MUNICIPIO Y CENTRO CULTURAL SALINAS | COSTA DE ORO

IMEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR AIRES ACONDICIONADOS |

OBRA: ACONDICIONAMIENTO TERMICO ARTIFICIAL
LOCALIDAD: Salinas, Costa de Oro, CANELONES
UBICACION: Calle Yaguareté entre Calles del Campanario y De La Fé

TERMINOLOGIA

Contratista: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion a la cual le es otorgada la obra por parte de la
Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa

contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

Contratante: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinébnimo de Administracion, IC, Comuna,

Comuna Canaria.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por ella,

encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera sinénimo de
Representante Técnico.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones, encargado
de ejercer la fiscalizacién superior, técnica de la obra, dirigida por un Arquitecto o Ingeniero Director de Obra
de la Empresa Contratista. Sera sindbnimo de Arquitecto Interventor.

Subcontratista: La persona, compafiia o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha
subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

Contrato: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes Condiciones

Generales figuraran como anexo.

Obra: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

Obras Temporales: Son los trabajos que incluirdn todos los items que se han de construir sin intenciéon de

que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

Precio del Contrato: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion y

terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.

Sitio de la Obra: Es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construira/n la

Obra o las Obras Temporales.
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OBJETO DE LAS OBRAS

Las obras objeto de esta licitacion son:

Instalacién de equipos de aire acondicionado para el correcto acondicionamiento térmico(invierno y verano)

de todos los locales a intervenir.

GENERALIDADES

Realizacion de los Trabajos

Esta memoria constructiva particular esta referida a la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA
EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) del MTOP vigente y complementa la informacion expresada en planos,
planillas y detalles correspondientes al proyecto.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aun no estando
indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni Memoria Particular, se utilizara la opcion
sefialada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara especificando tipo,
calidad y/o solucion del elemento faltante.

En caso de contradiccion entre esta Memoria y los Recaudos Graficos, se debera consultar al Supervisor

de Obra de la Intendencia de Canelones.

Todas las variantes que puedan surgir en obra deberan ser puestas a consideracion para su aprobacién por
parte del Supervisor de Obra y no se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacion

y aprobacién por escrito del mismo.

Las Empresas deberan visitar el predio, en dia y hora a comunicar, previo a la presentacion econdémica de la
propuesta, y debera entregar junto con ella un cronograma de las obras a realizar desde la toma de

posesion del predio y hasta la finalizacidn de las obras, adaptada al plazo establecido en el Pliego.
Los trabajos se efectuaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, la que podra ordenar
modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los

términos de las especificaciones y sin que éste otorgue derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Todos los trabajos deberan ejecutarse con mano de obra especializada segun el tipo de tareas que

deberan llevarse a cabo para la construccion integral de las obras objeto de esta licitacién.

Dir. Gral. de Gestion Territorial_Dir. de Acond. Urbano | INTENDENCIA DE CANELONES
2



MUNICIPIO Y CENTRO CULTURAL SALINAS | COSTA DE ORO

Plan de Obras - Plazos
Se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.
El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de

modo tal de asegurar el cumplimiento del plazo maximo de 10 dias habiles.

Materiales, maquinaria y herramientas

Todos los materiales destinados a la construccion de esta obra seran de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, teniendo en cuenta ademas, las caracteristicas que se detallan en esta Memoria,
debiendo contar con la aprobacién de la Direccidon y Supervision de Obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

En general regiran para los materiales y procedimientos constructivos, las Normas UNIT, adoptados

oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberan depositarse en obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo
de los mismos cuando el envase no se hallase en buenas condiciones, estuviese abierto o no se emplearan
debidamente. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha a
entera cuenta del Contratista, quien estara obligado a retirarlos de la obra.

La aceptacién definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al contratista
de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase

algun defecto proveniente del material empleado.

La Empresa debera contar con toda la maquinaria y herramientas idéneas para la realizacion de todas las

tareas. Si no las posee, el alquiler de las mismas sera a su entero costo.

ACONDICIONAMIENTO TERMICO ARTIFICIAL
Acondicionamiento térmico
El sector indicado en graficos se acondicionara mediante un sistema integral tanto para invierno como para

verano, de equipos tipo ventana, splits de eficiencia energética Clase A para frio y calor por ciclo inverso.

Dicho sector ya cuenta con las acometidas de instalacion eléctrica y desaglies de verano, debiéndose realizar

los desaglies de caferias de cobre para el ciclo de invierno.

Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada para la instalaciéon de las obras de modo que resulte un

trabajo esmerado y completo.
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El Contratist debera suministrar todos aquellos elementos o materiales necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones, debiendo cumplir las reglamentaciones vigentes,

aunque no hayan sido expresamente indicados en la presente MCP.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto

prolijo y mecanicamente resistente.

El Contratista debera realizar todos los pases, desagiies, instalaciones y demas, que aseguren el correcto

funcionamiento de los equipos.

Las unidades exteriores se ubicaran sobre azotea de H.A. Existente indicada en graficos, debidamente
acondicionados sobre plataformas antivibratorias, a excepcion de la unidad exterior01, la que podra instalarse
sobre paramento vertical de mamposteria en PB.

Las unidades interiores se colocaran sobre paramentos de mamposteria o paneles verticales segun el caso, en

acuerdo con la Supervision de Obra.

Las conexiones entre unidades exteriores e interiores, seran embutidas segun recorridos mas cortos. En ningiin
caso se aceptaran cafierias aparentes.

Se debera tener en cuenta para la cotizacion de estos trabajos, que los cielorrasos en PB y PA, son del tipo
Armstrong desmontables, sin perjuicio de que en algin punto se deban realizar curces sobre tabiqueria de
yeso.

El dnico caso que varia su instalacion es el equipo que se colocara en la sala de reuniones en PB, ya que el
mismo debera tener su unidad en el patio contiguo a dicha sala, por lo tanto el pase se dara en mamposteria

tipo ceramica.

Equipos a cotizar:

Atencion al publico: 2 equipos 18000BTU, inverter.
Local de cafeteria: 1 equipo 9000BTU, inverter.

Zona de estar cafeteria: 1 equpio 24000BTU, inverter.
Sala de reuniones: 1 equipo 9000BTU, inverter.

Aula PA: 1 equipo 9000BTU, inverter.

Pasillos PA: 2 equipos 12000BTU, inverter.

Salon de Usos Multiples: 2 equpios 18000BTU, inverter.

Canerias a cotizar:
Los tramos de cafierias a cotizar son aproximados, con posibles variantes segun los trayectos a realizar en

obra.
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Se estiman 100mts lineales entre unidades interiores y exteriores.
Teniendo en cuenta que los desagties de verano se encuentran realizados, solo se debera conectar los equipos

interiores a dicha canalizacion. La misma quedara debidamente indicada en obra.

Pruebas; Puesta en marcha de las obras.
Una vez terminados los trabajos, la empresa contratada realizara todos los ensayos pertinentes que verifiquen
el correcto funcionamiento del sistema. Los mismos, no liberan de responsabilidad a la misma por defectos o

vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia.

La empresa debera entregar a la Supervision de Obras planos, manuales, diagramas etc., asi como toda

informacion que estime conveniente.

Las rutinas de mantenimiento seran las especificadas por el fabricante de los equipos, respetando las buenas

practicas en cuanto a la gestion de mantenimiento.

Los equipos y la Instalacién se entregaran en perfectas condiciones de funcionamiento, en los tiempos
acordados. Puesta en funcionamiento y modalidad llave en mano.
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