C93825 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONCURSO DE PRECIOS

Demolicion interna en local futuro Cecap HUM

SECCION III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

C93825

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES
PARTE II: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra

Demolicion interna en local futuro Cecap HUM
UBICACION: CUAREIM 2205 Montevideo

lEﬁ IMGENIERIACIVILEARGQINTECTURA,

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 1 de 20



C93825 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONCURSO DE PRECIOS

Demolicion interna en local futuro Cecap HUM

iNDICE

SECCION Mlueriveioreeceseesiesseeeeeseeeesseseessssaseossasesesssseessssacssessssssssssssssssessssssssesssesesassssssssssssssssmssssssssssosssssossossessesssssssassassaeseossesaessssnesossesstsssoss
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES ...
CAPITULD Lo seeseeesenreeenes

1.1 GENERALIDADES ......cvirtteierieitnieiesiesieerestessesieess st esessestessassesssssessseseessassessonsensessassssssssesssensensensersensensensesssnssensonsenssssansersensessesseensenes
1.2 OBUETO . ...ccutrirerrineenirisesrissestssseessassesessasessessesesessessensssessssesssssssessssessssessessssesssnsasessssessentssessssessessssesessensensssssessensessssssessensessssssessensennnes 3
1.2.1. DESCIIPCION ...c.eeueteaeetereeseeseaerie s et et reeseese e et ee e s ese e et ee et aRe et eseee e s eme e enEeEeateRe e eaeeE e et e Rea e eateE e et e b et eateEeaeebenteatseeneebentebereaneaseneree 3
1.2.2. DT =Yoroi oY g I {3 @] Y=ot o LA USRS 3
1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (N0 aPJICA) ..ciiiiecirieieiecerece e ee e s e st e r e sreesseaeeaae s ensesbansesbesteeses 3
CAPITULD 1ttt sttt sttt st ettt e s bt s et b e b st e sb e she s s ae e e a s e b e s b e et e e b e s aae e b e e s b e s ae e s ab e ebes s ae e sbesb e s bt et e s b e e b e s b e enbesaaesananenes 4
1.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.....veeeeeeeueeeeesseneessssseeeseseessssseessseassseassesssessssessssssessessassssssssssssssssssssessessesessnsnsaes 4
1.1.1. [0 T3 1 1011 5T LTRSS 4
11.11.2. (VLYo [ ) s (MR o Lo X L= (] o] o L) OO 4
1.1.3. Cuadro A (EStruCtUra final A& PrECIOS) ....ecviieiiiieeieeietecie ettt e e sta e e e e b estesbe st e sbeeteebeessessessesbessessesbessasssesseraensessensan 5
11.1.4. Antecedentes de OBra rEAlIZATA.......vccerieirirrenire et et e e b e e na e se R e et e n e R e e e e r e e s R e e eneres 7
11.1.5. RV I 1= - PSSRSOt 8
L2 OFERTA ettt sttt ettt ettt e s s e s ae e st et e e s st e et e seeea bt e ate e s e e sae e e aeeam s e ese she et e e sseeaneaateesseeaeesaeeea e e sae e st enneeshe et e e aaeeabeaaee e senaeeseaeens 8
1.2.1. FOMMUIAIIO ..ttt sttt ettt ettt e b bt st e s b et e be st e e e b e s e e be e eas e b eseabe b ese e b e s e e b et e b e e b ansabe e ebasbeaeebe b ebanbaaeabetebesbannes 8
11.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma....

1.2.3. Cuadros de cotizacion.......c.cccceceevveeresercneenne

1.3 ESTUDIO DE OFERTAS ...ttt rteet ettt ettt st st s e st s et e st e m s e ss e e s bt aat e s saeeaee et e e seeaeesbeeaeesat e st easeesae et e s aaeese et e e nenaeessaenns
1.3.1. Condiciones de rechazo de 18 OfErTa ... et b et a st eae e b e e et e sbaaeebe et
1.4 ADJUDICACION ..ottt s sas s s s s s s s s s s s s st s s s st s s st s s s te s sesa s s s ssesesssessssssesssserassseranes
1.5 NOTIFICACION CONTRATO ...ovverreeeerereeesssseeesssssessssssssssessssssssessssssssesssssessssssssssssssssessossssssssssesssssssssssssssssssssasssssssassossesssssnses
1.6 CONDICIONES DE ENTREGA.......cooteiiieniirie ettt st see st st se e st e e s e e s aa e e s

1.6.1. Documentacién a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos....

11.6.2. Documentacion disponible €N Obra........cccceeivereneneneneeeerenre e
1.7 CONDICIONES DE PAGO.....ccviirerrrrccermeneessisreesmssesssssesssssssessssssessessessessesssssessssssesssssessssasesesssssessssnsesssssesssssessssssenssssesesssssssssessers
1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de CONTIAtO ..ottt et r ettt r et
1.7.2. Garantia de (€Y de terCEIZACIONES ......cocereiee e e et rtr e ee e st e e s st e et s s et e e st e s enae s be e teseeseae e seesennesassessansanens
1.7.3. Garantia POr FONAO 08 REPAI0D ....couiiiuiviiiiiieiiiteee ettt se st be et e s et s b e et e s b e be b e be st e b abetebe st e b ebe st ebe st assabeneerentasasbens
11.7.4. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo ..........couecveceinicinnernincienenesinenienenennene 12
11.7.5. Multas por defectos 0 errores CONSIIUCTIVOS .....evveveeerereeerereeererereeresesserenesennes .13
11.7.6. Multas por atraso en los plazos.........cccceecevuenee. eretererree et e e nte e esaenas 13
1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...ttt r ettt st et st s e st e st a e e st s et e see e b e et e e e s ae e st e emseeae e seaseesaeaaneanse e benneesnss 14
11.8.1. EJECUCION AEI CONTIALO ..uiiiiriiieiiiiieiitets st ste sttt e st e s e e s b et s s b et ebe st e b e s be e e b st ek e s beneeae st ebesbaneebe st et e benteteaabanbeneeteres 14
1.9 DEFINICION DE PLANO ......veeereereeiessseeeessseessssssssssssssssssesssssesssssasssssasssssassessssssssosssssosssssssssssssssessossassossssssssssassasssssassssssssasees 15
1.10 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS .....coutiitiiteitate et reeesree et ste s te st e st et aesateestaseesaeaasaenseeabeaabeanse e st e st aanbesaeaeseasessaeeansanns 15
LD e .15
1.12 CALIDAD DE EJECUCION.... .15
PARTE [ = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR .......coctrtrtitenierenienreseetseesestesessessessessessessessseneessessensessessessesssssessesssensessensessessassessesssones 16
CAPITULD L. cvisitiereseesineeriseeetesiee st ssessseeeseseesssessessseasssesaesssssssesssesssssnsesssesssesssesssssssesssessessseessesssnesssasseessessesssessessnesssenseesseessasssnessensseanne 16
1.1 GENERALIDADES ...ttt ettt e st at et e e s ae e ea s ee e bt st e e s eesate st e aabesaeeaseaase e s Rt e st amee e benabeassesane et e eabeeneeaneenseesaeaansannean 16
111.2 RUBRADO ...ttt sttt ettt ettt e e s st et e s bt e st e am s e sae e b e e a e e e st e aee s e e e as e e Rt e b e et e s aeaam s e nae e s e e ate e st e ane et e eas e et e s neenaeenanennnanne 16
.2.1. RUbro 1. IMplantacion Y REPIANTEO ......c.ccereierieieeieieiesie e stee e steese s e esessesessesessestessesssessessessessensersensessessessessssssensessanee 16
11.2.2. Rubro 2. Demolicidn de local y muretes dentro del galpon .......ccceeevvveenne .17
.2.3. Rubro 28. Limpieza y retiro de obra......c..coeceeeeeeennceesncennnecnene .17
CAPITULD IV ..ttt ...18
AINEXO | ettt ettt s b et e b s e st e e b e st e b b e b e s s he e s s e s e oo b e et e e R e S aes SR b4 e e b e SRt e e R R ek e S RE e RS e eR e oS h e e te s aReeae s e b e e b e e Ree s b e etesnateebaareens 18
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS .......oovuivereriescriecreesesesseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssssasssssssssssssssssssssssessoses 18
Y AN (0 I | OO 19

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 2 de 20



C93825 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA CONCURSO DE PRECIOS

Demolicion interna en local futuro Cecap HUM

SECCION III

PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion Iy Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto dell presente Concurso de Precios es Demolicion interna en local futuro Cecap HUM, Cuareim
2205, padrén N° 10072 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

I.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién I, se agregan:

| INGENIERIACIVILEARQUITECTURA,

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucidén de Obras Civiles
Direccion: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (no aplica)

Si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo impuestos — inferiores a $ 9.416.000,00 este item no
aplica.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 95.000,00 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de Condiciones.

CAPITULO II
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera
valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con VECA libre
en:

Categorial:  Categoria I: Arquitectura, especialidad L.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccion I, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del Capitulo II de esta Seccidn.
I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76% del monto total de
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que
se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sdlo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.
I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto I1.2.3
Cuadros de Cotizacion.

I1.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion de la direccion de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto II.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.
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UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

I11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
o Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “"Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96" presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

e NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Previsiéon Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
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de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefan en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan

con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacién de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
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descripcién de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
IL.1.5. Visita previa

Previo a la visita el posible oferente debera inscribirse como “interesado” para esta contratacion en la pagina
web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia 30 de noviembre a las 10.00 hs., el lugar y hora de encuentro sera en la puerta del
local Cuareim 2205 esq. Cesar Diaz.

Aquellos proveedores que concurrieron a la visita de la compra anterior C93699, estan excluidos de
realizarla.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N° 2385

planta alta), con los técnicos responsables: arg. Eduardo Rodriguez, eorodriguez@ute.com.uy arg. Fabian
Core fcore@ute.com.uy tel.: 2924 0736 y/o (2)155 interno 1070.

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail
a uteabast@ute.com.uy seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento
de las consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

I1.2 OFERTA

Formulario

A domiciliado en Lla ciudad de
.............................. Calle ......ciieiiiiinneneenaas N2 (..., teléfono
........... fax ............ se compromete a construir y entregar Las obras con

destino a la Demolicion interna en Llocal futuro Cecap HUM, en un todo de acuerdo
con las condiciones y especificaciones de La compra N° €93825 los siguientes planos
y documentos que hemos tenido a La vista, PLANOS No PA 6994 - 6995, de La

Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones

(Seccion I - Condiciones Generales, Seccion II - Memoria Constructiva General,
Seccion III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I - Condiciones
Particulares y Parte II - Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2

............................ por el precio que se establece en el Cuadro A

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
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I1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 10 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.
I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion 1.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Excel, indicando por rubro: Duraciéon de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos
de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econémico) de la obra
durante su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion 1.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contard con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencion sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.
I1.2.3. Cuadros de cotizacién

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0,15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0,7276) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,20) $ 0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, Yy en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.3.

CONCURSO DE PRECIOS: Demolicién interna en local futuro Cecap HUM
CUADRO N2 2: ESTUDIO DE RUBROS
M/0 SEGUN M/O DE LA
PLIEGO PATRON OFERTA
PRE. | PRECIO

RUBROS U CANT. | (Nt ToTAL % $ % $

1 IMPLANTACION Y REPLANTEO (maximo: se indica en la un 1,00 23%

descripcion del rubro)

2 | Demolicidn de local y muretes dentro del galpdn gl 1,00 23%

3 | Limpieza y retiro de obras. un 1,00 23%

Sub total de suma de rubros $0,00

Sub total de monto de mano de obra $0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién 1.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e En caso de no presentar los documentos de certificacion de las puertas cortafuego
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I1.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
IL5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segln 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacion con la Direcciéon de Obra
e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.
II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion 1.

I11.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra seguin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Poliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
¢ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
o Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
I11.6.2. Documentacién disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
¢ Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
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¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

¢ Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

o Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

o Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP'S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidon Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcién Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién 1.

I1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccion I, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.
I1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000, segin punto 27.2 de
la Seccion 1.

I1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccion 1.

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancion por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe

resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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I1.7.4. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

Indicador
DISCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy
Grave

1

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito
o0 Multa dependiendo
de la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso,
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o Multa dependiendo
de la valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o0 Multa dependiendo
de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o0 Multa dependiendo
de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios)
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar seguin la normativa
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados
y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la
que constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente
por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y
sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasiéon o durante
la prestacién del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.

9

Control del subcontrato por parte de la ECP.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con e e
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.1560 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.7.5. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I1.7.6. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion I, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

I1.7.6.1  Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 5 % de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por
atraso en el avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la
puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

I1.7.6.2 Atraso en la presentacion de documentos

I1.7.6.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentaciéon del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

11.7.6.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacion nominada
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Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administraciéon no
garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

I1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I1.8.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacién de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informaciéon presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.9 DEFINICION DE PLANO
Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y

sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en
su oferta.
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I1.10 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
II.11

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada
su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de
Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,

la Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.

PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a los planos: PA 6994 - 6995.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion
de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7,00 a 17,00 horas y de 7,00 a
16,00 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la
Direccion de Obra se podra trabajar dias sabados de 7,00 a 12,00 en tareas que no requieran presencia de
la misma.
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El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcién, etc.).

III.2 RUBRADO
Rubro 1. Implantacion y Replanteo
El monto maximo a cotizar sera de $ 6.970,00

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

II1.2.1.1 Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale

la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

II1.2.1.2 Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
II1.2.2. Rubro 2. Demolicion de local y muretes dentro del galpon

Se debera realizar la demolicion del local interior existente y los muretes y mesadas existentes dentro del
galpon. Encargandose la empresa de la disposicion final de los escombros y todo elemento parte de la
demolicion, segiin normativa municipal.

La empresa debera tener en cuenta que las cdmaras de inspeccidn (CI) N°1 existentes en el local, asi como
las bocas de desaglies de pluviales y piletas de patio existentes, se deberan conservar, solo se tapearan en
las CI N° 1 que existan, los cafios que llegan del baio y cocina existentes en el local, no los de pluviales.

La empresa se encargara de los permisos referidos a la demolicion ante la I.M.

II1.2.3. Rubro 3. Limpieza y retiro de obra

La obra debera quedar perfectamente limpia, una vez terminada la misma, retirdndose todo material
sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el obrador como
la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de
UTE.

NOTA: en todos los rubros se pagara lo efectivamente realizado por el
oferente que ejecute los trabajos. La planificacion y programacion del
trabajo, es decir de todos los rubros, y su correspondiente desarrollo sera
representado en el P.D.O. de la obra.

CAPITULO IV

ANEXO I
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre

y representacién de la Empresa:

RUT: en calidad de: domiciliada en:
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Ne: Localidad:

, Departamento: formula

declaracion jurada a UTE en relacidn con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atendera a la gestién de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacién,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dara cumplimiento a:

e Norma de Gestidn de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e  Decreto 182/013 Gestion de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e  Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se darda cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracién de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
ANEXO II

Se deberan adjuntar los documentos:
FO-UTE-SL-0075.Rev.00 - Declaracién Actividades EC. Dec. 125_014.pdf que se refiere a la Declaracion de
Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076.Rev 00- Declaracion
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Documentacion Obligatoria ECP.pdf que se refiere a la Declaracion de Documentacion Obligatoria para

Empresa Contratista Principal (ECP), para la publicacion de la licitaciéon en el sitio de Internet de UTE.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION 1y II

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SECCION llI

PLANOS: PA 6994 - 6995, (planos son formato A2)

FOTOS: archivo de fotos C93825.pdf.
FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf
FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracién Documentacion Obligatoria ECP.pdf
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