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ÁREA TÉCNICA SALTO
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 20000291

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 20000291
MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE COLECTOR EN BARRIO EL TRIANGULO.

[bookmark: _GoBack] Objeto:
El objeto del presente llamado es la construcción de un tramo de colector de diámetro 500 mm y 75,5 m de longitud, con el objeto de modificar el trazado actual.
La obra incluye la construcción de tres registros y la protección del colector en un tramo de 21 m que cruza el arroyo Ceibal.
Se deberá tener en cuenta durante que el colector se encuentra en servicio.
[bookmark: _Toc298237622]Plazo Total de las Obras
El plazo previsto para los trabajos a realizar es de 1 mes.
El plazo se computará a partir de la firma del acta de inicio de obra que se firmará por parte del Jefe Técnico de Salto en representación de OSE y del Ing. Responsable Técnico de la obra por parte de la Empresa.
[bookmark: _Toc298237623]Documentos que rigen el llamado
Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones.
Asimismo, rigen los siguientes documentos:
A. Memoria Constructiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos Residuales. 
B. El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos,

[bookmark: _Toc298237624]CAPITULO II
ESPECIFICACIONES GENERALES
1- Del servicio licitado y sus características
El servicio comprende la contratación de una Empresa incluyendo el suministro de mano de obra, maquinaria, herramientas necesarias, materiales[footnoteRef:1] y elementos de seguridad, para la instalación de tuberías, construcción de protección en cruce de arroyo y tareas accesorias (empalme con colectores existentes, desvío de líquido residual durante ejecución de obra, etc.).  [1: ] 

El trabajo consistirá en la instalación de dos tramos de colector, tres registros y de un soporte reforzado para tuberías en cruce de cañadas según al plano Nº 31144 (ver ANEXO I). El trabajo incluirá la conexión del nuevo colector con los existentes y los trabajos accesorios que requiera, como por ejemplo desvío del agua residual para ejecutar las conexiones.
En el plano N° 46053 que se adjunta en el ANEXO I se presenta el proyecto de la modificación del colector.
Las cantidades estimadas a los efectos de la cotización de los trabajos a realizar figuran en el ANEXO III - RUBRADO. 
Para la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá suministrar todas las herramientas de mano y equipos necesarios para el cumplimiento de la tarea adecuándose a las normas de seguridad vigentes. Asimismo la Empresa aportará a su personal ropa de trabajo, equipamiento de seguridad y protección contra agentes físicos, químicos, eléctricos, etc.
Será cargo de la empresa la remoción y disposición final de hormigones del antiguo colector que se encuentran en el cauce del arroyo, se cotizará en forma global. 
OSE suministrará los tubos y aros de goma los cuales se encuentran en stock en la antigua usina de OSE en la ciudad de Salto.
La Empresa aportará los equipos que se pudieran necesitar en forma puntual como ser martillo neumático u otros que se requirieran y que no figuren dentro de las herramientas que debe aportar la Empresa y que se indican en el ANEXO II. OSE dispondrá de un Encargado para coordinar y controlar los trabajos que realice la Empresa.
El precio del servicio que se contrata se expresará en moneda nacional, se deberá presentar presupuesto detallado según planilla adjunta en ANEXO III. 
Ante cualquier observación interpuesta por el Encargado de OSE la Empresa dispondrá de un plazo de 24 hrs para subsanarla.
La Empresa deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar a cabo la Obra.
2- [bookmark: _Toc298237626]Descripción de los trabajos a realizar
a) Construcción de soporte reforzado para tuberías en cruce de cañadas según el plano N° 31144
b) Instalación de colector 
c) Empalmes a los registros / colectores existentes
d) Retiro y disposición final de hormigones de apoyo actuales en cauce de arroyo.
e) Reconformar cauce del arroyo

a) 1 - Construcción de soporte reforzado para cruce del arroyo

El detalle de la protección se presenta en el plano N° 31144 en el ANEXO I. En base a la experiencia en obras similares, se requerirá que las losetas superiores queden unidas estructuralmente a las paredes del refuerzo. Podrán ser prefabricadas y unirse en sitio, o podrán hormigonarse en sitio.

b) Instalación de colector 

La instalación del colector se deberá realizar cumpliendo lo establecido en la Memoria Constructiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos Residuales, el plano de proyecto N° 46053 y el plano tipo  N° 31144.

c) Empalmes a los colectores existentes
El empalme a los colectores de hormigón existentes se realizará con la construcción de registros.
EL Contratista deberá asegurar el desvío de las aguas residuales durante la instalación del colector.

d) Retiro y disposición final de hormigones de apoyo actuales en cauce de cañada y adecuación del terreno en la zona de obras
El retiro y disposición final del hormigón de protección de la tubería actual deberá ser retirada y su disposición final será a cargo del Contratista.
Se deberá rellenar una excavación existente en la margen sur del arroyo, que fuera realizada para desviar el agua residual. Para ello se podrán utilizar el material resultante de la excavación para la instalación del colector.
e) Reconformar el cauce del arroyo
Consiste en excavar el terraplén construido en el cauce para una obra previa de reparación y disponerlo en las márgenes, en excavaciones realizadas para desvío de agua residual y para instalación de colector en etapas previas. Se estima un volumen de 400 m3
3- [bookmark: _Toc298237628]Vestimenta y elementos de protección
Los trabajadores deberán llevar vestimenta adecuada en la cual se identifique el nombre de la empresa Constratista.
Deberán  utilizar los elementos de protección requeridos para el tipo de tarea a realizar como por ejemplo casco.
4- [bookmark: _Toc289088083][bookmark: _Toc298237630]De los materiales
[bookmark: _Toc248041014][bookmark: _Toc289088084][bookmark: _Toc298237631]OSE aportará los materiales necesarios para la tareas contratadas como ser tuberías. La empresa deberá solicitar por escrito los materiales que requerirá con una semana de anticipación, deberá dirigirse a la Oficina Técnica de Salto. Los materiales serán entregados en una única entrega.
5- [bookmark: _Toc298237632]Del transporte de los materiales y traslado del personal
El transporte de materiales y del personal de la Empresa Contratista correrá por cuenta del Contratista.
6- [bookmark: _Toc248041016][bookmark: _Toc289088087][bookmark: _Toc298237633]De la verificación de los trabajos realizados
Los trabajos se controlarán diariamente por parte del encargado de OSE. Los trabajos se definirán terminados  cuando se culminen satisfactoriamente a entender de OSE las tareas en la zona de trabajo (por ejemplo  la instalación de una llave implica la reposición de vereda y construcción de cámara).
7- [bookmark: _Toc438687546][bookmark: _Toc438687580][bookmark: _Toc438687614][bookmark: _Toc438687648][bookmark: _Toc289088090][bookmark: _Toc298237634]De la señalización
La zona de trabajo deberá estar rodeada por una banda plástica de color amarillo que impida la circulación de extraños, y conos de advertencia de colores vivos espaciados alrededor del área ocupada. Cuando los trabajos sean  en la calzada, será obligatoria la colocación de balizas con luces nocturnas.
La falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 1 UR (una Unidad Reajustable)
No se autorizará que las zanjas permanezcan abiertas por más de 96 horas (salvo casos de fuerza mayor, como ser lluvia etc.).
8- [bookmark: _Toc298237635]Remoción de pavimentos
La Empresa será responsable de gestionar ante la Intendencia Municipal de Salto las autorizaciones pertinentes para cortes de pavimento y veredas en los casos que sea necesario. 
9- [bookmark: _Toc248041012][bookmark: _Toc289088094][bookmark: _Toc298237637]De las obras accesorias
Corresponde por parte de la Empresa ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:
· consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando material de relleno seco cuando corresponda. En el caso de las veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron. En el caso de la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y peatonal;
· desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;
· corte de raíces;
· balizamiento del trabajo hasta su finalización;
· retiro de los materiales sobrantes;
10- [bookmark: _Toc298237639]Representante de la Empresa y Técnicos 
La Empresa tendrá un representante técnico que deberá ser Ingeniero Civil.
11- [bookmark: _Toc298237640]Supervisión de los trabajos
La Jefatura de la Oficina Técnica Departamental de Salto, tendrá a su  cargo la Dirección de las Obras correspondientes.
De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la Empresa, pudiendo llegarse  hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte de la Empresa.
[bookmark: _Toc146898079][bookmark: _Toc146898979][bookmark: _Toc146899467][bookmark: _Toc146899657][bookmark: _Toc146900061][bookmark: _Toc146900163]En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la Empresa dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.
12- [bookmark: _Toc298237642]Del pago de los trabajos
La Empresa deberá presentar los metrajes de obra realizados al Encargado de OSE en archivo digital (Excel). La Oficina técnica verificará los metrajes en los siguientes 2 días hábiles y aceptará o solicitará ajuste de los mismos. Una vez que la Oficina Técnica apruebe los metrajes presentados se realizará la factura correspondiente por parte de la Empresa y se entregará en la Oficina Técnica para la gestión del pago.
[bookmark: _Toc298237643]CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES
1. [bookmark: _Toc298237645]Del precio de la Oferta
El precio de la oferta deberá basarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, que será el último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.
Los precios no deberán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones del presente pliego.
1. De la moneda de la Oferta y ajustes de precios
La moneda de pago será pesos uruguayos. 
No se considerarán ajustes de precios dada la corta duración de la obra.
15- Visita a la zona de obras previa a la elaboración de las propuestas
Se realizará una única visita a la zona de obras, previa a la recepción de las propuestas, la misma no será obligatoria y se realizará el día viernes 27 de Noviembre a la hora 10:00.
El objeto de la visita es el reconocimiento de la zona de obras.
1. Presentación de propuestas
En la propuesta el oferente deberá presentar: 
Propuesta de trabajo incluyendo cronograma de actividades.
Maquinaria y personal propuesto. 
Experiencia de la empresa en trabajos similares. 
Nombre y Título del Representante Técnico. 
Rubrado completo conforme a la planilla adjunta en el Anexo III.
1. Criterio de Evaluación
Experiencia de la empresa
Experiencia Excluyente
Será excluyente contar con experiencia en al menos dos trabajos similares como por ejemplo: instalación de colectores de diámetros similares, obras de hormigón armado similares a la protección de hormigón a construir, etc.
Puntuación de la Propuesta Técnica
Se puntuará con 5 puntos por cada trabajo similar realizado por la empresa, hasta un máximo de 30 puntos.
El Cronograma de actividades y la maquinaria propuesta, se puntuará con 20 puntos como máximo, se evaluará grado de detalle y plazo propuesto.
Puntuación de la Propuesta Económica
Se puntuará con 100 puntos como máximo. La oferta económica de menor precio cotizado será tomada como base 100 puntos. 
Para puntuar a las demás se les restará de los 100 puntos el porcentaje en el que excedan a la menor oferta económica.
Puntuación Final
Puntuación final = Puntuación Técnica + Puntuación Económica 
[bookmark: _Toc57112255]ACLARACIONES AL PLIEGO
[bookmark: _Toc54177185][bookmark: _Toc57112256]Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones.
[bookmark: _Toc54177186][bookmark: _Toc57112257] 	La solicitud de aclaraciones se podrá realizar vía correo electrónico a la dirección abajo especificada con el asunto “CONSULTA” o “ACLARACIÓN” y el N° de llamado correspondiente. De no cumplir con tal requisito dicho correo no será abierto.
comprastecnicasalto@ose.com.uy 
[bookmark: _Toc54177188][bookmark: _Toc57112259]Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.
[bookmark: _Toc54177189][bookmark: _Toc57112260]	Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
[bookmark: _Toc54177190][bookmark: _Toc57112261]	Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.
[bookmark: _Toc54177191][bookmark: _Toc57112262]Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la C.A.A.L.

[bookmark: _Toc275415868][bookmark: _Toc245200135][bookmark: _Toc324322309][bookmark: _Toc57112263]PRORROGA PARA LA APERTURA 

[bookmark: _Toc54177193][bookmark: _Toc57112264]La Administración tendrá facultad discrecional para prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, ya sea de oficio o a pedido de parte. Cualquier oferente podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura debiendo a tales efectos fundar debidamente su solicitud, al correo comprastecnicasalto@ose.com.uy.
[bookmark: _Toc54177194][bookmark: _Toc57112265]La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, deberá ser presentada por escrito, en el Área Técnica Departamental de Salto con una antelación mínima de hasta 3 días hábiles de la fecha fijada para la misma.
[bookmark: _Toc54177195][bookmark: _Toc57112266]La prórroga se otorgará si la misma no genera perjuicios a terceros y redunda en beneficio para la Administración. En tal caso el plazo de apertura se prorrogará por el mínimo que estime conveniente la Administración a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

[bookmark: _Toc57112211]REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA
[bookmark: _Toc54177110][bookmark: _Toc57112212]Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l) y al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales
[bookmark: _Toc54177111][bookmark: _Toc57112213]Las propuestas deberán presentarse por correo electrónico al email: comprastecnicasalto@ose.com.uy, hasta el día 3 de diciembre a la hora 11:00.
[bookmark: _Toc54177112][bookmark: _Toc57112214]	A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.


[bookmark: _Toc298237649]ANEXO I

Plano N° 46053 
Plano N° 31144



ANEXO II

[bookmark: _Toc298237650]Materiales a suministrar por OSE

Materiales
Tuberías de PVC norma ISO 4435 serie 20 de 500 mm de diámetro incluyendo los aros de goma correspondientes;

*Todos los materiales y herramientas que fueran necesarios y para realizar los trabajos y que no se detallan entre los materiales a aportar por OSE deberán ser suministrados por la Empresa.


[bookmark: _Toc298237651]ANEXO III
[bookmark: _Toc298237652]Rubrado

	RUBRO
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Precio total
	Monto imponible unitario
	Monto imponible total

	IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	

	Implantación y limpieza de márgenes de arroyo para acceso a obra
	gl
	1
	
	
	
	

	Protección de tubería
	
	
	
	
	
	

	Construcción de protección según plano N° 31144
	ml
	21
	
	
	
	

	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
	
	
	
	
	
	

	Instalación de colector de PVC  d=500 mm – profundidad vairable
	m
	75.5
	
	
	
	

	EMPALMES
	
	
	
	
	
	

	Empalmes a colector existente 
	u
	2
	
	
	
	

	PLANOS CONFORME A OBRA
	
	
	
	
	
	

	Plano conforme a obra
	u
	1
	
	
	
	

	LIMPIEZA DE OBRA Y ADECUACIÓN DEL TERRENO
	
	
	
	
	
	

	Retiro de colector a eliminar
	gl
	1
	
	
	
	

	Nivelación del terreno en zona de antiguo desvío de agua residual
	gl
	1
	
	
	
	

	Reconformar cauce del arroyo en tramo entre la alcantarilla y 50 m aguas arriba.
	M3
	400

	
	
	
	

	Precio TOTAL sin IVA
 (1)
	
	
	
	
	
	

	Pecio TOTAL IVA incluido (2)= (1)*1.22
	
	
	
	
	
	

	Monto Imponible (3)
	
	
	
	
	
	

	LeyesSociales (4) = (3) *0.7276
	
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL + IVA + LLSS (5) = (2)+(4)
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