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Montevideo, 05 de mayo de 2020.

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

» Dada la situacion sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de
apertura de ofertas s6lo podra concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y

guantes de |atex.

_Péagina 1 de 45



antel

Gerencia de Division Contrataciones .
3 A e |2 empresa de cumunicszian
Unidad Comunicacion con Proveedores e los o guayes

Montevideo, 19 de marzo de 2020
ACLARACION GENERAL: LICITACIONES ANTEL

>  De acuerdo a lo dispuesto por Circular No. 10844 de la Corte Electoral, se
SUSPENDE hasta nuevo aviso el control del voto de las Elecciones Nacionales.

tina Soneira
Gerente de Area
Gestion de Contrataciones

Cra. Maria Cri

Pagina 1 de 1

Edificio “José D’Elia” - Nivel 2 - Paraguay 2097 - Tel: (598-2) 928 45 60 - Fax: 928 45 70
C.P. 11800 - Casilla de Correo 1477 Montevideo - Uruguay - www.antel.com.uy

_Péagina 2 de 45



antel

Gerencia de Divisién Contrataciones S R
Unidad Comunicacién con Proveedores e ks uropeays

Montevideo, 21 de febrero de 2020
Circular G.A.C. N° 01/2020

ACLARACION GENERAL: ELECCIONES NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 10 de la ley 16.017 del 20 de enero de
1989, ninguna persona, firma o empresa comercial o industrial, podra intervenir en
licitaciones de cualquier clase o llamado de precios, ante esta Administracion,
sin la exhibicién de la Constancia de Voto de la persona interviniente, titulares o
representantes de dichas empresas, industrias o casas de comercio a partir del 23
de marzo de 2020 y durante los ciento veinte dias siguientes.

Los titulares o representantes de las empresas, asi como las personas
intervinientes en las contrataciones antes aludidas deberan exhibir:

> Credencial Civica, conjuntamente con las Constancias de Voto expedidas por
la Corte Electoral, en las elecciones nacionales del: 27 de octubre de 2019 y
del 24 de noviembre de 2019 ¢ fotocopia autenticada notarialmente de la
mencionada documentacion.

> En caso de no haber votado, recibo o fotocopia autenticada notarialmente de
la constancia de haber pagado la multa correspondiente.

> En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar certificado notarial, acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los
citados procedimientos, se dejara constancia del mismo.

La acreditacion precedente, es aplicable tanto alllos firmante/s de la oferta
como a la persona que comparezca a presentar ofertas y a los titulares o
representantes de las empresas.
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CONDICIONES PARTICULARES

% OBJETO

Antel llama a licitacion para realizar trabajos correspondientes a los dos servicios higiénicos, el
traslado del dispensador de agua y del acceso a la sala de equipos de telecomunicaciones,
indicado en planos y memorias, que se hallan en la central telefénica Atahualpa.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

R REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho registro a la fecha de apertura de
ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la
Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacioén de dicho certificado.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentaciéon de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijard fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel
pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.

Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario idéntico al del acto de apertura de
ofertas.

R REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion serd condicionada a la aceptacién por el
Director de Obra.

Tendrd en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI ndmero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ninglin costo adicional para la Administracion.

R SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, seran realizadas por el
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccién de
un nuevo P.T. que anulara al anterior.

El plan de trabajo debe respetar que no se realizara ninguna tarea correspondiente a los trabajos
indicados, en este pliego, en el servicio higiénico de la planta alta, hasta no haber terminado todas
las tareas de traslado del acceso a la sala de equipos. Esto incluye la limpieza que dichos trabajos
ameriten como final de obra.

Ademés debe respetar que siempre debe de haber un servicio higiénico operativo.

<~ PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 10 (diez) dias calendarios laborales para la
construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados a partir de la fecha
de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 40 (cuarenta) dias laborales de
la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar
los trabajos completamente terminados.

% COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacién

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
<~ AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente formula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
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Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberé remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la re
liquidacién que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
sera a partir de la fecha de presentacion de la mejora y/o los precios negociados, segun
corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
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haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacién quede en éptimo estado estético y constructivo.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecuciéon de
las obras vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagues del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecénicos.
Todos los elementos electromecéanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afos de vigencia, a partir de la recepcién definitiva.

<> MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir de la comunicacién por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1 UR por cada dia
de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicar4 una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:
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M =dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

1 % (uno por ciento)/dia.

M
d
c

m

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacioén climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en Memoria Constructiva General del MTOP.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente memoria describe los trabajos a realizar para la realizacion de reformas en los SSHH,
el traslado de la puerta de acceso a la sala de conmutacion con las modificaciones en la
albafiileria que conlleva esa tarea, asi como el traslado del dispensador de agua potable y su
respectiva instalacion de abastecimiento en la Central Telefénica Atahualpa, situada en la calle
Francisco Bicudo 3814, entre Av Luis A. de Herrera y Dr. German Segura.

El presente proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de los materiales y
los medios de obra para la construccion (materiales de construccién, herramientas, mano de obra,
etc.).

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, esta sera resuelta por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccién, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada en los
recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique, se considerard parte integrante del
proyecto, debiéndose consultar con la Direccién de la Obra.

A la empresa a la que se le adjudique la licitacion se le podra exigir antes de comenzar los
trabajos, dentro de los cinco dias hébiles después de notificada, un cronograma de obra a ser
aprobado por la Direccion de Obra. No se permitird el inicio de los trabajos hasta que el
cronograma de obra sea aprobado. La Direccion de Obra debera notificar por escrito a la empresa
dicha aprobacién.

Los trabajos podran realizarse en el mismo horario de funcionamiento del local. Es por eso que
siempre debe de estar operativo un servicio higiénico. Se acordara con la direccion de obra cual
servicio higiénico se realizara primero.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar dentro de los locales a puerta cerrada y
teniendo la precaucion de que no salga polvo hacia la circulacion. En la circulacion no se podran
ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni herramientas.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de trabajo y
cause inconvenientes en la central, sera responsabilidad de la empresa

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos, se debera retirar el material de desecho fuera del
predio de la presente licitacion, quedando ésta tarea a cargo de la empresa contratista.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro
seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa contratista realice el retiro total de
los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados,
asi como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero
que la tradicién de la buena ejecucién indique.

a) Representante técnico:

El contratista debera contar con representacion técnica con titulo habilitante para la ejecucion
sanitaria, presentando el titulo de Técnico Sanitario ante la Direccion de Obra. Cumplira el rol
de Jefe de Obra o Capataz, debiendo estar todos los dias en que se trabaje en la obra.

Para la instalacion eléctrica se solicitara Ingeniero eléctrico o técnico electricista con firma
autorizada en UTE.

b) Cortes de agua e inspecciones:

Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar fuera del horario de oficina
(de 19.00 hrs. a 08.00 hrs.). Solicitando por escrito con por lo menos 48 horas de anticipacion,
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y sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracién del corte de
agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la
autorizacion por escrito de la Direccién de Obra.

Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division
encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:

- materiales (colocacion, calidad, tratamiento)

- desague (prueba hidraulica).

- abastecimiento (prueba manomeétrica a 7 kg).

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito dichas pruebas

C) Normativa:

Debera respetarse lo establecido en las normas constructivas del M.T.O.P. e Intendencia de
Montevideo. Las normas de seguridad e higiene laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (M.T.S.S.).

La empresa constructora queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y seguridad
para las personas, equipos y servicios. Serd el responsable de suministrar todos los
implementos de proteccidn individual y colectiva. Si a pesar de las precauciones adoptadas se
produjeran, durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcion definitiva, accidentes o
perjuicios a personas o cosas, el contratista queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por lo producido.

d) Documentos en obra:

La empresa deberd disponer en obra: todos los planos, memoria descriptiva y cuaderno de
obra para registrar las comunicaciones entre ANTEL y la empresa constructora.

Se deberd contar ademéas con toda la documentacion especificada por el MTSS segun
corresponda (ej: Libro de Obra, Plan de seguridad, Plan de trabajos especiales, planos y
memorias de armado y desarmado de andamios, instructivos de herramientas, etc.).

e) Planilla de reqistro y control de personal:

Se debera contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion
de la Direccion de Obra para su cotidiano control. Detallara datos del personal (nombre,
documento y categoria laboral), donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su
asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara al Director de Obra una copia de este registro
donde figuraran las asistencias del personal en la casilla de correo mrugnitz@antel.com.uy .
Este registro deberd tener estricta concordancia con la némina a presentar en el BPS
mensualmente.

f) Recepcidén de obra:

La instalacién debera entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene
necesarias para su correcta utilizaciéon y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacion del sector intervenido.

Sera responsabilidad de la empresa la correccion de vicios aparentes y ocultos producidos por
la mala ejecucidn hasta pasados 10 (diez) afios de la recepcion definitiva de obra.

1. PLAN DE SEGURIDAD
1.1. Plan de Seguridad

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene.
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Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. En caso de no presentacion, no podra
iniciarse la obra, generando las multas correspondientes.

En todos los casos el Plan de seguridad, estara de acuerdo al volumen de los trabajos
solicitados y dado que deben realizarse trabajos en altura, incluyen el costo de los
andamios correspondientes, definiendo un tope maximo de 3% de la suma de los rubros
del 3.1.1al 3.1.3.

2. DEMOLICIONES.

Se deberan eliminar y retirar todos los materiales y tramos de cafieria que queden fuera de uso y
los que sean sustituidos. -Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio de
la presente licitacion y la disposicion final de los mismos.

2.1-Demolicién de tabiques.

Se debera demoler todos los tabiques interiores de los SS.HH (Td) que no formen parte del
proyecto final de acuerdo a lo especificado en los recaudos gréaficos (A01).

2.2 Retiro de artefactos.

Se deberan retirar los inodoros y los lavatorios existentes.
Los artefactos retirados seran retirados por la empresa contratista que se hard cargo de su
disposicién final.

2.3 Retiro de revestimientos de pared.

Se retiraran los revestimientos de pared existentes en los SS.HH, hasta llegar a los mampuestos,
en las zonas que tengan revestimiento ceramico.

2.4-Retiro de revestimientos de piso.

En el SS.HH se retiraran los revestimientos de piso existentes en su totalidad, hasta llegar a una
superficie de contrapiso firme y uniforme.

2.5 Retiro de caferias.

Se retiraran las instalaciones de desagiies secundarios y primarios que queden fuera de uso asi
como la totalidad de la cafieria de abastecimiento en los SS.HH.

3. SANITARIA.
3.1 Abastecimiento.

El abastecimiento se realizara nuevo en acero galvanizado @40mm a partir de la “T” sobre el pretil
de la azotea. Previa a ese punto, y cerca del depdsito de reserva, se suministrara una “T” y una
canilla de servicio nuevas donde se encuentra la existente. El cafio que en la actualidad suministra
el agua a los SSHH, sera cortado y se colocara el tapén correspondiente. Desde la “T” sobre el
pretil mencionada hasta el ingreso de cada uno de los bafios. Atendera primero al bafio de planta
alta, que sera abastecido a partir de una “T” con reduccidn que ingresa al bafio que lo hara con
@25mm. Todo el abastecimiento del bafio serd en @25mm. Siguiendo el recorrido de @40mm, se
llega al codo que ingresa al edificio y, a través de un tramo suspendido, llega a otro codo reductor
a partir del cual se abastece el bafio en planta baja. Ese codo también reduce de @40mm a
@25mm. Igual que el bafio en planta alta, todo el abastecimiento del bafio serd en @25mm. Todo
se encuentra indicado en los graficos.
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La cafieria sera suspendida o exterior sobre la azotea y adosada en la fachada a través de grapas
colocadas de tal manera que los extremos de los tramos queden sujetos y que la distancia entre
las grapas, entre ellos, sea mayor a 45 cm y menor a 60 cm. Todas las grapas seran de hierro
galvanizado y su disefio sera a eleccién de esta direccion segun su sistema de anclaje.

Dentro de los sshh toda la instalacién de abastecimiento ser4 embutida en los paramentos a
excepcion de los tramos que pasa por delante de pilares donde debera ser embutida en el
pavimento correspondiente. El recorrido de toda la cafieria debe ser aprobado por esta direccion.

3.1.1 Canilla de servicio en la azotea

La misma se instalara en la “T” donde esta el abastecimiento actual a los bafios. Dicha “T” sera
sustituida o0 no segun se evalle al momento de hacer la intervencion. El cafio que ingresa en la
cubierta sera cortado, cerrado mediante un tapon y se dejara perdida esa instalacion.

Todas estas maniobras se realizaran con el mayor cuidado y sera responsabilidad de la empresa
adjudicataria cualquier dafio que pueda sufrir la azotea en la zona de intervencion.

3.1.2 SS.HH planta alta.

Se realizara el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribucién interna en los servicios
serd en polipropileno Termofusionado @25mm. Se abastecera a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de
servicio, 1 (una) cisterna y 1 (una) ducha. Se colocara llave de paso esférica a la entrada a cada
local, antes de cada cisterna.

Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver item
inspecciones, pagina 13).

3.1.3 SS.HH planta baja.

El abastecimiento se realizara el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribucion interna
en los servicios serd en polipropileno Termofusionado @25mm.

Se abastecerd a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de servicio, 1 (una) cisterna y 1 (un) calefén. Se
colocara llave de paso esférica a la entrada a cada local, antes de cada cisterna y antes del
calefén.

Se realizar4 prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver item
inspecciones, pagina 13).

3.2 Desaguies primarios, secundarios y ventilaciones.

El trazado de cafierias de desagiie, los materiales, didmetros y las pendientes seran los indicados
en planos.

A toda la instalacién se deberd realizar una prueba hidraulica previo a su tapada. Dicha prueba
debera contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuacion de los trabajos y sera
coordinada con no menos de 2 dias laborables de anticipacion.

3.2.1 SS.HH planta alta.

Los desaglies primarios se realizaran en PVC 110 desde la conexién del inodoro hasta la bajada
existente.

Para la unién de los desaglies secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizara una Caja de PVC
Sifonada Abierta y se realizard en los diametros establecido en los recaudos gréficos, donde
desaguara la bacha y dos Bocas de Acceso Abiertas, una debajo de la canilla de servicio y otra en
el gabinete de la ducha.

3.2.2 SS.HH planta baja.

Los desagiies primarios se realizaran en PVC 110 desde la conexién del inodoro hasta la conexién
con la camara de inspeccion correspondiente

Para la union de los desagiies secundarios del SS.HH. a la primaria se procedera de la misma
forma que en el SSHH planta alta, donde desaguara la bacha, y las bocas de desagiie de piso de
la ducha y la de debajo de la canilla de servicio.
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4. Albafileria.

4.1 Tabiques [M1]

Se construira dos tabiques de ticholo hueco de 8 cm de espesor que dividira los SS.HH segln
se indica en planos (). El mismo ird desde el contrapiso hasta una altura de 1.95 m. vinculado
al muro correspondiente por bigotes @6 comun, en “L”, puestos junta por medio, lado alternado
del muro. Estard revestido en ambas caras.

Deberan emplearse mampuestos industriales de primera calidad, forma regular y color
uniforme. No se aceptaran piezas quemadas, deformadas o fisuradas. El mortero a utilizar
tendrd la proporcion 4:1 (arena gruesa, cemento de albafiileria). Se levantara de manera
uniforme y simultanea mojando previamente los mampuestos, sera plano y estarda a plomo,
cuidando ademas que las hiladas sean horizontales. Se colocaran a junta trabada y enrasada
(menor a 1.5 cm) para su posterior revestimiento.

4.2 Revoques.

Por encima de los 1.95 mts, en las situaciones en donde no tengamos una superficie adecuada
como soporte de la pintura, se procedera la aplicacion, hasta el techo, de 2 cms. de revoque
grueso y 1cm de fino. Se suministrard y colocara cantoneras de aluminio para todos los angulos
vivos hasta la altura del revestimiento ceramico.

5. Revestimientos.

5.1 Revestimiento de Pisos.

Se deberan suministrar y colocar los pavimentos de los SS.HH que seran tipo porcelanato de
60x60 cms. de primera calidad y dureza PEI IV, en color ocre. Los pisos deberan quedar
perfectamente terminados, no se aceptaran juntas sobresalidas, ni fuera de escuadra. La empresa
a la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del material de revestimiento a
colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra. Las mismas no seran una cantidad
superior a 3 (tres) y seran colocadas respetando el “origen” indicado en el plano correspondiente.
Los umbrales seran de granito gris, 0.15 m de ancho o la medida del ancho del muro que sostiene
la abertura, x 0.85 m de largo o la medida de la abertura existente, x 0.02 m de espesor.

5.2 Revestimiento de Paredes.

Se debera suministrar y colocar los revestimientos de los SS.HH, los que seran de ceramica
monococcién 30 x 60 cms. de primera calidad, en color gris y terminacién mate, el cual llegara
hasta 1.95 mts de altura segun el siguiente disefio: zécalo de 15 cms de altura del material del
pavimento, se continuara con dos hileras de revestimiento de pared, se intercalara una guarda de
15 cms. del material del pavimento, se continuara con tres hileras de revestimiento de pared y se
rematara con otra guarda de 15 cms. del material del pavimento. El revestimiento se colocara de
manera continua, tanto detras de los espejos como debajo de la mesada.

La junta entre las ceramicas de pared se realizara con pastina de color gris (idéntica al tono de la
ceramica).

No se aceptaran juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La empresa a
la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del material de revestimiento a
colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra. Las mismas no seran una cantidad
superior a 3 (tres)

Sobre los 1.95 mts. Se procedera como en el item 4.2. en cuanto a los revoques y luego se
pintaran las superficie de los mismos, hasta el techo, con dos manos de pintura para cielorrasos
antihongo color blanco (Inca o similar calidad).

5.3 Pintura
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Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud.
Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera
ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccion de Obra.

Luego de preparadas las superficies, se pintaran todas las paredes y cielorraso del SS.HH en
planta baja y del SS.HH en planta alta, con al menos dos manos de pintura antihongo, color
blanco (marca Inca o similar calidad).

6. Aluminio.

6.1 Acondicionamiento puerta A0l

Consiste en el acondicionamiento de la puerta existente en SS.HH de planta baja (C01),
agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento. A dicha puerta se le instalara
una rejilla de aspiracién plastica de 40 x 20 cm. para optimizar el funcionamiento del extractor.

6.2 Acondicionamiento puerta A02

Consiste en el acondicionamiento de la puerta existente en SS.HH de planta alta (C02),
agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento.

6.3 Acondicionamiento puerta cabinas A03

Consiste en el acondicionamiento de las puertas existentes en las cabinas de los SSHH en
ambas plantas (A03), agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento y
sustituyendo aquellas que se encuentren en mal estado. Cada puerta llevarda un herraje de
seguridad y maniobra.

6.4 Acondicionamiento ventana A04

Consiste en el acondicionamiento de la ventana existente en SS.HH de planta alta (A04).

7. Granitos.

7.1 Mesadas.

Suministro y colocacion de dos mesadas de granito gris, cada una con una (1) bacha “de abajo”
de ceramica blanca. Sera de dimensiones 0.85 x 0.55 x 0.02 m. (a rectificar en obra) con los
cantos vistos redondeados y pollerin de 13 cms. de alto en los frentes segun planilla de
granitos GO1.

Se colocara mediante ménsulas metalicas conformadas por perfiles “L” o “T” de 2" debidamente
protegidas con antiéxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegara con cemento a
base de silicona la placa de granito. Se amurardn a 0.90 m de altura desde el nivel de piso
terminado e ird 2cm empotrada en la pared como se indica en planos.

7.2 Umbrales.

Suministro y colocacion de umbral de 0,85 x 0,15 x 0,02 cm en granito color gris, segun se
indica en plano A05. Se colocaran con mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y
portland (4:1). Las juntas se rellenaran con pastina pre dosificada.

8. Accesorios.

8.1 Sifon

Los sifones a colocar en las bachas seran de PVC tipo botella, con terminacién cromada.
Cantidad: 2.

8.2 Griferia monocomando de mesada
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Para los lavabos se utilizaran griferia monocomando de mesada (cromada) tipo Junior o FV,
contemplando agua fria y caliente con garantia minima 5 afios. Cantidad: 2.
8.3 Juego monocomando para ducha

Para las duchas se utilizara griferia monocomando de embuitir tipo Junior o FV, con mezcladora
y pico de ducha con roseta cromados con garantia minima de 5 afios. Cantidad: 2.

8.4 Canilla de servicio

La canilla de servicio sera esférica 2" metalica con pico e ira instalada segun se indica en
planos. Cantidad: 2

8.5 Llave de corte

Se instalaran al comienzo de la instalaciéon de abastecimiento sanitario y otra previo al calefon
(termotanque), seran llaves de corte esféricas para termofusion con capuchén cromado.
Cantidad: 4.

8.6 Mini llave esférica para cisternas

Para el corte de abastecimiento de las cisternas se instalara mini llave esférica (%2) de paso
metdlica, a la cual ir4 conectada la colilla de cada cisterna. Cantidad: 2.

Se debera prever un separador de la pared tipo niple metdlico con tapa junta (para cada
conexion).

8.7 Cisternas exteriores

Serén exteriores con caja plastica en polietileno de alta densidad, capacidad de 10 litros, con
mecanismo interno de bronce, botén metalico y cubre sifon, tipo “Magya”. Cantidad: 2.

Se debera verificar la altura de la salida de la cisterna de manera tal que quede completamente
cubierta por el cubre sifén. En caso de ser necesario se podr4 armar en obra la salida en PVC.
8.8 Portarrollos

En el caso de que no puedan reusarse los existentes, se instalaran ceramicos de embutir, color
blanco. Deberd incluir el porta papel. Iran instalados dentro de cada box de inodoro del SS.HH
segun se indica en planos (A03). Cantidad: 2.

8.9 Jabonera

En el caso de que no puedan reusarse los existentes, se instalaran ceramicas de embutir, color
blanco. Iran instaladas dentro de cada box de duchas, segin se indica en planos (A04).
Cantidad: 2.

8.10 Perchero

Seran ceramicos, color blanco. Iran instalados segun se indica en el plano (S01) a 1.50 m del
nivel de piso terminado. Cantidad: 4.

8.11 Inodoro con tapas

Los inodoros a instalar seran modelo tipo “Nérdico” de Olmos, color blanco. Deberan incluir
tapas de PVC rigido tipo ATMA, en color blanco.

8.12 Colillas

Las colillas serdn de PVC con malla, deberan incluir todos los accesorios (ej.: tapa juntas) para
garantizar una correcta terminacion de las instalaciones.

8.13 Termotanque 60Its
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Suministro y colocaciéon de termotanque de cobre con capacidad de 60 Its. (nuevo) para las
duchas. Eficiencia energética clase A. Debera presentar la garantia del fabricante. Cantidad: 2.

8.14 Espejo (EO1: 1.70x0.90)

Suministro y colocacién de espejo (0.80 x 0.95 m) pegado con silicona sobre revestimiento
ceramico, segln se indica en planos. Garantia: 2 afios. Todas las medidas deberan ser
rectificadas en obra. Cantidad: 2.

8.15 Rejillas metalicas

Suministro y colocacién de rejillas de metal cromado para cajas sifonadas y bocas de desagie.
Cantidad: 4.

8.16 Cantoneras de aluminio

Suministro y colocacion de cantoneras de aluminio para todos los angulos vivos con
revestimiento. Cantidad estimada: 8.00 ml.

8.17 Topes de goma
Suministro y colocacion de un tope de goma para puerta de acceso a los SSHH. Cantidad: 2.
9. Eléctrica.

La instalacién eléctrica sera realizada de acuerdo a la reglamentacion de UTE, por ingeniero
eléctrico o técnico electricista con firma autorizada. Los accesorios a suministrar deberan ser
presentados a la Direccion de Obra para su aprobacion.

Se verificara el funcionamiento de la instalacion, conexionado y protecciones.

9.1 Conexion en Tablero

La empresa constructora debera identificar las llaves del tablero correspondientes a los
servicios, retirarlas al igual que conductores, luminarias, interruptores, tomas de fuerza motriz y
suministrar nuevas

Los interruptores para las diferentes derivaciones seran del tipo termo-magnético bipolar
combinado con una intensidad nominal acorde al consumo y al calibre del conductor, una
potencia de corte en cascada con el interruptor general y una sensibilidad de 30maA.

Los interruptores seran de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider cumpliendo
las normas UNIT y URSEA. Para la interconexién entre ellos se utilizaran peines de conexion y
no puentes de conductores, se debe prestar especial atencidn en equilibrar debidamente las
fases. La conexion de las tierras se hara mediante una bornera para riel omega.

Todos los interruptores de derivacion estaran debidamente identificados con rétulos indicando
namero de derivacién y una planilla que indique destino del mismo.

En caso de no poder conectarse en el tablero existente se debera suministrar e instalar un
tablero nuevo estanco de montaje aparente, policarbonato, tapa opal, con la capacidad
adecuada a las dimensiones de la obra y previendo médulos de reserva para futuras
ampliaciones. Debera estar rotulado al igual que las derivaciones indicando nimero y destino
de cada una.

9.2 Canalizaciones

La instalacion eléctrica a los servicios se realizara desde el tablero existente de forma aparente
mediante ducto de chapa galvanizada de seccién circular hasta caja galvanizada estanca
DAISA para ingresar al SS.HH masculino. Dentro del SS.HH femenino se realizara de la misma
manera.

Las canalizaciones para fuerza motriz dentro del SS.HH masculino irdn embutidas con cafios
corrugados antillama de 1”. En cielorraso se aprovecharan las canalizaciones existentes; en
aquellos sectores donde las canalizaciones sean inutilizables, las mismas seran aparentes en
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ducto de chapa galvanizada de seccion circular. La ) de los conductores dentro del canalizado
tiene que ser < 60% @ interior segun reglamento de UTE.

9.3 Conductores

Los conductores seran tipo cable multifilar con aislacion de PVC tipo antillama. Como norma
general se tomara (salvo indicacion expresa) para: lluminacion: seccion de @ 1 mm2 + Tierra 2
mmz2 y para Tomacorrientes: @ 2 mmz2 + Tierra 2 mm2,

Toda derivacion debe salir con Tierra reglamentaria (min.: 2mm?).

9.4 Tomas de fuerza motriz.

En los SS.HH se instalaran 2 (dos) tomas corrientes polarizados tipo Schuko con llave bipolar
integrada, para calefén y uno libre sobre mesada, segin se indica en laminas de eléctrica
(EO01).

Las plaquetas de los puestos de eléctrica deberan ser tipo Duomo, Clio o similar, color blanco.

9.5 Luminaria LO1

Suministro y colocacién de luminarias tipo LO1 segun se indica en planos (E01), irdn ubicadas
en los SSHH de planta baja y alta, en la ubicacién de la luminaria existente (total: 2 luminarias).
Aqui, lo que me interesa, es que den una buena luz por si hay que arreglar algo a una
altura mayor a la luminaria que estd sobre la mesada. Sobre todo en la planta baja, que
no tengo en ningun momento luz natural. Es para que me des tu sugerencia o me digas
donde puedo buscar.

Se deberé presentar informacion técnica y recaudos gréficos de las luminarias a utilizar para la
aprobacion por direccién de obra.

9.6 Luminaria LO2

La luminaria a suministrar e instalar LO2 serd tipo aplique de pared con luz LED célida 3500K,
de una potencia de 60W. Se colocara 1 (una) unidad sobre mesada de SS.HH en planta baja y
alta, sobre el espejo y centrada en relaciéon al mismo, segun se indica en planos (total: 2
luminarias)

Se debera presentar informacion técnica y recaudos graficos de las luminarias a utilizar para la
aprobacion por direccion de obra.

10. Sistema de extraccion de aire

Materiales y equipos

Los equipos deberan llegar a obra en su embalaje original, seran acopiados en un lugar seco y
protegido hasta su instalacion final. No se aceptardn equipos que presenten signos de
manipulacion.

La instalacién deberd ser realizada por personal idéneo de acuerdo al instructivo del equipo,
segun recaudos graficos.

Comprobar que la estructura en la que estd instalado es lo suficientemente resistente para
soportar el aparato en funcionamiento a su maxima potencia. Se deberdn prever todos los
accesorios para un montaje correcto y seguro.

10.1 Suministro y colocacién ducto galvanizado 200

Se solicita el suministro y colocacion de 1 ducto circular en chapa galvanizada de @300
sujetado a losa mediante agarraderas cada 1 metro, asegurando su correcto montaje y
sujecion. Ira desde el SS.HH de planta baja hasta la fachada lateral, segin se indica en planos
(VM2). Largo estimado: 1.30m.

10.2 Extractor tipo Silent 300

_Pagina 17 de 45



antel

Se solicita el suministro e instalacién de extractor tipo Silent 300 (retardo de 5 minutos) para el
SS.HH en planta baja, segin se expresa en planos (VM1, VM2). Seran ventiladores
helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 280 m3/h, compuerta anti retorno
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado
sobre silent-blocks, IP45, Clase I, con protector térmico. Garantia: 5 afios. Cantidad: 1
(ubicado al centro de los boxes, segun planos), color plateado.

10.3 Instalacion eléctrica

El sistema de extraccion tendra su propia llave en el tablero, Se colocara una caja estanca
exterior de 10x10 para alimentar los extractores del sistema de extraccion de aire. La misma
tendra conectores flexibles (extensiones).

11. Reubicacién de puerta a Sala Conmutacién

11.1 Retiro de su ubicacion actual acondicionando lo que queda en donde estaba amurada.
11.2 Amure en nueva ubicacién segun las condiciones de la mamposteria existente y nueva
12. Muro M2

12.1 Muro de ladrillos huecos de 12 cm de espesor a construir. Corresponde a mampuestos
industriales de 12 x 25 x 25 cm, de primera calidad. No se aceptaran piezas quemadas,
deformadas o fisuradas. Se mojaran previo a su colocacion. El mortero a utilizar tendra la
proporcién 6:1 (arena gruesa, cemento de albafiileria), las juntas no superaran 1,5 cm de espesor.
Llevaran junta horizontal y vertical.

Se levantaran de manera uniforme y simultanea, seran planos y a plomo, cuidando ademas que
las hiladas sean horizontales. Se colocaran a soga y junta trabada y enrasada para su posterior
revoque.

12.2 Se ejecutara una primera capa de mortero de cemento de albafiileria y arena terciada (1:6)
como revoque grueso (reglada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina
reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal sera de 2
cm.

12.3 Se trata de pintura tipo latex no lavable formulada especialmente para el pintado de
cielorrasos, por lo que debe de ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicacion debe
de respetar las recomendaciones del fabricante. Color: blanco.

13. Traslado dispensador de agua

13.1 conexién abastecimiento de agua.

13.2 Adecuacion del tabique intervenido. Dicha accion se realizard de manera que afecte lo
menos posible dicho tabique para minimizar la superficie a adecuar.

14 LIMPIEZA

14.1 Limpieza de obra.

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro
diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del
lugar.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma.
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PLANILLA DE COTIZACION
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Nro.

RUBROS

Unidades

Cantidad
estimada

Precio
Unitario

del Rubro

Precio Total
del Rubro

Monto Imponible

Importe
Monto
imponible
total

Importe
Monto
imponible
unitario

Plan de
seguridad y
andamios

global

Demoliciones

2.1

Demolicion de
tabiques

global

2.2

Retiro de
artefactos

global

2.3

Retiro de
revestimiento
de pared

M2

60

2.4

Retiro de
revestimiento
de pisos

M2

12

2.5

Retiro de
caferias

global

Sanitaria

3.1

abastecimiento

3.1.1

Canilla de
servicio en

Azotea

global

3.1.2

Bafio planta
alta

global

3.1.3

Bafio planta
baja

global

3.2

Desaglies
primarios —
secundarios -
ventilaciones

3.2.1

Desaglies
ventilacion
bafio planta
alta

global

3.2.2

Desaglies
ventilacion
bafio planta
baja

global

Albanileria

4.1

Tabique M1-
M2

M2

3
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4.2 Revoque M2 66
5 Revestimiento
Revestimiento
5.1 de piso M2 12
Revestimiento
5.2 de paredes M2 60
53 pinturas M2
6 Aluminio
6.1 Acond. AO1 global
6.2 Acond. A02 global
6.3 Acond. AO3 global
6.4 Acond. AO4 global
7 Granitos
7.1 Mesadas global
7.2 Umbrales global
8 accesorios
8.1 Sifon u 2
Griferia
monocomando
8.2 mesada u 2
Juego
monocomando
8.3 para ducha u 2
Canilla de
8.4 servicio u 2
8.5 Llave de corte u 2
Mini llave
esférica para
8.6 cisterna u 2
Cisternas
8.7 exteriores u p
8.8 Portarrollos u 2
8.9 Jabonera u 2
8.10 Perchero u 4
Inodoros con
8.11 tapa u 2
8.12 Colillas u 8
Termotanques
8.13 60 Its u 2
8.14 Espejos u 2
8.15 Rejillas u 4
Cantoneras de
8.16 aluminio u 9

_Pagina 20 de 45




antel

8.17 Topes de goma u 2
9 Eléctrica
Conexion a
9.1 tablero global
9.2 canalizaciones global
9.3 conductores global
Tomas de
9.4 fuerza motriz global
9.5 Luminaria 01 global
9.6 Luminaria 02 global
Sistema de
extraccion de
10 aire
Suministroy
colocacién
ducto
galvanizado
10.1 200 global
Suministro y
colocacién
extractor de
10.2 aire Silent 300 global
Instalacion
eléctrica
10.3 extractor global
Traslado
puerta Sala
Conmutacion
11 Puerta
Retiro
ubicacion
actual /
adecuacion
11.1 muro global
Amure en
nueva
11.2 ubicacion global
12 Muro
12.1 Rustico M2 3.3
12.2 revestimiento M2 3.3
12.13 pintura M2 3.3
Mover
13 dispensador
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Conexion a
abastecimiento
13.1 de agua global
Adecuacion
tabiques
13.2 intervenidos global
14 Limpieza
Limpieza de
14.1 obra global
A Suma de rubros S
B Monto imponible total S
C Leyes sociales (72.76% de B) S
D Complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) $
F Imprevistos [10 % (A+C+D+E)] S
G Total oferta (A+C+D+E+F) S
H Total comparativo (A+C+D) $

Las cantidades son estimadas y podrén variar durante la ejecucion de la contratacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original vy copia), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legal/apoderado o persona debidamente autorizada conteniendo en forma visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podran estar en idioma
esparfiol o inglés. No obstante, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa en
cualquier momento, la traduccion al idioma espafiol.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere dicha informaciéon como
tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente nhumeral, aquella no seré considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacién presentada, no sera de aplicacion
para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacion a efectos de cumplir con sus respectivos
cometidos.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados
en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala de reuniones de dicha Gerencia, no siendo de recibo en ningdn otro
momento

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Indicacién expresa de su razén social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo Il en el presente pliego.

= Declaracién expresa segin modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia Arquitectura
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La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administraciéon no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacién debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la fecha de expiracién
de la/s prérrogals concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en_ningiin caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
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debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

2.1.

2.2.

2.3.

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un

consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

» Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacion y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Repulblica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacién y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relaciéon con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién
de cada empresa el cual podréa tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitarda LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
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3.2.

3.3

3.4

3.5
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aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente vy final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Arquitectura podra solicitar la documentacién legal, que no figure en el
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo
un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura _de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no ser4d de aplicacibn en el caso que expresamente se solicite
documentacién vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segin lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segin lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdadigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:
a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma

ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.
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b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdésito deberé realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pélizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas bésicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos gue se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.
PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.
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No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd méximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizaciébn lo requiera, los oferentes deberdn presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizaciéon unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las
solicitadas en la planilla.

Asimismo, no_se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla_de
cotizacion, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumird el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esté prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacion, se considerara el importe maximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor
del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacién
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara
el presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacién en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla
impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializaciéon de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.
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Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizaciéon. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto

imponible. EI mismo deber4 ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo, el valor cotizado para dicho rubro.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran decargode la  Administracion hastael  tope méaximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos
rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

Corresponde al adjudicatario la realizacion del registro de obra de acuerdo a los
mecanismos habituales previstos (Formulario 10 de Obra Publica; F2 de vinculacion de
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empresas, Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, gréaficos y todos
aquellos elementos que ilustren sobre las caracteristicas de la obra a solicitud del area
técnica de Antel, F9 Cierre a la finalizacion de los trabajos).

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicaciéon se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacién. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones gue se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.
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4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas 0 cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones 0 desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario deberda cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo cargo todas
los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccidon de obras y al titular de la instalacion
dafada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de la
instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracion aplicard una multa equivalente al 20% del valor de
la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacién de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también serd
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.
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La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccién o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, deberé disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccién General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacién, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracién, lo cual debera
guedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacién, alteracion
0 extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado
a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacidon anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones
Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como deposito de material embalado a instalar en el futuro.

_Pagina 34 de 45



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

antel

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio,
ni herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aungue éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el deposito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en
los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria (instruir al personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la
ighicion como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que
las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en
condiciones de trabajo y faciimente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El
personal del adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y
mantenimiento de los equipos de extincion.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas)
0 en las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como;
maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operaciéon a
fin de detectar posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS
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Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccibn que dard lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcioén provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serén de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.
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La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segln se indica a continuacion:
e 95% (noventay cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no seré pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos
El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de

cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:
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18.7.

18.8.

18.9.
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A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicar4 lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.
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20.2.

20.3.

20.4.

antel

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contrataciéon que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicardn sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica.

En todos los casos, Antel podrd iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el

pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).
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20.10

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.
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La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las_personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrénico.

e Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seguin
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccibn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

e Nombre de la empresa.
e Razédn social.
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23.1.

23.2

23.3
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RUT.

Direccion, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no reline los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion,
laresponsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contrataciéon sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica

Oriental del Uruguay.

DINAMA
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28.1

29.1
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En caso de corresponder y tratandose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con
destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el
Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y
contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro, Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)
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29.7

29.8

30.1

30.2
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Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracién)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizaciéon de la obra, los servicios utilizados, utilizacion
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacién de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la
casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indigque en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y constancia de confirmacién de
entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se
consideraran recibidas por la empresa, con el envio y constancia de confirmacién de
entrega de las mismas o con su publicaciéon en la pagina web de compras estatales
(cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ante

ANEXO |

DECLARACION JURADA

Bl ST S , titular de la cédula
de identidad 1T =T o , representante
legal/apoderado de la (2100 o1 =T TSR PRTR ,
RUT e , con domicilio
= P , declara bajo juramento que la empresa

esta capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad juridica que sefala el
derecho comun no esta comprendida en alguna disposicién que expresamente se lo impida o
en los casos establecidos en el art. 46 de TOCAF.

FECHA:
FIRMA:
Aclaracion de firma:

TIMBRE
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ante

ANEXO 1l

DECLARACION

El representante legal de laempresa ................coooiei. declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:
Firma:

Aclaracion:
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