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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 
 Antel llama a licitación para realizar trabajos correspondientes a los dos servicios higiénicos, el 
traslado del dispensador de agua y del acceso a la sala de equipos de telecomunicaciones, 
indicado en planos y memorias, que se hallan en la central telefónica Atahualpa. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 
y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro a la fecha de apertura de 
ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del 
M.T.O.P.  
 
Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 
Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación de dicho certificado. 
 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel 
pasarán a formar parte del presente pliego.  

 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. 
 
Durante la visita se deberá cumplir con el protocolo sanitario idéntico al del acto de apertura de 
ofertas.  
 
 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 

 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
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Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

 SOBRESTANTE 
 

Para esta obra no se designará sobrestante 
 
 
 PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, serán realizadas por el 
Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de 
un nuevo P.T. que anulará al anterior. 
 
El plan de trabajo debe respetar que no se realizará ninguna tarea correspondiente a los trabajos 
indicados, en este pliego, en el servicio higiénico de la planta alta, hasta no haber terminado todas 
las tareas de traslado del acceso a la sala de equipos. Esto incluye la limpieza que dichos trabajos 
ameriten como final de obra. 
Además debe respetar que siempre debe de haber un servicio higiénico operativo. 

 
 

 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días calendarios laborales para la 
construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados a partir de la fecha 
de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 40 (cuarenta) días laborales de 
la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar 
los trabajos completamente terminados.  
 
 
 COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotización  
 
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 



 

 Página 6 de 45 

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de 
los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de 
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al 
avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula 
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los 
índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la re 
liquidación que corresponda.  

 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica 
será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios negociados, según 
corresponda. 

 
 
 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán 
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan 
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haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y 
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y 
que la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.   
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y 

desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse 
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar 
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva. 

 
 

 MULTAS 
 

 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad 
en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días corridos a partir de la comunicación por parte de 
Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 UR por cada día 
de atraso. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el 
plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin 
Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 

 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las 
distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  

Leyes Sociales. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 

 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 
4) Generalidades 

 
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que 
se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago 
que deba efectuarse luego de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la 
situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de 
la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
 
GENERALIDADES 

 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 
Particulares, será válido lo establecido en  Memoria Constructiva General del MTOP. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La presente memoria describe los trabajos a realizar para la realización de reformas en los SSHH, 
el traslado de la puerta de acceso a la sala de conmutación con las modificaciones en la 
albañilería que conlleva esa tarea, así como el traslado del dispensador de agua potable y su 
respectiva instalación de abastecimiento en la Central Telefónica Atahualpa, situada en la calle 
Francisco Bicudo 3814, entre Av Luis A. de Herrera y Dr. Germán Segura. 
El presente proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de los materiales y 
los medios de obra para la construcción (materiales de construcción, herramientas, mano de obra, 
etc.).  
En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, esta será resuelta por la 
Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un 
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada en los 
recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique, se considerará parte integrante del 
proyecto, debiéndose consultar con la Dirección de la Obra. 
A la empresa a la que se le adjudique la licitación se le podrá exigir antes de comenzar los 
trabajos, dentro de los cinco días hábiles después de notificada, un cronograma de obra a ser 
aprobado por la Dirección de Obra. No se permitirá el inicio de los trabajos hasta que el 
cronograma de obra sea aprobado. La Dirección de Obra deberá notificar por escrito a la empresa 
dicha aprobación. 
Los trabajos podrán realizarse en el mismo horario de funcionamiento del local. Es por eso que 
siempre debe de estar operativo un servicio higiénico. Se acordará con la dirección de obra cual 
servicio higiénico se realizará primero.  
Durante la realización de las tareas se deberá trabajar dentro de los locales a puerta cerrada y 
teniendo la precaución de que no salga polvo hacia la circulación. En la circulación no se podrán 
ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni herramientas.  
Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del área de trabajo y 
cause inconvenientes en la central, será responsabilidad de la empresa 
Luego de realizar las demoliciones y los trabajos, se deberá retirar el material de desecho fuera del 
predio de la presente licitación, quedando ésta tarea a cargo de la empresa contratista. 
El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro 
serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa contratista realice el retiro total de 
los materiales sobrantes y la limpieza de la obra. 
ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados, 
así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en los recaudos, pero 
que la tradición de la buena ejecución indique. 
 
a) Representante técnico: 

El contratista deberá contar con representación técnica con título habilitante para la ejecución 
sanitaria, presentando el título de Técnico Sanitario ante la Dirección de Obra. Cumplirá el rol 
de Jefe de Obra o Capataz, debiendo estar todos los días en que se trabaje en la obra. 
Para la instalación eléctrica se solicitará Ingeniero eléctrico o técnico electricista con firma 
autorizada en UTE. 
 
b) Cortes de agua e inspecciones: 

Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar fuera del horario de oficina 
(de 19.00 hrs. a 08.00 hrs.). Solicitando por escrito con por lo menos 48 horas de anticipación, 



 

 Página 10 de 45 

y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de 
agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la 
autorización por escrito de la Dirección de Obra. 
Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división 
encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera. 
Las instalaciones serán sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles: 
- materiales (colocación, calidad, tratamiento) 
- desagüe (prueba hidráulica). 
- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg). 
 
No se dará visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por 
escrito dichas pruebas 
 
 
c) Normativa: 

Deberá respetarse lo establecido en las normas constructivas del M.T.O.P. e Intendencia de 
Montevideo. Las normas de seguridad e higiene laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (M.T.S.S.). 
La empresa constructora queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y seguridad 
para las personas, equipos y servicios. Será el responsable de suministrar todos los 
implementos de protección individual y colectiva. Si a pesar de las precauciones adoptadas se 
produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, accidentes o 
perjuicios a personas o cosas, el contratista queda obligado a reparar el daño causado e 
indemnizar por lo producido. 
 
d) Documentos en obra: 

La empresa deberá disponer en obra: todos los planos, memoria descriptiva y cuaderno de 
obra para registrar las comunicaciones entre ANTEL y la empresa constructora.  
Se deberá contar además con toda la documentación especificada por el MTSS según 
corresponda (ej: Libro de Obra, Plan de seguridad, Plan de trabajos especiales, planos y 
memorias de armado y desarmado de andamios, instructivos de herramientas, etc.).  
 
e) Planilla de registro y control de personal:  

Se deberá contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición 
de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Detallará datos del personal (nombre, 
documento y categoría laboral), donde el mismo deberá firmar día a día registrando su 
asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará al Director de Obra una copia de este registro 
donde figurarán las asistencias del personal en la casilla de correo mrugnitz@antel.com.uy . 
Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS 
mensualmente. 
 
f) Recepción de obra: 

La instalación deberá entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene 
necesarias para su correcta utilización y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras 
posteriores a la habilitación del sector intervenido. 
Será responsabilidad de la empresa la corrección de vicios aparentes y ocultos producidos por 
la mala ejecución hasta pasados 10 (diez) años de la recepción definitiva de obra. 
 
 
1. PLAN DE SEGURIDAD 
 
1.1. Plan de Seguridad 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de 
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General 
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene. 

mailto:mrugnitz@antel.com.uy
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Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el 
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. En caso de no presentación, no podrá 
iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. 
 
En todos los casos el Plan de seguridad, estará de acuerdo al volumen de los trabajos 
solicitados y dado que deben realizarse trabajos en altura, incluyen el costo de los 
andamios correspondientes, definiendo un tope máximo de 3% de la suma de los rubros 
del 3.1.1 al 3.1.3. 
 
 
2. DEMOLICIONES. 
 
Se deberán eliminar y retirar todos los materiales y tramos de cañería que queden fuera de uso y 
los que sean sustituidos.  Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio de 
la presente licitación y la disposición final de los mismos. 
 
2.1-Demolición de tabiques. 
 
Se deberá demoler todos los tabiques interiores de los SS.HH (Td) que no formen parte del 
proyecto final de acuerdo a lo especificado en los recaudos gráficos (A01).  
 

2.2 Retiro de artefactos. 
 
Se deberán retirar los inodoros y los lavatorios existentes.  
Los artefactos retirados serán retirados por la empresa contratista que se hará cargo de su 
disposición final. 
 
2.3 Retiro de revestimientos de pared. 
 
Se retirarán los revestimientos de pared existentes en los SS.HH, hasta llegar a los mampuestos, 
en las zonas que tengan revestimiento cerámico. 
 
2.4-Retiro de revestimientos de piso. 
 
En el SS.HH se retirarán los revestimientos de piso existentes en su totalidad, hasta llegar a una 
superficie de contrapiso firme y uniforme. 
 
2.5 Retiro de cañerías. 
 
Se retirarán las instalaciones de desagües secundarios y primarios que queden fuera de uso así 
como la totalidad de la cañería de abastecimiento en los SS.HH.  

 
 
3. SANITARIA. 
 
3.1 Abastecimiento. 
 
El abastecimiento se realizará nuevo en acero galvanizado Ø40mm a partir de la “T” sobre el pretil 
de la azotea. Previa a ese punto, y cerca del depósito de reserva, se suministrará una “T” y una 
canilla de servicio nuevas donde se encuentra la existente. El caño que en la actualidad suministra 
el agua a los SSHH, será cortado y se colocará el tapón correspondiente. Desde la “T” sobre el 
pretil mencionada hasta el ingreso de cada uno de los baños. Atenderá primero al baño de planta 
alta, que será abastecido a partir de una “T” con reducción que ingresa al baño que lo hará con 
Ø25mm. Todo el abastecimiento del baño será en Ø25mm. Siguiendo el recorrido de Ø40mm, se 
llega al codo que ingresa al edificio y, a través de un tramo suspendido, llega a otro codo reductor 
a partir del cual se abastece el baño en planta baja. Ese codo también reduce de Ø40mm a 
Ø25mm. Igual que el baño en planta alta, todo el abastecimiento del baño será en Ø25mm. Todo 
se encuentra indicado en los gráficos. 
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La cañería será suspendida o exterior sobre la azotea y adosada en la fachada a través de grapas 
colocadas de tal manera que los extremos de los tramos queden sujetos y que la distancia entre 
las grapas, entre ellos, sea mayor a 45 cm y menor a 60 cm. Todas las grapas serán de hierro 
galvanizado y su diseño será a elección de esta dirección según su sistema de anclaje. 
Dentro de los sshh toda la instalación de abastecimiento será embutida en los paramentos a 
excepción de los tramos que pasa por delante de pilares donde deberá ser embutida en el 
pavimento correspondiente. El recorrido de toda la cañería debe ser aprobado por esta dirección. 
 
3.1.1 Canilla de servicio en la azotea 
 
La misma se instalará en la “T” donde está el abastecimiento actual a los baños. Dicha “T” será 
sustituida o no según se evalúe al momento de hacer la intervención. El caño que ingresa en la 
cubierta será cortado, cerrado mediante un tapón y se  dejará perdida esa instalación.  
Todas estas maniobras se realizarán con el mayor cuidado y será responsabilidad de la empresa 
adjudicataria cualquier daño que pueda sufrir la azotea en la zona de intervención. 
   
3.1.2 SS.HH planta alta. 
 
Se realizará el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribución interna en los servicios 
será en polipropileno Termofusionado Ø25mm. Se abastecerá a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de 
servicio, 1 (una) cisterna y 1 (una) ducha. Se colocará llave de paso esférica a la entrada a cada 
local, antes de cada cisterna. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver ítem 
inspecciones, página 13). 
                                                                            
3.1.3 SS.HH planta baja. 
 
El abastecimiento se realizará el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribución interna 
en los servicios será en polipropileno Termofusionado Ø25mm. 
Se abastecerá a 1 (una) bacha, 1 (una) canilla de servicio, 1 (una) cisterna y 1 (un) calefón. Se 
colocará llave de paso esférica a la entrada a cada local, antes de cada cisterna y antes del 
calefón. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver ítem 
inspecciones, página 13).                         
 
3.2 Desagües primarios, secundarios y ventilaciones. 
 
El trazado de cañerías de desagüe, los materiales, diámetros y las pendientes serán los indicados 
en planos. 
A toda la instalación se deberá realizar una prueba hidráulica previo a su tapada. Dicha prueba 
deberá contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuación de los trabajos y será 
coordinada con no menos de 2 días laborables de anticipación. 
 
3.2.1 SS.HH planta alta. 
 
Los desagües primarios se realizarán en PVC 110 desde la conexión del inodoro hasta la bajada 
existente.  
Para la unión de los desagües secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizará una Caja de PVC 
Sifonada Abierta y se realizará en los diámetros establecido en los recaudos gráficos, donde 
desaguará la bacha y dos Bocas de Acceso Abiertas, una debajo de la canilla de servicio y otra en 
el gabinete de la ducha. 
 
3.2.2 SS.HH planta baja. 
 
Los desagües primarios se realizarán en PVC 110 desde la conexión del inodoro hasta la conexión 
con la cámara de inspección correspondiente 
Para la unión de los desagües secundarios del SS.HH. a la primaria se procederá de la misma 
forma que en el SSHH planta alta, donde desaguará la bacha, y las bocas de desagüe de piso de 
la ducha y la de debajo de la canilla de servicio. 
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4. Albañilería. 

 
4.1 Tabiques [M1] 
 
Se construirá dos tabiques de ticholo hueco de 8 cm de espesor que dividirá los SS.HH según 
se indica en planos (). El mismo irá desde el contrapiso hasta una altura de 1.95 m. vinculado 
al muro correspondiente por bigotes Ø6 común, en “L”, puestos junta por medio, lado alternado 
del muro. Estará revestido en ambas caras. 
Deberán emplearse mampuestos industriales de primera calidad, forma regular y color 
uniforme. No se aceptarán piezas quemadas, deformadas o fisuradas. El mortero a utilizar 
tendrá la proporción 4:1 (arena gruesa, cemento de albañilería). Se levantará de manera 
uniforme y simultánea mojando previamente los mampuestos, será plano y estará a plomo, 
cuidando además que las hiladas sean horizontales. Se colocarán a junta trabada y enrasada 
(menor a 1.5 cm) para su posterior revestimiento. 
 
4.2 Revoques. 
 
Por encima de los 1.95 mts, en las situaciones en donde no tengamos una superficie adecuada 
como soporte de la pintura, se procederá la aplicación, hasta el techo, de 2 cms. de revoque 
grueso y 1cm de fino. Se suministrará y colocará cantoneras de aluminio para todos los ángulos 
vivos hasta la altura del revestimiento cerámico.  
 
5. Revestimientos. 
 
5.1 Revestimiento de Pisos. 
 
Se deberán suministrar y colocar los pavimentos de los SS.HH que serán tipo porcelanato de 
60x60 cms. de primera calidad y dureza PEI IV, en color ocre. Los pisos deberán quedar 
perfectamente terminados, no se aceptarán juntas sobresalidas, ni fuera de escuadra. La empresa 
a la que se le adjudique la licitación deberá presentar muestras del material de revestimiento a 
colocar, para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. Las mismas no serán una cantidad 
superior a 3 (tres) y serán colocadas respetando el “origen” indicado en el plano correspondiente. 
Los umbrales serán de granito gris, 0.15 m de ancho o la medida del ancho del muro que sostiene 
la abertura, x 0.85 m de largo o la medida de la abertura existente, x 0.02 m de espesor.  
 
5.2 Revestimiento de Paredes. 
 
Se deberá suministrar y colocar los revestimientos de los SS.HH, los que serán de cerámica 
monococción 30 x 60 cms. de primera calidad, en color gris y terminación mate, el cual llegara 
hasta 1.95 mts de altura según el siguiente diseño: zócalo de 15 cms de altura del material del 
pavimento, se continuará con dos hileras de revestimiento de pared, se intercalará una guarda de 
15 cms. del material del pavimento, se continuará con tres hileras de revestimiento de pared y se 
rematará con otra guarda de 15 cms. del material del pavimento. El revestimiento se colocará de 
manera continua, tanto detrás de los espejos como debajo de la mesada. 
La junta entre las cerámicas de pared se realizará con pastina de color gris (idéntica al tono de la 
cerámica). 
No se aceptarán juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La empresa a 
la que se le adjudique la licitación deberá presentar muestras del material de revestimiento a 
colocar, para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. Las mismas no serán una cantidad 
superior a 3 (tres) 
 
Sobre los 1.95 mts. Se procederá como en el ítem 4.2. en cuanto a los revoques y luego se 
pintarán las superficie de los mismos, hasta el techo, con dos manos de pintura para cielorrasos 
antihongo color blanco (Inca o similar calidad).  
 
5.3 Pintura 
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Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. 
Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme. 
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá 
ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 
Luego de preparadas las superficies, se pintarán todas las paredes y cielorraso del SS.HH en 
planta baja y del SS.HH en planta alta, con al menos dos manos de pintura antihongo, color 
blanco (marca Inca o similar calidad).  
 
6. Aluminio. 
 
6.1 Acondicionamiento puerta A01 
 
Consiste en el acondicionamiento de la puerta existente en SS.HH de planta baja (C01), 
agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento. A dicha puerta se le instalará 
una rejilla de aspiración plástica de 40 x 20 cm. para optimizar el funcionamiento del extractor. 
 
6.2 Acondicionamiento puerta A02 
 
Consiste en el acondicionamiento de la puerta existente en SS.HH de planta alta (C02), 
agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento.  
 
6.3 Acondicionamiento puerta cabinas A03 
 
Consiste en el acondicionamiento de las puertas existentes en las cabinas de los SSHH en 
ambas plantas (A03), agregando las piezas faltantes para su correcto funcionamiento y 
sustituyendo aquellas que se encuentren en mal estado. Cada puerta llevará un herraje de 
seguridad y maniobra. 
 
6.4 Acondicionamiento ventana A04 
 
Consiste en el acondicionamiento de la ventana existente en SS.HH de planta alta (A04).  
 
7. Granitos. 
 
7.1 Mesadas. 
 
Suministro y colocación de dos mesadas de granito gris, cada una con una (1) bacha “de abajo” 
de cerámica blanca. Será de dimensiones 0.85 x 0.55 x 0.02 m. (a rectificar en obra) con los 
cantos vistos redondeados y pollerín de 13 cms. de alto en los frentes según planilla de 
granitos G01.  
Se colocará mediante ménsulas metálicas conformadas por perfiles “L” o “T” de 2'' debidamente 
protegidas con antióxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegará con cemento a 
base de silicona la placa de granito. Se amurarán a 0.90 m de altura desde el nivel de piso 
terminado e irá 2cm empotrada en la pared como se indica en planos.  
 
7.2 Umbrales. 
 
Suministro y colocación de umbral de 0,85 x 0,15 x 0,02 cm en granito color gris, según se 
indica en plano A05. Se colocarán con mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y 
portland (4:1). Las juntas se rellenarán con pastina pre dosificada. 
 
8. Accesorios. 
 
8.1 Sifón 
 
Los sifones a colocar en las bachas serán de PVC tipo botella, con terminación cromada. 
Cantidad: 2. 
 
8.2 Grifería monocomando de mesada 
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Para los lavabos se utilizarán grifería monocomando de mesada (cromada) tipo Junior o FV, 
contemplando agua fría y caliente con garantía mínima 5 años. Cantidad: 2. 
 
8.3 Juego monocomando para ducha 
 
Para las duchas se utilizará grifería monocomando de embutir tipo Junior o FV, con mezcladora 
y pico de ducha con roseta cromados con garantía mínima de 5 años. Cantidad: 2. 
 
8.4 Canilla de servicio 
 
La canilla de servicio será esférica ½” metálica con pico e irá instalada según se indica en 
planos. Cantidad: 2 
 
8.5 Llave de corte  
 
Se instalarán al comienzo de la instalación de abastecimiento sanitario y otra previo al calefón 
(termotanque), serán llaves de corte esféricas para termofusión con capuchón cromado. 
Cantidad: 4. 
 
8.6 Mini llave esférica para cisternas 
 
Para el corte de abastecimiento de las cisternas se instalará mini llave esférica (½) de paso 
metálica, a la cual irá conectada la colilla de cada cisterna. Cantidad: 2. 
Se deberá prever un separador de la pared tipo niple metálico con tapa junta (para cada 
conexión). 
 
8.7 Cisternas exteriores 
 
Serán exteriores con caja plástica en polietileno de alta densidad, capacidad de 10 litros, con 
mecanismo interno de bronce, botón metálico y cubre sifón, tipo “Magya”. Cantidad: 2.   
Se deberá verificar la altura de la salida de la cisterna de manera tal que quede completamente 
cubierta por el cubre sifón. En caso de ser necesario se podrá armar en obra la salida en PVC. 
 
8.8 Portarrollos 
 
En el caso de que no puedan reusarse los existentes, se instalarán cerámicos de embutir, color 
blanco. Deberá incluir el porta papel. Irán instalados dentro de cada box de inodoro del SS.HH 
según se indica en planos (A03). Cantidad: 2. 
 
8.9 Jabonera 
 
En el caso de que no puedan reusarse los existentes, se instalarán cerámicas de embutir, color 
blanco. Irán instaladas dentro de cada box de duchas, según se indica en planos (A04). 
Cantidad: 2. 
 
8.10 Perchero 
 
Serán cerámicos, color blanco. Irán instalados según se indica en el plano (S01) a 1.50 m del 
nivel de piso terminado. Cantidad: 4. 
 
8.11 Inodoro con tapas 
 
Los inodoros a instalar serán modelo tipo “Nórdico” de Olmos, color blanco. Deberán incluir 
tapas de PVC rígido tipo ATMA, en color blanco. 
 
8.12 Colillas 
 
Las colillas serán de PVC con malla, deberán incluir todos los accesorios (ej.: tapa juntas) para 
garantizar una correcta terminación de las instalaciones.  
 
8.13 Termotanque 60lts 
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Suministro y colocación de termotanque de cobre con capacidad de 60 lts. (nuevo) para las 
duchas. Eficiencia energética clase A. Deberá presentar la garantía del fabricante. Cantidad: 2. 
 
 
 
8.14 Espejo (E01: 1.70x0.90) 
 
Suministro y colocación de espejo (0.80 x 0.95 m) pegado con silicona sobre revestimiento 
cerámico, según se indica en planos. Garantía: 2 años. Todas las medidas deberán ser 
rectificadas en obra. Cantidad: 2. 
 
8.15 Rejillas metálicas 
 
Suministro y colocación de rejillas de metal cromado para cajas sifonadas y bocas de desagüe. 
Cantidad: 4. 
 
8.16 Cantoneras de aluminio  

 
Suministro y colocación de cantoneras de aluminio para todos los ángulos vivos con 
revestimiento. Cantidad estimada: 8.00 ml. 
 
8.17 Topes de goma 
 
Suministro y colocación de un tope de goma para puerta de acceso a los SSHH. Cantidad: 2. 
 
9. Eléctrica. 

 
La instalación eléctrica será realizada de acuerdo a la reglamentación de UTE, por ingeniero 
eléctrico o técnico electricista con firma autorizada. Los accesorios a suministrar deberán ser 
presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.  
 
9.1 Conexión en Tablero  
 
La empresa constructora deberá identificar las llaves del tablero correspondientes a los 
servicios, retirarlas al igual que conductores, luminarias, interruptores, tomas de fuerza motriz y 
suministrar nuevas  
Los interruptores para las diferentes derivaciones serán del tipo termo-magnético bipolar 
combinado con una intensidad nominal acorde al consumo y al calibre del conductor, una 
potencia de corte en cascada con el interruptor general y una sensibilidad de 30mA. 
Los interruptores serán de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider cumpliendo 
las normas UNIT y URSEA. Para la interconexión entre ellos se utilizarán peines de conexión y 
no puentes de conductores, se debe prestar especial atención en equilibrar debidamente las 
fases. La conexión de las tierras se hará mediante una bornera para riel omega. 
Todos los interruptores de derivación estarán debidamente identificados con rótulos indicando 
número de derivación y una planilla que indique destino del mismo. 
En caso de no poder conectarse en el tablero existente se deberá suministrar e instalar un 
tablero nuevo estanco de montaje aparente, policarbonato, tapa opal,  con la capacidad 
adecuada a las dimensiones de la obra y previendo módulos de reserva para futuras 
ampliaciones. Deberá estar rotulado al igual que las derivaciones indicando número y destino 
de cada una.  
 
9.2 Canalizaciones  
 
La instalación eléctrica a los servicios se realizará desde el tablero existente de forma aparente 
mediante ducto de chapa galvanizada de sección circular hasta caja galvanizada estanca 
DAISA para ingresar al SS.HH masculino. Dentro del SS.HH femenino se realizará de la misma 
manera. 
Las canalizaciones para fuerza motriz dentro del SS.HH masculino irán embutidas con caños 
corrugados antillama de 1”. En cielorraso se aprovecharán las canalizaciones existentes; en 
aquellos sectores donde las canalizaciones sean inutilizables, las mismas serán aparentes en 



 

 Página 17 de 45 

ducto de chapa galvanizada de sección circular.  La ∑ de los conductores dentro del canalizado 
tiene que ser < 60% Ø interior según reglamento de UTE. 
 
9.3 Conductores 
 
Los conductores serán  tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillama. Como norma 
general se tomará (salvo indicación expresa) para: Iluminación: sección de Ø 1 mm² + Tierra  2 
mm²  y  para Tomacorrientes: Ø 2 mm² + Tierra 2 mm².  
Toda derivación debe salir con Tierra reglamentaria (mín.: 2mm²). 
 
9.4 Tomas de fuerza motriz. 
 
En los SS.HH se instalarán 2 (dos) tomas corrientes polarizados tipo Schuko con llave bipolar 
integrada, para calefón y uno libre sobre mesada, según se indica en láminas de eléctrica 
(E01). 
Las plaquetas de los puestos de eléctrica deberán ser tipo Duomo, Clio o similar, color blanco. 
 
 
 
9.5 Luminaria L01 
 
Suministro y colocación de luminarias tipo L01 según se indica en planos (E01), irán ubicadas 
en los SSHH de planta baja y alta, en la ubicación de la luminaria existente (total: 2 luminarias).  
Aquí, lo que me interesa, es que den una buena luz por si hay que arreglar algo a una 
altura mayor a la luminaria que está sobre la mesada. Sobre todo en la planta baja, que 
no tengo en ningún momento luz natural. Es para que me des tu sugerencia o me digas 
donde puedo buscar. 
Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a utilizar para la 
aprobación por dirección de obra. 
 
9.6 Luminaria L02 
 
La luminaria a suministrar e instalar L02 será tipo aplique de pared con luz LED cálida 3500K, 
de una potencia de 60W. Se colocará 1 (una) unidad sobre mesada de SS.HH en planta baja y 
alta, sobre el espejo y centrada en relación al mismo, según se indica en planos (total: 2 
luminarias) 
Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a utilizar para la 
aprobación por dirección de obra. 
 
10. Sistema de extracción de aire 

 
Materiales y equipos 
 
Los equipos deberán llegar a obra en su embalaje original, serán acopiados en un lugar seco y 
protegido hasta su instalación final. No se aceptarán equipos que presenten signos de 
manipulación.  
La instalación deberá ser realizada por personal idóneo de acuerdo al instructivo del equipo, 
según recaudos gráficos.  
Comprobar que la estructura en la que está instalado es lo suficientemente resistente para 
soportar el aparato en funcionamiento a su máxima potencia. Se deberán prever todos los 
accesorios para un montaje correcto y seguro. 
 
10.1 Suministro y colocación ducto galvanizado 200  
 
Se solicita el suministro y colocación de 1 ducto circular en chapa galvanizada de Ø300 
sujetado a losa mediante agarraderas cada 1 metro, asegurando su correcto montaje y 
sujeción. Irá desde el SS.HH de planta baja hasta la fachada lateral, según se indica en planos 
(VM2). Largo estimado: 1.30m. 
 
10.2 Extractor tipo Silent 300 
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Se solicita el suministro e instalación de extractor tipo Silent 300 (retardo de 5 minutos) para el 
SS.HH en planta baja, según se expresa en planos (VM1, VM2). Serán ventiladores 
helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 280 m3/h, compuerta anti retorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado 
sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico. Garantía: 5 años. Cantidad: 1 
(ubicado al centro de los boxes, según planos), color plateado. 
10.3 Instalación eléctrica 
 
El sistema de extracción tendrá su propia llave en el tablero, Se colocará una caja estanca 
exterior de 10x10 para alimentar los extractores del sistema de extracción de aire. La misma 
tendrá conectores flexibles (extensiones). 
 
11. Reubicación de puerta a Sala Conmutación 
 
11.1 Retiro de su ubicación actual acondicionando lo que queda en donde estaba amurada. 
 
11.2 Amure en nueva ubicación según las condiciones de la mampostería existente y nueva 
 
12. Muro M2 
 
12.1 Muro de ladrillos huecos de 12 cm de espesor a construir. Corresponde a mampuestos 
industriales de 12 x 25 x 25 cm, de primera calidad. No se aceptarán piezas quemadas, 
deformadas o fisuradas. Se mojarán previo a su colocación. El mortero a utilizar tendrá la 
proporción 6:1 (arena gruesa, cemento de albañilería), las juntas no superarán 1,5 cm de espesor. 
Llevarán junta horizontal y vertical. 
Se levantarán de manera uniforme y simultánea, serán planos y a plomo, cuidando además que 
las hiladas sean horizontales. Se colocarán a soga y junta trabada y enrasada para su posterior 
revoque. 
 
12.2  Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:6) 
como revoque grueso (reglada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina 
reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal será de 2 
cm. 
 
12.3  Se trata de pintura tipo látex no lavable formulada especialmente para el pintado de 
cielorrasos, por lo que debe de ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicación debe 
de respetar las recomendaciones del fabricante. Color: blanco. 
 
13. Traslado dispensador de agua 
 
13.1 conexión abastecimiento de agua. 
 
13.2  Adecuación del tabique intervenido. Dicha acción se realizará de manera que afecte lo 
menos posible dicho tabique para minimizar la superficie a adecuar. 
 
14 LIMPIEZA 
 
14.1 Limpieza de obra. 
 
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro 
diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del 
lugar. 
Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a 
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

         

Nro. RUBROS Unidades 
Cantidad 
estimada 

Precio 
Unitario  

Precio Total 
del Rubro 

Monto Imponible  

 

del Rubro 

Importe 
Monto 

imponible 
unitario 

Importe 
Monto 

imponible 
total 

 

1 

Plan de 
seguridad y 
andamios global           

 

2 Demoliciones             
 

2.1 
Demolición de 
tabiques global           

 

2.2 
Retiro de 
artefactos global           

 

2.3 

Retiro de 
revestimiento 
de pared M2 60         

 

2.4 

Retiro de 
revestimiento 
de pisos M2 12         

 

2.5 
Retiro de 
cañerías global           

 3 Sanitaria             
 

3.1 abastecimiento             
 

3.1.1 

Canilla de 
servicio en  

global            Azotea 

 

3.1.2 
Baño planta 
alta global           

 

3.1.3 
Baño planta 
baja global           

 

3.2 

Desagües 
primarios – 
secundarios - 
ventilaciones             

 

3.2.1 

Desagües 
ventilación 
baño planta 
alta global           

 

3.2.2 

Desagües 
ventilación 
baño planta 
baja global           

 4 Albañilería             
 

4.1 
Tabique M1- 
M2 M2 3         
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4.2 Revoque M2 66         

 

5 Revestimiento             

 

5.1 
Revestimiento 
de piso M2 12         

 

5.2 
Revestimiento 
de paredes M2 60         

 5.3 pinturas M2           

 6 Aluminio             

 6.1 Acond. A01 global           

 6.2 Acond. A02 global           

 6.3 Acond. A03 global           

 6.4 Acond. A04 global           

 7 Granitos             

 7.1 Mesadas global           

 7.2 Umbrales global           

 8 accesorios             

 8.1 Sifón u 2         

 

8.2 

Grifería 
monocomando 
mesada u 2         

 

8.3 

Juego 
monocomando 
para ducha u 2         

 

8.4 
Canilla de 
servicio u 2         

 

8.5 Llave de corte u 2         

 

8.6 

Mini llave 
esférica para 
cisterna u 2         

 

8.7 
Cisternas 
exteriores u 2         

 8.8 Portarrollos u 2         

 8.9 Jabonera u 2         

 8.10 Perchero u 4         

 

8.11 
Inodoros con 
tapa u 2         

 8.12 Colillas u 8         

 

8.13 
Termotanques 
60 lts u 2         

 8.14 Espejos u 2         

 8.15 Rejillas u 4         

 

8.16 
Cantoneras de 
aluminio u 9         
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8.17 Topes de goma u 2         

 9 Eléctrica             

 

9.1 
Conexión a 
tablero global           

 

9.2 canalizaciones global           

 9.3 conductores global           

 

9.4 
Tomas de 
fuerza motriz global           

 9.5 Luminaria 01 global           

 9.6 Luminaria 02 global           

 

10 

Sistema de 
extracción de 
aire             

 

10.1 

Suministro y 
colocación 
ducto 
galvanizado 
200 global           

 

10.2 

Suministro y 
colocación 

extractor de 
aire Silent 300 global           

 

10.3 

Instalación 
eléctrica 
extractor global           

 

  

Traslado 
puerta Sala 
Conmutación           

  

 11 Puerta             

 

11.1 

Retiro 
ubicación 
actual / 

adecuación 
muro global           

 

11.2 

Amure en 
nueva 

ubicación global           

 12 Muro             

 12.1 Rustico M2 3.3         

 

12.2 revestimiento M2 3.3         

 

12.13 pintura M2 3.3 
     

13 
Mover 

dispensador             
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13.1 

Conexión a 
abastecimiento 

de agua global           

 

13.2 

Adecuación 
tabiques 

intervenidos global           

 14 Limpieza             

 

14.1 
Limpieza de 

obra global           

                 

 A  Suma de rubros $ 

 B Monto imponible total $ 

 C  Leyes sociales (72.76% de B) $ 

 D Complemento de cuota mutual $ 

 E  IVA (22% de A) $ 

 F  Imprevistos  [10 % (A+C+D+E)] $ 

 G Total oferta (A+C+D+E+F) $ 

 H Total comparativo (A+C+D) $  

 

  

  
  

Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante 
legal/apoderado o persona debidamente autorizada conteniendo en forma visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que 
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En 
caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podrán estar en idioma 
español o inglés. No obstante, la Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa en 
cualquier momento, la traducción al idioma español.  
 
Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información como 
tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte 
pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada como 
confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en 
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será considerada confidencial 
al momento de la evaluación. 

 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación 
para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban 
participar en el presente proceso de contratación a efectos de cumplir con sus respectivos 
cometidos. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados 
en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el 
cual se realizará en la sala de reuniones de dicha Gerencia, no siendo de recibo en ningún otro 
momento 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de su razón social. 
 Declaración Jurada que luce como Anexo II en el presente pliego. 
 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo IV, acreditando que la 

empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia Arquitectura 
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La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
fijada para la apertura de la licitación. 

  
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia Arquitectura quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las 
aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 

 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se 
haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no será 
considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. 
Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos anteriores a la fecha de expiración 
de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 
efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 

 

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad 
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
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debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios 
que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, 
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 
16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el 
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), 
en caso de resultar adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus 
prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en 
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación 
de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma.  

 
 

ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 
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aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 

hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 

de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 

rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 

terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 

normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 

limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 

de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 

de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 

los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 

fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 

urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 

herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 

personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure en el 

RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo 
un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, 
literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior 

deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  
  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma 
ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento 
apostillado en Uruguay. 
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 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario 
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 
15441 de 1983. 

 

 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

 Efectivo. 
 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
 Aval bancario o fianza bancaria. 
 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le indique 
durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
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 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 

PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 
  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 

  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las 
solicitadas en la planilla. 
 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de 
cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta. 
 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo 
contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se 
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se 
redondeará el centésimo al entero siguiente. 

 
 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 
del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 
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En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), tanto 
para la evaluación como para la adjudicación, se considerará el importe máximo 
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente 
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota 
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor 
del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el 
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su 
ejecución. 

  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos 
precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará 
el presupuesto firmado por el adjudicatario. 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en formato 
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión digital y la planilla 
impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 

rubros y/o ítems.  
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9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota 
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto 

imponible. El mismo deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá superar el valor de dicho 
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

   
 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará 

como valor máximo del mismo, el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto 

imponible.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria 

de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes 
sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel 
retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, 

el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho 
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para 

el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos 
rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6 Corresponde al adjudicatario la realización del registro de obra de acuerdo a los  

mecanismos habituales previstos  (Formulario 10 de Obra Pública; F2 de vinculación de 
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empresas, Permiso de Trazabilidad del MTSS, Memoria Descriptiva, gráficos y todos 
aquellos elementos que ilustren sobre las características de la obra a solicitud del área 
técnica de Antel, F9 Cierre a la finalización de los trabajos). 

 

 

 

 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 

 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo.  

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por 

parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en 
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

 
12.3 El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

  
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la 

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier 
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las 
cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las 
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 
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 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 
personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, 
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras 
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, 
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener 
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, 
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 

dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero 

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos 
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto 
funcionamiento. 
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 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 
demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan 
los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha 
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el 
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a 
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue 
contratado. 
 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como 
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e 
instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo cargo todas 
los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación 
dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con el propietario de la 
instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, 
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado 
precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 20% del valor de 
la reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio 
afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una 
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será 
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente 
del trabajo. 
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La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las sanciones que la misma 
prevea para los transgresores. 

19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus 
empleados, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando 
todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner 
en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el 
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de 
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la 
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención 
de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico 
Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los 
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar 

aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá 

quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificación, alteración 
o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado 
a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas de las Condiciones 
Particulares.   
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 20)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a 
seguridad vial. 

 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el 
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 
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14.2.      No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, 
ni herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden 
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3.      Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el 
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con 
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro 
del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4.      En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para 
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en 
los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la 
ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que 
las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en 
condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El 
personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) 
o en las cercanías de materiales inflamables. 

 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; 
maderas, trapos, etc. 

 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a 
fin de detectar posibles fuegos latentes. 

 
14.6.      En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
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15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 

 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 

RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
 
17.1. Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al 
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con 
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
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La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la 

normativa vigente. 
 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la 
misma sea aceptada por el área técnica. 

. 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números. 
  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  

   
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
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A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y 
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
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 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS 

 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario 
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer 
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica. 

 
19.7   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o 

extrajudiciales que pudieran corresponder. 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 
“Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
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20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 

podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales 

y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  
 Representantes legales de la misma. 
 Razón social de la empresa. 
 Domicilio legal y/o constituido.  
 Teléfono, fax o correo electrónico. 
 Número de RUT.   
 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 

 
SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 
 Razón social. 
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 RUT. 
 Dirección, teléfono, correo electrónico. 
 Rubros para los cuales se subcontratará. 
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
 Referencias bancarias y comerciales. 
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 

 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de 
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores 
del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial 

ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con 
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un 
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados 
hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 

 
DINAMA 
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24.1.  En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan (ya sea como 
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con 
destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el 
Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde 
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y 
contar o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el 
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.    
 
Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa 
mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando 
éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro, Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 
 

 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 

 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

 
 

GENERALIDADES 
 

29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está 
en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 
18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018) 
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29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF). 
 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 
 

29.6     Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.7     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización 
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los 
suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física 
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención 
y control de los riesgos laborales. 

 
 

COMUNICACIONES 

 
30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde la casilla de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la 
casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la 
casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 

 
30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 

compra, se consideraran recibidas con el envío y constancia de confirmación de 
entrega de las mismas.  

 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de 

la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se 
considerarán recibidas por la empresa, con el envío y constancia de confirmación de 
entrega de las mismas o con su publicación en la página web de compras estatales 
(cuando corresponda); lo que suceda primero.  

 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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ANEXO I 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 

El Sr./ Sra.……………………………………………………….…………………., titular de la cédula 
de identidad número …………………………………………………, representante 
legal/apoderado de la empresa………………......................................................, 
RUT…………………………………………………..,  con domicilio 
en…………………………………………………………., declara bajo juramento que la empresa 
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica que señala el 
derecho común no está comprendida en alguna disposición que expresamente se lo impida o 
en los casos establecidos en el  art. 46 de TOCAF. 
 
 
 
FECHA: 
 
FIRMA: 
 
Aclaración de firma: 
 
TIMBRE 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

   Fecha: 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
 


