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Obras Sanitarias del Estado

JEFATURA TECNICA DE ROCHA 
Pliego de Condiciones Particulares


 COMPRA DIRECTA Nº 10066265
OBJETO: 
Reposición de vereda en La Paloma - Rocha
DEFINICIONES.

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas.

A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones.

T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, conforme al Decreto 150/012 y normas modificativas.

D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra.

A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación. 

M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social.
OBJETO DEL LLAMADO.
El presente llamado tiene por objeto la contratación de los trabajos y suministros necesarios para realizar de 50 m2 de  reposición de vereda de hormigón en La Paloma Vieja, parte de la misma es por calle Av. Del Sol entre Titania y Del Faro y calle del Faro entre Av. Del Sol y Av. N. Solari, La Paloma - Rocha.
VISITA ANTES DE COTIZAR 
Será responsabilidad del oferente la visita al tanque. A esos efectos deberá coordinarse con la Jefatura Técnica Departamental de Rocha.

La Administración considera que estas visitas son importantes a la hora de cotizar. 

ESPECIFICACIONES 
La reposición de veredas deberá ser realizada copiando la terminación original, por lo que se solicita se realice un registro fotográfico de las veredas antes de comenzar la obra y después de realizada la reposición. El visto bueno de las veredas será responsabilidad de la Alcaldía de La Paloma o Intendencia Municipal de Rocha.

La gestión de los permisos correspondientes será de cuenta del contratista. La correcta compactación será de cuenta del Contratista. El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conocer el o los permisos. 

El costo incluye el material de la tramitación de las recepciones de veredas, así como todo ensayo exigido por la Intendencia Municipal correspondiente para recibir las reposiciones realizadas.

El rubro de reposición será pago cuando se cuente la recepción provisoria y por escrito de la Alcaldía o IDR.
El plazo de la obra es 5 días luego de enviada la orden de compra.
Imprevistos 20%
Generalidades     
Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos.
Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera necesario practicar.

La empresa adjudicataria será responsable de  la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 

La Jefatura Técnica Departamental de Rocha designará a la persona que tendrá a su cargo La Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la empresa adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificadas las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedarán firmes a los efectos de su liquidación.

El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra).

Retirar materiales de desmontaje y deshechos de obra hacia lugares habilitados para su disposición final según la Alcaldía o IDR.

El contratista tendrá a su cargo:
· La dirección de la Obra.
· El suministro de todos los materiales y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.
· Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta la recepción de los trabajos.

· El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.
· La obtención de los permisos Municipales y ante Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos.
· La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL
El personal del contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal, certificados de salud y habilitación para los mismos, cobertura de Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a OSE, se hará responsable del mismo al contratista.

Se debe cumplir con la NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS, NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
La empresa adjudicataria deberá tener, en caso de corresponder según lo establecido en el Decreto 125/014, un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).

El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar el nombre del Técnico prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante la realización de los trabajos.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo de tareas, contar con carne de salud vigente, psicofísico y psicotécnico para trabajos en altura. Permiso de trabajo.

2. Realizar Análisis de seguridad de tareas.

3. Todo el personal estará dotado de los Equipos de Protección Personal y colectivos que correspondan a la tarea a realizar según la normativa legal vigente, aptos para su uso, inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por el jefe inmediato en el lugar de trabajo.

4. Utilizar herramientas adecuadas, debiendo estar aptas para su uso, inspeccionadas y mantenidas adecuadamente.

5. Señalizar la zona de trabajo, y del retiro de los materiales.

6. Acceso restringido a toda persona ajena a la tarea.

7. Cumplir con Normativa Legal Vigente:

Ley 5032,

Ley 19196,

Ley 16074,

Decreto 406/88,

Decreto 125/14,

Decreto 372/99,

Decreto 143/12,

Decreto 321/009,

8. Todos los anclajes y/o amarres para Equipos de protección personal y otros cálculos necesarios para la ejecución de la tarea debe estar bajo firma de los ingenieros responsables.

Previo a la iniciación de los trabajos la empresa contratista deberá presentar la nómina del personal interviniente en los trabajos. 

Todas las empresas contratadas y terciarizadas deberán tener su propio Técnico Prevencionista, Plan de Seguridad y Procedimiento e Instructivos así como Plan de Trabajo detallado. 

Se debe cumplir con toda la Normativa Legal vigente.

Todos los trabajadores en definitiva tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de sí mismo como de sus compañeros, alertando a sus superiores ante cualquier situación de riesgo.
DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; debiendo aportar los medios de resguardo y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación.
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 
e) La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.
Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

a- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

b- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos contratados.

c- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.
d- La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a los vecinos, la Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.
e- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

f- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.
g- La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Operativa Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.
h- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos.
i- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes y toda otra norma cualquiera sea su jerarquía y fuente.
La empresa adjudicataria será responsable de adoptar las medidas y recomendaciones por el MSP a los efectos de prevenir contagio y propagación del COVID-19 en el marco de los trabajos a ejecutar.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

SEGURO DE OBRA.

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

DE LA FUERZA MAYOR.

1- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos días en que trabaje la Oficina Técnica de Rocha. Son horas hábiles la correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Rocha. 
2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:

3- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.

4- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.

5- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

6- El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Rocha los permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva acreditación ante la Oficina Técnica de Rocha, a efectos de garantizar que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios. 


En ningún caso la presentación de todos los documentos precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal de Rocha y al M.T.O.P.

7- El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.
DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

Las Empresas deberán estar activos en el Registro único de proveedores del Estado.

Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de recepción, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por mail a la siguiente dirección: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy, hasta la hora fijada para la recepción.  Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 

Todo otro rubro no mencionado se supondrá incluido excepto que se indique lo contrario, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. 

De no indicarse se considerará incluido en el precio.

La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las  48 horas.

El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de leyes sociales, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará dicho valor. De excederse en obra el adjudicatario del monto declarado unitario, se le debitará dicha diferencia con el precio ofertado considerando los metrajes realmente construidos.

La sola presentación de la oferta por medio del correo electrónico implica la aceptación de lo establecido precedentemente y por tanto, es carga de los oferentes asegurarse de que la oferta ingrese antes del acto de apertura. 

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.
En todos los casos, OSE se reserva el derecho de parcializar la adjudicación.
DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA.

La no presentación de alguno de los documentos solicitados seguidamente será objeto de rechazo de la propuesta.

· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

· El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del presente Pliego.
· Planilla Excel del rubrado firmada y en formato pdf y Excel.
DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El plazo mínimo de mantenimiento de oferta, será de 60 días contados a partir de la fecha de la recepción.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

DEL PRECIO DE LA OFERTA.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a certificar.
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.
DE LA MONEDA DE COTIZACION.

Los precios deberán ser cotizados únicamente en Moneda Nacional.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
 -Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el oferente de acuerdo a lo exigido en los recaudos, y en particular: 

a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra.

b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el Impuesto al Valor Agregado.

c) Experiencia de la empresa y experiencia específica en obras similares al objeto de la compra directa

· La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.

DE LAS  DISCREPANCIAS.
 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los pliegos serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:
a)
Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras;

b)
Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

 -También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

ADJUDICACIÓN.
Rige en lo pertinente, lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del  Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta. 

Suscrito el contrato o encontrándose en ejecución, la Administración podrá consentir o no, a su solo juicio, su cesión a otra empresa, a solicitud del adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con todas las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF. 

En el caso que la presentación y el trámite de una solicitud de cesión de contrato por parte del adjudicatario produzca atraso, tanto en el comienzo de los trabajos como en el desarrollo de los mismos, se le aplicará las multas previstas por incumplimiento de los plazos, de acuerdo al Art. 18- De las multas.
DE LA FACTURACIÓN
La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles de finalizada la ejecución de la obra, un listado de los trabajos realizados con la mayor cantidad de datos posibles, OSE procederá a la revisión del mismo.

Dentro de los 2 días hábiles siguientes OSE deberá remitir por correo la información con la ratificación o rectificación de los datos aportados.

La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y enviar  la misma para su tramitación.

En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE Rocha procederá a Confeccionar la Hoja de Servicio y remitir correo adjuntando la misma.

De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Área Técnica Rocha.

Requisitos previos a presentar factura final

1- Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

2- Planilla F9 ya presentada al BPS.

DE LAS MULTAS
A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedará sin efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente:

a- Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por I.P.C.

b- El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

c- El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato. 

d-Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo al Numeral 26.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución.

e-A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por mil del total de la obra por días de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena Ejecución.

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo. Los trabajos deberán estar habilitados por la IMC, en base a los decretos y reglamentos de la misma. 

El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de rescindir el contrato.

El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

ACLARACIONES AL PLIEGO.
La Administración queda facultada para modificar los Documentos de la compra directa.
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas mediante comunicación escrita en la Oficina Administrativa Rocha o por correo electrónico licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 4 días hábiles antes de la fecha de apertura fijada para la licitación. 

En caso de que la Administración dé respuesta, se hará por escrito o correo electrónico, y se enviará copia de las respuestas (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a la publicación web de Compras del Estado.
FINALIZACION DE LA OBRA.
En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.

RESICIÓN DEL CONTRATO 
O.S.E. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del adjudicatario en los siguientes casos: 

a)  Incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en el pliego, la oferta y/o el contrato. 

b) Interrupciones del trabajo sin autorización de O.S.E. 

c) Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la relación contractual. 

La rescisión originada por cualquiera de las causas previstas precedentemente, no dará derecho al adjudicatario a indemnización alguna, sin perjuicio de las multas, acciones administrativas, civiles y penales que pudieren corresponder. 

En caso de que la empresa interrumpiera momentáneamente el servicio, durante el período del contrato, el O.S.E. queda facultado a contratar otra empresa en forma directa, hasta que se subsane la interrupción, siendo el sobreprecio que ocasione de cuenta del adjudicatario.
Por consultas técnicas contactar:

Fernanda Fan                     098752176   ffan@ose.com.uy

Ing. Fernando Recuero 
091043851
frecuero@ose.com.uy
Anexo 1- FORMULARIO DE OFERTA

Rocha, ____ de ________________ de ______.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
	COMPRA DIRECTA
	Nº 

	
	


	
R.U.T.
	
RAZÓN SOCIAL
	
NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	               DOMICILIO
	
NUMERO
	
TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	
	


El que suscribe Sr. _______________________, C.I. ______________, represen​tante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribuna​les del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndo​se a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones, Memoria Constructiva Particular y Recaudos gráficos que rigen la presente compra directa y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional.
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordan​cia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: 
____________________(Números) ______________________________(Letras)

PLAZO: 90 días fecha de factura.
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 60 días a partir de la apertura
FIRMA/S                                                                    Aclaración de Firma/s
PLANILLA DE COTIZACION 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA (B)

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SUBTOTAL 
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Reposición de vereda 50m2
	Unidad
	1
	
	

	
	Imprevistos
	%
	20%
	
	

	                     
	 
	 

	SUMA DE SUBTOTAL
	
	

	                      
	 
	

	I.V.A.
	
	

	                     
	 
	

	 PRECIO TOTAL CON I.V.A. 
	
	

	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA
	 

	
	

	LEYES SOCIALES
	0,7676 Monto imponible

	PRECIO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
	 

	
	Subtotal+0,7676*Monto imponible=


FIRMA/S                                                                    Aclaración de Firma/s
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