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1 CAPITULOI-OBJETO

1.1 DESCRIPCION

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la contratacion de una empresa
para la realizacion de servicios auxiliares a la operaciéon y mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones de conexién a la red y los cables subterraneos de
31,5 kV internos al Parque edlico “Ing. Emanuele Cambilargiu®, a realizar en
conjunto con personal técnico de UTE.

El parque edlico “Ing. Emanuele Cambilargiu” esta constituido por 2 Centrales de
generacion, Caracoles | y Caracoles I, equipadas cada una con 5 Aerogeneradores
VESTAS, modelo V80.

El predio de parques se encuentra ubicado en el Departamento de Maldonado, entre
las Rutas Nacionales N° 12 al oeste, N° 9 al sur y N° 39 al este, en la denominada
Sierra de los Caracoles (Latitud: S 34°38'43,6”; Longitud W 54°57°53.2").

El acceso al predio se podra realizar a partir del km 27 de la Ruta N° 39 por un
camino de uso publico de aproximadamente 11 km de longitud, ripio y balasto.

La prestacion del servicio estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de
Condiciones y Especificaciones Técnicas (Parte 1) y con las Condiciones Generales
para Adquisiciones (Parte 1l) y Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
(Parte 1ll), que se anexan, y con las circulares relativas a esta contratacién que
puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacion no se vendera el Pliego de Condiciones,
pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera
consultarla en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion
de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego
de Condiciones incluidas sus Circulares. ElI no recibir una Circular por medio de
correo electronico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de
Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto esta contratacion en cualquier
instancia del procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad
alguna.

1.2 ALCANCE
Las instalaciones eléctricas a operar y mantener son:

e Cables subterraneos de interconexién de los aerogeneradores.
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e Cables subterraneos de interconexion de los aerogeneradores con las salas
de celdas (Caracoles | y Caracoles Il).

e Cables subterrdneos que va desde seccionadora de transicion aéreo-
subterraneo hasta las salas de celdas (Caracoles | y Caracoles Il) del parque.

e Salas de celdas (Caracoles | y Caracoles Il) y sus correspondientes equipos:

©)

O O O O O O O O O

O O O O O

Celdas de Medicién de tension (CMT)

Celdas de Protecciéon de Transformador de SSAA (CPT)

Celdas de Entrada/Salida (CES)

Celdas de Condensadores (CCT)

Celdas de Entrada/Salida con Disyuntor (CES-D)

Baterias

Cargadores de baterias

Transformadores de servicios auxiliares (SSAA)

Sistema de Control de Acceso y Deteccién de Incendio
Sistemas de pararrayos y demas proteccion contra descargas
atmosféricas

Sistema de puesta a tierra de salas de celdas

Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Continua (SSAA-CC)
Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna (SSAA-CA)
Tablero de Control Local (TCL)

Armario de Frontera (AF)

e Los edificios de sala de control (incluyendo instalaciones de los mismos y
anexos) y salas de celdas.

e Sistemas de puesta a tierra de los aerogeneradores.

e Cualquier otro componente principal o auxiliar que forme parte de la red
eléctrica que no se encuentre mencionado anteriormente.

item 1: Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas.

Dentro del alcance de este item se encuentran incluidos los siguientes suministros y

actividades:

e El suministro y las tareas de sustitucion de:

(@]

o O O O

Cables subterraneos de 31,5kV

Celdas de media tension
Transformadores de servicios auxiliares
Bancos de Baterias

Cargadores de Baterias

item 2: Guardia de parque.

Dentro del alcance de este item se encuentran incluidos las siguientes actividades:

e |da a parque en plazo no mayor a 24 horas tras solicitud por parte de UTE.

e Disponibilidad 24 horas, los 365 dias del afio.
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e La operacion de los equipos principales que lo requieran para levantar el
servicio.

e Comunicacioén continua con UTE durante actuaciones.

item 3: Ensayos eléctricos.
Dentro del alcance de este item se encuentran incluidos las siguientes actividades:

e Ensayo de resistencia de contacto en Celdas de MT en ambos parques
(Caracoles I y II).

e Ensayo de tiempos de operacion en Celdas de MT en ambos parques
(Caracoles | y II).

e Ensayo de descargas parciales en Celdas de MT en ambos parques
(Caracoles I y II).

e Medicion de aterramientos (aerogeneradores, salas de celdas, sistema de
descargas atmosféricas).

e Ensayos al transformador de servicios auxiliares:
- Megado.
- Resistencia interna de bobinados.
- Relacion de transformacién.
- Analisis de aceite lubricante.

e Entrega de informes.

item 4: Sustitucion provisoria de equipos.
Dentro del alcance de este item se encuentran incluidos las siguientes actividades:

e El alquiler, instalacién y desinstalacion de:

o Celdas de media tension
Transformadores de servicios auxiliares.
Bancos de Baterias
Cargadores de Baterias

o O O

1.2.1 Elementos a considerar

Seran de cargo del contratista, todos los costos asociados al servicio
correspondiente, segin aplique a cada item, como ser: materiales, consumibles,
herramientas, equipos, vehiculos, medios de elevacién requeridos, grupo
electrégeno o similar, ropa de trabajo, elementos de proteccion personal, seguros,
habilitaciones de trabajo, alojamientos, traslados (equipo de trabajo, herramientas,
materiales y desechos), fletes internacionales, despachos aduaneros, pago de
impuestos, aranceles, tramites, costos administrativos y todo otro costo asociado al
servicio prestado, sin constituir este listado una enumeracién de caracter taxativo.
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El Contratista debera cumplir con la normativa vigente en materia de manejo de
productos peligrosos y disposicion de residuos industriales teniendo en cuenta la
normativa nacional.
1.3 ANTECEDENTES
El Complejo de parques edlicos se encuentra en operacion Industrial desde:

o EI'5 de febrero de 2009 el parque de Caracoles |

o EI'1 de junio de 2010 el parque de Caracoles Il

1.4 ORDENAMIENTO DE ITEMS

. SUB- .
iTEM iTEM DESCRIPCION

1 Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas

Suministro de tramo de 5m de cable subterraneos de 31,5kV
(incluye también empalmes)

Tareas de sustitucion de tramo de 5m de cable subterraneos
de 31,5kV (incluye también empalmes)

1.3 Suministro de Celda de Medicién de Tension (CMT)

Suministro de Celda de Proteccion de Transformador de SSAA
(CPT)

1.5 Suministro de Celda de Entrada/Salida (CES)
1.6 Suministro de Celda de Condensadores (CCT)
1.7 Suministro de Celda de Entrada/Salida con Disyuntor (CES-D)

1.1

1.2

1.4

1.8 Tareas de montaje de Celda de Media Tension

1.9 Suministro de Transformadores de servicios auxiliares

1.10 Tareas de sustitucion de Transformador de servicios auxiliares

1.11 Suministro de Banco de Baterias

1.12 Tareas de sustitucion de Banco de Baterias

1.13 Suministro de Cargador de baterias

1.14 Tareas de sustitucion de Cargador de baterias

2 Guardia de parque
2.1 Servicio mensual de guardia
2.2 Viatico diario de ida a parque
2.3 Hora de estadia en parque

3 Ensayos eléctricos
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3.1 Celdas de MT-Resistencia de los contactos principales

3.2 Celdas de MT- Ensayo de tiempos de operacion

3.3 Celdas de MT- Ensayo de descargas parciales

3.4 Ensayos al transformador de servicios auxiliares

3.5 Medicion de aterramientos

4 Sustitucion provisoria de equipos

4.1 Sus.ti.tuci(')n.provisolri,a de Tralansformfa’dor de Servicios
Auxiliares (instalacion y desinstalacién)

4.2 Alquiler semanal de Transformador de Servicios Auxiliares.

43 Sus.titucic')n .Qrovisoria de conjunto de Celdas (instalacion y
desinstalacion)

4.4 Alquiler semanal de Conjunto de Celdas

45 Sus_tituci()n _Qrovisoria de Banco de baterias (instalacion y
desinstalacion)

4.6 Alquiler semanal de Conjunto de Banco de Baterias

4.7 Sus.titucién .provisoria de Cargador de Baterias (instalacion y
desinstalacion)

4.8 Alquiler semanal de Cargador de Baterias

4.9 Costo mensual del servicio
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2 CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Documentos a presentar con la oferta:

La oferta se presentara en medio magnético, de acuerdo con lo establecido en el
Punto 12.1 de la Parte Il, la que contendra al menos los siguientes documentos:
e Formularios de Precios (Anexo ).
¢ Informacion sobre el grupo de actividad, convenio, laudo y beneficios por los
que se regira el personal que ejecute los trabajos.
e Documentacion de antecedentes solicitada en los Puntos 2.1.3 y 2.1.4 del
presente Capitulo.
e Documentacion solicitada en el Punto 2.1.5 del presente Capitulo (Plan de
trabajo para la realizacién de los servicios, Plan de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y Plan de Medio Ambiente).

2.1.1 Agrupamiento de items y subitems

Sélo se consideraran ofertas que coticen al menos un item de manera completa
(todos sus subitems), segun los detallados en el Punto 1.4 del Capitulo |.

En caso de corresponder, el oferente debera detallar para cada item el monto de
mano de obra imponible en su oferta (Art. 8 — Ley N° 14.411), en la columna 10 de la
Planilla de Precios.

2.1.2 Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones
Las cotizaciones deberan ser por ofertas basicas (no aceptandose alternativas ni
variantes).

2.1.3 Antecedentes del Oferente

Se presentaran con la oferta los antecedentes del Oferente en relaciéon con las
tareas objeto del presente contrato y segun se detalla a continuacion:

item 1

El Oferente debera demostrar experiencia en la realizacion de la totalidad de las
tareas de mantenimiento correctivo incluidas en el item 1, en no menos de 10
oportunidades para cada una, en los ultimos 5 afios.

Se debera indicar direccién, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada
organizacion que se presenta como referencia de la prestacion de tales servicios.

item 2

El Oferente debera demostrar experiencia en operacién y mantenimiento de
instalaciones similares a la de éste parque edlico en los ultimos 10 afios y por un
periodo no inferior a 3 afos. Se entiende por similares, instalaciones que posean
todos los elementos descritos en la especificacidon técnica correspondiente,
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transformadores, celdas, baterias, cargadores, relés de proteccidon, sistemas de
control, medida y protecciones asociadas.

Se debera indicar direccién, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada
organizacion que se presenta como referencia de la prestacién de tales servicios.

item 3

El Oferente debera demostrar experiencia en la realizacion de la totalidad de los
ensayos incluidos en el item 3, en no menos de 20 oportunidades para cada uno, en
los ultimos 5 anos.

Se debera indicar direccion, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada
organizacion que se presenta como referencia de la prestacién de tales servicios.

item 4

El Oferente debera demostrar experiencia en la instalacion de los equipos
requeridos en dicho item, en no menos de 10 oportunidades para cada una, en los
ultimos 5 afos.

Se debera indicar direccién, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada
organizacion que se presenta como referencia de la prestacién de tales servicios.

2.1.4 Antecedentes de los Representantes Contractual y Técnico

Se presentara con la oferta, el curriculum de los Representantes del Contratista para
la ejecucion del servicio: Representante Contractual y Representante Técnico.

Se documentaran especialmente los antecedentes laborales en relacién con las
tareas a realizar.

A efectos de acreditar la experiencia del Representante Técnico, la Oferta debera
incluir su Curriculum Vitae el que debera contar con referencias claras y teléfonos de
contacto.

Adicionalmente, para los items 1, 3 y 4 el Representante Técnico debera ser un
Ingeniero Eléctrico, con experiencia no menor a 3 afios en los trabajos asociados a
cada ltem.

2.1.5 Documentos que integran la oferta

2.1.5.1 Plan de trabajo para la realizacion de los servicios

El Oferente debera presentar con su oferta un plan de trabajo detallado que indique
claramente de qué forma gestiona la ejecucion del servicio, los procedimientos, y su
planificacién inicial en el tiempo.

Debera indicar minimamente los recursos logisticos, materiales y humanos
destinados a la tarea.

Para el caso del item 4, también debera acreditar que contara con los equipos y
medios necesarios para sustituir transitoriamente los equipos definidos en el Punto
3.5, del Capitulo IlI.
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El plan de trabajo debera ajustarse a los requerimientos especificados en el
“Capitulo 1ll - Condiciones Técnicas” y se considerara un documento fundamental
para evaluar el conocimiento del Oferente para la realizacion de los trabajos de
operacion y mantenimiento.

El Contratista debera contar con disponibilidad para dar inicio a los trabajos de
mantenimiento programado en un plazo no mayor a 30 dias calendario tras que
quede operativo el contrato.

2.1.5.2 Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Oferente debera presentar con su oferta, una sintesis del procedimiento de
trabajo, con las medidas de seguridad inherente a las tareas y las medidas de accién
a tomar para evitar todo tipo de incidentes, que aplicara para el objeto del presente
llamado.

2.1.5.3 Plan de Medio Ambiente

Los Oferentes de los items 1 y 4 presentardan un plan medioambiental para la
realizacidn de sus trabajos incluyendo todas las actividades que se realicen hasta la
finalizacion de sus servicios, incluida su disposicion final.

Este plan debera estar de acuerdo con el Estudio de Evaluacién de Impacto
Ambiental realizado para los parques Caracoles | y Il y presentado por UTE a la
DINAMA el cual esta disponible en la pagina web de UTE y ademas se entregara al
contratista si lo requiere.

2.1.6 Visita al parque

El Contratista podra visitar el parque previo a la apertura de ofertas. A tales efectos
la coordinara al correo jpirotto@ute.com.uy.

2.1.7 Precio y cotizaciéon

2.1.7.1 Forma de cotizar

Unicamente se aceptaran cotizaciones de empresas de plaza y pudiendo cotizarse
solamente en la moneda especificada para cada item-subitem de la Planilla de
Precios del ANEXO I.

2.1.7.2 Precio

Los Oferentes deberan completar las Planillas de Precios Basicos del ANEXO | -
FORMULARIOS DE PRECIOS.

El alcance de los rubros indicados estara de acuerdo con las condiciones
establecidas en los presentes documentos.
2.1.7.3 Ajuste de precios

La cuota basica a precios de oferta se ajustara anualmente, y se aplicara a partir de
la cuota correspondiente al mes de enero del afio siguiente al de presentacion de la
oferta, de acuerdo con las siguientes paramétricas:
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Para los sub-items en pesos uruguayos ($):

C1($) = C1o($) x (IPC/IPC,)

Dodnde:

C1(%) = Cuota parte cotizada en Pesos Uruguayos por los servicios, actualizado.

C10($) = Cuota parte cotizada en Pesos Uruguayos por los servicios, basica ofertada
a la fecha de la apertura de ofertas.

IPC = indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes de diciembre del afio anterior
al de prestacion del servicio.

IPC, = indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior al de apertura de las
ofertas.

Para los sub-items en ddlares americanos (USD):
C2(USD) = C»,(USD) x PPI/PPI,
Dénde:

C,(USD) = Cuota parte cotizada en Dolares Americanos por los servicios,
actualizado.

C20(USD) = Cuota parte cotizada en Dodlares Americanos por los servicios, basica
ofertada a la fecha de la apertura de ofertas.

PPl = Producer Price Index (PPI) industry data for Electric power and specialty
transformer mfg, not seasonally adjusted (PCU335311335311) de los Estados
Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA,
correspondiente al mes de diciembre del afo anterior al de prestacion del servicio.

PPIl, = Producer Price Index (PPI) industry data for Electric power and specialty
transformer mfg, not seasonally adjusted (PCU335311335311) de los Estados
Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA,
correspondiente al mes anterior al de apertura de las ofertas.

2.1.8 Idioma oficial
El idioma oficial a todos los efectos de la presente contratacion sera el espafiol.

Todos los documentos que integren una propuesta y toda la correspondencia formal
relativa a esta Licitacion, que intercambien UTE y el Oferente, deberan estar
redactados en dicho idioma.

Se exceptuan, los catalogos, folletos ilustrativos, manuales, y descripciones técnicas
que acompanen la oferta, los que podran tener sus textos en inglés, o portugués,
reservandose la Administracion el derecho de solicitar la traduccion de cualquiera de
estos u otros documentos.
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2.1.9 Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items
cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo
impuestos, resultara inferior a $ 10:209.000 (monto de la Licitacion Abreviada sin
ampliar), no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de la oferta supere el monto indicado precedentemente
(impuestos incluidos), el oferente podra optar por depositar una garantia de
mantenimiento de oferta por:

Item 1: u$s 2.200,00

Item 2: $ 32.500,00

Item 3: $ 10.000,00

Item 4: u$s 1.700,00

o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte Il del Pliego
de Condiciones.

2.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Factores cuantitativos de evaluacion de las ofertas

Las cantidades que se establecen en el Anexo | — Formularios de Precios, son
unicamente a efectos comparativos.

La comparacion de ofertas se realizara por item completo, de acuerdo a los precios
cotizados y las cantidades establecidas en el Anexo | — Formularios de Precios.

Se adicionara el monto asociado a las leyes sociales en los casos que corresponda.

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10.5 - Regimenes de Preferencia, del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y
Servicios No Personales (Parte 1ll), no se aplicaran los beneficios a la Proteccion a
la Industria Nacional (PIN — Decreto 13/009), ni a la proteccién a las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas (MIPyME — Decreto 371/010), ni el mecanismo de
Reserva de Mercado (Decreto 371/010) por tratarse de suministros y/o trabajos
destinados a un area en régimen de libre competencia.

2.2.2 Condiciones de rechazo de la oferta

UTE rechazara automaticamente la oferta, cuando el Oferente no mantenga su
oferta por el plazo establecido en el Punto 11.1 de la Parte Il (120 dias).

Asimismo, se deberan considerar las demas condiciones de rechazo establecidas en
el Punto “Estudio de Ofertas” de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

2.3 ADJUDICACION Y PLAZO DE CONTRATACION

2.3.1 Adjudicaciéon
La adjudicacién, en caso de realizarse, se hara por item completo.
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Los montos a adjudicar, por todo concepto, para cada item es como sigue:

item 1: U$S 155.800 (ciento noventa mil délares americanos) por materiales y $
1.148.000 (un millén cuatrocientos mil pesos uruguayos) por mano de obra.

item 2: $ 2.664.000 (tres millones doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).
item 3: $ 820.000 (un millén de pesos uruguayos).

item 4: U$S 114.800 (ciento cuarenta mil délares americanos) por alquiler de
materiales y $ 1.065.000 (un millén trescientos mil pesos) por mano de obra.

Dichos montos no incluyen, previsidbn para imprevistos, previsidbn para ajuste de
precios, ni IVA.

En caso de corresponder, el oferente cotizara el total del monto imponible de Mano
de Obra por Ley N° 14.411 en la columna 10 del Cuadro de Cotizacion. UTE calcula
los aportes sociales considerando el 72,76% del monto total de mano de obra
imponible que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que surja
de este porcentaje quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS
de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por
ticket alimentacion, etc.). UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado
en la resolucion de adjudicacion (inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el
contratista, debera hacerse cargo de la diferencia.

2.3.2 Imprevistos

Se adjudicara hasta un 20% (veinte por ciento) adicional para el pago de imprevistos
y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales en caso
de corresponder. Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion
expresa del Responsable técnico por parte de UTE. Estos montos quedaran total o
parcialmente en poder de la Administracién en caso de no requerirse la ejecucion de
trabajos imprevistos.

2.3.3 Periodo de contratacion

El periodo de contratacion sera de 24 meses, contados a partir del dia siguiente al
vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte Il, o hasta agotar el
monto adjudicado, lo que suceda primero.

2.4 CONDICIONES CONTRACTUALES

2.4.1 Representantes por UTE

La Unidad responsable por el presente contrato sera la Subgerencia de Generacion
Edlica de UTE, Palacio de la Luz - Piso 6 - Oficina 614.

Persona de contacto: Juan Pirotto - jpirotto@ute.com.uy

2.4.2 Representantes por el Contratista

El Representante Contractual designado por el Contratista debera atender los
aspectos contractuales del servicio. Debera residir en Uruguay. En caso de no ser
asi, tendra la obligacion de participar de reuniones presenciales con la contraparte
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de UTE, tras solicitud de la ultima, y a costo del contratista. En caso de no poder
realizarse las mismas en forma presencial, por razones fundadas y aceptadas por
esta Administracion, las reuniones se llevaran a cabo en forma virtual.

El Representante Técnico tendra a su cargo todas las actividades de caracter
técnico relacionadas con la ejecucion de los trabajos, debera tener la autoridad para
tomar decisiones en este aspecto, y tiene la obligacion de estar en el sitio durante
los trabajos que ameriten su presencia.

El Representante Contractual y el Representante Técnico podran ser la misma
persona. Ambos Representantes deberan pertenecer a la plantilla del Contratista, no
admitiéndose subcontratar estas funciones.

En caso que el Contratista sea un Consorcio, el Representante Técnico debera,
ademas, pertenecer a la plantilla de la Empresa o Consorciado que posea los
antecedentes exigidos en el Punto 2.1.3 Antecedentes del Oferente, del presente
Capitulo.

2.4.3 Personal Operativo

Todo el personal debe contar con una certificacion que lo habilite desde el punto de
vista de la seguridad e higiene del trabajo y desde el punto de vista técnico para
realizar todas las tareas que le competan.

Estas acreditaciones deben ser emitidas por organismos competentes. El Personal
operativo debera pertenecer a la plantilla del Contratista.

Solo se admitiran subcontrataciones de terceros debidamente cualificados para
situaciones puntuales que requieran una mayor dotacion o cierta especializacion,
con previa autorizacion de UTE.

2.4.4 Condiciones para el comienzo de los trabajos

El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones, todas ellas, previas al
comienzo de los trabajos y lo indicado en el ANEXO IV — CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

Presentar la documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del
Estado el contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
previsto por la Ley N° 16.074 del 10/10/89.

Contar en el sitio con servicio de Emergencia, comunicando a UTE el nombre de la empresa
y teléfono de contacto ante una emergencia.

Debera tener un plan de Emergencia Sanitaria que contemple las medidas frente a COVID-
19.

Asistir a una instancia denominada “Entrevista Preventiva de Seguridad” donde se
explicaran los contenidos de la Declaracion Jurada de Seguridad, (DJSyCAF). En la misma
participaran el responsable de la ECP, (quien haya firmado la DJSyCAF) y su asesor de
seguridad.

Entregar, debidamente firmada, la declaracién jurada de Seguridad y Compromiso de
Acciones Futuras, (DJSyCAF) disponible en el Anexo lll:

Para su cumplimentacion deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
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1. Quién firme la DJSyCAF en representacion del contratista debe ser la misma
persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefialando en la DJSyCAF cual
es su rol dentro del Contrato.

2. En el numeral 7 de la DJSyCAF se sefalan las opciones de frecuencia para que
la Empresa Contratista Principal (ECP) envie un reporte peridédico de seguridad.
UTE indicara las opciones de frecuencia que correspondan en la DJSyCAF.

Entregar Carné Habilitante original de todo el personal que ingrese al predio. FR-EOL-OB-
005/03 Anexo VI.

Presentacion de los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N°

18.251:

Némina completa del personal afectado y sus datos de identificaciéon (nombres,
apellidos, cédula de identidad, pasaporte o DNI, categoria y horario de trabajo).
Copia del Carné de Salud (emitido en territorio nacional).

Copia de la Habilitacién para conducir vehiculos, de los trabajadores que
corresponda.

Copia del Certificado de Matricula del Técnico Prevencionista emitida por la
IGTSS del MTSS.

Constancia del Banco de Seguros del Estado (Ley 16.074) que acredite la
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en
caso de personal dependiente. Para los trabajadores independientes (empresas
unipersonales, profesionales independientes, consultores, etc.) debera
presentarse copia de poliza de seguro voluntario que incluya accidente laboral y/o
enfermedad profesional.

Si es personal extranjero debera presentar copia de pdliza de seguros
internacional que incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente laboral.
Comprobante de inscripcion en BPS.

Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio
colectivo aplicable.

2.4.4.1 Documentacion a presentar — Ley N° 14.411

Si corresponde inscripcion de obra de acuerdo a Ley N° 14.411, en forma previa al
inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de
la empresa, con timbre profesional.
Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la

empresa.

Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el Decreto 283/96”
presentada ante MTSS (constancia de trazabilidad).

2.4.5 Condiciones para la continuidad de los trabajos

1. Renovar y remitir a UTE toda la documentacion que pierda vigencia durante la
realizacion del trabajo (certificados de BPS, DGI, BSE; etc.).
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2. Entregar mensualmente, declaracion nominada de historia laboral y recibo de
pago de cotizaciones al organismo provisional.

3. Entregar mensualmente, recibo de haberes salariales.

4. Comunicar la ocurrencia de accidentes de trabajo y suministrar copia de

denuncia remitida al Banco de Seguros del Estado e informe del hecho con analisis
causal y medidas de control.

5. Completar el Reporte Estadistico — Empresa Contratada (FO-UTE-SL-0032) y
remitirlo mensualmente a UTE, durante el tiempo de ejecucion del mismo adjuntando
al mismo listado de personal que realiza tareas para el presente contrato. Ver Anexo
VIl del presente documento.

Se debera contar en el sitio con copia vigente de los siguientes documentos, de todo
el personal (en forma individual) afectado a los trabajos objeto de esta Licitacion:

- Documento de lIdentidad, Pasaporte o DNI.
- Carné de Salud (emitido en territorio nacional).

- Habilitacion para conducir vehiculos, en caso de tener que conducir dentro
del predio para efectuar tareas.

- Nombre y numero de teléfono celular de los responsables del contrato.

-Tener claramente identificados sus vehiculos y maquinaria. Se tendra
disponible en obra una lista con las matriculas de las unidades que tienen
autorizacion para circular por el predio discriminadas por empresa y
categorias. Se debera contar en sitio con copia de las polizas del Certificado
de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA),

- Listado del personal afectado a las tareas.

Se debera entregar a UTE en formato original y previo al ingreso del trabajador el
Carné Habilitante de cada uno de ellos. (Anexo VI)

Ademas, el Contratista debera asegurar la individual identificacién de su personal de
forma clara y facilmente observable.

Personal de UTE podra concurrir al sitio y solicitar la presentacion de cualquiera de
los documentos referidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares. El
Contratista debera contar en sitio con toda la informacion solicitada.

Asimismo, personal de UTE podra concurrir al sitio con el fin realizar Inspecciones
de Seguridad e Higiene en el marco de la R.16.-2387, en caso de detectarse
incumplimientos en la materia, UTE aplicara multa u observacion, segun
corresponda, que se ajustaran a lo especificado en el Anexo V, listado no taxativo de
sanciones a contratistas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene y
DJSyCAF.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, si las circunstancias lo requieren UTE
podra solicitar documentacién complementaria.

La totalidad de la informacion precedente debera presentarse en idioma espanol, y
debera ser aprobada por UTE.
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El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y
reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene
laboral.

El Contratista sera responsable de la seguridad y salud ocupacional de sus
empleados y de los métodos de trabajo, asi como de las condiciones del ambiente
de trabajo, pudiendo el Contratante realizar controles de la metodologia aplicada y
eventualmente, solicitar su modificacion.

El Contratante deslinda toda responsabilidad sobre los perjuicios que sufran los
empleados de la empresa adjudicataria por el desempefio de las tareas inherentes a
Su servicio, sin seguir las prevenciones de seguridad o no ejecutar las mismas en
forma idonea o si su estado de salud no fuera el adecuado para ejecutar las tareas.

El personal debera estar asegurado contra accidentes de trabajo en el Banco de
Seguros del Estado.

Asimismo, se establece que el Contratista debera responder por los instrumentos y
materiales del Contratante o Terceros, que resulten dafnados o extraviados por
descuido o negligencia de su personal en el cumplimiento de su servicio.

2.5 RECEPCION DE LAS PRESTACIONES

2.5.1 Recepcion mensual del servicio

El servicio se considerara realizado una vez ejecutado el mismo, presentado el
informe de servicio y finalizado el mes correspondiente.

UTE tendra un plazo de 7 dias a partir de la fecha de recepcién del informe para su
revision y emitir sus comentarios u observaciones. De no emitir observaciones
dentro de este plazo, el informe se considerara aprobado, sin admisién de nuevas
revisiones, y los pagos seran efectuados sin retencién alguna.

2.5.2 Liberacion de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato

Una vez finalizado el periodo de contratacién, UTE autorizara la devolucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de optar por depositarla, dentro
de los treinta (30) dias habiles posteriores.

2.6 FORMA DE PAGO

UTE procedera a realizar los pagos, mediante transferencia bancaria, y de acuerdo
al siguiente detalle:

item 1 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepcién.
Sub item 2.1 en forma mensual.

Sub items 2.2 y 2.3 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepcion,
segun la siguiente formula:

P= dxV2 +hxCh2
Doénde:
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d es la cantidad de dias de idas a parque

V2 es el costo del viatico diario (columna 6 del sub item 2.2 del Anexo I).
h es la cantidad de horas efectivamente trabajadas a solicitud de UTE.
Ch2 es el costo de la hora (columna 6 del sub item 2.3 del Anexo I).
item 3 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepcién.
Sub items 4.1 al 4.8 del item 4 segun la siguiente férmula:

P=CIl + SxCS

Dénde:

Cl es el costo de instalacién del equipo a utilizar (columna 6 de los sub items 4.1,
4.3,4.5,4.7).

S es la cantidad de semanas que el equipo fuera requerido por UTE.

CS es el costo semanal de alquiler de los equipos (columna 6 de los sub items 4.2,
4.4,4.6,4.8).

Sub item 4.9 en forma mensual.

Imprevistos: por los trabajos efectuados a solicitud de UTE y realizada su recepcion.

2.7 PENALIZACIONES

Siempre que sea posible, tres dias antes de la fecha correspondiente a la aplicacion
de cualquier penalizacién UTE dara aviso al contratista mediante nota numerada con
el fin que este subsane el incumplimiento.

Ante irregularidades, omisiones y faltas graves la Administracion podra aplicar
penalidades al contratista y estas seran liquidadas de forma mensual, a mes
vencido.

UTE podra aplicar penalidades sobre el monto de la facturacibn por cada
irregularidad y/u omision segun el siguiente detalle:

irregularidad/omision Porcentaje sobre el monto total del

Periodo d_e sub item correspondiente.
recurrencia _
(dias) Primer Segunda multa y

multa sucesivas

Tenga personal en los parques cuando UTE
hubiese = negado justificadamente su
autorizacion, ya sea personal propio del
contratista o de un subcontrato.

1 AVISO 5%

Si el contratista envia respuesta a notas
numeradas de UTE en un plazo mayor a 15 AVISO 2%
dias desde la fecha de enviada la nota.
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Si el contratista envia respuesta a notas
numeradas enviadas en un plazo mayor a 5
dias desde la fecha de enviada la nota
numerada cuando estas son por temas 5 AVISO 3%
SYSO o afectan indisponibilidades de los
aerogeneradores. Las mismas seran
identificadas como URGENTES.

Si el contratista realiza modificaciones del
seteo o configuracion de alarmas sin previa 3% 5%
autorizacion de UTE.

Si el contratista no cumple con los plazos
maximos para la sustitucion definitiva de 15 3% 5%
equipos (*)(**). Aplicable al item 1.

Si el contratista no cumple con los plazos
maximos establecidos en el presente 2 3% 5%
documento (*). Aplicable al item 2.

Si el contratista no cumple con los plazos
maximos establecidos en el presente 1 5% 10%
documento (*). Aplicable al item 3.

Si el contratista no cumple con los plazos
maximos establecidos en el presente 5 2% 5%
documento (*)(**). Aplicable al item 4.

(*) En caso de incumplir con la ejecuciéon de mas de un servicio, las multas por cada incumplimiento
se sumaran.

(**) En caso de que el contratista adjudicado a los items 1 y 4 fuese el mismo, y vencido el plazo
maximo permitido para la instalacion del equipo nuevo requerido del ITEM 1, UTE dejara de pagar el
alquiler semanal del equipo que se encuentre provisoriamente instalado.

La columna “Periodo de recurrencia”, refiere al periodo en el cual el Contratista, de
no levantar la irregularidad y/u omision, puede volver a ser sancionado con la multa
correspondiente.

La columna “Primer multa” refiere al valor de la multa a aplicar, sobre el monto total
del trabajo realizado, siempre y cuando sea la primera vez de incurrida en esa
irregularidad y/u omisién en el presente contrato.

La columna “Segunda multa y sucesivas” refiere al valor de la/s multa/s a aplicar,
sobre el monto total del trabajo realizado, cuando ya se tenga antecedente de haber
incurrido en esa irregularidad y/u omisidn, en el presente contrato, o se haya
cumplido el periodo de recurrencia.

Donde se indica una penalizacion como “AVISQO”, esta implicara que se realizara el

aviso indicando que el Contratista incurrié en un incumplimiento, mediante nota.

2.7.1.1 Multas por incumplimiento en materia de seguridad e higiene del
trabajo

UTE podra aplicar sanciones por infracciones o incumplimientos de la normativa en
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Pagina 22 de 63



N3 Pliego de Condiciones Particulares

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Listado no Taxativo de Sanciones de Seguridad a
Contratistas (Ver Anexo V).

Se acordara la realizacion de una reunidon informativa, “entrevista preventiva de
seguridad”, con el adjudicatario previo al comienzo de los trabajos, sobre las
medidas de seguridad con las que deben trabajar de manera de que el contratista
adjudicatario sepa y entienda a qué deben atenerse y evitar asi cualquier sancion
posible. A esta instancia deberan concurrir el responsable del contrato con el asesor
de seguridad de la empresa. En esta instancia, el representante del contratista y el
asesor de seguridad de la empresa deberan firmar el formulario FO-UTE-SL-0054/02
que aparece en el Punto 4.8 Anexo VIII — Entrevista de Seguridad.

2.8 RESCISION DEL CONTRATO

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato, previa
notificacion al contratista del incumplimiento cuando:

. El Contratista incumpla cualquiera de sus obligaciones materiales.

. El Contratista incumpla mas de 5 veces cualquiera de las reglas de seguridad,
medioambientales y del emplazamiento asi como el cumplimiento de las
obligaciones legales.

. El no pago de los montos por liquidacion de danos por indisponibilidad y/o
multas a fin de cada periodo de produccién en caso de corresponder.

. No disponga de un Representante Técnico a satisfaccién de UTE.

. No responda a satisfaccion los requerimientos o consultas sobre el
funcionamiento de las instalaciones planteados por UTE.

. Para el item 1, el Contratista incurriera en atrasos de 30 dias calendario o
superior para cualquiera de los plazos establecidos en el presente documento.

. Para el item 2, el Contratista incurriera en atrasos en 3 oportunidades o mas.

. Para el item 4, el Contratista incurriera en atrasos de 10 dias calendario o
superior para cualquiera de los plazos establecidos en el presente documento.

. Para el item 4, el Contratista no contara con los equipos provisorios 30 dias
calendario tras que quede operativo el contrato. Para comprobarlo personal de
UTE visitara las instalaciones del Contratista en dicho plazo.

2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.9.1 Generalidades

Dada la naturaleza del Contrato y a los efectos del mismo, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros y trabajos con la obligacion ineludible de indicar al responsable de UTE
para este contrato, cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de
los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado
del objeto de este Contrato.
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La obligacion del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de
acuerdo con las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacion
no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su
realizacion sea necesaria para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara
igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificacion de las
condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y
bastara que un suministro o prestacion esté indicado en alguno de ellos, aunque
haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo.

Adicionalmente para el item 1, el Contratista tomara integramente sobre si la
responsabilidad por dafos, pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los
materiales e instalaciones relativas al item que se le adjudicara. Esta
responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucion del item, hasta la
finalizacion del contrato en relacion a cualquier dafio o perjuicio sufrido en las
instalaciones, como consecuencia de vicios o defectos de construccion o de
funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él ejecutados.

UTE deslinda responsabilidad sobre activos o repuestos que el Contratista tenga en
el predio.

2.9.2 Personal asignado al servicio

El Contratista cumplira sus obligaciones aqui establecidas utilizando un numero
suficiente de personal calificado, debidamente capacitado, incluyendo
Subcontratistas.

Se debera presentar la documentacién que acredite la capacitacién y habilitacién de
todo el personal de acuerdo con la normativa nacional vigente, la normativa
internacional aplicable y en particular las especificaciones de los fabricantes de
cualquiera de los equipos intervenidos.

UTE tendra derecho, actuando razonablemente y luego de notificacién previa, a
exigir que el Contratista retire del Emplazamiento todo empleado o personal del
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas involucrados en la actividad que
presente un riesgo de dafno a personas o instalaciones del Complejo de Parques
Edlicos “Ing. E. Cambilargiu”, o que no cumpla con la ejecucion de los Servicios.

2.9.3 Vicios o defectos de fabricacion o de ejecucion de los trabajos (solo
aplicable al item 1)

Si se constataren vicios en el empleo de materiales o herramientas defectuosos o
inapropiados, asi como la aplicacion de procedimientos inapropiados para la
ejecucion de los trabajos, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o
defectos constatados, sin que le sirva de excusa que las inspecciones efectuadas
anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos justificados para sospechar la existencia de vicios en los
procedimientos realizados durante la ejecucion de las tareas, podra ordenar en
cualquier  momento, las actuaciones que sean necesarios para comprobar si
existen efectivamente vicios de procedimiento sin dificultar el cumplimiento de sus
obligaciones
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Los gastos que se ocasionasen, seran de cuenta del Contratista siempre que los
vicios existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista
no podra negarse a efectuar dichos examenes en la forma y términos aqui
establecidos.

2.9.4 Repuestos y consumibles (solo aplicable al item 1)

Los materiales consumibles estaran en su totalidad incluidos en el precio ofertado en
el item 1.

Las piezas sustituidas en correctivos y desechos en general pasaran a ser propiedad
del Contratista, quién debera proceder a su retiro del sitio una vez obtenida la
autorizacion por parte del representante de UTE. En caso de darle disposicién final
como desecho peligroso, deberan entregar certificado de disposicion final de los
mismos. Los repuestos menores podran disponerse en el depdsito destinado a tal fin
en el parque, cumpliendo con la legislacion en materia de disposicion transitoria de
repuestos. Los repuestos asimilables a urbanos deberan disponerse en
contenedores municipales.

2.9.5 Actualizaciones y revisiones a los documentos de referencia (solo
aplicable al item 1)

El Contratista proveera a UTE actualizaciones y revisiones a los Documentos de
Referencia en la medida que tales actualizaciones y revisiones sean aplicables a la
ejecucion de los Servicios.

Ninguna de tales actualizaciones y revisiones disminuira los estandares de
desempefio del Contratista, o las obligaciones del Contratista para ofrecer Servicios
bajo este Contrato.

2.9.6 Relacionamiento durante la ejecucién de los servicios

Las instrucciones y comunicaciones formales y Contractuales entre UTE y el
Contratista deberan ser hechas exclusivamente por Notas firmadas por el
representante contractual de cada parte, numeradas en forma correlativa.

Se acepta el envio de estas notas en formato pdf, por correo electrénico.

2.9.7 Subcontratos

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los subcontratos que adjudique en
relacion a esta licitacion, debiendo los mismos ser aceptados por UTE previo a llevar
a cabo cualquier tipo de trabajo asociado el presente Pliego.

Sin perjuicio de la existencia de subcontratos, el Contratista mantiene en su totalidad
la responsabilidad y obligaciones que le corresponden.

En el caso de cambio de subcontrato, el Contratista notificara a UTE de la existencia
del mismo con una anticipacion minima de 30 dias. En este caso, la empresa y sus
técnicos deberan ser aceptados por UTE.
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A través del Contratista, todos los subcontratos tienen la obligacion de suministrar a
UTE la documentacion de su personal y del trabajo realizado por estos, siendo
responsabilidad del Contratista recabar y suministrar a UTE dicha documentacion.

2.9.8 Relacionamiento durante la ejecucién de los servicios

Las instrucciones y comunicaciones formales y contractuales entre UTE y el
Contratista deberan ser realizadas mediante nota firmada por el representante
contractual de cada parte. Se acepta el envio de estas notas por correo electrénico.

2.9.9 Obligaciones legales y reglamentarias

2.9.9.1 Obligaciones salariales y normativa de seguridad social

UTE exigira a la empresa adjudicataria acreditar fehacientemente el cumplimiento de
las obligaciones salariales y de la normativa de seguridad social indicadas en el
numeral 4.4 ANEXO IV — CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS

2.9.9.2 Obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo

UTE exigira a la empresa adjudicataria acreditar fehacientemente el cumplimiento de
las obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, indicadas en el
numeral 4.4 ANEXO IV — CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS

2.9.9.3 Obligaciones en materia de medioambiente

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y
reglamentarias relacionadas con la prevencion de impacto ambiental indicadas en el
Anexo |l.

2.9.10 Relacionamiento con los vecinos

El Contratista y su personal se desplazaran unicamente dentro de los limites
establecidos para el desarrollo de sus tareas. En ningun caso traspasara los limites
de los predios sobre los que UTE ha negociado una servidumbre o es directamente
propietario y no debera afectar la actividad ganadera que se desarrolla con lo cual
las porteras y portones deberan quedar siempre cerrados.

2.9.11 Responsabilidad por instalaciones

El Contratista sera responsable del cuidado de las instalaciones, en todo momento
en que interactué con ellas.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio al equipamiento y a
las instalaciones causadas por él o por sus Subcontratistas durante la realizacién de
cualquier trabajo a su cargo.

2.9.12 Herramientas, equipos y materiales

El Contratista suministrara a su personal, los equipos, herramientas, instrumentos, y
materiales que sean necesarios para realizar los Servicios.
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2.9.13 Permisos

El Contratista obtendra y mantendra todos los Permisos exigidos por las Leyes
aplicables en su nombre y que fueren necesarios para cumplir legalmente él o sus
Subcontratistas, sus obligaciones bajo el presente Contrato.

2.9.14 Cambios en las leyes aplicables al personal y la ejecucion de los
servicios

UTE tendra responsabilidad sobre todos los costos y gastos razonables incurridos
por el Contratista para cumplir con cualquier cambio legal sin excepcidn incluyendo
cualquiera de los costos y gastos que resulten de:

(i) un incremento en cualquier tasa impositiva aplicable excepto el impuesto a las
ganancias y

(i) cualquier agregado o cambio en las normas aplicables.

El Contratista notificara a UTE de tales cambios en las Leyes. La omisién del
Contratista de notificar a tiempo a UTE de dicho cambio legal, no liberara a UTE de
sus obligaciones segun el presente articulo excepto en la medida en que UTE sea
materialmente perjudicado por dicha omisién.

UTE reembolsara al Contratista por los costos y gastos directos razonables
asociados con cualquier cambio en las Leyes. El Contratista emitirda la factura
correspondiente y la documentacion que avale tales costos adicionales con los
detalles que UTE pueda requerir razonablemente.

2.9.15 Cooperacion con otros Contratistas

El Contratista reconoce y acuerda que otros Contratistas de UTE puedan estar
presentes en el Emplazamiento, y acuerda, ademas, sin costos ni gastos, cooperar
razonablemente con los otros Contratistas para permitir la realizacion de sus
respectivas obligaciones en forma conjunta.

2.10 OBLIGACIONES DE UTE

2.10.1 Acceso al Parque

UTE proveera acceso a las instalaciones del Complejo de Parques edlicos, con el fin
de cumplimentar las obligaciones del Contratista segun el presente Contrato.

2.10.2 Riesgos de UTE

Los riesgos de UTE sobre pérdidas o dafios en las instalaciones, a los que se refiere
el numeral 3 “Consecuencias de los Riesgos de UTE sobre Pérdidas y Danos”, son
los siguientes:

a) Cualquier pérdida o dafo a las instalaciones producidas por (0 que surjan por)
un hecho, situacion o circunstancia mencionados en el numeral 2.8
‘EXCLUSIONES”, y siempre que fuera informado a UTE dentro de las 24hs
habiles siguientes a la deteccién del mismo por parte del contratista;
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b) el acto, negligencia u omision o violacion de Contrato o de una obligacion legal
de UTE u otros Contratistas contratados por UTE o sus respectivos empleados
0 agentes.

2.10.3 Consecuencias de los riesgos de UTE sobre pérdidas y dafios

Si por cualquiera de los Riesgos de UTE se produjera una pérdida o dafio a las
instalaciones, el Contratista notificara a UTE y reparara esta pérdida o dafio de
acuerdo a la solicitud efectuada por UTE. El Contratista, sin embargo, no tendra
obligacion respecto a la reparacion de tal pérdida o dafo, en la medida en que la
misma fuera imposible de subsanar.

El Contratista tendra derecho al pago por la reparacién de tal pérdida o dafio que
resultare de cualquiera de los Riesgos de UTE, y tal reparacion sera tratada como
Servicios Adicionales.

El Contratista y UTE acordaran por escrito con respecto a la cantidad de tal pago
antes del comienzo de cualquiera de los trabajos de reparacion.

2.11 FUERZA MAYOR

2.11.1 Definicién de fuerza mayor

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
afecten la ejecucion del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna
de las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los dafos consiguientes y que reunan las caracteristicas de ser
inevitables, imprevisibles e irresistibles.

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratacion sin
consistir en una lista taxativa, los siguientes:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucién, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder;

b. Huelgas generales o sectoriales con caracter general;

C. Confiscaciones, expropiaciones, dafos o destrucciébn causadas por las

Autoridades de Gobierno o sus agentes;

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales,
turbonadas;

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes;

f. Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (asi reconocidos
por la autoridad competente);

g. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

No se consideraran causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos
directos del contratista con terceros.
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2.11.2 Notificacion de fuerza mayor

De producirse un evento de fuerza mayor, la parte afectada debe notificar a la otra por
escrito, dentro de las 48 horas desde que toma conocimiento del evento. Dicha
notificacion se considerara invocacion de la causal de fuerza mayor. Se considera que
ha tenido lugar la deteccion del evento por la parte que la invoca, cuando esta parte
afirme que ha tenido conocimiento de la misma, sin que la mera presencia de su
personal o del de sus subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de
conciencia del hecho en cuestién. El no cumplimiento del plazo, sera considerado
renuncia a la invocacién de fuerza mayor.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles, la parte que alegue el evento de fuerza
mayor, debe presentar a la otra parte la documentacion probatoria que justifique la
ocurrencia de la causa alegada. La falta de cumplimiento del plazo establecido, sera
considerada como renuncia a la invocacién de dicha causal. La misma no sera de
aplicacion en los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor,
remite documentacion probatoria en el plazo de diez dias establecido y la otra parte
solicite cualquier aclaracion o documentacion adicional.

Se podra reducir drasticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el Contrato,
a solicitud de cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a
juicio de UTE tales razones provoquen la imposibilidad de la ejecucion acordada en el
Contrato. Para estas tres alternativas, de ocurrir los hechos mencionados y cumplidas
las formalidades del caso, los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las
Partes.

Para el caso de reducir drasticamente o suspender la actividad, el Contrato podra
continuar ejecutandose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus
consecuencias.

En caso de rescindir el Contrato, las partes acordaran el inventario de los materiales en
poder del Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes.

El COVID-19 por si mismo no constituye una causal de fuerza mayor, no obstante, sus
consecuencias y efectos podrian llegar a revestir eventos “per se” de fuerza mayor que
justifiguen una causa no imputable que justifique la exoneracion de responsabilidad.
Por tal motivo, la parte afectada que invoque esta situacion, debera presentar los
argumentos y documentacidon probatoria, la cual serd analizada caso a caso por la
Administracion, quien determinara si constituyo o no fuerza mayor.

No se consideraran causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos
directos del contratista con terceros.

2.11.3 Consecuencias derivadas de la fuerza mayor

Las Partes estaran eximidas de toda responsabilidad y estaran excusadas de la
ejecucion de sus obligaciones segun el presente Contrato cuando concurra un
evento de Fuerza Mayor. Dicha exencidon permanecera vigente hasta la fecha en que
hubiere cesado el hecho o circunstancia constitutivo de Fuerza Mayor.
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No obstante, las Partes llevaran a cabo todos los esfuerzos comercialmente
razonables para minimizar cualquier demora en la ejecucidbn de este como
consecuencia de la verificacién de un evento o circunstancia de Fuerza Mayor.

A pesar de cualquier otra disposicidon en contrario contenida en la presente numeral,
(i) un evento o circunstancia de Fuerza Mayor no excusara las obligaciones de
cualquiera de las Partes de realizar pagos a la otra, y (ii) si un evento o circunstancia
de Fuerza Mayor impidiera a UTE el cumplimiento de sus obligaciones, éste vendra
obligado a rembolsar los gastos incurridos por el Contratista con el fin de asegurar y
proteger las Turbinas y sus equipos asociados.

2.12 SEGUROS

2.12.1 Seguros del Contratista

Durante la vigencia del presente Contrato el Contratista sera responsable de obtener
y mantener la siguiente cobertura de seguros:

a) Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Este
seguro es obligatorio de acuerdo a la ley 16.074, por lo cual debera contratarse
conforme a lo previsto en la misma, por el periodo que comprende desde la
fecha de inicio y hasta la finalizacion del Contrato. En_caso de ser personal
independiente debera contar con sequro de accidentes voluntario y en
caso _de tratarse de personal extranjero podra contar con_sequro de
viajero que incluya accidente laboral con cobertura en Uruguay.

b) Seguro del Automotor y cualquier otro seguro exigidos por la legislacion en las
formas y montos requeridos por las leyes aplicables;

c) Seguro de Responsabilidad Civil: debera cubrir dafios materiales, lesiones a
terceros incluyendo la muerte, y también el riesgo de contaminacion ambiental.
Debera incluir la Responsabilidad Civil Cruzada, tomando a cada una de las
partes como terceros a efectos de este seguro, incluyendo también a
eventuales Subcontratistas;

El Contratista debera, previo al Comienzo del servicio, y con una frecuencia minima
anual durante la vigencia de este Contrato presentar a UTE la siguiente
documentacion:

a) evidencia de haber obtenido las podlizas de seguro descriptas en el presente
numeral;

b) copias de las pdlizas o notas de cobertura para las polizas de seguros descritas
en el presente numeral.

Con respecto a cualquiera de los Equipos, Repuestos y Consumibles del Contratista
que se almacenen en el sitio, en instalaciones provistas por UTE y aprobadas por el
Contratista, como los que se ajustan a los Documentos de Referencia, el Contratista
sera responsable, durante la vigencia del Contrato, de obtener y mantener los
seguros para dicho depdsito si lo considera conveniente.

El Contratista debera, previo al Comienzo del servicio, y con una frecuencia minima
anual durante la vigencia de este Contrato presentar a UTE certificados de cobertura
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vigentes o cuando corresponda las podlizas con sus condiciones Particulares,
Generales y Especiales si las hubiere, para su aprobacién en UTE, quedando
sujetas a su aceptacion, las que tendran que estar suscriptas con anterioridad a la
fecha de iniciacion de cualquier trabajo o del periodo de operacion y mantenimiento.

Las podlizas y endosos a presentar deberan estar firmados por persona habil de la
compafia aseguradora que la emite, y sus hojas deberan estar correctamente
identificadas y numeradas.

El Contratista debera cumplir con las condiciones estipuladas en cada una de las
poélizas de seguro. En caso que el Contratista omitiera cumplir con cualquiera de las
condiciones impuestas por las pdlizas de seguro obtenidas de acuerdo al presente
Contrato, el Contratista debera indemnizar a UTE contra toda pérdida o reclamo
(incluyendo, sin limitacion, los costos legales), que resultaren directamente de tal
omision.

El Contratista deberd mantener informada a la compafia aseguradora sobre
cualquier cambio relevante en la ejecucion del Contrato y asegurarse que el seguro
se mantenga de acuerdo con este numeral.

Si la compafia aseguradora del Contratista alterara los seguros (o enviara
notificacion por escrito de su intencién de efectuar alguna alteracion o la cancelacion
de la pdliza) en los seguros, la Parte notificada inmediatamente notificara por escrito
a la otra Parte.

Ninguna disposicion contenida en el presente numeral limita las obligaciones o
responsabilidades del Contratista, bajo los otros términos del presente Contrato u
otros. Todo monto no asegurado o no recuperado de los aseguradores sera
sufragado por el Contratista de acuerdo con estas obligaciones o responsabilidades.
Si se produjera cualquier siniestro y la indemnizacion fijada por la Compania
Aseguradora no cubriera el total del dafo ocurrido, el Contratista se obliga a asumir
la diferencia resultante.

Los seguros obligatorios y los estipulados en este punto son considerados como los
minimos admisibles.

Las pdlizas de seguros no podran tener clausulas que condicionen la vigencia de las
polizas presentadas al pago de las primas correspondientes, contendran una
disposicion que condiciona su cancelacion a un aviso previo de la compaiia de
seguros a UTE, y no podran ser modificadas sin autorizacion escrita del mismo.
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3 CAPITULO lll - CONDICIONES TECNICAS

3.1 Generalidades

El presente capitulo describe, en forma no excluyente, las actividades que desarrolla
el Contratista para asegurar el cumplimiento integral de las tareas.

Se consideran incluido en los servicios:
I. Obtencion de personal, transporte, alojamiento y pension (todos los items).

II. Suministro de todas las herramientas, incluyendo herramientas calibradas.
(tems 1y4)

[ll. Suministro de Consumibles y repuestos de cualquier tipo (item 1).
IV. Suministro de las gruas y transportes (item 1).

3.2 Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas
(Item 1)

El mantenimiento correctivo Mayor incluye toda gestion de compra, trabajos
requeridos para la sustitucion de componentes y suministros de los equipos,
definidos en el item 1 y cotizados en el formulario de precios. Se trata de un servicio
a realizar unicamente tras solicitud de UTE en los casos que lo considere necesario.
Por esto, UTE a su solo criterio podra no hacer uso de este rubro en la duracion del
Contrato.

Todos los equipos y materiales sustituidos o instalados deberan ser previamente
aprobados por UTE debiendo ser, al menos, de la misma calidad que la del
elemento a sustituir. A efectos de ser aprobados por UTE, la informacién minima a
presentar es la siguiente:

- Manual de operacion y mantenimiento.

- Certificado de tipo segun la normativa aplicable.

- Certificados de ensayo en fabrica segun la normativa aplicable.
- Informacion sobre su fabricante.

El alcance de los trabajos incluye el suministro e instalacién de los accesorios
periféricos de los equipos (terminales, conectores, fijaciones, cableados con
comandos, etc.) asi como la configuracion de su equipamiento (relé de proteccion,
elementos de medida, etc.) para poder ser compatibilizado con el sistema de control
del parque, sin requerir realizar modificacion alguna en este ultimo.

En el caso de falla de transformadores, celdas y/o cargadores de baterias, el
contratista debera sustituir el componente defectuoso por otro de iguales
prestaciones y completamente nuevo. Dicha sustitucion debera realizarse segun los
siguientes plazos maximos:

- 5.1. Transformador de servicios auxiliares: 30 dias calendario
- 5.2. Celdas: 60 dias calendario
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- 5.3. Banco de baterias: 30 dias calendario
- 5.4. Cargador de baterias: 30 dias calendario

Esta dentro del alcance de los trabajos del contratista toda modificacion, adaptacion
0 mejora de la instalacion actual a efectos de llevar a cabo la instalacion del nuevo
equipo.

En el caso de falla de un cable de media tension, su sustitucién/reparacion definitiva

no podra exceder los 3 dias calendario una vez recibida la notificacién de falla por
parte de UTE.

El Contratista debera, en caracter previo a la instalacion de cualquier equipo,
entregar a UTE los certificados de ensayos de fabrica, los cuales deberan ser
aprobados por UTE para validar dicha instalacion. UTE contara con un plazo
maximo de 4 dias calendarios para aprobar u observar dicho documento.

Una vez realizada la sustitucion definitiva del equipo el Contratista debera realizar, a
su costo, ensayos de recepcion segun la normativa IEC/IEEE aplicable a cada caso
y entregar un informe sobre los mismos a UTE para su aprobacién. Estos ensayos
seran, como minimo, los siguientes:

Transformador
- Megado.
Relacion de transformacion.
Descargas parciales.
Resistencia interna de bobinado.
Ensayo fisicoquimico del aceite utilizado.

Celda de MT
- Tiempos de operacion.
- Resistencia interna.
- Actuacién mecanica.
- Descargas parciales.

Cables de MT
- Tangente delta.

- Ensayo de chaqueta.
- Descargas parciales.
- Tension aplicada.

Baterias
- Medicion de tensiones y corrientes a carga nominal.

- Ensayo de carga/descarga.

Cargador de baterias
- Medicion de tensiones y corrientes a carga nominal.

- Comprobacién de parametros.
- Ensayo de carga/descarga.
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El no cumplimiento de los plazos aqui definidos sera pasible de multa segun lo
indicado en el numeral 2.7 - Penalizaciones, del Capitulo Il.

Este servicio sera abonado segun los montos cotizados en el formulario de precios.
(4.1ANEXO | - FORMULARIOS DE PRECIOS).

3.3 Guardia de Parque (item 2)

Ante solicitud de actuaciéon por parte de UTE, el Contratista tendra un plazo maximo
de 2 horas para asistir al parque a efectos de atender la asistencia que generara la
solicitud antedicha.

Debera contar con disponibilidad las 24 horas del dia, los 365 dias del afo para dar
respuesta a las solicitudes de actuacion. A tales efectos, el Contratista designara un
unico numero de teléfono celular al cual UTE llamara en casos de requerir actuacion
en parque. Dicho teléfono debera encontrarse disponible para recibir llamadas las 24
horas del dia, los 365 dias del afo.

Una vez en parque, el contratista debera mantener contacto directo con el personal
de UTE y debera ser capaz de:

- Realizar la operacion de las celdas de MT, incluyendo sus relés y
protecciones.

- Operar tableros de control y comando en BT.

- Generar diagnosticos primarios.

- Interactuar con los equipos periféricos de manera de poder restablecer el
servicio (baterias, cargadores de baterias, transformador, etc.).

Debera contar con el equipamiento minimo que le permita generar diagnésticos de
falla primarios y reparaciones minimas. Entre ellos;
- Pinza amperimétrica.

- Termometro laser.
- Juego de llaves, destornilladores y herramientas de mano necesarias para
hacer aprietes, armados y desarmes minimos.

Debera contar también con todo el equipamiento de seguridad requerido para este
tipo de tareas.

El pago por estos servicios se realizara mensualmente para el subitem 2.1 y tras su
ejecucion y aprobacioén por parte de UTE para los subitems 2.2y 2.3.

El no cumplimiento de los plazos aqui definidos sera pasible de multa segun lo
indicado en el numeral 2.7 Penalizaciones, del Capitulo Il.

Debera contar con capacitaciones de seguridad (minimamente relativa a la norma
NS1D) y técnicas en cuanto a la operacion de los equipos y trabajos en media
tension.
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3.4 Ensayos anuales sobre activos principales (ftem 3)

Ante solicitud de UTE, y con frecuencia prevista anual, el contratista debera realizar
los ensayos de estado de activo que se describen a continuacion. El plazo maximo
para la realizacion de dichos ensayos es de 15 dias calendario tras su solicitud por
parte de UTE.

Los ensayos a realizar anualmente por parte del contratista seran en un todo de
acuerdo a la IEC/IEEE aplicable a cada caso y seran como sigue:

Resistencia de contactos principales.

Se debera medir la resistencia de contacto de las tres fases, indicando tanto el valor
de la resistencia como los valores de tension y corriente aplicadas durante el
ensayo.

Ensayo de tiempos de operacion.

Se deberan medir los tiempos de apertura de cada fase independientemente
calculando su desplazamiento.

Asimismo, se deberan medir los tiempos de respuesta de proteccion de descargas a
tierra segun el siguiente cuadro:

Corriente Tiempo de
Fase ; .
inyectada actuacion
R 20A
S 30A
T 40 A

Finalmente se deberan medir los tiempos de respuesta de proteccion de sobre
corrientes, inyectando una corriente monofasica entre dos polos, segun el siguiente

cuadro:

Fase _Corriente Tiempq ’de
inyectada actuacion

R+T 60 A

R+S 70 A

S+T 80 A

R+T 90 A

R+S 100 A

S+T 130 A

Ensayo de descargas parciales

Se debera realizar medicion de descargas parciales mostrando graficamente, en
superposicion con la evolucion de fase, la amplitud de las descargas. Se debera
poder identificar mediante el método de medicion utilizado, la ubicacién especifica
de la descarga, ya sea en barras, o en terminales.

Se acepta el método de medicién soénica, siempre y cuando se cumpla con lo
indicado en la IEC 62478.
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El Contratista debera, junto a su oferta, presentar las fichas y manuales de los
equipos a utilizar para cada uno de los ensayos anteriormente descriptos. Los
mismos deberan contar con certificados de calibracion vigentes cuando se lleven a
cabo los ensayos. UTE podra solicitar dichos certificados.

El no cumplimiento de los plazos aqui definidos sera pasible de multa segun lo
indicado en el numeral 2.7 Penalizaciones, del Capitulo II.

Medicién de aterramientos

Se debera medir la resistencia de puesta a tierra de los 10 aerogeneradores, las dos
subestaciones, asi como verificar la continuidad del sistema de descargas
atmosféricas. Todo segun las recomendaciones de la IEEE 81. Asimismo, se debera
verificar el estado de cada aterramiento puntual (puertas, ventanas, equipos, etc.).

3.5 Sustitucién provisoria de equipos (ltem 4)

En el caso de falla de transformadores, celdas y/o cargadores de baterias, el
contratista debera sustituir provisoriamente el componente defectuoso por otro de
iguales prestaciones hasta su sustitucion por un equipo nuevo. La sustitucidon
provisoria debera hacerse en un plazo maximo de 72 horas desde recibida la
notificacion de la falla por parte de UTE. Asimismo, y en un plazo no mayor a 48
horas desde recibida la notificacion de desinstalacidon por parte de UTE, el
contratista debera retirar el equipo provisorio.

El Contratista debera capacitar a técnicos de UTE para la operacion del equipo
provisoriamente instalado.

En un plazo maximo de 20 dias calendario tras que quede operativo el contrato, UTE
visitara las instalaciones del Contratista, donde se inspeccionaran los equipos
provisorios. No contar con dicho equipamiento, o que el mismo no fuera de
conformidad de UTE, sera causal de Rescisién de Contrato.

Una vez instalados los equipos provisorios, los mismos deberan ser ensayados de
acuerdo a los ensayos detallados en el Punto 3.2 del presente Capitulo, para
equipos nuevos.

Independientemente de que los trabajos de alquiler de equipos se ejecuten o no, se
abonara una mensualidad mediante el subitem 4.9.

3.5.1 Documentos de referencia

Todas las actividades, frecuencias, repuestos a utilizar y procedimientos dentro del
presente contrato se regirdn por las instrucciones del fabricante de los equipos
presentes en las instalaciones de potencia, y de acuerdo a sus documentos de
referencia. El Contratista esta obligado a disponer de las actualizaciones futuras de
estos documentos.

Ademas de los presentes Pliegos de Condiciones, del Estudio de Impacto Ambiental
aprobado por DINAMA y de las Reglas del Emplazamiento, formaran parte de los
documentos de referencia de este servicio, los siguientes:

1) Manuales de las distintas instalaciones o equipos comprendidos en el alcance
de esta licitacion
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2) Plan de seguridad del Contrato.
3) Listado completo de planos de las instalaciones de acuerdo a obra.

Independientemente de la documentacion arriba citada, el no conocimiento integral
del sistema no eximira al Contratista de las responsabilidades emergentes del
presente documento.

3.6 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Los servicios extraordinarios aplicaran unicamente al item 1, y se define como sigue:

a) Cualquier servicio o reparacién de equipos o instalaciones comprendidas en el
alcance de la licitacion y que sean requeridos como resultado de un evento,
pérdida, dafo, estado o circunstancia que sea identificada como riesgo de UTE
en el numeral 2.10.2 Riesgos de UTE, del Capitulo II.

b) Cualquier trabajo de servicio o reparacion de equipos o instalaciones
comprendidas en el alcance de la licitacidon y que sean el resultado de un
hecho, estado o circunstancia que se encuentre cubierto por una pdliza o
polizas de seguros que sean necesarias obtener y mantener en vigencia.

c¢) Cualquier trabajo de servicio o reparacidon de equipos o instalaciones
comprendidas en el alcance de la licitacion que no sean parte del alcance de
los trabajos detallados en el presente documento.

El contratista debera cotizar los servicios extraordinarios en un plazo menor a 5 dias
habiles en el caso que el servicio sea necesario para mitigar un problema de
seguridad o que comprometa la disponibilidad de mas de 4 aerogeneradores y
comenzar los trabajos en un tiempo no mayor a 48 horas luego de aprobada la
cotizacion.

En otro caso, el contratista debera cotizar los servicios extraordinarios en un plazo
menor a 15 dias calendario.

El Contratista debera presentar a UTE cotizaciones que estén dentro de los precios
del mercado. Las cotizaciones resultantes deberan ser aprobadas por UTE para ser
utilizados por el Contratista en reparaciones del parque. UTE podra a su solo juicio
utilizar cotizaciones de otras empresas para validar la propuesta del Contratista,
requiriendo a este ultimo no supere el precio de la cotizacién obtenida por UTE en
mas de un 10%.

La moneda de cotizacibn de los servicios extraordinarios debera ser Pesos
Uruguayos ($) para la mano de obra y Dodlares Americanos (USD) para los
materiales.

La ejecucion de los servicios extraordinarios no afecta la disponibilidad, siempre y
cuando se cumplan los plazos establecidos en la planificacion adjunta a la respectiva
cotizacion. En caso contrario se considerara indisponible por causa del contratista
unicamente el tiempo de retraso con respecto a la mencionada planificaciéon

El Contratista tendra derecho al cobro por este servicio. UTE se reserva el derecho
de contratar estos servicios a cualquier otra empresa diferente al contratista
adjudicatario del presente pliego.
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Se considera incluido en Servicios Extraordinarios:
i. obtencién de personal, transporte, alojamiento y pensién;
ii. suministro de todas las herramientas, incluyendo herramientas calibradas;
iii. suministro de Consumibles;
iv. suministro de Repuestos;
v. suministro de gruas y transportes

3.7 Comunicaciones a UTE
A continuacién se indica el contenido de los informes que el Contratista entregara a
UTE durante la ejecucion del contrato.
3.7.1 Informes a entregar a UTE
Cada informe de servicio debera contener al menos la siguiente informacion:
Para los items 1y 4

. Fecha de la realizacién del trabajo.

. Las acciones correctivas realizadas.

. Las acciones pendientes.

. Los materiales consumidos.

. Los equipos y procedimientos utilizados.

. Las piezas utilizadas o reemplazadas.

. El tiempo de ejecucion del trabajo.

« Manuales de operacion y mantenimiento de los equipos instalados.

. Resultado de los ensayos/analisis realizados in situ y los ensayos de
fabrica.

Para el item 2

. Fecha de la realizacién del trabajo.
. Las acciones correctivas realizadas.
. Las acciones pendientes.
. Los equipos y procedimientos utilizados.
. El tiempo de ejecucion del trabajo.
Para el item 3

. Fecha de la realizacién del trabajo.
. Los equipos y procedimientos utilizados.
. El tiempo de ejecucion del ensayo.
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+Resultado de los ensayos/andlisis realizados incluyendo
interpretacion de los resultados y recomendaciones.

Los informes deberan ser entregados via e-mail (formato electronico) por parte del
responsable técnico del Contratista, al responsable contractual de UTE dentro del
plazo de 15 dias calendario de finalizado el trabajo correspondiente. El formato del
informe se acordara al inicio del Contrato.

3.7.2 Informes ambientales

Es obligacién del Contratista informar por escrito a UTE acerca de cualquier
incidente ambiental como derrames de lubricantes en el terreno, etc., incluso
cualquier avistamiento accidental de aves y murciélagos muertos o heridos en las
proximidades de los aerogeneradores, tal como establecido en el Protocolo anexado
al informe de Impacto Ambiental realizado por UTE.

3.7.3 Notificacion de Visitas
El Contratista notificara con caracter previo a UTE respecto de cualquier visita al
Emplazamiento.

3.7.4 Notificacion de Emergencia

El Contratista notificara, sobre cualquier incidencia o situacion de peligro sobre el
cual la Contratista tenga conocimiento y que materialmente afecte, o pueda afectar,
la operacion segura de las instalaciones o la seguridad del personal en el
Emplazamiento:

e en forma inmediata, verbalmente a la guardia de UTE al celular 099652600 y
por sms al mismo celular,

e dentro del plazo maximo de tres (3) dias laborales, por escrito al e-mail
generacioneolica@ute.com.uy y al responsable que asigne de UTE.

Se entiende por incidencia (a titulo de ejemplo):

1 Accidentes (equipos, instalaciones o personas)

1 Incendio

1 Derrames

"1 Robos o dafos

1 Desconexion/salida de servicio de alguno de los parques

3.8 Participacion de UTE en la ejecucion de los trabajos

UTE podra, a su juicio, presenciar los trabajos realizados por el personal del
Contratista, sin interferir en el normal desarrollo de los mismos, para lo que el
Contratista debera facilitar el acceso al inspector que UTE designe.
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4 ANEXOS
4.1 ANEXO |- FORMULARIOS DE PRECIOS

1 2 3 4 5 6 7=6x3 8 9=7+8 10
: N Cantidad . Pr. Unitario Pr. tot. Precio Monto
Item Descripcion (*) Unidad Moneda s/imp. s/imp. IVA total c/imp. | Imponible MO

1 Mantenimiento correctivo mayor de las

instalaciones eléctricas
Suministro de tramo de 5m de cable tramo 5
1.1 | subterraneos de 31,5kV (incluye también 5 usD
metros
empalmes)
Tareas de sustitucion de tramo de 5m de tramo 5
1.2 | cable subterraneos de 31,5kV (incluye 5 uyu
. metros
también empalmes)
Suministro de Celda de Medicion de Tension
1.3 (CMT) 1 un UusD
Suministro de Celda de Proteccion de
14 Transformador de SSAA (CPT) 1 un usb
Suministro de Celda de Entrada/Salida
1.5 (CES) 1 un UsD
Suministro de Celda de Condensadores
1.6 (CCT) 1 un usD
Suministro de Celda de Entrada/Salida con
1.7 Disyuntor (CES-D) 1 un usb
18 Tareas de montaje de Celdas de Media 5 un uyYU

Tension
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19 Sum!nistro de Transformador de servicios 1 un USD
auxiliares.
110 Tare_ag de su_s.titucién de Transformador de 1 un uyYu
servicios auxiliares
1.11 | Suministro de Banco de Baterias 1 un usbD
1.12 | Tareas de sustitucion de Banco de Baterias 1 un uyu
1.13 | Suministro de Cargador de baterias 1 un usD
114 Tarea}s de sustitucion de Cargador de 1 un uyYU
baterias
2 | Guardia de parque
2.1 | Servicio mensual de guardia 24 mes uyu N/A
2.2 |Viatico diario de ida a parque 10 dia uyu N/A
2.3 | Hora de estadia en parque 120 hora uyu N/A
3 Ensayos anuales sobre los activos
principales
31 Cgld:_as de MT-Resistencia de los contactos 8 ensayo UYU N/A
principales
39 CeIdas_c}e MT- Ensayo de tiempos de 8 ensayo uyu N/A
operacion
33 Celd_as de MT- Ensayo de descargas 8 ensayo uYU N/A
parciales
3.4 Medicién de aterramientos (10 2 ensayo uyu N/A
aerogeneradores+2 centros de control)
4 | Sustitucién provisoria de equipos
Sustitucion provisoria de Transformador de
4.1 | Servicios Auxiliares (instalacion y 1 un uyu N/A
desinstalacion).
42 Alqwllejr semap_al de Transformador de 10 Semana USD
Servicios Auxiliares.
4.3 | Sustitucion provisoria de conjunto de Celdas 1 un uyu N/A
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(instalacion y desinstalacion).

4.4 | Alquiler semanal de Conjunto de Celdas. 30 Semana usD
Sustitucién provisoria de Banco de baterias
(instalacién y desinstalacién).

4.6 | Alquiler semanal de Banco de Baterias. 10 Semana uUsD
Sustitucién provisoria de Cargador de

4.5 1 un uyu N/A

47 Baterias (instalacion y desinstalacién). ! un UYU N/A
48 AIqquer semanal de Cargador de 10 Semana USD

Baterias.
4.9 | Costo mensual del servicio 24 un uyu N/A

(*) Las cantidades aqui detalladas son estimadas. Las cantidades definitivas seran de acuerdo a los requerimientos de UTE.
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4.2 ANEXO Il- PLAN DE ACTUACION AMBIENTAL. Resumen

Etapa de operacion

Aspectos ambientales

» Generacion de residuos solidos
» Generacion de efluentes liquidos

Acciones de gestion

a) Manejo de productos quimicos para la obra.

Al momento de utilizar productos quimicos se procurara extremar los cuidados de modo de no provocar
derrames accidentales de producto sobre la superficie. Se contara en el sitio con materiales para la
contencién de derrames pequefios y limpieza de la zona.

b) Gestion de residuos generados

Los residuos sdlidos generados durante la obra, se deben clasificar desde el origen y gestionar su correcta
disposicion final con gestores que cumplan con las habilitaciones conferidas por la DINAMA.

c) Gestion de efluentes
Correcto uso y desagote de bafios quimicos.
Monitoreo, control y registro

»  Presentar remitos de retiro de residuo y efluentes generados durante la obra.
» Presentar informe de disposicion final de los residuos y efluentes que hayan sido generados
durante la obra y retirados del parque.

Contingencias

» Derrames.
» Incendios
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4.3 ANEXO Ill - DECLARACION JURADA
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\\\Y | ! ! I u g‘ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de
A\ Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N°
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion:
1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a
realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear
estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segln la normativa vigente, de la que constara registro de
seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente,
disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas
y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente
por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e
higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn) y enviaremos un reporte [semanal [mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8)
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos
los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente,
en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos
fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad
en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos
que UTE solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma
exclusiva y excluyente de cualquier dafic o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE
ylo a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia;
10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11)
Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision
Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos
a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y
bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades
eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas
las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos ___ dias
del mes de del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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4.4 ANEXO IV — CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS

TRABAJOS

Presentar el Procedimiento de Seguridad

Debera incluir:
1 - Etapas del Trabajo.
2 - Equipos y Herramientas que se usaran en cada etapa.
3 — Identificacion y Evaluacion de riesgos.
4 - Medidas para controlar los riesgos.
5 - Acciones previstas en caso de emergencia.

Podra incluir toda otra informacion que los responsables de su elaboracién
consideren necesario.

La informacién solicitada debe ser remitida a esta Direccién de Obra previo al
inicio de trabajos.

Tener aprobado por la Direccion de obras el Plan Ambiental para la
Operacion y Mantenimiento y haber entregado la aceptacion del Plan
Ambiental del Emplazamiento presentado ante DINAMA por UTE.

Firmar la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras que se incluye en el Anexo lll, establecida por Resolucién de
Directorio de UTE R.13.-1566 con el fin de comprometer al Contratista con el
cumplimiento de las practicas seguras de trabajo a lo largo de todo el
contrato. Quién firme la DJS en representacion del contratista debe ser la
misma persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefalando en la DJS
cual es su rol dentro del Contrato. En el numeral 7 de la DJS se sefialan las
opciones de frecuencia para que la Empresa Contratista Principal (ECP)
envie un reporte periddico de seguridad. UTE indicara las opciones de
frecuencia que correspondan en la DJS.

Némina del personal afectado a las tareas objeto de esta Licitacion. Debera
estar indicado quién es la persona que tendra la funcion de supervision de las
tareas que se realicen.

La empresa debera contar con Técnico Prevencionista.

Presentar a UTE copia del Procedimiento de salvamento en la eventualidad
de un accidente, el cual debe detallar lo siguiente:

o Equipo de comunicacion a utilizar.

o Vehiculo disponible para traslado de los trabajadores en caso de
emergencia.

En cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, se debera contar
con Botiquin de primeros auxilios, el cual debera adecuarse a lo exigido en la
normativa nacional vigente y ademas debera contener listado de numeros
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telefénicos de los servicios de emergencia (Emergencia Médico Mouvil,
Centros Asistenciales, etc.).

En todo momento el contratista debera asegurar en el frente de trabajo el
suministro de agua potable y en cantidad suficiente para todo el personal

afectado.

En todo momento, el Contratista debera contar con los siguientes documentos
vigentes, de todo el personal dependiente del Contratista (en forma individual)
afectado a los trabajos objeto de esta Licitacion:

O

(@)

O

Copia del Documento de Identidad.
Copia del Carné de Salud

Copia de licencia de conducir de cada persona que realice esa
tarea.

Habilitacion psicofisica para trabajos en altura de los técnicos que
trabajaran en estas condiciones. El certificado de habilitacién
debera exhibir la institucion el nombre de la institucidon que lo
expide, estar firmado por un médico, especificar que ha sido emitido
para realizar trabajos en altura e incluir la fecha de vencimiento de
la habilitacién.

Cada técnico nuevo debe contar con toda la documentacién exigida
previamente al comienzo de su actividad.

Registro de suministro de elementos de protecciéon personal,
firmado por el personal asignado. (este documento no es un
requisito de la Ley 18.251)

Constancia de cobertura médica o seguro de viajero, del personal
extranjero, que deba permanecer temporalmente en el pais, por
tareas objeto de este Pliego. El documento debera indicar
claramente la extensiéon geografica de la cobertura y el periodo de
vigencia.

Copia de certificado de Capacitacion en detencién de caidas,
rescate y evacuacion de turbina edlica.

Carné Habilitante (documento original) ver ANEXO VI-
CERTIFICADO CARNE HABILITANTE.

Cartilla de suministro de elementos de proteccion personal firmado
por el personal asignado.

Previo al inicio de las tareas se debera poner en conocimiento a los
trabajadores sobre los procedimientos existentes y sobre el
contenido del EYPSH para los cuales se dejara registro de dicha
instancia, asi como de las rutas y los caminos de acceso hasta el
frente de trabajo y de la ruta mas rapida hasta el centro de
asistencia médica mas cercano.
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O

Se suministrara copia de las Actas de Hechos que por
observaciones o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del
MTSS en un plazo no mayor a 24hrs.

- Presentacion de los siguientes documentos generales, en concordancia con
la Ley N° 18.251:

(@)

Certificado que acredite situacion regular de pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que
corresponda.

Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades
profesionales.

Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso,
convenio colectivo aplicable.

Declaracion nominada de historia laboral y recibos de haberes
salariales por el personal afectado al servicio

Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la
empresa.

- Contar con los siguientes documentos generales vigentes:

(@)

Cuando sea necesario utilizar equipos de izaje (gruas, aparejos,
etc.) el Contratista dispondra del documento vigente expedido por
organismo o profesional competente con los controles vy
mantenimientos realizados a los equipos (estado de cables,
ganchos, frenos, etc.), asi como la habilitacién de los operadores de
las gruas y de los conductores de vehiculos. Deberan tener
igualmente en forma previa, las maniobras que se vayan a realizar
incluyendo entre otras cosas: tabla de trabajo de las gruas o
aparejos con las cargas, configuraciones y tabla de carga de las
gruas, coeficientes de seguridad de cada elemento involucrado
firmado por el Ingeniero actuante o el procedimiento disefiado y
aprobado por el fabricante, con la firma del Ingeniero del
Contratista. Por ultimo, documento firmado por los operarios
participantes de haber recibido el curso de capacitacion
correspondiente a la tarea que van a realizar.

Todos los técnicos deberan haber realizado todos los cursos de
manejo y uso de sustancias peligrosos de acuerdo con el Decreto
307/09.

Presentar a UTE el Inventario de Productos Quimicos, en caso de
utilizacion durante el desarrollo de la obra. Enviar ademas, copia de
las hojas de Seguridad de los productos utilizados.
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o Certificado técnico de mantenimiento de los sistemas de operacién
de equipos de elevacion.

o Copia de Certificados de Aptitud Técnica Vehicular, cuando
corresponda.

o Copia del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores
(SOA).

La falta de esta informacion implicara que no se pueden desarrollar las tareas, lo que
NO constituye una excepcion para la garantia de disponibilidad.
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4.5 ANEXO V - LISTADO NO TAXATIVO DE SANCIONES SEGURIDAD A
CONTRATISTAS

Se adjunta en formato pdf.
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4.6 ANEXO VI- CERTIFICADO CARNE HABILITANTE

® ul_g FR-DMA-OB-0005-03
k u CARNE HABILITANTE

CERTIFICADO CARNE HABILITANTE

Las habilitaciones implican haber aprobado los cursos y/o examenes especificos pertinentes.

CONTRATO

EMPRESA
FOTO

NOMBRE DEL OPERARIO

C.l. Y CATEGORIA DEL OPERARIO

HABILITACION sl :)NO VENCI(‘I\{I)IENTO

ACCESO Y POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA
ARENADO/ GRANALLADO

ARMADO, DESARMADO Y MODIFICACION DE ANDAMIOS

ASISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTENCIA PARA TAREAS DE IZAJE

CONDUCCION DE MAQUINARIA VIAL

CONDUCCION DE VEHICULOS

MANEJO DE APARATOS ELEVADORES

MANEJO DE GRUA

MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE MT Y AT (NS1D)
SUPERVISION DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREAS DE LIMPIEZA

TRABAJOS CON EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS PERMANENTES
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION — CABLES SUBTERRANEOS
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION - LINEAS AEREAS

TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION — SUB ESTACION

TRABAJOS EN ANDAMIO COLGANTE

TRABAJOS EN ALTURA - MONTAJES

TRABAJOS EN ALTURA EN TURBINA EGLICA

TRABAJOS EN ATMOSFERAS HIPERBARICAS

TRABAJOS EN CALIENTE

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJOS EN ZONAS SUMERGIDAS

TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y RESIDUOS PELIGROSOS

TRABAJOS ELECTRICOS

TRABAJOS VERTICALES

USO DE EXPLOSIVOS (BARRENISTAS)

USO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES ( ) ENERGIZADAS ( )
USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

OTROS (DETALLAR)

(*) Escribir Sl o NO.
(**) Indicar fecha de vencimiento de la habilitacion.

Nombre y firma del Nombre y firma del Nombre y firma del
Responsable de Seguridad Trabajador Responsable de la Empresa

Este documento debe ser enviado en formato original a la Direccion de Obra previo al ingreso del trabajador al sitio.
Toda modificacion al mismo (ej. otra habilitacion) debe ser comunicada nuevamente a UTE por la misma via.

Aprobado por: Ing. Beatriz Tomalino. Fecha de aprobacion del formato: 2015-08-10 Pagina 1 de 1
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4.7 ANEXO VIl - REPORTE ESTADISTICO DE EMPRESAS CONTRATADAS.

Pagina 53 de 63



Nuws

Pliego de Condiciones Particulares

N UuS

SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRAEBEAJO — HUM

REPORTE ESTADISTICO — Empresas Contratadas
FO-UTE-SL-0032/01

EMPRESA.: OBJETOC DEL CONTRATO: N° DE CONTRATO
MES INFORMADO

RUBRO: H.H.T. DEL MES

Comercio Construccion Forestal Industria Quimica Rural Servicio ESTUDIOS;( |PI'AN |D:§E|GUR"|3AD

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES
N° de

Denuncia Fecha del . Dias en Fecha del - . R L

patronal Accidente Apellidos y Nombres asistencia Alta BSE Descripcion del Accidente Lesion

del BSE

Firma del Responsable Aclaracion de Firma del Responsable

[ Fecha:

NOTA: Se aconseja a la Unidad implementar y mantener un registro del personal contratadeo con los nombres y la capacitacion especifica para la tarea que

desempefian para UTE.

Nota GEN: - Este formulario debe ser enviado a UTE dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente al que se reporta.
- Debe remitirse junto con un listado con la_identificacion del personal contratado para el periodo que se informa (ver Instructivo).

Pagina 1 de 2
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NUuE
k u SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

REPORTE ESTADISTICO — Empresas Contratadas
FO-UTE-SL-0032/01

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL REPORTE ESTADISTICO — Empresas Contratadas

EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo.
OBJETO DEL CONTRATO: Descripcion de la obra o trabajo que se realiza.
N° DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe.

MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe.
RUBRO: Titulo de la actividad comercial. Marcar con una cruz.

H.H.T.: Ndmero de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes.

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD: Sitiene o no.

IDENTIFICACION DEL PERSONAL CONTRATADO: Niumero de Documento de Identidad, Apellidos y Nombres de cada uno de
los trabajadores afectados al trabajo por el cual se informa.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 7 columnas.

Firma del Responsable y Aclaracién de Firma del Responsable: Firma y aclaracién de firma del Responsable de la Empresa
Contratada.

Fecha: Dia, mes y afio en el que se emite el informe.
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4.8 ANEXO VIl - Entrevista de Seguridad Preventiva
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO —HUM

Il
FO=-UTE-SL-0054/0

%]

Lugary Fecha: , de de

Unidadde UTE:

ENTREVISTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA

OBJETIVO

Establecery comunicar los lineamientos basicos necesarios, basados en la legislacion nacional
vigente y procedimientos y'o normas internas de UTE en materia de seguridad e higiene para
empresas contratadas.

CONDICIONES PARA EL INGRESO DE EMPRESAS CONTRATADAS A TRABAJAR EN UTE | |

OBLIGACIONES

Firmarla declarscion jurada de seguridad preyio al comienzo de los trabajos.

Acreditarque todo el personal dispone de aptitud de salud lsboral (1),

Asegurar(Inspeccionary mantener) que todas las maguinas, equipos y hemamientss propias estan aptas parasu
uso (2).

Disponerde ropa adecuada detrabajp y zapatosde segundad . Dotar ademsas al personal de mediosde proteccion
colectivos y personales bajo firmna, segun nomnativa vigente {3).

Inspeccionar, manienery controlar porsu supervision del comecto uso en ellugarde trabajo, disponiendo registros
de dichas actusciones (3].

Dizponeren ellugarde trabajo de la planficecion escrta de la prevencion de nesgos laborales (4).

Capacitaral personal en materna de segundaed e higiene segun la nomnativa vigente, disponiendo registros (5).

Adoptar medidss preventivas indicadss pornomativa, asi como las solicited ss por UTE [6).

Feslzarinspecciones de segundad e higiene en el trabajo, investigacion delos incidentes (con o sin lesion) y enviar
reporte al DOVAC con el resuliedo de las intervenciones (7).

Comunicartodos los acodentes de trebsjo ocumd osduranie |a prestacion de servicio (8).

Reslizaren plazo maximo de 48 hs. informe téonico de investigecion de accidente grave o mortal (8],

Cumplir todas las obligaciones emergentes de sugrupo de activided (9).

Dizponeren el lugarde trabajo de los documentos y registrosindicedos en la nomnativa vigente (10].

Teneren ellugarde trabajo copia de planills de trabajo [con senalizsecion del personsal afectado a las tareas) [12).

Comunicarinmediatamente toda modificacion en la planila de trabajo (12).

Disponerde memaorna de andamio, plan de amiado, desamnado y modificecion, para todo tipo de andamio
independienterente de su alura

Delimitary senalizarla zonade trabajo.

Manteneren todo momento el orden y limpieza del ares de trabajo.

Comunicaral Jefe del sector espacifico donde seva a trabajar previo al inicio de las tareas.

LKilizar medios seguros de trebajo pars taress a diferente nivel (pletsformes, andamios, otros)

Presentar la documentacion de operadores (licencis de conducir, certificaciones, etc.).

Tenerprocedimientos de trabajo para toda tares, segun normstiva vigente,

Dizponerde listado, envase adecusdo, etiquetado y FDS de todos los producios quimicos.

Gestionar los pemisos de trabajo que exija la nomnativa vigente.

Gestionarlas actusciones pare dar respuests ante situsciones de Emergencia, Primeros Awdlios, et.

Dizponerde polize de accidentes de trabajo vigente (Ley 1607 4).

Ejerceruna continua vigilancia y supervision delas tareas.

PROHIBICIONES

LHilizarequipos de sudio o celulares con audifonos.

Hablar por celular al mismo momento de estarrealizando tareas.

UHilizarelementos (hemamientss, escalerss, ete), de fabricacion artesanal.

LHilzar prolongadores electricos o cuslquier tipo de instalacion es electricas que no esten en buen estado de
consensacion deacuerdo a la nomiativa vigents

Bloguesaraccesos a extiniores y rutas de escape, que dificulten la evacuacion.

Ingenralimentos fuers de las areas destinadss a dicho fin.

Fumardentro deinstalaciones de UTE.
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N\
h SUB-GCIA. SEGURIDAD EHIGIENE DEL TRABAJO —HUM

FO=-UTE-SL-0054/02

En eldia de la fecha el abajo fimaniz Sr. en nombre y representacion de la
empresa declars haber leido y comprendido todos los puntos antes mencionados.

Empresa: Trabajos & realizar:

Ubicados en: Lictacidn, OFC, etc. W™

Fecha estimads deinicio finalizacion

Representante de la Empresa: Tecnicode Seguridad por UTE:
Fimna: Firma:

Docurmmento de |dentidad: Docurmento de ldentded:
DOJAC por UTE:

Asesor de seguridad ECP:

Representante de la CBS|{si corresponde):

CODIGO PENAL:

ART. 238 [Falsificacionideclogica por un parficular). El que, con mofve del otorgamiento o formalizacion de un
documento plblico, ante un funcionario plblico, prestare declarscion falsa sobre identidad o estado, o cuslquiera otrs
circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prisidn.

ART. 240 (Falsificaciono alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o
shterare uno verdadero, sera castigado, cuando hiciere uso de &l condoce meses de prision a cinco anios de
penitendaria.

ERMFREMETIEESY DM LL SEEUE
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4.9 ANEXO IX- FO-UTE-SL-0075: Declaracion de Actividades
Planificadas por las Empresa Contratista Principa (ECP).
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2N I E FO-UTE-SL-0075-01
W u I.I DECLARACION ACTIVIDADES ECP- DEC. 125/14.

Declaraciéon Activi Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcciéon abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccion del sector publico
o privado, edifi cios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en
general, fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagilies, alcantarillados y suministro de agua y
energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la
reparaciony mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de
edifi cios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccién, desde la iniciacion de los trabajos hasta su
finalizacion.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: D Civil ] Eéctrica D Vial D Otras: (especificar)

Actividades Maquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. 21,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacarga / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas

Trabajos en instalacidnes eléctricas sin tension Herramientas a bateria

O[0| 00|00 00|00 00|00 0|00
DO|0|00|0|0|0|0|0|oo|00ouo

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacién de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideolégica por un particular). Elque, conmotivo del otorgamiento o formalizacién de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracién falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado
contres a veinticuatro meses de prisién

ART. 240 (Falsificacion o alteraciéon de un documento privado). Elque hiciere un documento privado falso, o alterare uno
verdadero, sera castigado, cuando hiciere uso de el con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria

Version: 01
Vigencia: 2018-07-01 Revisado: Susana Rodriguez Aprobado: Vicente Catarozzi
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4.10 ANEXO X - FO-UTE-SL-0076: Declaracion de Documentacion
Obligatoria para Empresa Contratista Principal (EPC)

\\‘ || !| E FO-UTE-SL-0076-01
?\\ u DECLARACION DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ECP- DEC. 125/14.

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacién:

Cantidad de jornales previstos:

Indi los di entos que corr d en obra segtin los procesos planificados

Listado de Documentos - ) . -
para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajo superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.

Permiso de trabajo en atmodsferas hiperbaricas.
(Trazabilidad) ) P

Planilla de trabajo actualizada. Permiso de trabajo de montajes.

Carnédesalud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccién de obra. Plan deizaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos deizaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidén
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)
Analisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del
agua.

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y MTOP
segln corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al plan

Memoria de andamio. .
de formacion.

Plan de armado, desarmado y modificaciéon de
andamios.

Registro de inspeccién, mantenimiento y controles
seglin normativa.

Metodologia de demolicidén. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

o C|00|0|00|0n 00|00
O0j0|0|0|0|0 00|00 0000

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacién exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en ohra:l I
Gabinetes higienicos ECP O Duchas ObradorQ
Suministrados por: uTE QO Ubicadas en: Otras instalacion de la ECPO
N? SS.HH.: N°® Duchas:
CODIGO PENAL:
ART. 239 (Falsificacién ideoldgica por un particular). Elque conmotivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico
ante un fi it io publico, p. tar i6n falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado contres a
veinticuatro meses de prisién.
ART. 240 (Falsificacién o alteracién de un documento privadeo). Elque hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero
sera castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP C.l.:
Version: 01
Vigencia: 2018-07-01 Revisado: Susana Rodriguez Aprobado: Vicente Catarozzi
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