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1 CAPÍTULO I - OBJETO

1.1 DESCRIPCIÓN
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la contratación de una empresa 
para la realización de servicios auxiliares a la operación y mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones de conexión a la red y los cables subterráneos de 
31,5 kV internos al Parque eólico “Ing. Emanuele Cambilargiu”, a realizar en 
conjunto con personal técnico de UTE. 
El parque eólico “Ing. Emanuele Cambilargiu” está constituido por 2 Centrales de 
generación, Caracoles I y Caracoles II, equipadas cada una con 5 Aerogeneradores 
VESTAS, modelo V80. 
El predio de parques se encuentra ubicado en el Departamento de Maldonado, entre 
las Rutas Nacionales N° 12 al oeste, N° 9 al sur y N° 39 al este, en la denominada 
Sierra de los Caracoles (Latitud: S 34°38’43,6”; Longitud W 54°57’53.2”).
El acceso al predio se podrá realizar a partir del km 27 de la Ruta N° 39 por un 
camino de uso público de aproximadamente 11 km de longitud, ripio y balasto. 
La prestación del servicio estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de 
Condiciones y Especificaciones Técnicas (Parte I) y con las Condiciones Generales 
para Adquisiciones (Parte II) y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
(Parte III), que se anexan, y con las circulares relativas a esta contratación que 
puedan emitirse en el futuro.
Para el presente llamado a Licitación no se venderá el Pliego de Condiciones, 
pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales. 
Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberá 
consultarla en los mismos sitios Web.
A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección 
de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en 
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones. 
Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego 
de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de 
correo electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de 
Condiciones en forma completa.
UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto esta contratación en cualquier 
instancia del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad 
alguna.

1.2 ALCANCE
Las instalaciones eléctricas a operar y mantener son:

 Cables subterráneos de interconexión de los aerogeneradores.
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 Cables subterráneos de interconexión de los aerogeneradores con las salas 
de celdas (Caracoles I y Caracoles II). 

 Cables subterráneos que va desde seccionadora de transición aéreo- 
subterráneo hasta las salas de celdas (Caracoles I y Caracoles II) del parque.

 Salas de celdas (Caracoles I y Caracoles II) y sus correspondientes equipos:
o Celdas de Medición de tensión (CMT)
o Celdas de Protección de Transformador de SSAA (CPT)
o Celdas de Entrada/Salida (CES)
o Celdas de Condensadores (CCT)
o Celdas de Entrada/Salida con Disyuntor (CES-D)
o Baterías
o Cargadores de baterías
o Transformadores de servicios auxiliares (SSAA)
o Sistema de Control de Acceso y Detección de Incendio
o Sistemas de pararrayos y demás protección contra descargas 

atmosféricas
o Sistema de puesta a tierra de salas de celdas
o Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Continua (SSAA-CC)
o Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna (SSAA-CA)
o Tablero de Control Local (TCL)
o Armario de Frontera (AF)

 Los edificios de sala de control (incluyendo instalaciones de los mismos y 
anexos) y salas de celdas.

 Sistemas de puesta a tierra de los aerogeneradores.

 Cualquier otro componente principal o auxiliar que forme parte de la red 
eléctrica que no se encuentre mencionado anteriormente.

Ítem 1: Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas.
Dentro del alcance de este ítem se encuentran incluidos los siguientes suministros y 
actividades: 

 El suministro y las tareas de sustitución de:
o Cables subterráneos de 31,5kV
o Celdas de media tensión
o Transformadores de servicios auxiliares
o Bancos de Baterías
o Cargadores de Baterías

Ítem 2: Guardia de parque.
Dentro del alcance de este ítem se encuentran incluidos las siguientes actividades: 

 Ida a parque en plazo no mayor a 24 horas tras solicitud por parte de UTE.

 Disponibilidad 24 horas, los 365 días del año.
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 La operación de los equipos principales que lo requieran para levantar el 
servicio.

 Comunicación continua con UTE durante actuaciones. 

Ítem 3: Ensayos eléctricos.
Dentro del alcance de este ítem se encuentran incluidos las siguientes actividades: 

 Ensayo de resistencia de contacto en Celdas de MT en ambos parques 
(Caracoles I y II). 

 Ensayo de tiempos de operación en Celdas de MT en ambos parques 
(Caracoles I y II).

 Ensayo de descargas parciales en Celdas de MT en ambos parques 
(Caracoles I y II).

 Medición de aterramientos (aerogeneradores, salas de celdas, sistema de 
descargas atmosféricas). 

 Ensayos al transformador de servicios auxiliares:
- Megado.
- Resistencia interna de bobinados.
- Relación de transformación. 
- Análisis de aceite lubricante.

 Entrega de informes.

Ítem 4: Sustitución provisoria de equipos.
Dentro del alcance de este ítem se encuentran incluidos las siguientes actividades: 

 El alquiler, instalación y desinstalación de:
o Celdas de media tensión
o Transformadores de servicios auxiliares.
o Bancos de Baterías
o Cargadores de Baterías

1.2.1 Elementos a considerar
Serán de cargo del contratista, todos los costos asociados al servicio 
correspondiente, según aplique a cada Ítem, como ser: materiales, consumibles, 
herramientas, equipos, vehículos, medios de elevación requeridos, grupo 
electrógeno o similar, ropa de trabajo, elementos de protección personal, seguros, 
habilitaciones de trabajo, alojamientos, traslados (equipo de trabajo, herramientas, 
materiales y desechos), fletes internacionales, despachos aduaneros, pago de 
impuestos, aranceles, trámites, costos administrativos y todo otro costo asociado al 
servicio prestado, sin constituir este listado una enumeración de carácter taxativo.



  Pliego de Condiciones Particulares

Página 9 de 63

El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente en materia de manejo de 
productos peligrosos y disposición de residuos industriales teniendo en cuenta la 
normativa nacional.

1.3 ANTECEDENTES
El Complejo de parques eólicos se encuentra en operación Industrial desde:

o El 5 de febrero de 2009 el parque de Caracoles I
o El 1 de junio de 2010 el parque de Caracoles II

1.4 ORDENAMIENTO DE ITEMS

ÍTEM SUB-
ÍTEM DESCRIPCIÓN

1 Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas

1.1 Suministro de tramo de 5m de cable subterráneos de 31,5kV 
(incluye también empalmes)

1.2 Tareas de sustitución de tramo de 5m de cable subterráneos 
de 31,5kV (incluye también empalmes)

1.3 Suministro de Celda de Medición de Tensión (CMT)

1.4 Suministro de Celda de Protección de Transformador de SSAA 
(CPT)

1.5 Suministro de Celda de Entrada/Salida (CES)

1.6 Suministro de Celda de Condensadores (CCT)

1.7 Suministro de Celda de Entrada/Salida con Disyuntor (CES-D)

1.8 Tareas de montaje de Celda de Media Tensión

1.9 Suministro de Transformadores de servicios auxiliares

1.10 Tareas de sustitución de Transformador de servicios auxiliares

1.11 Suministro de Banco de Baterías

1.12 Tareas de sustitución de Banco de Baterías

1.13 Suministro de Cargador de baterías

1.14 Tareas de sustitución de Cargador de baterías

2 Guardia de parque

2.1 Servicio mensual de guardia

2.2 Viático diario de ida a parque

2.3 Hora de estadía en parque

3 Ensayos eléctricos
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3.1 Celdas de MT-Resistencia de los contactos principales

3.2 Celdas de MT- Ensayo de tiempos de operación

3.3 Celdas de MT- Ensayo de descargas parciales

3.4 Ensayos al transformador de servicios auxiliares

3.5 Medición de aterramientos

4 Sustitución provisoria de equipos

4.1 Sustitución provisoria de Transformador de Servicios 
Auxiliares (instalación y desinstalación)

4.2 Alquiler semanal de Transformador de Servicios Auxiliares.

4.3 Sustitución provisoria de conjunto de Celdas (instalación y 
desinstalación)

4.4 Alquiler semanal de Conjunto de Celdas

4.5 Sustitución provisoria de Banco de baterías (instalación y 
desinstalación)

4.6 Alquiler semanal de Conjunto de Banco de Baterías

4.7 Sustitución provisoria de Cargador de Baterías (instalación y 
desinstalación)

4.8 Alquiler semanal de Cargador de Baterías

4.9 Costo mensual del servicio
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2 CAPÍTULO II – CONDICIONES GENERALES

2.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Documentos a presentar con la oferta:
La oferta se presentará en medio magnético, de acuerdo con lo establecido en el 
Punto 12.1 de la Parte II, la que contendrá al menos los siguientes documentos:

 Formularios de Precios (Anexo I).
 Información sobre el grupo de actividad, convenio, laudo y beneficios por los 

que se regirá el personal que ejecute los trabajos.
 Documentación de antecedentes solicitada en los Puntos 2.1.3 y 2.1.4 del 

presente Capítulo.
 Documentación solicitada en el Punto 2.1.5 del presente Capítulo (Plan de 

trabajo para la realización de los servicios, Plan de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y Plan de Medio Ambiente).

2.1.1 Agrupamiento de ítems y subítems
Sólo se considerarán ofertas que coticen al menos un ítem de manera completa 
(todos sus subítems), según los detallados en el Punto 1.4 del Capítulo I. 
En caso de corresponder, el oferente deberá detallar para cada ítem el monto de 
mano de obra imponible en su oferta (Art. 8 – Ley N° 14.411), en la columna 10 de la 
Planilla de Precios. 

2.1.2 Propuesta básica, alternativas, variantes o modificaciones
Las cotizaciones deberán ser por ofertas básicas (no aceptándose alternativas ni 
variantes).

2.1.3 Antecedentes del Oferente
Se presentarán con la oferta los antecedentes del Oferente en relación con las 
tareas objeto del presente contrato y según se detalla a continuación:
Ítem 1
El Oferente deberá demostrar experiencia en la realización de la totalidad de las 
tareas de mantenimiento correctivo incluidas en el ítem 1, en no menos de 10 
oportunidades para cada una, en los últimos 5 años. 
Se deberá indicar dirección, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada 
organización que se presenta como referencia de la prestación de tales servicios.
Ítem 2 
El Oferente deberá demostrar experiencia en operación y mantenimiento de 
instalaciones similares a la de éste parque eólico en los últimos 10 años y por un 
período no inferior a 3 años. Se entiende por similares, instalaciones que posean 
todos los elementos descritos en la especificación técnica correspondiente, 
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transformadores, celdas, baterías, cargadores, relés de protección, sistemas de 
control, medida y protecciones asociadas.  
Se deberá indicar dirección, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada 
organización que se presenta como referencia de la prestación de tales servicios.
Ítem 3
El Oferente deberá demostrar experiencia en la realización de la totalidad de los 
ensayos incluidos en el ítem 3, en no menos de 20 oportunidades para cada uno, en 
los últimos 5 años. 
Se deberá indicar dirección, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada 
organización que se presenta como referencia de la prestación de tales servicios.
Ítem 4
El Oferente deberá demostrar experiencia en la instalación de los equipos 
requeridos en dicho ítem, en no menos de 10 oportunidades para cada una, en los 
últimos 5 años. 
Se deberá indicar dirección, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada 
organización que se presenta como referencia de la prestación de tales servicios.

2.1.4 Antecedentes de los Representantes Contractual y Técnico
Se presentará con la oferta, el currículum de los Representantes del Contratista para 
la ejecución del servicio: Representante Contractual y Representante Técnico. 
Se documentarán especialmente los antecedentes laborales en relación con las 
tareas a realizar.
A efectos de acreditar la experiencia del Representante Técnico, la Oferta deberá 
incluir su Currículum Vitae el que deberá contar con referencias claras y teléfonos de 
contacto. 
Adicionalmente, para los ítems 1, 3 y 4 el Representante Técnico deberá ser un 
Ingeniero Eléctrico, con experiencia no menor a 3 años en los trabajos asociados a 
cada Ítem.

2.1.5 Documentos que integran la oferta 

2.1.5.1 Plan de trabajo para la realización de los servicios
El Oferente deberá presentar con su oferta un plan de trabajo detallado que indique 
claramente de qué forma gestiona la ejecución del servicio, los procedimientos, y su 
planificación inicial en el tiempo.
Deberá indicar mínimamente los recursos logísticos, materiales y humanos 
destinados a la tarea.
Para el caso del ítem 4, también deberá acreditar que contará con los equipos y 
medios necesarios para sustituir transitoriamente los equipos definidos en el Punto 
3.5, del Capítulo III.
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El plan de trabajo deberá ajustarse a los requerimientos especificados en el 
“Capítulo III - Condiciones Técnicas” y se considerará un documento fundamental 
para evaluar el conocimiento del Oferente para la realización de los trabajos de 
operación y mantenimiento.
El Contratista deberá contar con disponibilidad para dar inicio a los trabajos de 
mantenimiento programado en un plazo no mayor a 30 días calendario tras que 
quede operativo el contrato. 

2.1.5.2 Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo
El Oferente deberá presentar con su oferta, una síntesis del procedimiento de 
trabajo, con las medidas de seguridad inherente a las tareas y las medidas de acción 
a tomar para evitar todo tipo de incidentes, que aplicará para el objeto del presente 
llamado.

2.1.5.3 Plan de Medio Ambiente
Los Oferentes de los ítems 1 y 4 presentarán un plan medioambiental para la 
realización de sus trabajos incluyendo todas las actividades que se realicen hasta la 
finalización de sus servicios, incluida su disposición final.
Este plan deberá estar de acuerdo con el Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado para los parques Caracoles I y II y presentado por UTE a la 
DINAMA el cual está disponible en la página web de UTE y además se entregará al 
contratista si lo requiere.

2.1.6 Visita al parque
El Contratista podrá visitar el parque previo a la apertura de ofertas. A tales efectos 
la coordinará al correo jpirotto@ute.com.uy.

2.1.7 Precio y cotización

2.1.7.1 Forma de cotizar
Únicamente se aceptarán cotizaciones de empresas de plaza y pudiendo cotizarse 
solamente en la moneda especificada para cada ítem-subítem de la Planilla de 
Precios del ANEXO I. 

2.1.7.2 Precio
Los Oferentes deberán completar las Planillas de Precios Básicos del ANEXO I – 
FORMULARIOS DE PRECIOS.
El alcance de los rubros indicados estará de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los presentes documentos.

2.1.7.3 Ajuste de precios
La cuota básica a precios de oferta se ajustará anualmente, y se aplicará a partir de 
la cuota correspondiente al mes de enero del año siguiente al de presentación de la 
oferta, de acuerdo con las siguientes paramétricas: 

mailto:jpirotto@ute.com.uy
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Para los sub-ítems en pesos uruguayos ($):
C1($) = C1o($) x (IPC/IPCo)
Dónde:
C1($) = Cuota parte cotizada en Pesos Uruguayos por los servicios, actualizado. 
C1o($) = Cuota parte cotizada en Pesos Uruguayos por los servicios, básica ofertada 
a la fecha de la apertura de ofertas.
IPC = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes de diciembre del año anterior 
al de prestación del servicio.
IPCo = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior al de apertura de las 
ofertas.
Para los sub-ítems en dólares americanos (USD): 
C2(USD) = C2o(USD) x PPI/PPIo
Dónde:
C2(USD) = Cuota parte cotizada en Dólares Americanos por los servicios, 
actualizado. 
C2o(USD) = Cuota parte cotizada en Dólares Americanos por los servicios, básica 
ofertada a la fecha de la apertura de ofertas.
PPI = Producer Price Index (PPI) industry data for Electric power and specialty 
transformer mfg, not seasonally adjusted (PCU335311335311) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA, 
correspondiente al mes de diciembre del año anterior al de prestación del servicio.
PPIo = Producer Price Index (PPI) industry data for Electric power and specialty 
transformer mfg, not seasonally adjusted (PCU335311335311) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA, 
correspondiente al mes anterior al de apertura de las ofertas.

2.1.8 Idioma oficial
El idioma oficial a todos los efectos de la presente contratación será el español.
Todos los documentos que integren una propuesta y toda la correspondencia formal 
relativa a esta Licitación, que intercambien UTE y el Oferente, deberán estar 
redactados en dicho idioma.
Se exceptúan, los catálogos, folletos ilustrativos, manuales, y descripciones técnicas 
que acompañen la oferta, los que podrán tener sus textos en inglés, o portugués, 
reservándose la Administración el derecho de solicitar la traducción de cualquiera de 
estos u otros documentos.
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2.1.9 Garantía de Mantenimiento de Oferta
De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los ítems 
cotizados en la oferta, por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo 
impuestos, resultara inferior a $ 10:209.000 (monto de la Licitación Abreviada sin 
ampliar), no corresponde depositar garantía de mantenimiento de oferta.
En caso de que la totalidad de la oferta supere el monto indicado precedentemente 
(impuestos incluidos), el oferente podrá optar por depositar una garantía de 
mantenimiento de oferta por:
Item 1: u$s 2.200,00
Item 2: $ 32.500,00
Item 3: $ 10.000,00
Item 4: u$s 1.700,00
o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte II del Pliego 
de Condiciones.

2.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Factores cuantitativos de evaluación de las ofertas
Las cantidades que se establecen en el Anexo I – Formularios de Precios, son 
únicamente a efectos comparativos. 
La comparación de ofertas se realizará por Ítem completo, de acuerdo a los precios 
cotizados y las cantidades establecidas en el Anexo I – Formularios de Precios.
Se adicionará el monto asociado a las leyes sociales en los casos que corresponda. 
De acuerdo a lo establecido en el Punto 10.5 - Regímenes de Preferencia, del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y 
Servicios No Personales (Parte III), no se aplicarán los beneficios a la Protección a 
la Industria Nacional (PIN – Decreto 13/009), ni a la protección a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME – Decreto 371/010), ni el mecanismo de 
Reserva de Mercado (Decreto 371/010) por tratarse de suministros y/o trabajos 
destinados a un área en régimen de libre competencia.

2.2.2 Condiciones de rechazo de la oferta
UTE rechazará automáticamente la oferta, cuando el Oferente no mantenga su 
oferta por el plazo establecido en el Punto 11.1 de la Parte II (120 días). 
Asimismo, se deberán considerar las demás condiciones de rechazo establecidas en 
el Punto “Estudio de Ofertas” de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2.3 ADJUDICACIÓN Y PLAZO DE CONTRATACIÓN

2.3.1 Adjudicación
La adjudicación, en caso de realizarse, se hará por ítem completo. 
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Los montos a adjudicar, por todo concepto, para cada ítem es como sigue:
Ítem 1: U$S 155.800 (ciento noventa mil dólares americanos) por materiales y $ 
1.148.000 (un millón cuatrocientos mil pesos uruguayos) por mano de obra. 
Ítem 2: $ 2.664.000 (tres millones doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).
Ítem 3: $ 820.000 (un millón de pesos uruguayos).
Ítem 4: U$S 114.800 (ciento cuarenta mil dólares americanos) por alquiler de 
materiales y $ 1.065.000 (un millón trescientos mil pesos) por mano de obra.
Dichos montos no incluyen, previsión para imprevistos, previsión para ajuste de 
precios, ni IVA.
En caso de corresponder, el oferente cotizará el total del monto imponible de Mano 
de Obra por Ley N° 14.411 en la columna 10 del Cuadro de Cotización. UTE calcula 
los aportes sociales considerando el 72,76% del monto total de mano de obra 
imponible que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que surja 
de este porcentaje quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS 
de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por 
ticket alimentación, etc.). UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado 
en la resolución de adjudicación (inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el 
contratista, deberá hacerse cargo de la diferencia.

2.3.2 Imprevistos
Se adjudicará hasta un 20% (veinte por ciento) adicional para el pago de imprevistos 
y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales en caso 
de corresponder. Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación 
expresa del Responsable técnico por parte de UTE. Estos montos quedarán total o 
parcialmente en poder de la Administración en caso de no requerirse la ejecución de 
trabajos imprevistos. 

2.3.3 Período de contratación
El período de contratación será de 24 meses, contados a partir del día siguiente al 
vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II, o hasta agotar el 
monto adjudicado, lo que suceda primero.

2.4 CONDICIONES CONTRACTUALES

2.4.1 Representantes por UTE
La Unidad responsable por el presente contrato será la Subgerencia de Generación 
Eólica de UTE, Palacio de la Luz - Piso 6 - Oficina 614. 
Persona de contacto: Juan Pirotto - jpirotto@ute.com.uy

2.4.2 Representantes por el Contratista
El Representante Contractual designado por el Contratista deberá atender los 
aspectos contractuales del servicio. Deberá residir en Uruguay. En caso de no ser 
así, tendrá la obligación de participar de reuniones presenciales con la contraparte 

mailto:jpirotto@ute.com.uy
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de UTE, tras solicitud de la última, y a costo del contratista. En caso de no poder 
realizarse las mismas en forma presencial, por razones fundadas y aceptadas por 
esta Administración, las reuniones se llevarán a cabo en forma virtual.
El Representante Técnico tendrá a su cargo todas las actividades de carácter 
técnico relacionadas con la ejecución de los trabajos, deberá tener la autoridad para 
tomar decisiones en este aspecto, y tiene la obligación de estar en el sitio durante 
los trabajos que ameriten su presencia. 
El Representante Contractual y el Representante Técnico podrán ser la misma 
persona. Ambos Representantes deberán pertenecer a la plantilla del Contratista, no 
admitiéndose subcontratar estas funciones.
En caso que el Contratista sea un Consorcio, el Representante Técnico deberá, 
además, pertenecer a la plantilla de la Empresa o Consorciado que posea los 
antecedentes exigidos en el Punto 2.1.3 Antecedentes del Oferente, del presente 
Capítulo.

2.4.3 Personal Operativo
Todo el personal debe contar con una certificación que lo habilite desde el punto de 
vista de la seguridad e higiene del trabajo y desde el punto de vista técnico para 
realizar todas las tareas que le competan.
Estas acreditaciones deben ser emitidas por organismos competentes. El Personal 
operativo deberá pertenecer a la plantilla del Contratista. 
Solo se admitirán subcontrataciones de terceros debidamente cualificados para 
situaciones puntuales que requieran una mayor dotación o cierta especialización, 
con previa autorización de UTE.

2.4.4 Condiciones para el comienzo de los trabajos
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones, todas ellas, previas al 
comienzo de los trabajos y lo indicado en el ANEXO IV – CONDICIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Presentar la documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del 
Estado el contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
previsto por la Ley Nº 16.074 del 10/10/89.
Contar en el sitio con servicio de Emergencia, comunicando a UTE el nombre de la empresa 
y teléfono de contacto ante una emergencia.
Deberá tener un plan de Emergencia Sanitaria que contemple las medidas frente a COVID-
19.
Asistir a una instancia denominada “Entrevista Preventiva de Seguridad” donde se 
explicarán los contenidos de la Declaración Jurada de Seguridad, (DJSyCAF). En la misma 
participarán el responsable de la ECP, (quien haya firmado la DJSyCAF) y su asesor de 
seguridad. 
Entregar, debidamente firmada, la declaración jurada de Seguridad y Compromiso de 
Acciones Futuras, (DJSyCAF) disponible en el Anexo III:
Para su cumplimentación deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
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1. Quién firme la DJSyCAF en representación del contratista debe ser la misma 
persona física que suscribe el contrato con UTE señalando en la DJSyCAF cuál 
es su rol dentro del Contrato. 

2. En el numeral 7 de la DJSyCAF se señalan las opciones de frecuencia para que 
la Empresa Contratista Principal (ECP) envíe un reporte periódico de seguridad. 
UTE indicará las opciones de frecuencia que correspondan en la DJSyCAF. 

Entregar Carné Habilitante original de todo el personal que ingrese al predio. FR-EOL-OB-
005/03 Anexo VI.
Presentación de los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N° 
18.251:

• Nómina completa del personal afectado y sus datos de identificación (nombres, 
apellidos, cédula de identidad, pasaporte o DNI, categoría y horario de trabajo).

• Copia del Carné de Salud (emitido en territorio nacional).
• Copia de la Habilitación para conducir vehículos, de los trabajadores que 

corresponda.
• Copia del Certificado de Matricula del Técnico Prevencionista emitida por la 

IGTSS del MTSS.
• Constancia del Banco de Seguros del Estado (Ley 16.074) que acredite la 

existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en 
caso de personal dependiente. Para los trabajadores independientes (empresas 
unipersonales, profesionales independientes, consultores, etc.) deberá 
presentarse copia de póliza de seguro voluntario que incluya accidente laboral y/o 
enfermedad profesional.

• Si es personal extranjero deberá presentar copia de póliza de seguros 
internacional que incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente laboral.

• Comprobante de inscripción en BPS.
• Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio 

colectivo aplicable.

2.4.4.1 Documentación a presentar – Ley N° 14.411
Si corresponde inscripción de obra de acuerdo a Ley N° 14.411, en forma previa al 
inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de 
la empresa, con timbre profesional. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la 
empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el Decreto 283/96” 
presentada ante MTSS (constancia de trazabilidad).  

2.4.5 Condiciones para la continuidad de los trabajos
1. Renovar y remitir a UTE toda la documentación que pierda vigencia durante la 
realización del trabajo (certificados de BPS, DGI, BSE; etc.).
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2. Entregar mensualmente, declaración nominada de historia laboral y recibo de 
pago de cotizaciones al organismo provisional.
3. Entregar mensualmente, recibo de haberes salariales.
4. Comunicar la ocurrencia de accidentes de trabajo y suministrar copia de 
denuncia remitida al Banco de Seguros del Estado e informe del hecho con análisis 
causal y medidas de control.
5. Completar el Reporte Estadístico – Empresa Contratada (FO-UTE-SL-0032) y 
remitirlo mensualmente a UTE, durante el tiempo de ejecución del mismo adjuntando 
al mismo listado de personal que realiza tareas para el presente contrato. Ver Anexo 
VII del presente documento.
Se deberá contar en el sitio con copia vigente de los siguientes documentos, de todo 
el personal (en forma individual) afectado a los trabajos objeto de esta Licitación:

- Documento de Identidad, Pasaporte o DNI.
- Carné de Salud (emitido en territorio nacional).
- Habilitación para conducir vehículos, en caso de tener que conducir dentro 
del predio para efectuar tareas.
- Nombre y número de teléfono celular de los responsables del contrato.
-Tener claramente identificados sus vehículos y maquinaria. Se tendrá 
disponible en obra una lista con las matrículas de las unidades que tienen 
autorización para circular por el predio discriminadas por empresa y 
categorías. Se deberá contar en sitio con copia de las pólizas del Certificado 
de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA), 
- Listado del personal afectado a las tareas.

Se deberá entregar a UTE en formato original y previo al ingreso del trabajador el 
Carné Habilitante de cada uno de ellos. (Anexo VI)
Además, el Contratista deberá asegurar la individual identificación de su personal de 
forma clara y fácilmente observable.
Personal de UTE podrá concurrir al sitio y solicitar la presentación de cualquiera de 
los documentos referidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares. El 
Contratista deberá contar en sitio con toda la información solicitada.
Asimismo, personal de UTE podrá concurrir al sitio con el fin realizar Inspecciones 
de Seguridad e Higiene en el marco de la R.16.-2387, en caso de detectarse 
incumplimientos en la materia, UTE aplicará multa u observación, según 
corresponda, que se ajustaran a lo especificado en el Anexo V, listado no taxativo de 
sanciones a contratistas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene y 
DJSyCAF.
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, si las circunstancias lo requieren UTE 
podrá solicitar documentación complementaria.
La totalidad de la información precedente deberá presentarse en idioma español, y 
deberá ser aprobada por UTE.
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El Contratista deberá cumplir con todas las normas jurídicas, administrativas y 
reglamentarias relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo e higiene 
laboral. 
El Contratista será responsable de la seguridad y salud ocupacional de sus 
empleados y de los métodos de trabajo, así como de las condiciones del ambiente 
de trabajo, pudiendo el Contratante realizar controles de la metodología aplicada y 
eventualmente, solicitar su modificación.
El Contratante deslinda toda responsabilidad sobre los perjuicios que sufran los 
empleados de la empresa adjudicataria por el desempeño de las tareas inherentes a 
su servicio, sin seguir las prevenciones de seguridad o no ejecutar las mismas en 
forma idónea o si su estado de salud no fuera el adecuado para ejecutar las tareas. 
El personal deberá estar asegurado contra accidentes de trabajo en el Banco de 
Seguros del Estado. 
Asimismo, se establece que el Contratista deberá responder por los instrumentos y 
materiales del Contratante o Terceros, que resulten dañados o extraviados por 
descuido o negligencia de su personal en el cumplimiento de su servicio.

2.5 RECEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

2.5.1 Recepción mensual del servicio
El servicio se considerará realizado una vez ejecutado el mismo, presentado el 
informe de servicio y finalizado el mes correspondiente. 
UTE tendrá un plazo de 7 días a partir de la fecha de recepción del informe para su 
revisión y emitir sus comentarios u observaciones. De no emitir observaciones 
dentro de este plazo, el informe se considerará aprobado, sin admisión de nuevas 
revisiones, y los pagos serán efectuados sin retención alguna. 

2.5.2 Liberación de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato
Una vez finalizado el período de contratación, UTE autorizará la devolución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de optar por depositarla, dentro 
de los treinta (30) días hábiles posteriores.

2.6 FORMA DE PAGO
UTE procederá a realizar los pagos, mediante transferencia bancaria, y de acuerdo 
al siguiente detalle:
Ítem 1 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepción.
Sub ítem 2.1 en forma mensual. 
Sub ítems 2.2 y 2.3 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepción, 
según la siguiente fórmula:
P= dxV2 +hxCh2
Dónde:
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d es la cantidad de días de idas a parque 
V2 es el costo del viático diario (columna 6 del sub ítem 2.2 del Anexo I). 
h es la cantidad de horas efectivamente trabajadas a solicitud de UTE.  
Ch2 es el costo de la hora (columna 6 del sub ítem 2.3 del Anexo I). 
Ítem 3 por los trabajos realmente efectuados y realizada su recepción.
Sub Ítems 4.1 al 4.8 del ítem 4 según la siguiente fórmula: 
P= CI + SxCS
Dónde:
CI es el costo de instalación del equipo a utilizar (columna 6 de los sub ítems 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7).
S es la cantidad de semanas que el equipo fuera requerido por UTE. 
CS es el costo semanal de alquiler de los equipos (columna 6 de los sub ítems 4.2, 
4.4, 4.6, 4.8).
Sub ítem 4.9 en forma mensual. 
Imprevistos: por los trabajos efectuados a solicitud de UTE y realizada su recepción. 

2.7 PENALIZACIONES 
Siempre que sea posible, tres días antes de la fecha correspondiente a la aplicación 
de cualquier penalización UTE dará aviso al contratista mediante nota numerada con 
el fin que este subsane el incumplimiento. 
Ante irregularidades, omisiones y faltas graves la Administración podrá aplicar 
penalidades al contratista y estas serán liquidadas de forma mensual, a mes 
vencido.
UTE podrá aplicar penalidades sobre el monto de la facturación por cada 
irregularidad y/u omisión según el siguiente detalle:

Porcentaje sobre el monto total del 
sub ítem correspondiente. 

irregularidad/omisión
Período de 
recurrencia 

(días) Primer 
multa

Segunda multa y 
sucesivas

Tenga personal en los parques cuando UTE 
hubiese negado justificadamente su 
autorización, ya sea personal propio del 
contratista o de un subcontrato.

1 AVISO 5%

Si el contratista envía respuesta a notas 
numeradas de UTE en un plazo mayor a 15 
días desde la fecha de enviada la nota. 2 AVISO 2%
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Si el contratista envía respuesta a notas 
numeradas enviadas en un plazo mayor a 5 
días desde la fecha de enviada la nota 
numerada cuando estas son por temas 
SYSO o afectan indisponibilidades de los 
aerogeneradores. Las mismas serán 
identificadas como URGENTES.

5 AVISO 3%

Si el contratista realiza modificaciones del 
seteo o configuración de alarmas sin previa 
autorización de UTE. 1 3% 5%

Si el contratista no cumple con los plazos 
máximos para la sustitución definitiva de 
equipos (*)(**). Aplicable al ítem 1.

15 3% 5%

Si el contratista no cumple con los plazos 
máximos establecidos en el presente 
documento (*). Aplicable al ítem 2.

2 3% 5%

Si el contratista no cumple con los plazos 
máximos establecidos en el presente 
documento (*). Aplicable al ítem 3.

1 5% 10%

Si el contratista no cumple con los plazos 
máximos establecidos en el presente 
documento (*)(**). Aplicable al ítem 4.

5 2% 5% 

(*) En caso de incumplir con la ejecución de más de un servicio, las multas por cada incumplimiento 
se sumarán.  

(**) En caso de que el contratista adjudicado a los ítems 1 y 4 fuese el mismo, y vencido el plazo 
máximo permitido para la instalación del equipo nuevo requerido del ITEM 1, UTE dejará de pagar el 
alquiler semanal del equipo que se encuentre provisoriamente instalado.   

La columna “Periodo de recurrencia”, refiere al periodo en el cual el Contratista, de 
no levantar la irregularidad y/u omisión, puede volver a ser sancionado con la multa 
correspondiente.
La columna “Primer multa” refiere al valor de la multa a aplicar, sobre el monto total 
del trabajo realizado, siempre y cuando sea la primera vez de incurrida en esa 
irregularidad y/u omisión en el presente contrato.
La columna “Segunda multa y sucesivas” refiere al valor de la/s multa/s a aplicar, 
sobre el monto total del trabajo realizado, cuando ya se tenga antecedente de haber 
incurrido en esa irregularidad y/u omisión, en el presente contrato, o se haya 
cumplido el periodo de recurrencia.
Donde se indica una penalización como “AVISO”, esta implicará que se realizará el 
aviso indicando que el Contratista incurrió en un incumplimiento, mediante nota. 

2.7.1.1 Multas por incumplimiento en materia de seguridad e higiene del 
trabajo

UTE podrá aplicar sanciones por infracciones o incumplimientos de la normativa en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán 
las multas definidas en el Listado no Taxativo de Sanciones de Seguridad a 
Contratistas (Ver Anexo V).
Se acordará la realización de una reunión informativa, “entrevista preventiva de 
seguridad”, con el adjudicatario previo al comienzo de los trabajos, sobre las 
medidas de seguridad con las que deben trabajar de manera de que el contratista 
adjudicatario sepa y entienda a qué deben atenerse y evitar así cualquier sanción 
posible. A esta instancia deberán concurrir el responsable del contrato con el asesor 
de seguridad de la empresa. En esta instancia, el representante del contratista y el 
asesor de seguridad de la empresa deberán firmar el formulario FO-UTE-SL-0054/02 
que aparece en el Punto 4.8 Anexo VIII – Entrevista de Seguridad.

2.8 RESCISIÓN DEL CONTRATO
UTE podrá rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato, previa 
notificación al contratista del incumplimiento cuando:

 El Contratista incumpla cualquiera de sus obligaciones materiales. 
 El Contratista incumpla más de 5 veces cualquiera de las reglas de seguridad, 

medioambientales y del emplazamiento así como el cumplimiento de las 
obligaciones legales. 

 El no pago de los montos por liquidación de daños por indisponibilidad y/o 
multas a fin de cada período de producción en caso de corresponder.

 No disponga de un Representante Técnico a satisfacción de UTE.
 No responda a satisfacción los requerimientos o consultas sobre el 

funcionamiento de las instalaciones planteados por UTE.
 Para el ítem 1, el Contratista incurriera en atrasos de 30 días calendario o 

superior para cualquiera de los plazos establecidos en el presente documento. 
 Para el ítem 2, el Contratista incurriera en atrasos en 3 oportunidades o más. 
 Para el ítem 4, el Contratista incurriera en atrasos de 10 días calendario o 

superior para cualquiera de los plazos establecidos en el presente documento. 
 Para el ítem 4, el Contratista no contara con los equipos provisorios 30 días 

calendario tras que quede operativo el contrato. Para comprobarlo personal de 
UTE visitará las instalaciones del Contratista en dicho plazo. 

2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.9.1 Generalidades
Dada la naturaleza del Contrato y a los efectos del mismo, se considerará al 
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los 
suministros y trabajos con la obligación ineludible de indicar al responsable de UTE 
para este contrato, cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de 
los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado 
del objeto de este Contrato.



  Pliego de Condiciones Particulares

Página 24 de 63

La obligación del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de 
acuerdo con las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestación 
no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su 
realización sea necesaria para la concreción de su Objeto, el Contratista estará 
igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificación de las 
condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y 
bastará que un suministro o prestación esté indicado en alguno de ellos, aunque 
haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo.
Adicionalmente para el ítem 1, el Contratista tomará íntegramente sobre sí la 
responsabilidad por daños, pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los 
materiales e instalaciones relativas al ítem que se le adjudicará. Esta 
responsabilidad será total durante el período de ejecución del ítem, hasta la 
finalización del contrato en relación a cualquier daño o perjuicio sufrido en las 
instalaciones, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o de 
funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él ejecutados.
UTE deslinda responsabilidad sobre activos o repuestos que el Contratista tenga en 
el predio.

2.9.2 Personal asignado al servicio
El Contratista cumplirá sus obligaciones aquí establecidas utilizando un número 
suficiente de personal calificado, debidamente capacitado, incluyendo 
Subcontratistas. 
Se deberá presentar la documentación que acredite la capacitación y habilitación de 
todo el personal de acuerdo con la normativa nacional vigente, la normativa 
internacional aplicable y en particular las especificaciones de los fabricantes de 
cualquiera de los equipos intervenidos.
UTE tendrá derecho, actuando razonablemente y luego de notificación previa, a 
exigir que el Contratista retire del Emplazamiento todo empleado o personal del 
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas involucrados en la actividad que 
presente un riesgo de daño a personas o instalaciones del Complejo de Parques 
Eólicos “Ing. E. Cambilargiu”, o que no cumpla con la ejecución de los Servicios.

2.9.3 Vicios o defectos de fabricación o de ejecución de los trabajos (solo 
aplicable al ítem 1)

Si se constataren vicios en el empleo de materiales o herramientas defectuosos o 
inapropiados, así como la aplicación de procedimientos inapropiados para la 
ejecución de los trabajos, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o 
defectos constatados, sin que le sirva de excusa que las inspecciones efectuadas 
anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.
Si UTE tuviese motivos justificados para sospechar la existencia de vicios en los 
procedimientos realizados durante la ejecución de las tareas, podrá ordenar en 
cualquier   momento, las actuaciones que sean necesarios para comprobar si 
existen efectivamente vicios de procedimiento sin dificultar el cumplimiento de sus 
obligaciones
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Los gastos que se ocasionasen, serán de cuenta del Contratista siempre que los 
vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de UTE. El Contratista 
no podrá negarse a efectuar dichos exámenes en la forma y términos aquí 
establecidos.

2.9.4 Repuestos y consumibles (solo aplicable al ítem 1)
Los materiales consumibles estarán en su totalidad incluidos en el precio ofertado en 
el ítem 1.  
Las piezas sustituidas en correctivos y desechos en general pasarán a ser propiedad 
del Contratista, quién deberá proceder a su retiro del sitio una vez obtenida la 
autorización por parte del representante de UTE. En caso de darle disposición final 
como desecho peligroso, deberán entregar certificado de disposición final de los 
mismos. Los repuestos menores podrán disponerse en el depósito destinado a tal fin 
en el parque, cumpliendo con la legislación en materia de disposición transitoria de 
repuestos. Los repuestos asimilables a urbanos deberán disponerse en 
contenedores municipales.

2.9.5 Actualizaciones y revisiones a los documentos de referencia (solo 
aplicable al ítem 1) 

El Contratista proveerá a UTE actualizaciones y revisiones a los Documentos de 
Referencia en la medida que tales actualizaciones y revisiones sean aplicables a la 
ejecución de los Servicios. 
Ninguna de tales actualizaciones y revisiones disminuirá los estándares de 
desempeño del Contratista, o las obligaciones del Contratista para ofrecer Servicios 
bajo este Contrato. 

2.9.6 Relacionamiento durante la ejecución de los servicios 
Las instrucciones y comunicaciones formales y Contractuales entre UTE y el 
Contratista deberán ser hechas exclusivamente por Notas firmadas por el 
representante contractual de cada parte, numeradas en forma correlativa. 
Se acepta el envío de estas notas en formato pdf, por correo electrónico.

2.9.7 Subcontratos
El Contratista notificará a UTE por escrito todos los subcontratos que adjudique en 
relación a esta licitación, debiendo los mismos ser aceptados por UTE previo a llevar 
a cabo cualquier tipo de trabajo asociado el presente Pliego.  
Sin perjuicio de la existencia de subcontratos, el Contratista mantiene en su totalidad 
la responsabilidad y obligaciones que le corresponden. 
En el caso de cambio de subcontrato, el Contratista notificará a UTE de la existencia 
del mismo con una anticipación mínima de 30 días. En este caso, la empresa y sus 
técnicos deberán ser aceptados por UTE. 
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A través del Contratista, todos los subcontratos tienen la obligación de suministrar a 
UTE la documentación de su personal y del trabajo realizado por estos, siendo 
responsabilidad del Contratista recabar y suministrar a UTE dicha documentación.

2.9.8 Relacionamiento durante la ejecución de los servicios 
Las instrucciones y comunicaciones formales y contractuales entre UTE y el 
Contratista deberán ser realizadas mediante nota firmada por el representante 
contractual de cada parte. Se acepta el envío de estas notas por correo electrónico.

2.9.9 Obligaciones legales y reglamentarias

2.9.9.1 Obligaciones salariales y normativa de seguridad social
UTE exigirá a la empresa adjudicataria acreditar fehacientemente el cumplimiento de 
las obligaciones salariales y de la normativa de seguridad social indicadas en el 
numeral 4.4 ANEXO IV – CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS

2.9.9.2 Obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo
UTE exigirá a la empresa adjudicataria acreditar fehacientemente el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, indicadas en el 
numeral 4.4 ANEXO IV – CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS

2.9.9.3 Obligaciones en materia de medioambiente
El Contratista deberá cumplir con todas las normas jurídicas, administrativas y 
reglamentarias relacionadas con la prevención de impacto ambiental indicadas en el 
Anexo II.

2.9.10 Relacionamiento con los vecinos
El Contratista y su personal se desplazarán únicamente dentro de los límites 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. En ningún caso traspasará los límites 
de los predios sobre los que UTE ha negociado una servidumbre o es directamente 
propietario y no deberá afectar la actividad ganadera que se desarrolla con lo cual 
las porteras y portones deberán quedar siempre cerrados.

2.9.11 Responsabilidad por instalaciones
El Contratista será responsable del cuidado de las instalaciones, en todo momento 
en que interactué con ellas.
El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño al equipamiento y a 
las instalaciones causadas por él o por sus Subcontratistas durante la realización de 
cualquier trabajo a su cargo.

2.9.12 Herramientas, equipos y materiales
El Contratista suministrará a su personal, los equipos, herramientas, instrumentos, y 
materiales que sean necesarios para realizar los Servicios.
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2.9.13 Permisos
El Contratista obtendrá y mantendrá todos los Permisos exigidos por las Leyes 
aplicables en su nombre y que fueren necesarios para cumplir legalmente él o sus 
Subcontratistas, sus obligaciones bajo el presente Contrato.  

2.9.14 Cambios en las leyes aplicables al personal y la ejecución de los 
servicios

UTE tendrá responsabilidad sobre todos los costos y gastos razonables incurridos 
por el Contratista para cumplir con cualquier cambio legal sin excepción incluyendo 
cualquiera de los costos y gastos que resulten de: 
(i) un incremento en cualquier tasa impositiva aplicable excepto el impuesto a las 
ganancias y 
(ii) cualquier agregado o cambio en las normas aplicables. 
El Contratista notificará a UTE de tales cambios en las Leyes. La omisión del 
Contratista de notificar a tiempo a UTE de dicho cambio legal, no liberará a UTE de 
sus obligaciones según el presente artículo excepto en la medida en que UTE sea 
materialmente perjudicado por dicha omisión.
UTE reembolsará al Contratista por los costos y gastos directos razonables 
asociados con cualquier cambio en las Leyes. El Contratista emitirá la factura 
correspondiente y la documentación que avale tales costos adicionales con los 
detalles que UTE pueda requerir razonablemente. 

2.9.15 Cooperación con otros Contratistas
El Contratista reconoce y acuerda que otros Contratistas de UTE puedan estar 
presentes en el Emplazamiento, y acuerda, además, sin costos ni gastos, cooperar 
razonablemente con los otros Contratistas para permitir la realización de sus 
respectivas obligaciones en forma conjunta.

2.10 OBLIGACIONES DE UTE

2.10.1 Acceso al Parque
UTE proveerá acceso a las instalaciones del Complejo de Parques eólicos, con el fin 
de cumplimentar las obligaciones del Contratista según el presente Contrato.

2.10.2 Riesgos de UTE
Los riesgos de UTE sobre pérdidas o daños en las instalaciones, a los que se refiere 
el numeral 3 “Consecuencias de los Riesgos de UTE sobre Pérdidas y Daños”, son 
los siguientes: 

a) Cualquier pérdida o daño a las instalaciones producidas por (o que surjan por) 
un hecho, situación o circunstancia mencionados en el numeral 2.8 
“EXCLUSIONES”, y siempre que fuera informado a UTE dentro de las 24hs 
hábiles siguientes a la detección del mismo por parte del contratista; 
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b) el acto, negligencia u omisión o violación de Contrato o de una obligación legal 
de UTE u otros Contratistas contratados por UTE o sus respectivos empleados 
o agentes.

2.10.3 Consecuencias de los riesgos de UTE sobre pérdidas y daños
Si por cualquiera de los Riesgos de UTE se produjera una pérdida o daño a las 
instalaciones, el Contratista notificará a UTE y reparará esta pérdida o daño de 
acuerdo a la solicitud efectuada por UTE. El Contratista, sin embargo, no tendrá 
obligación respecto a la reparación de tal pérdida o daño, en la medida en que la 
misma fuera imposible de subsanar. 
El Contratista tendrá derecho al pago por la reparación de tal pérdida o daño que 
resultare de cualquiera de los Riesgos de UTE, y tal reparación será tratada como 
Servicios Adicionales. 
El Contratista y UTE acordarán por escrito con respecto a la cantidad de tal pago 
antes del comienzo de cualquiera de los trabajos de reparación.

2.11 FUERZA MAYOR

2.11.1 Definición de fuerza mayor
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 
afecten la ejecución del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna 
de las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para 
evitarlas o reducir los daños consiguientes y que reúnan las características de ser 
inevitables, imprevisibles e irresistibles.

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratación sin 
consistir en una lista taxativa, los siguientes:
a. Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, 
piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder;
b. Huelgas generales o sectoriales con carácter general;
c. Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las 
Autoridades de Gobierno o sus agentes;
d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 
tifones, tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales, 
turbonadas;
e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes;
f. Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (así reconocidos 
por la autoridad competente);
g. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.
No se considerarán causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos 
directos del contratista con terceros.
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2.11.2 Notificación de fuerza mayor
De producirse un evento de fuerza mayor, la parte afectada debe notificar a la otra por 
escrito, dentro de las 48 horas desde que toma conocimiento del evento. Dicha 
notificación se considerará invocación de la causal de fuerza mayor.  Se considera que 
ha tenido lugar la detección del evento por la parte que la invoca, cuando esta parte 
afirme que ha tenido conocimiento de la misma, sin que la mera presencia de su 
personal o del de sus subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de 
conciencia del hecho en cuestión.  El no cumplimiento del plazo, será considerado 
renuncia a la invocación de fuerza mayor.
Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, la parte que alegue el evento de fuerza 
mayor, debe presentar a la otra parte la documentación probatoria que justifique la 
ocurrencia de la causa alegada.  La falta de cumplimiento del plazo establecido, será 
considerada como renuncia a la invocación de dicha causal. La misma no será de 
aplicación en los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor, 
remite documentación probatoria en el plazo de diez días establecido y la otra parte 
solicite cualquier aclaración o documentación adicional.
Se podrá reducir drásticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el Contrato, 
a solicitud de cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a 
juicio de UTE tales razones provoquen la imposibilidad de la ejecución acordada en el 
Contrato.  Para estas tres alternativas, de ocurrir los hechos mencionados y cumplidas 
las formalidades del caso, los mismos no darán lugar a reclamación por ninguna de las 
Partes.
Para el caso de reducir drásticamente o suspender la actividad, el Contrato podrá 
continuar ejecutándose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus 
consecuencias.
En caso de rescindir el Contrato, las partes acordarán el inventario de los materiales en 
poder del Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes.
El COVID-19 por sí mismo no constituye una causal de fuerza mayor, no obstante, sus 
consecuencias y efectos podrían llegar a revestir eventos “per se” de fuerza mayor que 
justifiquen una causa no imputable que justifique la exoneración de responsabilidad. 
Por tal motivo, la parte afectada que invoque esta situación, deberá presentar los 
argumentos y documentación probatoria, la cual será analizada caso a caso por la 
Administración, quien determinará si constituyó o no fuerza mayor.
No se considerarán causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos 
directos del contratista con terceros.

2.11.3 Consecuencias derivadas de la fuerza mayor
Las Partes estarán eximidas de toda responsabilidad y estarán excusadas de la 
ejecución de sus obligaciones según el presente Contrato cuando concurra un 
evento de Fuerza Mayor. Dicha exención permanecerá vigente hasta la fecha en que 
hubiere cesado el hecho o circunstancia constitutivo de Fuerza Mayor.
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No obstante, las Partes llevarán a cabo todos los esfuerzos comercialmente 
razonables para minimizar cualquier demora en la ejecución de este como 
consecuencia de la verificación de un evento o circunstancia de Fuerza Mayor.
A pesar de cualquier otra disposición en contrario contenida en la presente numeral, 
(i) un evento o circunstancia de Fuerza Mayor no excusará las obligaciones de 
cualquiera de las Partes de realizar pagos a la otra, y (ii) si un evento o circunstancia 
de Fuerza Mayor impidiera a UTE el cumplimiento de sus obligaciones, éste vendrá 
obligado a rembolsar los gastos incurridos por el Contratista con el fin de asegurar y 
proteger las Turbinas y sus equipos asociados. 

2.12 SEGUROS

2.12.1 Seguros del Contratista
Durante la vigencia del presente Contrato el Contratista será responsable de obtener 
y mantener la siguiente cobertura de seguros: 

a) Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Este 
seguro es obligatorio de acuerdo a la ley 16.074, por lo cual deberá contratarse 
conforme a lo previsto en la misma, por el período que comprende desde la 
fecha de inicio y hasta la finalización del Contrato. En caso de ser personal 
independiente deberá contar con seguro de accidentes voluntario y en 
caso de tratarse de personal extranjero podrá contar con seguro de 
viajero que incluya accidente laboral con cobertura en Uruguay. 

b) Seguro del Automotor y cualquier otro seguro exigidos por la legislación en las 
formas y montos requeridos por las leyes aplicables;

c) Seguro de Responsabilidad Civil: deberá cubrir daños materiales, lesiones a 
terceros incluyendo la muerte, y también el riesgo de contaminación ambiental. 
Deberá incluir la Responsabilidad Civil Cruzada, tomando a cada una de las 
partes como terceros a efectos de este seguro, incluyendo también a 
eventuales Subcontratistas;

El Contratista deberá, previo al Comienzo del servicio, y con una frecuencia mínima 
anual durante la vigencia de este Contrato presentar a UTE la siguiente 
documentación: 

a) evidencia de haber obtenido las pólizas de seguro descriptas en el presente 
numeral; 

b) copias de las pólizas o notas de cobertura para las pólizas de seguros descritas 
en el presente numeral.

Con respecto a cualquiera de los Equipos, Repuestos y Consumibles del Contratista 
que se almacenen en el sitio, en instalaciones provistas por UTE y aprobadas por el 
Contratista, como los que se ajustan a los Documentos de Referencia, el Contratista 
será responsable, durante la vigencia del Contrato, de obtener y mantener los 
seguros para dicho depósito si lo considera conveniente.
El Contratista deberá, previo al Comienzo del servicio, y con una frecuencia mínima 
anual durante la vigencia de este Contrato presentar a UTE certificados de cobertura 
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vigentes o cuando corresponda las pólizas con sus condiciones Particulares, 
Generales y Especiales si las hubiere, para su aprobación en UTE, quedando 
sujetas a su aceptación, las que tendrán que estar suscriptas con anterioridad a la 
fecha de iniciación de cualquier trabajo o del período de operación y mantenimiento. 
Las pólizas y endosos a presentar deberán estar firmados por persona hábil de la 
compañía aseguradora que la emite, y sus hojas deberán estar correctamente 
identificadas y numeradas.
El Contratista deberá cumplir con las condiciones estipuladas en cada una de las 
pólizas de seguro. En caso que el Contratista omitiera cumplir con cualquiera de las 
condiciones impuestas por las pólizas de seguro obtenidas de acuerdo al presente 
Contrato, el Contratista deberá indemnizar a UTE contra toda pérdida o reclamo 
(incluyendo, sin limitación, los costos legales), que resultaren directamente de tal 
omisión. 
El Contratista deberá mantener informada a la compañía aseguradora sobre 
cualquier cambio relevante en la ejecución del Contrato y asegurarse que el seguro 
se mantenga de acuerdo con este numeral.
Si la compañía aseguradora del Contratista alterara los seguros (o enviara 
notificación por escrito de su intención de efectuar alguna alteración o la cancelación 
de la póliza) en los seguros, la Parte notificada inmediatamente notificará por escrito 
a la otra Parte.
Ninguna disposición contenida en el presente numeral limita las obligaciones o 
responsabilidades del Contratista, bajo los otros términos del presente Contrato u 
otros. Todo monto no asegurado o no recuperado de los aseguradores será 
sufragado por el Contratista de acuerdo con estas obligaciones o responsabilidades. 
Si se produjera cualquier siniestro y la indemnización fijada por la Compañía 
Aseguradora no cubriera el total del daño ocurrido, el Contratista se obliga a asumir 
la diferencia resultante.
Los seguros obligatorios y los estipulados en este punto son considerados como los 
mínimos admisibles. 
Las pólizas de seguros no podrán tener cláusulas que condicionen la vigencia de las 
pólizas presentadas al pago de las primas correspondientes, contendrán una 
disposición que condiciona su cancelación a un aviso previo de la compañía de 
seguros a UTE, y no podrán ser modificadas sin autorización escrita del mismo.
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3 CAPÍTULO III – CONDICIONES TÉCNICAS

3.1 Generalidades
El presente capítulo describe, en forma no excluyente, las actividades que desarrolla 
el Contratista para asegurar el cumplimiento integral de las tareas.
Se consideran incluido en los servicios:

I. Obtención de personal, transporte, alojamiento y pensión (todos los ítems).
II. Suministro de todas las herramientas, incluyendo herramientas calibradas. 

(ítems 1 y 4)
III. Suministro de Consumibles y repuestos de cualquier tipo (ítem 1).
IV. Suministro de las grúas y transportes (ítem 1).

3.2 Mantenimiento correctivo mayor de las instalaciones eléctricas 
(Ítem 1) 

El mantenimiento correctivo Mayor incluye toda gestión de compra, trabajos 
requeridos para la sustitución de componentes y suministros de los equipos, 
definidos en el ítem 1 y cotizados en el formulario de precios. Se trata de un servicio 
a realizar únicamente tras solicitud de UTE en los casos que lo considere necesario. 
Por esto, UTE a su solo criterio podrá no hacer uso de este rubro en la duración del 
Contrato. 
Todos los equipos y materiales sustituidos o instalados deberán ser previamente 
aprobados por UTE debiendo ser, al menos, de la misma calidad que la del 
elemento a sustituir. A efectos de ser aprobados por UTE, la información mínima a 
presentar es la siguiente:

- Manual de operación y mantenimiento.
- Certificado de tipo según la normativa aplicable. 
- Certificados de ensayo en fábrica según la normativa aplicable. 
- Información sobre su fabricante. 

El alcance de los trabajos incluye el suministro e instalación de los accesorios 
periféricos de los equipos (terminales, conectores, fijaciones, cableados con 
comandos, etc.) así como la configuración de su equipamiento (relé de protección, 
elementos de medida, etc.) para poder ser compatibilizado con el sistema de control 
del parque, sin requerir realizar modificación alguna en este último. 
En el caso de falla de transformadores, celdas y/o cargadores de baterías, el 
contratista deberá sustituir el componente defectuoso por otro de iguales 
prestaciones y completamente nuevo. Dicha sustitución deberá realizarse según los 
siguientes plazos máximos:

- 5.1. Transformador de servicios auxiliares: 30 días calendario
- 5.2. Celdas: 60 días calendario 
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- 5.3. Banco de baterías: 30 días calendario
- 5.4. Cargador de baterías: 30 días calendario

Está dentro del alcance de los trabajos del contratista toda modificación, adaptación 
o mejora de la instalación actual a efectos de llevar a cabo la instalación del nuevo 
equipo. 
En el caso de falla de un cable de media tensión, su sustitución/reparación definitiva 
no podrá exceder los 3 días calendario una vez recibida la notificación de falla por 
parte de UTE. 
El Contratista deberá, en carácter previo a la instalación de cualquier equipo, 
entregar a UTE los certificados de ensayos de fábrica, los cuales deberán ser 
aprobados por UTE para validar dicha instalación. UTE contará con un plazo 
máximo de 4 días calendarios para aprobar u observar dicho documento.  
Una vez realizada la sustitución definitiva del equipo el Contratista deberá realizar, a 
su costo, ensayos de recepción según la normativa IEC/IEEE aplicable a cada caso 
y entregar un informe sobre los mismos a UTE para su aprobación. Estos ensayos 
serán, como mínimo, los siguientes:
Transformador

- Megado.
- Relación de transformación. 
- Descargas parciales.
- Resistencia interna de bobinado. 
- Ensayo fisicoquímico del aceite utilizado. 

Celda de MT
- Tiempos de operación.
- Resistencia interna.
- Actuación mecánica.
- Descargas parciales.

Cables de MT
- Tangente delta.
- Ensayo de chaqueta. 
- Descargas parciales.
- Tensión aplicada.

Baterías
- Medición de tensiones y corrientes a carga nominal. 
- Ensayo de carga/descarga.

Cargador de baterías
- Medición de tensiones y corrientes a carga nominal. 
- Comprobación de parámetros. 
- Ensayo de carga/descarga. 
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El no cumplimiento de los plazos aquí definidos será pasible de multa según lo 
indicado en el numeral 2.7 - Penalizaciones, del Capítulo II.
Este servicio será abonado según los montos cotizados en el formulario de precios. 
(4.1ANEXO I – FORMULARIOS DE PRECIOS).

3.3 Guardia de Parque (Ítem 2) 
Ante solicitud de actuación por parte de UTE, el Contratista tendrá un plazo máximo 
de 2 horas para asistir al parque a efectos de atender la asistencia que generará la 
solicitud antedicha. 
Deberá contar con disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año para dar 
respuesta a las solicitudes de actuación. A tales efectos, el Contratista designará un 
único número de teléfono celular al cual UTE llamará en casos de requerir actuación 
en parque. Dicho teléfono deberá encontrarse disponible para recibir llamadas las 24 
horas del día, los 365 días del año.   
Una vez en parque, el contratista deberá mantener contacto directo con el personal 
de UTE y deberá ser capaz de:
 

- Realizar la operación de las celdas de MT, incluyendo sus relés y 
protecciones.  

- Operar tableros de control y comando en BT. 
- Generar diagnósticos primarios. 
- Interactuar con los equipos periféricos de manera de poder restablecer el 

servicio (baterías, cargadores de baterías, transformador, etc.).

Deberá contar con el equipamiento mínimo que le permita generar diagnósticos de 
falla primarios y reparaciones mínimas. Entre ellos;

- Pinza amperimétrica. 
- Termómetro láser.
- Juego de llaves, destornilladores y herramientas de mano necesarias para 

hacer aprietes, armados y desarmes mínimos.  

Deberá contar también con todo el equipamiento de seguridad requerido para este 
tipo de tareas. 
El pago por estos servicios se realizará mensualmente para el subítem 2.1 y tras su 
ejecución y aprobación por parte de UTE para los subítems 2.2 y 2.3.
El no cumplimiento de los plazos aquí definidos será pasible de multa según lo 
indicado en el numeral 2.7 Penalizaciones, del Capítulo II.
Deberá contar con capacitaciones de seguridad (mínimamente relativa a la norma 
NS1D) y técnicas en cuanto a la operación de los equipos y trabajos en media 
tensión. 
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3.4 Ensayos anuales sobre activos principales (Ítem 3) 
Ante solicitud de UTE, y con frecuencia prevista anual, el contratista deberá realizar 
los ensayos de estado de activo que se describen a continuación. El plazo máximo 
para la realización de dichos ensayos es de 15 días calendario tras su solicitud por 
parte de UTE.  
Los ensayos a realizar anualmente por parte del contratista serán en un todo de 
acuerdo a la IEC/IEEE aplicable a cada caso y serán como sigue:
Resistencia de contactos principales. 
Se deberá medir la resistencia de contacto de las tres fases, indicando tanto el valor 
de la resistencia como los valores de tensión y corriente aplicadas durante el 
ensayo. 
Ensayo de tiempos de operación. 
Se deberán medir los tiempos de apertura de cada fase independientemente 
calculando su desplazamiento. 
Asimismo, se deberán medir los tiempos de respuesta de protección de descargas a 
tierra según el siguiente cuadro:

Fase Corriente 
inyectada 

Tiempo de 
actuación

R 20 A  
S 30 A  
T 40 A  

Finalmente se deberán medir los tiempos de respuesta de protección de sobre 
corrientes, inyectando una corriente monofásica entre dos polos, según el siguiente 
cuadro:
Fase Corriente 

inyectada
Tiempo de 
actuación

R+T 60 A  
R+S 70 A  
S+T 80 A  
R+T 90 A  
R+S 100 A  
S+T 130 A  

Ensayo de descargas parciales
Se deberá realizar medición de descargas parciales mostrando gráficamente, en 
superposición con la evolución de fase, la amplitud de las descargas. Se deberá 
poder identificar mediante el método de medición utilizado, la ubicación específica 
de la descarga, ya sea en barras, o en terminales. 
Se acepta el método de medición sónica, siempre y cuando se cumpla con lo 
indicado en la IEC 62478.



  Pliego de Condiciones Particulares

Página 36 de 63

El Contratista deberá, junto a su oferta, presentar las fichas y manuales de los 
equipos a utilizar para cada uno de los ensayos anteriormente descriptos. Los 
mismos deberán contar con certificados de calibración vigentes cuando se lleven a 
cabo los ensayos. UTE podrá solicitar dichos certificados. 
El no cumplimiento de los plazos aquí definidos será pasible de multa según lo 
indicado en el numeral 2.7 Penalizaciones, del Capítulo II.
Medición de aterramientos
Se deberá medir la resistencia de puesta a tierra de los 10 aerogeneradores, las dos 
subestaciones, así como verificar la continuidad del sistema de descargas 
atmosféricas. Todo según las recomendaciones de la IEEE 81. Asimismo, se deberá 
verificar el estado de cada aterramiento puntual (puertas, ventanas, equipos, etc.).

3.5 Sustitución provisoria de equipos (Ítem 4) 
En el caso de falla de transformadores, celdas y/o cargadores de baterías, el 
contratista deberá sustituir provisoriamente el componente defectuoso por otro de 
iguales prestaciones hasta su sustitución por un equipo nuevo. La sustitución 
provisoria deberá hacerse en un plazo máximo de 72 horas desde recibida la 
notificación de la falla por parte de UTE. Asimismo, y en un plazo no mayor a 48 
horas desde recibida la notificación de desinstalación por parte de UTE, el 
contratista deberá retirar el equipo provisorio. 
El Contratista deberá capacitar a técnicos de UTE para la operación del equipo 
provisoriamente instalado. 
En un plazo máximo de 20 días calendario tras que quede operativo el contrato, UTE 
visitará las instalaciones del Contratista, donde se inspeccionarán los equipos 
provisorios. No contar con dicho equipamiento, o que el mismo no fuera de 
conformidad de UTE, será causal de Rescisión de Contrato. 
Una vez instalados los equipos provisorios, los mismos deberán ser ensayados de 
acuerdo a los ensayos detallados en el Punto 3.2 del presente Capítulo, para 
equipos nuevos.
Independientemente de que los trabajos de alquiler de equipos se ejecuten o no, se 
abonará una mensualidad mediante el subítem 4.9.

3.5.1 Documentos de referencia
Todas las actividades, frecuencias, repuestos a utilizar y procedimientos dentro del 
presente contrato se regirán por las instrucciones del fabricante de los equipos 
presentes en las instalaciones de potencia, y de acuerdo a sus documentos de 
referencia. El Contratista está obligado a disponer de las actualizaciones futuras de 
estos documentos.
Además de los presentes Pliegos de Condiciones, del Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado por DINAMA y de las Reglas del Emplazamiento, formarán parte de los 
documentos de referencia de este servicio, los siguientes:

1) Manuales de las distintas instalaciones o equipos comprendidos en el alcance 
de esta licitación 
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2)  Plan de seguridad del Contrato.
3)  Listado completo de planos de las instalaciones de acuerdo a obra.

Independientemente de la documentación arriba citada, el no conocimiento integral 
del sistema no eximirá al Contratista de las responsabilidades emergentes del 
presente documento.

3.6 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Los servicios extraordinarios aplicarán únicamente al ítem 1, y se define como sigue:

a) Cualquier servicio o reparación de equipos o instalaciones comprendidas en el 
alcance de la licitación y que sean requeridos como resultado de un evento, 
pérdida, daño, estado o circunstancia que sea identificada como riesgo de UTE 
en el numeral 2.10.2 Riesgos de UTE, del Capítulo II.

b) Cualquier trabajo de servicio o reparación de equipos o instalaciones 
comprendidas en el alcance de la licitación y que sean el resultado de un 
hecho, estado o circunstancia que se encuentre cubierto por una póliza o 
pólizas de seguros que sean necesarias obtener y mantener en vigencia.

c) Cualquier trabajo de servicio o reparación de equipos o instalaciones 
comprendidas en el alcance de la licitación que no sean parte del alcance de 
los trabajos detallados en el presente documento.

El contratista deberá cotizar los servicios extraordinarios en un plazo menor a 5 días 
hábiles en el caso que el servicio sea necesario para mitigar un problema de 
seguridad o que comprometa la disponibilidad de más de 4 aerogeneradores y 
comenzar los trabajos en un tiempo no mayor a 48 horas luego de aprobada la 
cotización.
En otro caso, el contratista deberá cotizar los servicios extraordinarios en un plazo 
menor a 15 días calendario.
El Contratista deberá presentar a UTE cotizaciones que estén dentro de los precios 
del mercado. Las cotizaciones resultantes deberán ser aprobadas por UTE para ser 
utilizados por el Contratista en reparaciones del parque. UTE podrá a su solo juicio 
utilizar cotizaciones de otras empresas para validar la propuesta del Contratista, 
requiriendo a este último no supere el precio de la cotización obtenida por UTE en 
más de un 10%. 
La moneda de cotización de los servicios extraordinarios deberá ser Pesos 
Uruguayos ($) para la mano de obra y Dólares Americanos (USD) para los 
materiales.
La ejecución de los servicios extraordinarios no afecta la disponibilidad, siempre y 
cuando se cumplan los plazos establecidos en la planificación adjunta a la respectiva 
cotización. En caso contrario se considerará indisponible por causa del contratista 
únicamente el tiempo de retraso con respecto a la mencionada planificación
El Contratista tendrá derecho al cobro por este servicio. UTE se reserva el derecho 
de contratar estos servicios a cualquier otra empresa diferente al contratista 
adjudicatario del presente pliego.
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Se considera incluido en Servicios Extraordinarios:
i. obtención de personal, transporte, alojamiento y pensión; 
ii. suministro de todas las herramientas, incluyendo herramientas calibradas; 
iii. suministro de Consumibles; 
iv. suministro de Repuestos; 
v. suministro de grúas y transportes

3.7 Comunicaciones a UTE 
A continuación se indica el contenido de los informes que el Contratista entregará a 
UTE durante la ejecución del contrato. 

3.7.1 Informes a entregar a UTE
Cada informe de servicio deberá contener al menos la siguiente información:
Para los ítems 1 y 4

 Fecha de la realización del trabajo.
 Las acciones correctivas realizadas.
 Las acciones pendientes.
 Los materiales consumidos.
 Los equipos y procedimientos utilizados.
 Las piezas utilizadas o reemplazadas.
 El tiempo de ejecución del trabajo.
 Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados. 
 Resultado de los ensayos/análisis realizados in situ y los ensayos de 
fábrica. 

Para el ítem 2
 Fecha de la realización del trabajo.
 Las acciones correctivas realizadas.
 Las acciones pendientes.
 Los equipos y procedimientos utilizados.
 El tiempo de ejecución del trabajo.

Para el ítem 3
 Fecha de la realización del trabajo.
 Los equipos y procedimientos utilizados.
 El tiempo de ejecución del ensayo.
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 Resultado de los ensayos/análisis realizados incluyendo 
interpretación de los resultados y recomendaciones. 

Los informes deberán ser entregados vía e-mail (formato electrónico) por parte del 
responsable técnico del Contratista, al responsable contractual de UTE dentro del 
plazo de 15 días calendario de finalizado el trabajo correspondiente. El formato del 
informe se acordará al inicio del Contrato.

3.7.2 Informes ambientales
Es obligación del Contratista informar por escrito a UTE acerca de cualquier 
incidente ambiental como derrames de lubricantes en el terreno, etc., incluso 
cualquier avistamiento accidental de aves y murciélagos muertos o heridos en las 
proximidades de los aerogeneradores, tal como establecido en el Protocolo anexado 
al informe de Impacto Ambiental realizado por UTE.

3.7.3 Notificación de Visitas
El Contratista notificará con carácter previo a UTE respecto de cualquier visita al 
Emplazamiento. 

3.7.4 Notificación de Emergencia
El Contratista notificará, sobre cualquier incidencia o situación de peligro sobre el 
cual la Contratista tenga conocimiento y que materialmente afecte, o pueda afectar, 
la operación segura de las instalaciones o la seguridad del personal en el 
Emplazamiento:

 en forma inmediata, verbalmente a la guardia de UTE al celular 099652600 y 
por sms al mismo celular, 

 dentro del plazo máximo de tres (3) días laborales, por escrito al e-mail 
generacioneolica@ute.com.uy y al responsable que asigne de UTE.

Se entiende por incidencia (a título de ejemplo): 
� Accidentes (equipos, instalaciones o personas) 
� Incendio 
� Derrames 
� Robos o daños 
� Desconexión/salida de servicio de alguno de los parques 

3.8 Participación de UTE en la ejecución de los trabajos
UTE podrá, a su juicio, presenciar los trabajos realizados por el personal del 
Contratista, sin interferir en el normal desarrollo de los mismos, para lo que el 
Contratista deberá facilitar el acceso al inspector que UTE designe.

mailto:generacioneolica@ute.com.uy
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4 ANEXOS

4.1 ANEXO I – FORMULARIOS DE PRECIOS

1 2 3 4 5 6 7=6x3 8 9=7+8 10

Ítem Descripción Cantidad 
(*) Unidad Moneda Pr. Unitario 

s/imp.
Pr. tot. 
s/imp. IVA Precio 

total c/imp.
Monto 

Imponible MO

1 Mantenimiento correctivo mayor de las 
instalaciones eléctricas         

1.1
Suministro de tramo de 5m de cable 
subterráneos de 31,5kV (incluye también 
empalmes)

5 tramo 5 
metros USD      

1.2
Tareas de sustitución de tramo de 5m de 
cable subterráneos de 31,5kV (incluye 
también empalmes)

5 tramo 5 
metros UYU      

1.3 Suministro de Celda de Medición de Tensión 
(CMT) 1 un USD      

1.4 Suministro de Celda de Protección de 
Transformador de SSAA (CPT) 1 un USD      

1.5 Suministro de Celda de Entrada/Salida 
(CES) 1 un USD      

1.6 Suministro de Celda de Condensadores 
(CCT) 1 un USD      

1.7 Suministro de Celda de Entrada/Salida con 
Disyuntor (CES-D) 1 un USD      

1.8 Tareas de montaje de Celdas de Media 
Tensión 5 un UYU      
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1.9 Suministro de Transformador de servicios 
auxiliares. 1 un USD      

1.10 Tareas de sustitución de Transformador de 
servicios auxiliares 1 un UYU      

1.11 Suministro de Banco de Baterías 1 un USD      
1.12 Tareas de sustitución de Banco de Baterías 1 un UYU      
1.13 Suministro de Cargador de baterías 1 un USD      

1.14 Tareas de sustitución de Cargador de 
baterías 1 un UYU      

2 Guardia de parque         
2.1 Servicio mensual de guardia 24 mes UYU     N/A
2.2 Viático diario de ida a parque 10 día UYU     N/A
2.3 Hora de estadía en parque 120 hora UYU     N/A

3 Ensayos anuales sobre los activos 
principales         

3.1 Celdas de MT-Resistencia de los contactos 
principales 8 ensayo UYU     N/A

3.2 Celdas de MT- Ensayo de tiempos de 
operación 8 ensayo UYU     N/A

3.3 Celdas de MT- Ensayo de descargas 
parciales 8 ensayo UYU     N/A

3.4 Medición de aterramientos (10 
aerogeneradores+2 centros de control) 2 ensayo UYU     N/A

4 Sustitución provisoria de equipos     

4.1
Sustitución provisoria de Transformador de 
Servicios Auxiliares (instalación y 
desinstalación).

1 un UYU N/A

4.2 Alquiler semanal de Transformador de 
Servicios Auxiliares. 10 Semana USD

4.3 Sustitución provisoria de conjunto de Celdas 1 un UYU N/A
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(instalación y desinstalación).
4.4 Alquiler semanal de Conjunto de Celdas. 30 Semana USD

4.5 Sustitución provisoria de Banco de baterías 
(instalación y desinstalación). 1 un UYU N/A

4.6 Alquiler semanal de Banco de Baterías. 10 Semana USD

4.7 Sustitución provisoria de Cargador de 
Baterías (instalación y desinstalación). 1 un UYU N/A

4.8 Alquiler semanal de Cargador de 
Baterías. 10 Semana USD

4.9 Costo mensual del servicio 24 un UYU N/A

(*) Las cantidades aquí detalladas son estimadas. Las cantidades definitivas serán de acuerdo a los requerimientos de UTE. 
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4.2 ANEXO II – PLAN DE ACTUACION AMBIENTAL. Resumen

Etapa de operación 

Aspectos ambientales 

 Generación de residuos sólidos
 Generación de efluentes líquidos 

Acciones de gestión

a) Manejo de productos químicos para la obra.  

Al momento de utilizar productos químicos se procurará extremar los cuidados de modo de no provocar 
derrames accidentales de producto sobre la superficie. Se contará en el sitio con materiales para la 
contención de derrames pequeños y limpieza de la zona. 

b) Gestión de residuos generados 

Los residuos sólidos generados durante la obra, se deben clasificar desde el origen y gestionar su correcta 
disposición final con gestores que cumplan con las habilitaciones conferidas por la DINAMA. 

c) Gestión de efluentes 

Correcto uso y desagote de baños químicos. 

Monitoreo, control y registro 

  Presentar remitos de retiro de residuo y efluentes generados durante la obra.
 Presentar informe de disposición final de los residuos y efluentes que hayan sido generados 

durante la obra y retirados del parque.

Contingencias 

 Derrames. 
 Incendios 
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4.3  ANEXO III – DECLARACION JURADA
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4.4 ANEXO IV – CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS

- Presentar el Procedimiento de Seguridad
- Deberá incluir: 

1 - Etapas del Trabajo.
2 - Equipos y Herramientas que se usarán en cada etapa. 
3 – Identificación y Evaluación de riesgos.  
4 - Medidas para controlar los riesgos. 
5 - Acciones previstas en caso de emergencia.

Podrá incluir toda otra información que los responsables de su elaboración 
consideren necesario.
La información solicitada debe ser remitida a esta Dirección de Obra previo al 
inicio de trabajos.

- Tener aprobado por la Dirección de obras el Plan Ambiental para la 
Operación y Mantenimiento y haber entregado la aceptación del Plan 
Ambiental del Emplazamiento presentado ante DINAMA por UTE.

- Firmar la Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones 
Futuras que se incluye en el Anexo III, establecida por Resolución de 
Directorio de UTE R.13.-1566 con el fin de comprometer al Contratista con el 
cumplimiento de las prácticas seguras de trabajo a lo largo de todo el 
contrato. Quién firme la DJS en representación del contratista debe ser la 
misma persona física que suscribe el contrato con UTE señalando en la DJS 
cuál es su rol dentro del Contrato. En el numeral 7 de la DJS se señalan las 
opciones de frecuencia para que la Empresa Contratista Principal (ECP) 
envíe un reporte periódico de seguridad. UTE indicará las opciones de 
frecuencia que correspondan en la DJS.

- Nómina del personal afectado a las tareas objeto de esta Licitación. Deberá 
estar indicado quién es la persona que tendrá la función de supervisión de las 
tareas que se realicen.

- La empresa deberá contar con Técnico Prevencionista.
- Presentar a UTE copia del Procedimiento de salvamento en la eventualidad 

de un accidente, el cual debe detallar lo siguiente:
o     Equipo de comunicación a utilizar.
o     Vehículo disponible para traslado de los trabajadores en caso de 

emergencia.
- En cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, se deberá contar 

con Botiquín de primeros auxilios, el cual deberá adecuarse a lo exigido en la 
normativa nacional vigente y además deberá contener listado de números 
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telefónicos de los servicios de emergencia (Emergencia Médico Móvil, 
Centros Asistenciales, etc.). 

- En todo momento el contratista deberá asegurar en el frente de trabajo el 
suministro de agua potable y en cantidad suficiente para todo el personal 
afectado.

- En todo momento, el Contratista deberá contar con los siguientes documentos 
vigentes, de todo el personal dependiente del Contratista (en forma individual) 
afectado a los trabajos objeto de esta Licitación:

o Copia del Documento de Identidad.
o Copia del Carné de Salud 
o Copia de licencia de conducir de cada persona que realice esa 

tarea.
o Habilitación psicofísica para trabajos en altura de los técnicos que 

trabajarán en estas condiciones. El certificado de habilitación 
deberá exhibir la institución el nombre de la institución que lo 
expide, estar firmado por un médico, especificar que ha sido emitido 
para realizar trabajos en altura e incluir la fecha de vencimiento de 
la habilitación.

o Cada técnico nuevo debe contar con toda la documentación exigida 
previamente al comienzo de su actividad.

o Registro de suministro de elementos de protección personal, 
firmado por el personal asignado. (este documento no es un 
requisito de la Ley 18.251)

o Constancia de cobertura médica o seguro de viajero, del personal 
extranjero, que deba permanecer temporalmente en el país, por 
tareas objeto de este Pliego. El documento deberá indicar 
claramente la extensión geográfica de la cobertura y el período de 
vigencia.   

o Copia de certificado de Capacitación en detención de caídas, 
rescate y evacuación de turbina eólica.

o Carné Habilitante (documento original) ver ANEXO VI – 
CERTIFICADO CARNÉ HABILITANTE.

o Cartilla de suministro de elementos de protección personal firmado 
por el personal asignado.

o Previo al inicio de las tareas se deberá poner en conocimiento a los 
trabajadores sobre los procedimientos existentes y sobre el 
contenido del EYPSH para los cuales se dejará registro de dicha 
instancia, así como de las rutas y los caminos de acceso hasta el 
frente de trabajo y de la ruta más rápida hasta el centro de 
asistencia médica más cercano. 
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o Se suministrará copia de las Actas de Hechos que por 
observaciones o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del 
MTSS en un plazo no mayor a 24hrs. 

- Presentación de los siguientes documentos generales, en concordancia con 
la Ley N° 18.251:

o Certificado que acredite situación regular de pago de las 
contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que 
corresponda.

o Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la 
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades 
profesionales.

o Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, 
convenio colectivo aplicable.

o Declaración nominada de historia laboral y recibos de haberes 
salariales por el personal afectado al servicio

o Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la 
empresa.

- Contar con los siguientes documentos generales vigentes:
o Cuando sea necesario utilizar equipos de izaje (grúas, aparejos, 

etc.) el Contratista dispondrá del documento vigente expedido por 
organismo o profesional competente con los controles y 
mantenimientos realizados a los equipos (estado de cables, 
ganchos, frenos, etc.), así como la habilitación de los operadores de 
las grúas y de los conductores de vehículos. Deberán tener 
igualmente en forma previa, las maniobras que se vayan a realizar 
incluyendo entre otras cosas: tabla de trabajo de las grúas o 
aparejos con las cargas, configuraciones y tabla de carga de las 
grúas, coeficientes de seguridad de cada elemento involucrado 
firmado por el Ingeniero actuante o el procedimiento diseñado y 
aprobado por el fabricante, con la firma del Ingeniero del 
Contratista. Por último, documento firmado por los operarios 
participantes de haber recibido el curso de capacitación 
correspondiente a la tarea que van a realizar. 

o Todos los técnicos deberán haber realizado todos los cursos de 
manejo y uso de sustancias peligrosos de acuerdo con el Decreto 
307/09.

o Presentar a UTE el Inventario de Productos Químicos, en caso de 
utilización durante el desarrollo de la obra. Enviar además, copia de 
las hojas de Seguridad de los productos utilizados.
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o Certificado técnico de mantenimiento de los sistemas de operación 
de equipos de elevación.

o Copia de Certificados de Aptitud Técnica Vehicular, cuando 
corresponda.

o Copia del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores 
(SOA). 

La falta de esta información implicará que no se pueden desarrollar las tareas, lo que 
NO constituye una excepción para la garantía de disponibilidad.
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4.5 ANEXO V – LISTADO NO TAXATIVO DE SANCIONES SEGURIDAD A 
CONTRATISTAS

Se adjunta en formato pdf.
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4.6 ANEXO VI – CERTIFICADO CARNÉ HABILITANTE
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4.7 ANEXO VII – REPORTE ESTADISTICO DE EMPRESAS CONTRATADAS. 
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4.8 ANEXO VIII  - Entrevista de Seguridad Preventiva
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4.9 ANEXO IX- FO-UTE-SL-0075: Declaración de Actividades 
Planificadas por las Empresa Contratista Principa (ECP).
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4.10 ANEXO X - FO-UTE-SL-0076: Declaración de Documentación 
Obligatoria para Empresa Contratista Principal (EPC)
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