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Aspectos destacables del trazado propuesto

Constara de una terna de 150 kV (con sistema de monitoreo del cable opcional) y
cables de comunicaciones de fibra dptica.

8.2 Informacion preliminar

La informacion preliminar presentada en éste capitulo es indicativa. Es responsabilidad
del oferente y futuro contratista solicitar y actualizar la misma, en particular, la
referente a todos los servicios que presenten interferencias con el recorrido del cable.

8.3 RECORRIDO DEL CABLE TRAMO MVA-NOR

8.3.1 Detalle del Recorrido

A continuacion se detallan las calles del recorrido, en el tramo MVA-NOR. Desde la
estacion Montevideo A, a la estacién Norte, el cual también podrd ser identificado
como el tramo A-N, se indica entre paréntesis la ubicacidén en vereda.

- CNO. AL PASO DEL SAUCE (Sur) Entre Estacién Montevideo Ay Av.
Don Pedro de Mendoza

- AV. DON PEDRO DE MENDOZA (Oeste) Entre Cno. Al Paso del Sauce
y Cno. Gral. Leandro Gomez

- AV. CNO. GRAL. LEANDRO GOMEZ
Entre Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Gral. San Martin (Norte)
Entre Av. Gral. San Martin y Pasaje 322 (Sur)

- PASAIJE 322 (Oeste)
Entre Cno. Gral. Leandro Gomez y Bvr. Aparicio Saravia

- BVR. APARICIO SARAVIA (Norte) Pasaje 322 y Estacion Montevideo
Norte.

8.3.2 Descripcion de las Interferencias
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8.3.2.1 Cno. Al Paso del Sauce( Sur)
Entre Estacién Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza

Terminacion en acera: 1600m de balasto

ANTEL:

Entre la Estacion Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza coexiste con canalizacion
y tramo de Red canalizada.

IMM:

No hay interferencias.

OSE:

Entre Estacion Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza coexiste con caiieria @ 75.

UTE:

Entre la Estacion Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza coexiste con 2 cables de
fibra éptica y dos tramos de cable de fibra dptica.

MOVISTAR:

Entre la Estacion Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza coexiste con cable de
fibra optica.

Entre la Estacién Montevideo A y Av. Don Pedro de Mendoza posible cruce con cable
de fibra dptica.

8.3.2.2 Av. Don Pedro de Mendoza ( Oeste)
Entre Cno. Al Paso del Sauce y Cno. Leandro Gomez

Terminacion en acera: 650m vereda, 2380m pasto y 1980m balastro
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AFE:

En Cno. Capitan Lacosta se presenta cruce con via férrea, Linea Rocha. Se deberd
realizar cruce subterrdneo de via en el paso a nivel con Tunelera Teledirigida,
tramitando la autorizaciéon correspondiente frente a AFE.

ANTEL:

Nota: En el caso de instalaciones existentes de tritubo de fibras dpticas bajo via férrea.

Se deberan realizar cateos suficientes para confirmar la ubicacién exacta de los cables
y asegurar su integridad. La distancia minima con el cable de Antel es de 30cm.

Entre Cno. Al Paso del Sauce y Cno. Carlos Linneo coexiste con Red enterrada,
canalizada y canalizacién.

En Cno. Carlos Linneo cruce con Red enterrada y canalizacién.

Entre Cno. Carlos Linneo y Gral. Osvaldo Rodriguez coexiste con Red enterrada,
canalizada y canalizacion.

En Gral. Osvaldo Rodriguez cruce con Red enterrada y canalizacion.

Entre Gral. Osvaldo Rodriguez y Cno. Antares coexiste con Red enterrada, canalizada y
canalizacion.

En Cno. Antares cruce con Red enterrada y canalizacion.

Entre Cno. Antares y Cno. Benito Berges coexiste con canalizada, canalizacién y tramo
de Red enterrada.

En Cno. Benito Berges cruce con Red canalizada, enterrada y canalizacién.

Entre Cno. Benito Berges y Cno. La Abeja coexiste con Red enterrada, canalizada y
canalizacion.

Entre Cno. La Abeja y Eulalio Pérez coexiste con Red canalizada y canalizacién.
En Eulalio Pérez cruce con Red canalizada, enterrada y canalizacion.

Entre Eulalio Pérez y Cno. Al Paso del Andaluz coexiste con Red canalizada vy
canalizacion.

Entre Eulalio Perez y Av. de las instrucciones coexiste con fibra dptica.
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En Cno. del Cordero posible cruce con Red canalizada y canalizacién.
En Cno. del Cordero cruce con tritubo de fibra dptica.
En Cno. Al Paso del Andaluz cruce con Red canalizada, enterrada y canalizacion.

Entre Cno. Al Paso del Andaluz y Av. de las Instrucciones coexiste con Red canalizada,
canalizacion y tramos de Red enterrada, canalizada y canalizacién.

Entre Cno. Al Paso del Andaluz y Av. de las Instrucciones varios cruces con Red
enterrada, canalizada y canalizacién.

En Av. de las Instrucciones cruce con Red enterrada y canalizacién.
En Av. de las Instrucciones posible cruce con fibra dptca.

Entre Av. de las Instrucciones y Carlos A. Lépez coexiste con tramos de Red enterrada
canalizada y canalizacion.

En Cno. Carlos A. Lépez cruce con Red canalizada, enterrada y canalizacion.

Entre Cno. Carlos A. Lépez y Cno. Capitan Coralio Lacosta coexiste con Red canalizada y
canalizacion.

Entre Cno. Carlos A. Lopez y Cno. Capitan Tula coexiste con tritubo de fibra dptica.
En Cno. Carlos A. Lépez cruce con fibra dptica en canalizacion.

En Cno. Capitan Boizo Lanza Cruza Red canalizada y canalizacion.

En Cno. Capitan Boiso Lanza posible cruce con tritubo de fibra dptica.

En Cno. Capitan Coralio Lacosta cruce con Red enterrada, canalizada y canalizacién.

En Cno. Capitan Coralio Lacosta coexiste con instalacidon de tritubo de fibra dptica bajo
via férrea. Ver Nota ANTEL

Entre Cno. Capitan Coralio Lacosta y Edo. Salterain y Herrera coexiste con Red
canalizada, canalizacién y tramo de Red enterrada.

Entre Cno. Capitdn Coralio Lacosta y Edo. Salterain y Herrera posible cruce con Red
canalizada, enterrada y canalizacién.

En Edo. Salterain y Herrera posible cruce con Red canalizada y canalizacién.

Entre Edo. Salterain y Herrera y Arg. Carlos Pérez Montero coexiste con canalizacién y
tramo de Red enterrada, canalizada y canalizacién.

En Arg. Carlos Pérez Montero cruces con Red enterrada, canalizada y canalizacién.
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Entre Arqg. Carlos Pérez Montero y Cno. Domingo Arena coexiste con Red enterrada,
canalizacion y tramo de Red canalizada.

Entre Arg. Carlos Pérez Montero y Cno. Domingo Arena cruce con Red canalizada,
enterrada, y canalizacion.

En Arqg. Carlos Pérez Montero cruza tritubo de fibra dptica.
En Cno. Domingo Arena cruce con Red canalizada y canalizacion.

Entre Cno. Domingo Arena y Cno. Capitdn Tula cruce con Red canalizada y enterrada y
tramos de canalizacién.

Entre Cno. Domingo Arena y Cno. Capitdn Tula cruces con Red canalizada y enterrada y
canalizacion.

Cno. Capitan Tula varios cruces con Red canalizada y enterrada y canalizacién.
En Cno. Capitan Tula cruce con tritubo de fibra dptica.

Entre Capitan Tula y Matilde Pacheco coexiste con Red canalizada y enterrada y
canalizacion.

Entre Capitan Tula y Matilde Pacheco 2 cruces con Red canalizada y canalizacién.
En Matilde Pacheco cruce con Red canalizada y enterrada y canalizacion.

En Matilde Pacheco y Tte. Rinaldi coexiste con Red enterrada y canalizacion.
Entre Agustin Jouve y Av. 30m (Cno. Colman) coexiste con Red enterrada.

En Av. 30m (Cno. Colman) cruce con Red canalizada y enterrada.

Entre Av. 30m (Cno. Colman) y José Ramirez coexiste con Red canalizada, canalizacidn
y tramo de Red enterrada.

Entre Av. 30m (Cno. Colman) y José Ramirez cruce con Red canalizada y enterrada.
En José Ramirez dos cruces con Red canalizada, enterrada y canalizacién.

Entre José Ramirez y Cno. Gral. Leandro Gdmez coexiste con Red canalizada,
canalizacion y tramos de Red enterrada.

En Cno. Gral. Leandro GAdmez cruce con Red canalizada, enterrada y canalizacion.

GASODUCTO CRUZ DEL SUR:

En Cno. Capitan Tula hay interferencia con el gasoducto, el mismo presenta una tapada
promedio de 1.90m.

Pagina 8 de 28



IMM:

En Cno. Carlos A. Lopez cruza colector @ 200.

En Domingo Arena cruza colector @ 250.

Entre Domingo Arena y Capitan Tula coexiste con colector @ 250.

En Cap. Tula cruza colector ® 200.

Entre Cap. Tula y Matilde Pacheco coexiste con tramo de colector ® 200.

Entre Manuel de la Sota y Cno. Gral. Leandro Gémez coexiste con colector @ 200.
En Cno. Tte. Galeano cruza 2 colectores ® 200.

En José Ramirez cruza 2 colectores @ 200.

Entre José Ramirez y Cno. Gral. Leandro Gémez posible cruce con colector ® 200.

En Cno. Gral. Leandro Gomez cruce con colector ® 200.

MTOP:

La traza propuesta para este recorrido cruza el anillo perimetral Wilson Ferreira
Aldunate (empalme con Ruta 102). El cruce referido se debera realizar con tunelera
teledirigida. La Contratista debera tramitar el permiso de aprobacion del cruce ante el
MTOP.

OSE:

Entre Eulalio Pérez ( Ex Oficial Uno) y Av. De las Instrucciones coexiste con lineas
aductoras: 5ta. Linea de Bombeo, tuberia FD ® 900.

En Eulalio Pérez (Ex Oficial Uno) posible cruce con lineas aductoras: 5ta linea de
bombeo tuberia ® 914.

En Cno. Pettirossi cruce con lineas aductoras: 5ta linea de bombeo tuberia @ 900.

En Av. 30 metros (Cno. Colman) cruce con lineas aductoras: 4ta. Linea de bombeo
tuberia H° precomprimido @ 1220.

En camino Carlos Linneo cruza cafieria ® 100
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En Osvaldo Rodriguez cruza cafieria @ 100.

En Antares cruza cafieria ® 100.

Entre Antares y Perimetral coexiste con caferia O 75.

En Cno. La Abeja cruza cafieria ® 110.

Entre Cno. La Abeja y Arroyo Mendoza coexiste con tramo de cafieria @ 110.
En Eulalio Pérez ( Ex Oficial Uno) cruza caferia @ 75.

En Cno. El Cordero cruza caferia ©25.

Entre Paso del Andaluz y Av. De las Instrucciones coexiste con caneria cafieria ®457
tramo de cafieria ®110.

En Cno. Pettirossi cruza cafieria @ 110.
En Av. de las Instrucciones cruza cafieria @ 110y ® 75.

Entre Av. de las Instrucciones y Carlos A. Lépez coexiste con caneria @ 110y tramo de
caferia © 75.

En Carlos A. Lépez cruce con una caineria de @ 150 y posible cruce con caieria ® 152.
En Cap. Lacosta cruza caieria @ 100.

En Pérez Montero cruza cafieria @ 75.

En Domingo Arena cruce con caneria @ 110y posible cruce con cafieria ® 110.

Entre Domingo Arena y Cap. Tula coexiste con tramo de cafieria ® 110.

En Capitan Tula cruce con cafieria @ 150.

Entre Cno. Capitdn Tula y Matilde Pacheco de Batlle y Ordofiez coexiste con cafieria ®
75.

En Matilde Pacheco de Batlle y Ordofiez cruce con caiieria @ 75.

Entre Matilde Pacheco de Batlle y Ordoiiez y Cnel. Tte. Rinaldi coexiste con caneria ©
75.

En Cnel. Tte. Rinaldi cruce con cafieria ® 110.
Entre Cnel. Tte. Rianldi y Agustin Jouve (Helvecia) coexiste con cafieria ® 75.

Entre Agustin Jouve (Helvecia) y Juan Manuel de la Sota (Dunant) coexiste con cafieria
@ 100.

Entre Juan Manuel de la Sota (Dunant) y Cno. Tte Galeano coexiste con cafneria @ 100.
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Entre Cno. Tte. Galeano y Gustavo Volpe coexiste con cafieria @ 100.
En Gustavo Volpe no hay interferencias.

Entre Gustavo Volpe y José Ramirez coexiste con cafieria @ 100.

En José Ramirez cruce con cafieria @ 100.

Entre José Ramirez y Gral. Leandro Gdmez coexiste con cafieria ® 100.

En Gral. Leandro Gdmez Posible cruce con caferia ® 100.

UTE:

El cable coexiste con cable de 6 kV desde Cno. al Paso del Sauce hasta Cno. Gral.
Osvaldo Rodriguez.

En Cno. al paso del Sauce dos posibles cruces con cable de 6 kV. En Cno. Carlos Linneo
dos posibles cruces con cable de 6 kV.

En Cno. Gral. Osvaldo Rodriguez un cruce con cable 30 kVy otro posible cruce con cable
de 6 kV.

En Antares dos posibles cruces con cable de 6 kV.

Entre Anteres y Ruta 102 dos cruces con dos cables de fibra dptica.

En Cno. Benito Berges posible cruce con cable de 30 kV.

Entre Ruta 102 y Cno. La Abeja dos cruces con dos cables de fibra dptica.

Entre Cno. La Abeja y Rbla. Costanera (Cno. de la Abeja) coexiste con dos cables de 6
kV y un cable de 230V.

Entre Cno. La Abeja y Cno. El Cordero coexiste con cable de 6 kV.

En Cno. La Abeja cruce con cable de 30 kV y 230 V y posible cruce con cable de 6kV
Entre Cno. El Cordero y Pérez Montero coexiste con un de 6 kV.

En Pérez Montero cruza dos cables de 6 kV.

En Cno. Al Paso del Andaluz cruza cable de 6 kV.

Entre Cno. Al Paso del Andaluz y Av. De las Instrucciones coexiste con cable de 6 kV.
En Av. de las Instrucciones cruza 5 cables de 6 kV.

Entre Av. de las Instrucciones y Cno. Carlos A. Lopez coexiste con cable de 6 kV.
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En Cno. Carlos A. Lépez cruce con un cable de 22 kV, dos cables de 6 kV, un cable de
230 V.

Entre Capitan Boizo Lanza y Cno. Capitan Lacoste coexiste con cable de 6 kV.
En Cno. Capitan Lacoste cruce con dos cables de 6 kV.

En Arg. Carlos Pérez dos cruces con cable de 6 kV.

Entre Arg. Carlos Pérez y Cno. Domingo Arena coexiste con cable de 6 kV.

En Cno. Domingo Arena cruce con 4 cables de 6 kV y uno de 230 V.

Entre Domingo Arena hasta Cno. Capitan Tula coexiste con cable de 6 kV.

En Domingo Arena posible cruce con varios cables de 6 kV.

En Cno. Cap. Tula cruza cable de 400V.

Entre Cno. Cap. Tula y Con Tte. Rinaldi coexiste con 4 tramos de 400V y 3 tramos de
230V.

En Cno. Cap. Tula y Con Tte. Rinaldi cruza 4 cables de 400V y 3 cables de 230V.
En Cno. Tte. Rinaldi cruza 2 cables de 400V .

Entre Cno. Tte. Rinaldi y Av. 30 metros (Cno. Colman) coexiste con cable de 400V y
tramo de cable de 400V.

Entre Cno. Tte. Rinaldi y Av. 30 metros (Cno. Colman) cruza 3 cables de 6kV, 5 cables
de 400V, cable de 230V y un cable de fibra dptica.

En Av. 30 metros (Cno. Colman) cruce con 2 cables de 6kV, cable de 400V y cable de
230V.

Entre Av. 30 metros (Cno. Colman) y Cno. Gral. Leandro Gomez coexiste con cable de
6kV.

CLARO:

Entre Cno. Tte. Rinaldi y Av. 30 metros (Cno. Colman) coexiste con tramo de cable de
fibra éptica y posible cruce con cable de fibra dptica.

En Av. 30 metros (Cno. Colman) cruce con de cable de fibra dptica.

MOVISTAR:
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Entre Cno. Carlos Lépez y Cno. Cap. Tula coexiste con cable de fibra dptica.

En Cno. Cap. Tula posible cruce con cable de fibra éptica.

Entre Agustin Jouve y Cno. Leandro Gdmez coexiste con cable de fibra dptica.

Entre Agustin Jouve y Av. 30 metros (Cno. Colman) cruce con de cable de fibra éptica.
En José Ramirez posible cruce con cable de fibra dptica.

En Cno. Leandro Gémez posible cruce con cable de fibra dptica.

PUENTE:

Entre Cno. La Abeja y Rambla Costanera del Arroyo Mendoza existe puente, se debera
realizar proyecto de cruce, el cual se sometera a consideracién de la oficina de
Proyectos Viales de la IMM.

8.3.2.3 Cno. Gral. Leandro Gémez
Entre Av. Don Pedro de Mendoza y Av. Gral. San Martin (Norte)

Entre Av. Gral San Martin y Pasaje 322 (Sur)

Terminacion en acera: 400m vereda, 660m pasto y 660m balastro

ANTEL:

Entre Av. Don Pedro de Mendoza y Timbues coexiste con Red enterrada, canalizada y
canalizacion.

Entre Av. Don Pedro de Mendoza y Timbues cruce con Red enterrada, canalizada y
canalizacion.

Entre Timbues y Tubichas coexiste con Red enterrada, canalizada y canalizacién.
Entre Timbues y Tubichas 2 cruces con Red enterrada, canalizada y canalizacién.

Entre Tubichas y Machies coexiste con un tramo de Red enterrada, canalizada vy
canalizacion.

Entre Tubichas y Machies cruce con Red enterrada, canalizada y canalizacién.
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En Jacinto Trapani cruce con Red enterrada, canalizada y canalizacion.

Entre Jacinto Trapani y Dr. Muinos coexiste con Red enterrada, canalizada vy
canalizacion.

En Manuel Lavalleja cruce con Red enterrada, canalizada y canalizacién.

En Dr. Muinos varios cruces con Red enterrada, canalizada y canalizacion.

Entre Dr. Muinos Av. Gral. San Martin coexiste con Red enterrada.

Entre Simdn del Pino y Av. Gral. San Martin posible cruce con tritubo de fibra éptica.

Entre Simoén del Pino y Av. Gral. San Martin coexiste con tramo de tritubo de fibra
Optica.

En Av. Gral. San Martin posible cruce con tritubo de fibra dptica.
En Av. Gral. San Martin varios cruces con red enterrada.
En Dr. Ricardo Mackinnon posible cruce con tritubo de fibra éptica.

En Dr. Ricardo Mackinnon varios cruces con Red enterrada.

Entre Dr. Ricardo Mackinnon y Pasaje 322 coexiste con fibra éptica en canalizacién.
Entre Dr. Ricardo Mackinnon y Pasasje 322 coexiste con 4 cables de Red enterrada y
tramos de Red enterrada.

Entre Dr. Ricardo Mackinnon y Pasasje 322 cruza 4 cables de Red enterrada.

En Pasaje 322 cruces con Red enterrada.

IMM*:

Entre Av. Don Pedro De Mendoza y Timbues coexiste con tramo de colector ® 200.
En Timbues cruce con 2 colectores ® 200.

Entre Timbues y Tubichas coexiste con colector ® 200.

En Tubichas cruce con 2 colectores @ 200.

Entre Tubichas y Machies coexiste con colector ® 200.

En Pedro Bazan posible cruce con colector @ 200.
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En Machies cruce con 2 colectores ® 200.
En Psje. Vehicular Peatonal cruce con 2 colectores ® 200 y ® 500.

En Psje. Peatonal entre Jacinto Trapani y Gral. Enrique Castro cruce con colector ®
200.

En Jacinto Trapani cruce con colector ® 200.

Entre Jacinto Trapaniy Simdn del Pino coexiste con colector ® 200.
En Av. Gral. San Martin cruce con colector ® 1200*

En Pasaje 316 cruce con colector ® 200.

En Pasaje 322 cruce con colector ® 250.

(*)Informacidén pendiente de obra en curso por Cno. Gral. Leandro Gémez y Av. Gral.
San Martin

OSE:

En Av. San Martin cruce con lineas aductoras: 4ta. Linea de Bombeo, tuberia H°
precomprimido ® 1220.

Entre Av. Don Pedro De Mendoza y Timbues coexiste con cafieria @ 100 en calle.
En Timbues cruce con cafieria ® 100.

Entre Timbues y Tubichas coexiste con caferia @ 75.

En Tubichas cruce con cafieria @ 110.

Entre Tubichas y Machies coexiste con un tramo de caferia © 100.

En Machies cruce con cafieria ® 100.

Entre Machies y Gral. Enrique Castro coexiste con tramo de cafieria ® 110.

En Gral. Enrique Castro cruce con caneria @ 110.
Entre Simdn del Pino y Av. San Martin coexiste con cafieria @ 110.
En Av. San Martin cruce con cafieria @ 150, con cafieria ® 110y con cafieria ® 100.

En Pasaje 36 cruce con caferia ® 75
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Entre Dr. J. F. Gonzalez y Pasaje 322 cruce con caieria ® 110

En Pasaje 322 posible cruce con cafieria ® 110

UTE:

Entre Machies y Gral. Enrique Castro coexiste con tramo de cable de 6kV.
Entre Machies y Gral. Enrique Castro cruza 2 cables de 6kV y cable de 400V.
En Jacinto Trapani cruce con 2 cables de 6kV.

En Dr. Hector H. Muinos cruce con 3 cables de 6kV.

En Simdn del Pino cruce con 2 cables de 6kV.

En Av. Gral. San Martin cruce con cable de 6kV y dos cables en desuso.

8.3.2.4 Pasaje 322 (Oeste)
Entre Cno. Gral. Leandro GAdmez y Av. Gral. Aparicio Saravia

Terminacion en acera: 250m vereda

IMM:

Entre Av. Gustavo Volpe y Bvar. Aparicio Saravia cruce con colector ® 250

UTE:

Entre Pasaje Central y Av. Gustavo Volpe coexiste con cable en desuso

ANTEL:

Entre Cno. Gral. Leandro Gomez y Gustavo A. Volpe coexiste con Red enterrada.

En Gustavo A. Volpe varios cruces con Red enterrada.

8.3.2.5 Bvr. Aparicio Saravia (Norte)*
Entre Pasaje 322 y Estacion Montevideo Norte.

*Tener en consideracion el tendido en la acera Sur entre arroyo Miguelete y Pasaje
322, por sugerencia de la Intendencia de Montevideo. Se enviard la informacion
disponible de las interferencias por circular, para facilitar el estudio de ésta alternativa.

Terminacion en acera: 400m vereda y 750m balastro
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ANCAP:

El oleoducto de ® 16” de Ancap con una profundidad aproximada de 1.0m se
encuentra en la vereda sur de Aparicio Saravia.

ANTEL:

Entre Pasaje 322 y Estacion Montevideo Norte coexiste con fibra &ptica en
canalizacion.

En José Martirené cruce con Red Canalizada.
Entre José Martirené y Av. Gustavo A. Volpe coexiste con Red Canalizada.

En Av. Gustavo A. Volpe cruce con Red Canalizada.

IMM:

Entre Pasaje 322 y Arroyo Miguelete coexiste con colector @ 300.

En José Martirené cruce con colector ® 250.

Entre Av. Gustavo Volpe y Senda 28 coexiste con colector ® 500.

En Senda 28 Cruce con colector ® 500.

En Arroyo Miguelete costanera Este, cruce con colector ovoide ® 1200.

Entre costanera Oeste del Arroyo Miguelete y Estacion Norte coexiste con colector
@1000.

En Arroyo Miguelete costanera Oeste, cruce con colector ®1100 y posible cruce con
colector ®1000.

En Arg. J. Giuria posible cruce con colector ® 600.

OSE:
En Dr. José Martirené cruce con cafieria @ 100.
Entre Dr. José Martirené y Dr. AlImeida Pintos coexiste con caferia @ 110.

En Senda 10 cruce con caieria ® 110.
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En Senda 12 cruce con cafieria @ 63.

En Senda 14 cruce con cafieria ® 63.

En Senda 16 cruce con cafieria ® 63.

En Senda 18 cruce con cafieria @ 63.

En Senda 22 cruce con cafieria @ 75.

En Senda 24 cruce con cafieria @ 63.

En Almeida Pintos cruce con 2 cafierias @ 110.

Entre Almeida Pintos y Arroyo Miguelete coexiste con cafieria @ 160.

En Arroyo Miguelete cruce con caferia ®@ 63.

En Arroyo Miguelete cruce con tramo de caferia ® 457 ubicado debajo del puente

En Arg. Giuria posible cruce con cafneria ® 76 y ® 51.

UTE:

Entre Pasaje 322 y el puente sobre el arroyo Miguelete coexiste con 3 cables de 6kV y
8 cables en desuso.

Entre Pasaje 322 y el puente sobre el Arroyo Miguelete coexiste con cable de 30 kV.
En Senda 10 cruce con 2 cables de 6kV, cable de 400V y 2 cables de 230V.

Entre Senda 10 y Senda 14 coexiste con 2 cables de 230V.

En Senda 14 cruce con cable de 230V.

Entre Senda 18 y Senda 22, cruza con 2 cables de 6 kV.

Entre Senda 24 y Senda 26, coexiste con cable de 230 V.

En Senda 26, cruce con 2 cables de 230 V.

Entre Senda 26 y Gustavo Volpe coexiste con 3 cables de 230V.

Entre Senda 26 y Gustavo Volpe cruce con 2 cables de 6kV y 3 cables de 230V.

Entre el puente sobre el arroyo Miguelete y Estacion Norte coexiste con 5 cables de 30
kV, 3 cables de 6kV y 8 cables en desuso.

PUENTE:
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En el puente sobre el arroyo Miguelete, se debera realizar proyecto de cruce, el cual se
sometera a consideracion de la oficina de Proyectos Viales de la IMM. La profundidad
del cruce, podra ser informada por la Unidad Mantenimiento de Cuerpos de Agua del
Departamento de Desarrollo Ambiental de la |.M.

Para evitar la afectacion de colectores existentes, se deberan comunicar con el Servicio
de Estudios y Proyectos de Saneamiento y precisar la ubicacion de los mismos.

8.3.3 Macizos y Tuneleras

En las esquinas del recorrido, cruces de calles (en el sentido amplio que comprende:
rutas, avenidas, bulevares, caminos, pasajes y sendas), la instalacion se realizara en macizo de
hormigdn, salvo indicacion contraria. Adicionalmente a lo anterior, se debera realizar la
instalacion en macizos de hormigdn en las siguientes ubicaciones.

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Carlos Linneo y Cno. Gral. Osvaldo Rodriguez, en
acceso a predio

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Antares y Perimetral Wilson Ferreira y Aldunate
Ruta 102, dos macizos, en los dos accesos al Este de la estacion de servicio

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Benito Berges y Cno. La Abeja, en acceso a predio

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Cordero y Cno. Al Paso del Andaluz, en acceso a
Batallon de Infanteria, “24 de Abril”

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Boiso Lanza y Cno. Cap. Coralio Lacosta, en acceso a
Base Aérea Capitan Boiso Lanza

Av. Pedro de Mendoza entre Eduardo Salterain y Herrera y Artilleros Orientales, en
acceso a predio

Av. Pedro de Mendoza entre Gral. Flores y Cno. Domingo Arena, 4 macizos en accesos
a Industrias y Empresas

Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Tte. Rinaldi y Agustin Jouve, en acceso a Empresa

En Cno. Gral. Leandro Gomez entre Av. Pedro de Mendoza y Pedro Bazan, macizo por
calle -330m aproximadamente-

Bvr. Aparicio Saravia entre Arroyo Miguelete y Pasaje 322 -800m aproximadamente-

Acceso a la estacion Norte
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En las ubicaciones que se indican a continuacidn, el Contratista debera evaluar, durante el
desarrollo del contrato, la viabilidad del uso de tuneleras. Se requerird la presentacién de
informes técnicos que estaran sujetos a la aprobacidn de UTE. En caso de no ser viable el uso
de tuneleras, debe considerarse la instalacién en macizos de hormigon.

Av. Pedro de Mendoza y Perimetral Wilson Ferreira y Aldunate, Ruta 102
Av. Pedro de Mendoza y Arroyo de Mendoza, Puente

Av. Pedro de Mendoza, entre Av. De Las Instrucciones y Cno. Pettirossi
Av. Pedro de Mendoza, entre Av. 30 metros y Tte. Galeano

Av. Gral. San Martin y Cno. Gral. Leandro Gémez

Cno. Gral. Leandro Gémez y Pasaje 322

Pasaje 322 y Av. Gustavo Volpe

Bvr. Aparicio Saravia y Arrollo Miguelete, Puente
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8.4 RECORRIDO DEL CABLE TRAMO NOR-MVP
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8.4.1 Detalle del Recorrido

A continuacion se detallan las calles del recorrido, en el tramo NOR-MVP, desde la
Estacion Norte a la Estacidon Montevideo P. El tramo también podra ser identificado
con el nombre N-P, se indica entre paréntesis la ubicacion en vereda.

- BULEVAR APARICIO SARAVIA (Norte), entre Arq. G. Giuria y Arq. B. Poncini
- ARQ. B. PONCINI (Noroeste) entre Bvar. Aparicio Saravia y Arq. Cayetano Moretti
- ARQ. CAYETANO MORETTI (Suroeste) entre Arg. B. Poncini y Dr. Pablo J. Tillaux

- DR. PABLO J. TILLAUX (Noroeste) entre Arg. Cayetano Moretti y Cno. Dr. José
Maria Silva

- CNO. DR. JOSE MARIA SILVA (Suroeste) entre Dr. Pablo J. Tillaux y Charcot
- CHARCOT (Sureste) entre Cno. Dr. José Maria Silva y Gral. Maximo Santos
- GAMBETTA (Sureste) entre Gral. Maximo Santos y Pedro Trapani

- PEDRO TRAPANI entre Gambetta e Ing. Manuel Rodriguez Correa

-ING. MANUEL RODRIGUEZ CORREA Entre Pedro Trapani y Ramon Marquez
-RAMON MARQUEZ Entre Ing. Manuel Rodriguez Correa y Av. Gral. Garibaldi
-AV. GRAL. GARIBALDI Entre Ramén Marquez y Pando

-PANDO Entre Av. Gral. Garibaldi y Libres

-LIBRES Entre Pando y Dr. José L. Terra

-DR. JOSE TERRA Entre Libres y Batovi

- BATOVi (Oeste) entre Dr, José L. Terray Lima

- LIMA (Sur) entre Batovi y Av. Fernandez Crespo

- AVDA. FERNANDEZ CRESPO (Este) entre Lima y Nueva York

- NUEVA YORK (Norte) entre Av. Fernandez Crespo y Gaboto

- GABOTO (Oeste) entre Nueva York y Galicia
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8.4.2 Descripcidon de las Interferencias
La informacidn disponible de las interferencias correspondientes a éste tramo, se
presentard por circular.

8.4.3 Macizos y Tuneleras

En las esquinas del recorrido, cruces de calles (en el sentido amplio que
comprende: rutas, avenidas, bulevares, caminos, pasajes y sendas), la instalacion se
realizara en macizo de hormigdn, salvo indicacién contraria. Adicionalmente a lo
anterior, se deberad realizar la instalacidon en macizos de hormigdn en las ubicaciones
gue se indican a continuacidn y otras que se indicaran por circular.

Av. Gral. Garibaldi entre Pando y Marsella, acceso a Colegio Sagrado Corazén

Ramodn Marquez entre Bvr. Gral. Artigas y El iniciador, acceso a predio de
empresa, con trafico de autobuses (Oeste)

Ramdn Marquez entre Pedro Margat y Dr. Magested, acceso a predio de
empresa, con transito de carga pesada

En las ubicaciones que se indican a continuacion y otras que se indicaran por
circular, el Contratista debera evaluar, durante el desarrollo del contrato, la viabilidad
del uso de tuneleras. Se requerira la presentacidn de informes técnicos que estaran
sujetos a la aprobacion de UTE. En caso de no ser viable el uso de tuneleras, debe
considerarse la instalacién en macizos de hormigdn.

Bvr. Gral. Aparicio Saravia y Arq. Bernardo Poncini

Gambetta y Bvr. José Batlle y Ordofiez, cruce de calle

Pedro Trapani y Arroyo Miguelete, Puente

Ing. Manuel Rodriguez Correa y Av. Burgues, cruce de calle
Ramon Marquez y Av. Dr. Luis Alberto de Herrera, cruce de calle
Ramodn Marquez y Bvr. Gral. Artigas

Ramdén Marquez y Av. Gral. San Martin, cruce de calle
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Libres y Avda. Gral. Flores

Avda. Fernandez Crespo entre Estrella del Norte y Asuncidn, cruce de calle

8.5 Aclaraciones de los servicios

A continuacién constan algunas indicaciones relativas a los servicios u organismos, a
tener en consideracion durante el desarrollo del proyecto y obra.

Se deberdn realizar, cateos previos que corroboren la ubicacién de los servicios.

En la instancia de cateos y previo al inicio de los trabajos de obra, el Contratista debera
coordinar los mismos con los responsables de los servicios afectados, en tiempo y
forma.

Se deberd proyectar la instalaciéon y realizar los trabajos de obra, teniendo en
consideracion las indicaciones de los servicios y respetar las distancias de seguridad
entre los mismos.

OSE:

Previo al inicio de obras la empresa contratista deberd ponerse en contacto con la
empresa, informandose de la red metropolitana y de lineas de aduccién de OSE.

La distancia minima a las tuberias de aduccidn es, 2 metros libres entre las
generatrices extremas.

SANEAMIENTO

Se deberan tener en cuenta las conexiones domiciliarias. En caso de ubicar las ternas
de cables entre el colector y la linea de propiedad, dichos cables deberdn ubicarse
debajo de las conexiones, a una distancia minima de 50cm, pero se preferira, en caso
de ser posible, que se ubiquen por fuera de las mismas.
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ANTEL

El marcado de planos con las Redes de planta externa y fibra dptica debera ser
solicitado por la empresa que realiza la obra. La informacién debera ser actualizada en
la medida que avance la misma.

AFE

La autorizacidn para la realizacién de cruces subterraneos de via, en el paso a nivel de
ésta, se encuentra sujeta a las reglamentaciones vigentes y normas especificas para la
ejecucion de cruces aéreos y subterraneos, los mismos deberdn ser solicitados a AFE.

La empresa contratista encargada de la obra, debera realizar los tramites
correspondientes para la autorizacion de los trabajos en los cruces de via, lo cual serd
un requisito indispensable para el inicio de los mismos. La fecha de realizacion de los
trabajos deberd ser previamente coordinada con la Regional Sur Via y Obras.

GASODUCTO CRUZ DEL SUR

El Contratista debera cumplir con el “Cédigo de Practica para el Trabajo Seguro en las
inmediaciones, cafierias e instalaciones operadas por Gasoducto Cruz de Sur S.A.”

Distancia de seguridad minima a mantener con ésta instalacién es 1m en paralelo y
0,50m en cruces. Para reducir riesgos, se deben tomar distancias mayores en la
medida de lo posible. Las distancias de seguridad indicadas se deberan corroborar con
GCDS.

MTOP:

En el caso del cruce con rutas nacionales, la Contratista debera tramitar el permiso de
aprobacioén del cruce ante el MTOP.

En el caso de cruce de cursos de agua, la Contratista sera responsable de las gestiones
ante la Direccion Nacional de Hidrografia.
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ANCAP:

Se informa que en caso de modificaciones de la traza del cable que puedan generar
interferencias con la servidumbre existente a favor del Oleoducto, se deberan
comunicar con Ancap.

Se deberdn mantener las distancias de seguridad minimas, 3m en paralelo y 0,50m en
cruces. Para estos ultimos, se debe construir un macizo de proteccién de hormigén. La
informacion de las distancias de seguridad debera ser corroborada por personal de
ANCAP.

No esta permitido trabajar directamente con maquinaria sobre la traza del ducto,
debido al riesgo de dafio mecdnico y las consecuencias de derrame, incendio o
explosién.

MONTEVIDEO GAS:

El Contratista debera cumplir con los “Lineamientos Generales” para la prevencién de
dafios en las instalaciones.
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