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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es el reacondicionamiento de La Claraboya del Hall central del edificio Ex.
IMPO.

Direccién: Cuareim 2389 esq. Agraciada, departamento Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

(tgj INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $102.090 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizardn e indicacién de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacién que realizara.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: |Arquitectura A, B,C D,E, F|

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccién | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
I.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
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agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacidon en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordoiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdasico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.
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J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = [dem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15 % _de la suma de rubros para la realizacidn de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacidn de la direcciéon de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucién en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacién.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x I) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.
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UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funciéon de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 - Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
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de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidon Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto mdximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacidn solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspensidn parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generard multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.
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1.L1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.5. Visita: 29/04/2021

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizara el dia 29/04/21, el lugar y hora de encuentro serd en el lugar de la futura obra Jujuy 2611 esquina
Entre Rios. Hora 12.00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arg. Paulo Lecchio, Ayud. Miguel Varela

2924.49.76/2924.92.95) |interno 1054.

1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de.......ccocvveriiiiiniernnnene Callewuiiiieeiieeeen,
.............. Ne.......cceeeueeen.. teléfono...............e.. faxo...coceeeeeeee.... se compromete a construir y entregar las

obras con destino a la |Reacondicionamiento Claraboya hall central Edificio Ex.IMPO, ubicada en Cuareim|

|2389 esquina Agraciada, departamento de Montevideo[, en un todo de acuerdo con las condiciones y

especificaciones de la compra N° Y53856 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista,
PLANOS N° AL-4864, FE-4868, FE-4869, PA-2070, PA-2070 B de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién
de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 ...........cccceevveeeenns por el precio que se establece

en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 45| dias habiles ininterrumpidos| a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacién de las obras.
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Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion |.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Excel, indicando por rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de
precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberdn estar en concordancia con los montos
de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucidn.

En el P.D.O debera indicarse la fecha inicio y finalizacién de todos los subcontratados declarados.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x ) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + |.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00
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Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x @) $0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. e

Se deberd cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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|Y53856 — Reacondicionamiento Claraboya Hall Central Edificio Ex. IMPO.

IxIl
(1 Mano de (1) ( )
) . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE e
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) LLSS ($)
1 Implantacién y replanteo 6L 1 20%
(< $80.000) 0
2 CLARABOYA
2.1 | Armado de plataforma de trabajo. GL 1 60%
2.2 | Desmonte de cielorraso de vidrio. GL 1 29%
23 De.smonte de claraboya de hierro 6L ) 29%
existente.
24 Limpieza perfiles estructurales y 6L 1 29%
marco base.
25 Suministro y montaje de hierros 6L 1 299%
tubulares.
26 Pintura estructura de hierro 6L 1 29%
Claraboya.
2.7 antura estructura Cielorraso de 6L 1 29%
hierro.
28 Surfunlstro y colocacion de 6L 1 299%
policarbonato Claraboya.
Suministro y colocaciéon de lamina
29 |de seguridad en Vvidrios del GL 1 29%
cielorraso.
3 PINTURA
3.1 | Pintura paredes Hall central. GL 1 20%
3.2 | Pintura cielorraso balcones GL 1 20%
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3.3 | Pintura baranda balcones GL 1 20%
4 |Limpieza y retiro de obral GL 1 20%
Total
Total Suma de rubros S0,00 d?:nnat:o $0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccidn .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segln lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracidn de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) y la Declaracion de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan), para que sean
cotejadas por la Direccidén de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de Accidentes de
UTE.
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1.6

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

11.6.1.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacidon disponible en Obra

Memoria de instalacién eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (seguin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.
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e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcién prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidn |, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiqguen mantenimientos se podra (a juicio del adjudicatario)
depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la OBRA, y por otro lo
correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de_ posibilitar la devolucién de la
garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en el Punto 27 referido
anteriormente. La garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento serd depositada previo al ultimo
avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado
servicio.

Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.084.000, segtin punto 27.2 de la
Seccién 1.

1.L7.2. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario deberd constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccion I.

1.8 MULTAS
La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.
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En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serén de de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentaciéon de documentos
11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidn del contrato
La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente

en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
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reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisién del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del aifio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su

Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 22 de 44



.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidon de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos AL-4864, FE-4868, FE-4869, PA-2070, PA-2070 B.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.|

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacidn de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $80.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacidn, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia
y replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios
higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto
125/2014.

La ubicacion se definird en coordinacion con la Direcciéon de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista deberd tener la autorizacién de la Direccién de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a
realizar un uso razonable y responsable del mismo.

El adjudicatario deberd limitar el drea de la obra de forma segura. Se tapearan 2 huecos de 2.0 x
2.40mts y otro hueco de 2.0 x 2.65mts. con chapones fendlicos de 15mm. para proteger los vidrios de
esos huecos y la puerta corrediza.

Se cerrara todo el perimetro del balcén del ler. piso de piso a techo con chapones fendlicos para
independizar el sector de obra de las oficinas existentes en funcionamiento. El balcén del 2do piso se
realizaran dos tuneles uno de cada lado hasta los bafios de la misma planta el tunel se realizard con
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chapones fendlicos las paredes y llevara techo formado por tablones de 2” de espesor y llevara chapa
galvanizada sobre estos.

Se clausuraran por el periodo de la obra dos escaleras tapeandolas con chapones fendlicos o algun
otro elemento rigido que soporte los impactos e impida el pasaje de personas.

Se debera de realizar un tunel de acceso para el personal de Telegestiones, el mismo tendrd 2 paredes
laterales y techo. El techo se construira con tablones de obra de 2” de espesor asegurando que resista
la caida de escombro, herramientas, etc. las paredes laterales se construiran con chapones fendlicos
de 15mm. se colocaran luminarias en el recorrido del tunel para una correcta visualizacion.

Se debera de tener en cuenta para cuando se desarme la claraboya y el Hall central del edificio quede
al aire libre, el cierre o tapado del mismo con lonas gruesa una vez terminada cada jornada de trabajo,
amarradas de forma que el viento no la levante.

Ver plano AL-4864.
Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes,
etc., antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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ll1.2.2. RUBRO 2.- CLARABOYA

ll1.2.2.1 RUBRO 2.1- Armado de plataforma de trabajo.

Se deberd de realizar una plataforma de trabajo la cual cubra toda el area del hall central a la altura de
9.0 mts. para poder desarmar la claraboya y el cielorraso de vidrio. Se debera de hacer un tunel de
acceso para las personas que trabajan en Telegestiones. El mismo se realizara con tablones de 2” de
espesor el techo y las paredes.

11.2.2.2 RUBRO 2.2- Desmonte de cielorraso de hierro y vidrio.

Se desmontara el cielorraso de vidrio de la claraboya existente. Se retiran los vidrios sanos. Luego se
procedera a cortar en algunos puntos la estructura de hierro del cielorraso para luego poder bajarla
con facilidad. Se debera de tener en cuenta que se volverd a montar el mismo cielorraso, con los
vidrios mismos vidrios. Los vidrios que se llegaran a romper, quebrar o fisura se deberan de reponer de
las mismas dimensiones y espesor al existente. Todos los vidrios llevaran una lamina de seguridad anti-
accidentes.

El adjudicatario debera retirar y guardar las partes de hierro del cielorraso a recuperar por lo que
deberd de tener en cuenta el acarreo, y transporte del mismo hasta el lugar en el cual se le realice el
tratamiento de pintura.
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111.2.2.3 RUBRO 2.3- Desmonte de claraboya de hierro.

Primero se retirarad todo el policarbonato existente, luego se procederd a retirar los hierros T de
sujecioén del policarbonato. Los perfiles estructurales principales y tensores de la claraboya quedaran y
se reacondicionaran los mismos segun el procedimiento de pintura descripto mas adelante en el rubro
2.6. El adjudicatario deberd retirar de la obra todos los elementos de hierro de la claraboya que no se
vayan a volver a usar.

11.2.2.4 RUBRO 2.4- Limpieza de perfiles estructurales y marco base.

Se limpiard toda la estructura de hierro del marco base, los perfiles principales y tensores de la
claraboya con elementos manuales mecdnico tipo amoladora con cepillo de alambre, etc. en
condiciones no agresivas. Se aplicard removedor gel, posteriormente se rasquetea la superficie con
espatula o herramienta similar hasta quitar la totalidad de la pintura. Luego se lavara la superficie con
aguarras mineral con el fin de no dejar residuos de removedor. La estructura debera quedar libre de
resto de dxido, polvillos, suciedad, pintura vieja, etc.

Una vez limpios se evaluard por parte de la direccion de obra si existe algun perfil o elemento de
hierro a sustituir por uno nuevo.

111.2.2.5 RUBRO 2.5- Suministro y montaje de hierros tubulares.

En la claraboya se sustituirdn la totalidad de los hierros T retirados por cafio rectangular de 5cm. x
2.5cm. x 3mm. de espesor, los mismos se colocaran separados entre si cada 1.0 mts. aprox. En la parte
superior iran apoyados y soldados sobre el ala superior del perfil estructura. En la parte inferior sobre
el marco base de hierro se realizara una pata de suplemento en cafo rectangular de iguales
dimensiones al anterior, ira todo soldado entre si, al marco y al cafio que soportard (ver detalle N°4).

El cafio tubular que se apoyara el policarbonato en su extremo inferior se deberd tapar la seccién del
mismo.

En todos los casos, las soldaduras seran continuas en toda la seccién, deberan quedar libres de escoria
en perfecto pulido para su posterior pintura.

Las soldaduras deberdn ser revisadas por el Director de Obra previo a ser pintadas.

La empresa debera cotizar ademas todo elemento que considere necesario para el correcto armado de
la estructura metdlica (tuercas, bulones, planchuelas, etc.).

Ver planos FE-4868 y FE-4869.
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111.2.2.6 RUBRO 2.6- Pintura estructura de hierro claraboya.

En Esquema de pintura perfiles a acondicionar

Capa de Fondo: Se aplicara un fondo epoxi autoimprimante con convertidor de éxido de alto espesor
tipo SIGMA COVER 2 de PPG se aplicable directamente sobre las piezas de hierro sin éxido adherido.
Que posea excelentes propiedades de resistencia anticorrosiva y quimica.

El porcentaje de sélidos en volumen minimo aceptado serd de 80 %. El espesor seco de acabado serd
de 250 micras, aplicadas en al menos dos manos.

Capa Acabado: Se aplicard un recubrimiento Poliuretanico del tipo acrilico alifatico tipo SIGMADUR
550 de PPG . Debe poseer gran resistencia a la abrasién y al impacto. Excelente retencién de brillo y
color frente a exposicion solar y ambiental. El porcentaje de sélidos en volumen debe ser superior al 50
%. El color de terminacion sera definido por la direccidon de obra en tono de azul marino. El espesor
seco de acabado sera de 100 micras, aplicadas en al menos dos manos.

Garantia: Por el trabajo anteriormente descripto el contratista debera presentar una garantia.

Dicha garantia deberd ser como minimo de 5(cinco) afios. Se dara preferencia a las firmas que ofrezcan
una garantia mayor a la minima requerida. Durante ese lapso, de presentarse deterioros en la pintura
que signifiquen la pérdida de la funcién de proteccion, el adjudicatario deberd realizar a su costo las
reparaciones necesarias.

Se debera presentar ficha técnica de la pintura cotizada.

111.2.2.7 RUBRO 2.7- Pintura de hierro cielorraso de vidrio.

Se pintara toda la estructura de hierro del cielorraso de vidrio con el mismo tratamiento de pintura
gue los perfiles acondicionado.

Capa de Fondo: Se aplicara un fondo epoxi autoimprimante con convertidor de éxido de alto espesor
tipo SIGMA COVER 2 de PPG se aplicable directamente sobre las piezas de hierro sin éxido adherido.
Que posea excelentes propiedades de resistencia anticorrosiva y quimica.

El porcentaje de sélidos en volumen minimo aceptado serd de 80 %. El espesor seco de acabado serd
de 250 micras, aplicadas en al menos dos manos.

Capa Acabado: Se aplicard un recubrimiento Poliuretanico del tipo acrilico alifatico tipo SIGMADUR
550 de PPG . Debe poseer gran resistencia a la abrasién y al impacto. Excelente retencién de brillo y
color frente a exposicion solar y ambiental. El porcentaje de sélidos en volumen debe ser superior al 50
%. El color de terminacion sera definido por la direccidon de obra en tono de azul marino. El espesor
seco de acabado sera de 100 micras, aplicadas en al menos dos manos.

Garantia: Por el trabajo anteriormente descripto el contratista debera presentar una garantia.
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Dicha garantia deberd ser como minimo de 5(cinco) afios. Se dara preferencia a las firmas que ofrezcan
una garantia mayor a la minima requerida. Durante ese lapso, de presentarse deterioros en la pintura
que signifiquen la pérdida de la funcién de proteccion, el adjudicatario deberd realizar a su costo las
reparaciones necesarias.

11.2.2.8 RUBRO 2.8.- Suministro y colocacion de policarbonato en claraboya.

Se colocara policarbonato alveolar de 10 mm. con proteccidn contra las radiaciones ultravioletas, capa
protectora recubrimiento UV, las ranuras irdn acompaiiando la caida de la clarabolla.

En la unidn longitudinal entre placa y placa llevara un perfil U de aluminio atornilladlo al tubular, de
conexidn entre una placa y otra. El policarbonato ira sellado con un cordén continuo de silicona
neutra. El perfil llevara un burlete de goma de tapajuntas impidiendo el ingreso del agua (ver detalle
de union entre placas N° 2).

En los casos que la placa se apoya directamente en el tubular se fijara con tornillo. Se perforara el
policarbonato con un diametro del 50% mayor al tornillo a usar. Se colocara silicona neutra entorno a
la perforacion, se apoyara la arandela de policarbonato compacto sobre la silicona y se colocara el
tornillo con una arandela de goma, se apretara hasta no deformar la chapa (ver detalle de unidn
policarbonato con tubular N° 1).

En la parte inferior del policarbonato se terminara con un perfil U de aluminio el cual ira remachado.
Se sellara con un corddn de silicona neutra entre el perfil y el policarbonato ( ver detalle N° 3).

En la parte superior de la claraboya y sobre el ala superior de los perfiles estructurales donde se unen
los policarbonato, se sellara con un cordén de silicona neutra y llevara un angulo en L de aluminio a
falsa escuadra que se deberd de rectificar la inclinacidn una vez colocado el policarbonato.

Se debera presentar ficha técnica del policarbonato y accesorios cotizados.

Ver planos PA-2070 y PA-2070-B.

11.2.2.9 RUBRO 2.9.- Suministro y colocacién de lamina de seguridad en vidrios del cielorraso.

A todos los vidrios existentes del cielorraso se le colocara una lamina de seguridad anti-accidentes Tipo CLEAR
4C de 120 micrones de espesor trasparente con filtro UV de un 99% compuesta de polyester. La misma sera
absolutamente trasparente e incolora otorgando al vidrio una perfecta visibilidad convirtiéndolo en una barrera
de alta resistencia que mantenga los fragmentos de vidrios unidos.

El espesor de la capa trasparente serd de 4ml, tonalidad neutral 470.

Se debera de presentar ficha técnica de la lamina de seguridad cotizada.
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| l11.2.3. RUBRO 3.- PINTURA.

| 11.2.3.1 RUBRO 3.1.- Pintura paredes Hall central.

Se pintardn todas las paredes del hall central desde planta baja hasta el Gltimo nivel, con tres manos de pintura
latex super lavable tipo INCALEX, se usaran los mismos colores o similares a los existentes. Para la pintura en
general se aplicardn tres manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme y parejo de la
superficie.

Se repararan todas las imperfecciones en las paredes como huecos, fisuras, aglieros, etc. Y se aplicard enduido
en la superficie, no se debera de notar la reparacion.

Se lijara y pintaran con protector de madera tipo Incasteim color Caoba, todas las aberturas de madera del hall
central de ambos lados. Se retirard la pintura vieja de dos ventanas de madera, (de los marcos y las hojas) se

pintaran con protector para madera tipo Incasteim color Caoba.

Se debera presentar ficha técnica de la pintura cotizada.

111.2.3.2 RUBRO 3.2.- Pintura cielorraso balcones.

Se pintaran todo el techo de los balcones y el techo del acceso donde se encuentra la puerta giratoria se
pintaran con cielorraso anti hongos, color blanco. Previamente se le aplicara enduido a toda la superficie

Se pintara con cielorraso anti hongos el techo y las paredes a partir del revestimiento de los bafios del ler. piso
y del segundo piso.

Se aplicaran tres manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.

Se debera presentar ficha técnica de la pintura cotizada.

111.2.3.3 RUBRO 3.3.- Pintura baranda balcones.

Se pintardn en su totalidad las barandas de hierro del balcén del 1ler y 2do. Con esmalte sintético color azul tipo
Incalux, dos manos como minimo.

Se pintard todos los elementos de hierro de la puerta de acceso de ambos lados, del interior y exterior con
esmalte sintético tipo Incaluz color azul, dos manos como minimo. Ademas, se pintara con esmalte sintético la
reja decorativa que se encuentra a la entrada del edificio.

Se debera presentar ficha técnica de la pintura cotizada.

lll.2.4. RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
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para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

Vistas interiores del Hall Central.
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Muro a demoler y elementos a tapear.
\‘ '

‘qny 1as

Acceso y garita de control.

| 11—

Vidrios fijos y puerta corrediza a tapear. Cielorraso de vidrio a desmontar.

Acceso Telegestiones, muro a demoler y
elementos a tapear.

Aberturas de hierro a sustituir.
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Vistas exteriores de la claraboya a reacondicionar.

Claraboya a reacondicionar. Vistas generales desde exterior.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ACCIONES FUTURAS

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
magquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o0 perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del aifio dos mil
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracioén de Firma Oficina de UTE
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
Aclaracién de Firma
Documento de Identidad
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ANEXO 11l - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
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privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccién, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra; B Civil Eléctrica

@ Vial

@ Otras: (especificar)

Actividades

Mdquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

oo ooooooooeDooe oo
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Firma Responsable por la ECP.

Aclaracién:

Fecha:

ART. 239 (Falsificacién ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. ]

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacidn.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.
@ Metodologia de demolicion.

@ Plan de excavacion.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos Duchas Obrador
Suministrados por: Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

-PLANOS AL-4864, FE-4868, FE-4869, PA-2070, PA-2070 B.
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II
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