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1. OBJETO

El presente volumen del Pliego de Condiciones establece los requisitos exigidos de la
contratacion de proyecto ejecutivo de obra de una planta fotovoltaica en el inmueble
empadronado con el N° 67, de la localidad de Ceramicas del Sur, departamento de
San José, segun siguiente detalle:

Nivelacion de terreno y drenajes.

Servicios de ingenieria asociados a la nivelacion terreno dispuesto para la
instalacion de paneles y sistema de drenaje correspondiente.

El contratista sera responsable del disefio del sistema de drenaje del area antes
mencionada, asi como de la realizacién de los estudios complementarios que
sustenten dicho disefio.

La nivelacion del terreno se disefara de acuerdo a las especificaciones particulares
incluidas en el presente pliego de manera que las caracteristicas topograficas del
terreno sean 6ptimas para la instalacion de paneles.

Centro de control

El Contratista sera responsable de la elaboracion del proyecto ejecutivo de la
instalacion eléctrica de media tensiéon y las comunicaciones (hasta la SEG PTI), la
instalacion de baja tension (hasta los gabinetes PCA y PCC de la sala de celdas), el
sistema de alarma, deteccién y extincion de incendios, el sistema contra intrusos y
de control de acceso, sistema CCTV, sistema de servicios auxiliares y
comunicaciones e instalaciones de CD del edificio. Se deberan respetar los
requerimientos generales especificados tanto en el Pliego como en los planos
correspondientes al edificio.

Disefio de la Camineria Interna de la planta fotovoltaica.

Servicios de ingenieria, de las instalaciones que se describen en las presentes
especificaciones.

El Contratista sera responsable de la elaboracion del proyecto ejecutivo de la
camineria incluyendo drenajes asociados. Se deberan respetar los requerimientos
generales especificados tanto en el Pliego como en los planos correspondientes a
la camineria.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
2.1. GENERALIDADES
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El Contratista sera responsable del proyecto ejecutivo de detalle de todos los
elementos, sistemas, instalaciones, y obras civiles que se describen en el presente
documento, y dicho proyecto se debera cefiir a los criterios que aqui se describen.

El resultado de este proyecto debera estar reflejado en las memorias de calculo,
memorias descriptivas y planos para construccion correspondientes. Las memorias de
célculo deberan estar firmadas por el profesional responsable.

Las eventuales incompatibilidades que se puedan plantear en los criterios de disefio o
en los documentos presentados quedaran a definicion de UTE.

UTE intervendra activamente en el contralor de las actividades de disefo a lo largo de
todo el periodo del proyecto, lo cual debera ser tenido en cuenta por el Contratista al
planificar el Cronograma de Proyecto y los recursos asignados al mismo.

La documentacion del proyecto, serd sometida a la aprobacion de UTE. Todos los
suministros, servicios y trabajos necesarios para realizar el proyecto ejecutivo apto
para la construccién, deben considerarse incluidos en el alcance, aun cuando no estén
directamente mencionados en las especificaciones.

2.2. NORMATIVA DE DISENO

Los proyectos deberan ajustarse a las Ordenanzas Municipales que correspondan del
Departamento de San José, respecto a la edificacion y sanitaria.

La normativa aplicada debera ser indicada en los recaudos correspondientes
(memorias, planos, especificaciones, etc.).

En todos los casos, los disefios y calculos correspondientes a la presente
especificacion, se deberan ajustar a normas de reconocido prestigio internacional,
previa aprobacion por parte de UTE.

Se aplicaran las normas UNIT en los casos que corresponda, aun cuando no sean
expresamente mencionadas en este Pliego. En el caso que dichas normas no
contemplen ciertos aspectos se aplicaran las normas DIN, ASTM, AASHTO o
Eurocodigos, previa aprobacién por parte de UTE.

2.3.0BRAS DE INFRAESTRUCTURA E INGENERIA CIVIL

El Contratista es responsable del proyecto ejecutivo de todas las obras de
infraestructura e ingenieria civil descriptas en esta especificacion.

Se incluyen en particular, las siguientes actividades:
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- Sistema de drenaje pluvial del predio.

- Nivelacién y terminacion del terreno.

- Camineria interna del parque solar.

- Disefio de 1las instalaciones y suministros del centro de
control descriptos en el presente documento.

3. DOCUMENTACION ENTREGADA POR UTE

3.1.DOCUMENTACION A ENTREGAR A LOS OFERENTES

En los anexos que se indican a continuacidn se entregara a los oferentes
documentaciéon que complementa las especificaciones plasmadas en el presente
documento.

¢ Anexo VIl — Ubicacién y servidumbres
- PSF-UTE-PL-GE-001-UBICACION

e Anexo VIl - Layout (de ref)

e Anexo IX - Planos del Edificio de Control
- PSF-UTE-PL-AR-001_ALBANILERIA_PLANTAS
- PSF-UTE-PL-GE-005_IMPLANTACION

3.2.DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Una vez comunicada la adjudicacion se hara entrega al Contratista de documentacion
técnica adicional, como ser:

e Estudios geotécnicos
e Relevamiento plani-altimétrico
e Estudio Hidroldgico e Hidraulico
e Planos de arquitectura del centro de control:
- PSF-UTE-PL-AR-002_EDIFICIO_FACHADAS
- PSF-UTE-PL-AR-003_EDIFICIO_CORTES
- PSF-UTE-PL-GE-004_EDIFICIO_MOVIMIENTO DE SUELOS
- PSF-UTE-PL-AR-006_EDIFICIO_PLANILLA DE ABERTURAS
- PSF-UTE-PL-AR-007_EDIFICIO_DETALLES
- PSF-UTE-PL-AR-008_EDIFICIO_FOSA SEPTICA
- PSF-UTE-PL-AR-009_EDIFICIO_CANALES
- PSF-UTE-PL-EL-001_EDIFICIO_FM Y RED DE DATOS
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4. LIMITES DE LOS TRABAJOS

Los limites de las obras seran los impuestos por los limites plasmados en los planos
adjuntos a la presente especificacion.
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5. DOCUMENTACION A SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA

5.1.GENERALIDADES

En los restantes capitulos de estas especificaciones se detallan para cada instalacion,
sistema, etc. los criterios particulares para cada caso.

5.2.DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR

El contratista debera entregar los planos, memorias de calculo, procedimientos y
demas documentos que correspondan, cumpliendo con todo lo dispuesto en cuanto a
la presentacion de documentacion que se indica en el Volumen | — Capitulo Il del
presente Pliego de condiciones.

La documentacion a presentar, como minimo y sin ser excluyente de ningun trabajo
que esté descripto en el presente documento o en los planos anexos sera:

a) Planos para construccién de movimiento de tierras en el predio destinado a la
instalacion de paneles
b) Planos para construccion de camineria interna y accesos desde los caminos
exteriores
¢) Memoria de calculo de caminos
d) Planos para construccion del sistema de drenaje de aguas pluviales
e) Memoria de calculo del sistema de drenaje de aguas pluviales
f) Planos del sistema anti-incendio del Centro de Control
g) Plano de corrientes débiles
h) Constructivos de tableros (tablero general del edificio y tablero de depdsito)
i) Memoria constructiva y de calculo de la instalacién eléctrica
j) Marca, modelo y hoja de datos de todos los materiales eléctricos (cafierias y
sus accesorios, bandejas y/o escalerillas eléctricas, cajas de registro,
tomacorrientes, interruptores, fotocelda, extractor, cables, jabalinas,
pararrayos, tableros, relés, fusiles, etc.)
o Marca, modelo y hoja de datos de aires acondicionados
o Plano de ubicacién, marca y modelo de la bomba

6. NIVELACION DEL TERRENO EN ZONAS PARA
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS

Con anterioridad a la nivelacion del terreno se realizara la limpieza toda el area
efectivamente utilizada para las instalaciones del parque (instalaciéon de paneles,
camineria, drenajes, centro de control, y accesos, etc.).
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Consistira en el corte o arranque de todos los arboles, palos, raices, arbustos, yuyos,
pastos posibles residuos presentes en el sitio.

En la zona destinada a la instalacion de paneles se nivelara resolviendo desniveles
puntuales del terreno optimizando la superficie para la instalacion de paneles y
cumpliendo con los requerimientos para la instalacién de estos.

7. CAMINERIA Y DRENAJE PLUVIAL

7.1.CAMINOS INTERNOS Y ACCESOS

Como se indica en los planos del proyecto, la camineria del parque se compondra de
caminos internos cuya traza esta definida en el Lay Out del Anexo VIII.

Los caminos internos al Parque Solar y los accesos desde los caminos existentes, se
realizaran en tosca, con un ancho de calzada de 4m y radio de curvatura minimo de
8m.

La altimetria de los caminos sera definida por el contratista, cumpliendo con los
siguientes requisitos:

e Minimizar el volumen de movimiento de suelos necesario.
e Asegurar el correcto drenaje de pluviales.

Pendiente longitudinal maxima del 10%. El perfil transversal tendra pendiente a dos
aguas del 2%, y se conformara por una capa granular de como minimo 0.50m de
espesor. Las caracteristicas de los materiales y el control de la ejecucion se indican en
los siguientes apartados.

El disefio del paquete estructural de los caminos sera del alcance del Contratista. Se
debera tomar en cuenta las caracteristicas de los materiales, del ambiente, las
condiciones del sitio y una vida util para la estructura de 25 afos. Se considerara
aceptable cualquier definicion de cargas no menor a la indicada en la guia AASHTO
para disefio estructural de pavimentos como “volumen medio” para el disefio de
pavimentos de superficie granular de bajo volumen de transito.

Caracteristicas de los materiales:
a) Subrasante

El terreno natural que compondra la subrasante, debera ser tal que tenga un CBR24%,
contenido de materia organica <2%, expansion <3%. Si las caracteristicas del terreno
natural no cumplen con estos requisitos, se debera realizar sustitucion, a costo del
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Contratista.
b) Base

El material a emplear en la formacién de la capa de base del pavimento tendra un
CBR=60%, una expansion <0,5% al 98% del PUSM y debera cumplir con las
caracteristicas del material Tipo | establecidas en el Capitulo A de la Seccion IV del
Pliego General de Obras Publicas del MTOP.

La capa de sub-base sera compactada al 98% del PUSM. ElI PUSM, la humedad
6ptima de compactacion y el CBR seran determinados los procedimientos establecidos
en los capitulos de la Seccion IV del Pliego General de Obras Publicas del MTOP.

7.2.PASAJE BAJO CALZADA DE ZANJA DE MEDIA TENSION

El contratista plasmara en planos para construccion los detalles de los pasajes bajo
calzada de zanja de media tension cuya ubicacion final sera rectificada de acuerdo al
proyecto eléctrico incluido definido en el Volumen Il parte B y siguiendo las presentes
especificaciones.

La zanja sera de 1.5m de ancho y de profundidad variable de acuerdo a las
caracteristicas del drenaje longitudinal del camino. Se instalaran 4 cafios lisos de PVC
de 200mm de didmetro y 3 cafios lisos de PVC de 90mm de didmetro en una capa de
hormigoén (f.x=150Kg/cm?) de 35 cm de ancho siguiendo las distancias entre cafos
indicadas en la siguiente figura. A su vez, se colocara una cinta de sefializacién en la
capa de relleno, 30cm por encima de la cara superior del revestimiento de hormigén.

PAQUETE ESTRUTURAL
CAMINERIA

NNEL DE TERRENO EXISTENTE RELLENO

\\
( O, ML 2 ”””‘W“”W

Sin importar el paquete estructural del camino a cruzar, el lomo de los cafos debe
estar a una profundidad no menor de 1,2 metros medidos desde el zampeado de la
cuneta adyacente al camino. Ademas, la zanja, con todas sus caracteristicas, debera
extenderse por lo menos 2 metros hacia ambos lados del camino tal como se muestra
en la figura que sigue.
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CUNETA D\

RELLENO CON MATERIAL
DE EXCAVACION

CINTA DE SERALIZACION : o

HORMIGON C15 /s / TUVO PCV ¢200
(Espesor 3,2rmm)

0.10

TRITUBD PARA CABLE PREVISIGN TUBCO PVC 2200

FIBRA OPTICA o L
CABLES MT ®O®Q®Q®OO =

TUBO PARA CABLE DE TIERRA ;:[
PVC @63mm

Q.50

05, Q30 045, PREVISION TUBO PVC 263

7.3.SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

El sistema de drenaje sera disefiado y construido con el fin de proteger las
infraestructuras de la planta contra erosion e inundaciones repentinas. Se entregara al
Contratista el estudio hidrologico e hidraulico del predio mas sera responsabilidad del
contratista la realizacion de cualquier otro estudio necesario para la definicion del
proyecto ejecutivo.

Se incluyen en este punto las cunetas, alcantarillas y canales que el contratista
evaluara y determinara. Todas las obras de drenaje deberan encontrarse dentro del
area destinada al proyecto. Como excepcién a esta regla se podra intervenir en los
drenajes longitudinales de camino Calcagno siempre y cuando no se afecten las
cuencas de terrenos linderos.

El disefio garantizar& un adecuado drenaje de manera que no se produzcan
acumulaciones de agua. Los requisitos minimos que deben cumplir son los siguientes:

e Todos los caminos, carreteras y areas abiertas para la instalacion de equipo
técnico deben quedar a resguardo de inundaciones.

e El agua de drenaje debera canalizarse y disponerse adecuadamente, con el fin
de garantizar la no inundacién de la planta.

e Se debe garantizar que la totalidad del terreno tenga una pendiente minima y
pareja que permita el desplazamiento del agua a los sumideros, canales y/o
cualquier otra obra que se disefie y construya para el manejo y evacuacion de
agua. No se aceptaran desniveles o depresiones en la conformacion del
terreno que genere empozamiento de agua.

La solucion 6ptima sera aquella que cumpla antedichas y maximice el area
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utilizable para instalacién de paneles

Todas las obras de drenaje pluvial deben disefiarse con un periodo de retorno no
menor a 50 afos.

8. CENTRO DE CONTROL

8.1.DESCRIPCION GENERAL

El Contratista sera responsable de la elaboracién del proyecto ejecutivo de las
siguientes instalaciones del centro de control:

e Sistema de deteccion, alarma y extincion contra incendio

e Sistema contra intrusos (alarma), control de acceso y sistema CCTV

e Instalacion eléctrica de MT hasta el tendido hacia la SEG PTI y BT hasta los
gabinetes PCA y PCC de la sala de celdas

e Sistema de SSAA

e Comunicaciones e instalaciones de CD

Toda la informacion de las instalaciones fuera del alcance del contratista que se
detallan en las presentes especificaciones son de caracter informativo y deberan ser
consideradas por el contratista para el disefio de las instalaciones que si forman parte
de su alcance.

Se deberan respetar los requerimientos generales especificados tanto en las
siguientes especificaciones técnicas como en los planos adjuntos a estas
correspondientes al edificio.

La documentacion del proyecto sera sometida a la aprobacion de UTE.

El edificio sera el Centro de Control del Parque Solar, planificado para un parque de
63MW de potencia luego de construidas y puestas en servicio todas las etapas
planificadas. Contara con una estructura de hormigon armado y cerramientos
verticales de mamposteria. Los planos adjuntos al presente pliego, si bien no
corresponden al proyecto ejecutivo de la instalacion, representan fielmente las
caracteristicas arquitecténicas de la instalacion.

8.2.LOCALES

En el Edificio de Comando se situaran los equipamientos auxiliares eléctricos vy
mecanicos, los paneles de proteccion y control, los repuestos necesarios del Parque
Solar, y las instalaciones de bienestar.

A continuacién, se describen los locales que integran el edificio, lo cual se
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complementa con los planos adjuntos al presente pliego.

SALA DE CELDAS Y TABLEROS

Es la sala donde se instalaran las celdas modulares de Media Tension. La cantidad de
celdas a instalar se describe en planos que se entregaran al Contrista.

Frente a las celdas existira un espacio libre minimo de 1,5 metros para la extraccion
del interruptor.

La distancia minima entre las celdas al muro posterior y laterales sera de 1 metro.
La altura minima interior del local sera de 3 metros.

SALA DE COMUNICACIONES

Es la sala donde se ubicaran los equipos de Comunicaciones. El acceso a la sala sera
por el exterior y por el interior.

Llevara piso técnico y zécalo de 10cm de lapacho o pvc.

Se instalara dos equipos de aire acondicionado clase A autorizado por URSEA para
eficiencia energética.

Los muros que separan la Sala de los locales linderos tendran una resistencia al fuego
de al menos 2 horas, estos podran ser ladrillo macizo o de bloque de hormigén celular
de no menos de 15 cm.

SALA DE TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES

Es la sala prevista para la instalacion de un transformador de tipo interior, para la
alimentacion de los servicios propios de alterna.

Se debera prever la adecuada ventilaciéon del transformador, asi como la evacuacion
del total de aceite del equipo en caso de derrame del mismo.

Los muros que separan esta Sala de los locales linderos tendran una resistencia al
fuego de al menos 3 horas, y seran de ladrillo macizo revocado de bloque de hormigén
celular de no menos de 15 cm de espesor.

Lleva z6calo de arena y portland.

El ancho minimo de la puerta debera ser de 2.0m. Las aberturas deberan ser con
celosia y mosquitero.

SALA DE BATERIAS
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Es la sala donde se ubicaran las baterias. El acceso a la sala de baterias sera por la
parte exterior y esta sala no tendra comunicacion con otras salas. La puerta se abrira
hacia el exterior.

En la sala de baterias se instalara un extractor de aire “antiexplosivo” y sellado, con
comando desde el exterior de la sala, para la extraccién de los gases.

Los artefactos de iluminacién y las cajas de interconexion seran blindados (del tipo
antiexplosivos) y deberan resistir las condiciones de un ambiente acido. EI comando
de la iluminacion solo se podra realizar desde el exterior de la sala.

La sala de baterias incluird ducha, se debera asegurar que la misma cumpla con la
norma ANSI Z358.1-2014.

La sala contara una pileta de captacion de acido de dimensiones tales que el area
supere la del banco de baterias y el volumen de dicha pileta duplique el volumen de
acido total, de forma que el acido derramado quede alojado alli hasta que se retire de
forma manual.

Los muros que separan la Sala de los locales linderos tendran una resistencia al fuego
de al menos 2 horas, estos podran ser de ladrillo macizo o de bloque de hormigon
celular de no menos de 15 cm de espesor.

SALA DE GRUPO ELECTROGENO

Los muros que separan la Sala de los locales linderos tendran una resistencia al fuego
de al menos 2 horas, estos podran ser de ladrillo macizo o de bloque de hormigén
celular de no menos de 15 cm de espesor.

Existira una pileta de captacién de combustible derramado capaz de contener al
menos toda la capacidad del tanque de combustible del equipo mas un 10%.

Las canalizaciones de cables dentro del recinto se haran por medio de ductos
embutidos.

El grupo Electrégeno forma parte de un sistema de suministro de energia de respaldo
en caso de falla de la red para la operacion de los equipos del parque.

DEPOSITO DE REPUESTOS

Es un local destinado al depésito de paneles fotovoltaicos de repuesto, los cuales se
almacenaran en el embalaje realizado en fabrica.

Se instalara un portén de acceso del tipo cortina de enrollar de 3.60m de ancho y
3.60m de altura libre.
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SALA DE RESIDUOS

Esta sala sera utilizada para almacenar los diferentes tipos de residuos que se
generaran durante la etapa de operacién y mantenimiento del parque.

SALA MULTIUSO

La sala multiuso sera para el uso como oficinas, a modo informativo se indica que se
instalardn al menos 2 escritorios con PC’s, impresora, mesa de reuniones y
kitchenette.

SERVICIOS HIGIENICOS

Los locales de servicios higiénicos incluyen dos bafios y dos duchas.
COCHERA

Consiste en un espacio techado para el estacionamiento de un vehiculo, el
cerramiento del mismo sera losa de hormigon.

PASILLO

Es el espacio de vinculacion, a través del cual se accede al edificio, y se vincula los
locales eléctricos con los locales de servicio y deposito.
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