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COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA
N° 10070172
Rocha, octubre de 2021.
OBJETO
El objeto de la presente solicitud es la contratación de los trabajos de demolición y realización de un muro medianero de 20 metros de largo por 2 metros de altura aproximadamente y 20 cm de espesor en el predio de la calle José Batlle y Ordoñez donde se encuentran los tanques en la ciudad de Rocha.
RECEPCIÓN DE OFERTAS: hasta el día 20/10/2021 a la hora 11:00
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy o de manera presencial en OSE Oficina Administrativa, Calle 25 de Agosto 43 ubicada en la localidad de Rocha
-COTIZAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PLIEGO-
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1. Plazo de mantenimiento de la oferta
Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.
En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más.
2. Plazo de la obra
El plazo de entrega será inferior a 90 días calendario.
3. Alcance y/o descripción
La administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha dispuesto la demolición y construcción de 20 m de largo y 2 metros de altura aproximadamente del muro lindero en el predio de OSE en José Batlle y  Ordoñez  en la Ciudad de Rocha. 
4. Visita Obligatoria.

La visita a obra se realizara el día 18/10/2021 entre las 8:00 y 11:00 horas, en el predio de los tanques de Ose, José Batlle y Ordoñez  casi  Martinez Rodriguez pegado al Liceo N°2, Ciudad de Rocha.
OSE le entregará una constancia de visita que deberá presentar con la oferta. La no presentación de esa constancia será motivo de rechazo de la oferta.

5. Realización de los trabajos
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier tarea que considere mal ejecutada o no ajustada a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al contratista a reclamación alguna.

Regirá en todo lo que no contradiga las especificaciones de esta memoria, la última edición de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Todos los trabajos descriptos a continuación se verificarán en sitio, por lo que los oferentes deberán concurrir al local antes de presupuestar. Cualquier duda o no entendimiento de que y como se debe de realizar las tareas se consultarán previamente a la compra. De no ser aclaradas éstas previamente, se deberán de regir por lo que la Dirección de Obra considere más adecuado a la solución de la tarea.

Se incluirán asimismo todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a una construcción esmerada.

Las soluciones constructivas que no estén especificadas, podrán ser resueltas por la empresa, previo visto bueno de la dirección de obra, o solicitadas a esta previamente.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo, y se lo comunicará lo antes posible al Arquitecto Director de Obra.

Se exigirá a la empresa el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad durante el proceso de la obra, las que se clasifican en protecciones individuales y protecciones colectivas.

Los equipos de protección individual deberán ajustarse a las normas UNIT correspondientes homologadas por Decreto 103/996 y Decreto 125/014, independientemente de lo reglamentado, y que la empresa constructora tiene la obligación de suministrarlos sin costo a los operarios, los que serán como mínimo: Cinturón de seguridad, Guantes, Botas, Protectores visuales, Protección de cabeza, Protecciones respiratorias y Protecciones auditivas. 

Las protecciones colectivas son todos aquellos dispositivos que protegen el conjunto de los operarios y a las personas y bienes que están próximos a los límites de la obra, de los riesgos que se presentan en el proceso constructivo. Los mismos serán como mínimo: Vallado, Barreras, Barandas de seguridad, Marquesinas inclinadas para protección peatonal y vehicular, Red eléctrica y tensión de seguridad, Botiquín de obra.

Especificaciones técnicas

Se debe realizar la demolición del muro medianero existente en la zona que se encuentra en mal estado, y realizar un nuevo, las medidas aproximadas son de 20 metros de largo por 2 metros de altura aproximadamente, esta altura corresponde al predio de OSE, se debe tener en cuenta el desnivel del terreno lindero.
Se procederá a la demolición de la parte del muro que se encuentra en mal estado. Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la norma vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción y las Ordenanzas Municipales. Es de aplicación el Decreto 125/014 – capitulo VII- “Demoliciones”.

Se incluye en los trabajos, el retiro del material de demolición fuera del predio de OSE.
Antes de realizar la demolición se realizará un relevamiento del estado de los elementos a demoler y los elementos estructurales vinculados a estos.

El contratista debe verificar si debe realizar apuntalamiento del muro en la zona donde no se va demoler.

Se debe construir nuevamente el muro en la zona donde se realizó la demolición, la realización del mismo será con bloques de hormigón, se debe revocar de ambos lados y pintar de color blanco.

Se debe realizar la cimentación y la viga de cimentación del espesor del muro terminado y 25 cm de alto, cada 4 metros se debe realizar un pilar de hormigón armado de 15 cm por el espesor del muro.

El muro se terminara con viga de coronación, con bloques U rellenos de hormigón.
Se colocara un espiral de 0.50 m de Cosentina.

El replanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de demarcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores cometidos.

Movimiento de suelos

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos  necesarios para cumplir con los niveles del terreno
El Contratista deberá suministrar todo el material  requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el área de acuerdo a los niveles del terreno, para lo cual podrá realizar todas las mediciones y  ensayos que entienda necesarios. Se debe considerar que al ser muro medianero los dos terrenos tienen diferente cota.
Excavación para fundación

Se incluye en este rubro las excavaciones necesarias para la construcción de vigas de cimentación bajo el nuevo muro a construir. Esta viga corrida será de ancho igual al espesor del muro terminado y de una altura de 25cm, armada con dos hierros  tratados longitudinales de 8mm abajo, más dos hierros longitudinales de 6mm arriba y estribos de 6mm cada 25cm.

Los trabajos de fundación incluyen la construcción de un dado de hormigón armado como base de soporte de los pilares de 20 x 15 a construir.

Las dimensiones del dado serán de 30cm de ancho por 30cm de largo por 30cm de altura.

El muro se levantará rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, evitando juntas continuas verticales  y manteniendo bien limpias las juntas.

Las juntas no podrán ser mayores a 10mm.

Revoques
Antes de la ejecución de los revoques, se dejara secar completamente el cerramiento, degrosando las juntas, raspando los restos de mortero de la superficie y cepillando las posible efluorescencias. No se revocará ningún paramento antes de que el mismo esté suficientemente seco. 

La azotada previa se dejará secar 24 horas como mínimo hasta la ejecución del revoque final.

Deberán ser perfectamente planos y aplomados, no presentando superficies alabeadas o depresiones; no podrán tener rebarbas ni ningún otro defecto. El encuentro entre revoques tendrá aristas vivas exentas de depresiones o salientes. 

Para la ejecución de los revoques se seguirán las normas tradicionales de ejecución como ser: fajas maestras, peinado de gruesa, tono uniforme y apariencia sin uniones ni retoques, no admitiéndose ralladuras y marcas.

Los revoques que no se ajusten a las presentes especificaciones deberán ser picados y rehechos por parte del contratista.

Pintura

Las superficies pintadas deberán estar uniformes, sin irregularidades, bien secas, limpias, libres de suciedad, grasitud y polvillo. Presentarán una terminación y color uniforme.
En todos los casos se respetará rigurosamente las indicaciones de empleo y aplicación de los fabricantes de las pinturas utilizadas.

El contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en sus envases originales, con la entrega de estos elementos a medida que se realicen los trabajos.
Limpieza de obra
El contratista será responsable de la limpieza de la obra y las zonas aledañas a la misma. La obra se conservará en orden, mantenimiento adecuadamente depositados los distintos materiales y herramientas, particularmente los que puedan implicar algún riesgo para los obreros (herramientas punzantes o cortantes, maderas con clavos, productos químicos, etc.). La Administración no se hará responsable de faltantes de materiales y/o herramientas que se puedan producir durante el tiempo de duración de la obra. Esta limpieza está a cargo del Contratista, para la cual deberá dejar personal necesario para su vigilancia, cuidado y aseo.

La tierra, la arena y los residuos deberán ser contenidos en protecciones de madera, chapa u otro material apropiado, en forma que eviten su diseminación, molestias e inconvenientes en cualquier otro sentido.
Al terminar las obras materia del contrato, el contratista está obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, restos de materiales. Los escombros de demolición y todo otro material de desecho se retirarán de obra por cuenta del Contratista, quien será asimismo responsable, a su costo, de la disposición final de los mismos, de acuerdo a la normativa departamental de IMR. OSE no se hará responsable por la disposición de los desechos en sitios no habilitados a ese fin, ni por la contravención de normas municipales o nacionales en ese sentido serán de exclusiva cuenta del contratista.

Generalidades     

Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos.

Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera necesario practicar.

La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 

La Jefatura Técnica Departamental de Rocha designará a la persona que tendrá a su cargo La Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la empresa adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificadas las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedarán firmes a los efectos de su liquidación.

El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra).

Retirar materiales y deshechos de obra hacia lugares habilitados para su disposición final según la Alcaldía o IDR.

Materiales

El contratista está obligado a presentar a consideración de la Dirección de Obra, una muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión y ensayo y aceptación provisoria. No podrá depositar o acopiar materiales, artículos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir con este requisito, excepto si lo hace bajo su exclusiva responsabilidad. De no cumplirse el requisito antes mencionado, la Dirección de Obra podrá exigir por escrito, al contratista, las muestras de los materiales que debe suministrar.

El contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra una constancia escrita de la aceptación definitiva, parcial o total de los materiales presentados.

La aceptación definitiva de los materiales, artículos o productos, no excluye al contratista de las responsabilidades en que incurra si, antes de efectuarse la recepción definitiva de la obra, se comprobare algún defecto proveniente de que dicho material, articulo o producto no se ajusta a las condiciones especificadas en esta M.C. P.

El contratista tendrá a su cargo:

· La dirección de la Obra, para lo cual nombrará a un Ingeniero Civil o Arquitecto Director de Obra.

· El suministro de todos los materiales y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

· Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta la recepción de los trabajos.

· El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

· La obtención de los permisos Municipales y ante Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos.

· La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.

· El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la construcción de la obra.

· Elaboración de Plan de seguridad para trabajos en Altura si corresponde.

· Presentar ficha técnica de los materiales a utilizar.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL

El personal del contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal, certificados de salud y habilitación para los mismos, cobertura de Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a OSE, se hará responsable del mismo al contratista.

Se debe cumplir con la NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS, NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
La empresa adjudicataria deberá tener, en caso de corresponder según lo establecido en el Decreto 125/014, un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).

El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar el nombre del Técnico prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante la realización de los trabajos.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo de tareas, contar con carne de salud vigente, psicofísico y psicotécnico para trabajos en altura. Permiso de trabajo.

2. Realizar Análisis de seguridad de tareas.

3. Todo el personal estará dotado de los Equipos de Protección Personal y colectivos que correspondan a la tarea a realizar según la normativa legal vigente, aptos para su uso, inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por el jefe inmediato en el lugar de trabajo.

4. Utilizar herramientas adecuadas, debiendo estar aptas para su uso, inspeccionadas y mantenidas adecuadamente.

5. Señalizar la zona de trabajo, y del retiro de los materiales.

6. Acceso restringido a toda persona ajena a la tarea.

7. Cumplir con Normativa Legal Vigente:

Ley 5032,

Ley 19196,

Ley 16074,

Decreto 406/88,

Decreto 125/14,

Decreto 372/99,

Decreto 143/12,

Decreto 321/009,

8. Todos los anclajes y/o amarres para Equipos de protección personal y otros cálculos necesarios para la ejecución de la tarea debe estar bajo firma de los ingenieros responsables.

Previo a la iniciación de los trabajos la empresa contratista deberá presentar la nómina del personal interviniente en los trabajos. 

Todas las empresas contratadas y terciarizadas deberán tener su propio Técnico Prevencionista, Plan de Seguridad y Procedimiento e Instructivos así como Plan de Trabajo detallado. 

Se debe cumplir con toda la Normativa Legal vigente.

Todos los trabajadores en definitiva tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de sí mismo como de sus compañeros, alertando a sus superiores ante cualquier situación de riesgo.

DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; debiendo aportar los medios de resguardo y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación.

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 

e) La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también deberá presentar a Oficina Técnica la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

a- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

b- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos contratados.

c- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

d- La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a los vecinos, la Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.
e- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

f- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.

g- La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Operativa Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.
h- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos.

i- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes y toda otra norma cualquiera sea su jerarquía y fuente.

La empresa adjudicataria será responsable de adoptar las medidas y recomendaciones por el MSP a los efectos de prevenir contagio y propagación del COVID-19 en el marco de los trabajos a ejecutar.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

SEGURO DE OBRA.

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

DE LA FUERZA MAYOR.

1- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos días en que trabaje la Oficina Técnica de Rocha. Son horas hábiles la correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Rocha. 
2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:

3- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.

4- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.

5- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

6- El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Rocha los permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva acreditación ante la Oficina Técnica de Rocha, a efectos de garantizar que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios. 


En ningún caso la presentación de todos los documentos precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal de Rocha y al M.T.O.P.

7- El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.
FINALIZACION DE LA OBRA.

En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.

6. Evaluación de ofertas
La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las ofertas.
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7. Presentación de las ofertas
La oferta deberá estar FIRMADA. Se tendrá que detallar:
-Fecha
-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura.
-Mantenimiento de oferta por 60 días calendario. En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más.
De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada.
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy o de manera presencial en OSE Oficina Administrativa, calle 25 de Agosto 43 ubicada en la localidad de Rocha.
Documentos a presentar con la oferta

· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

· El “Formulario de Oferta” de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

· Currículum y copia título del Ingeniero Civil o Arquitecto que será el Representante Técnico y Director de OBRA.

· Constancia de visita del lugar de las obras.

8. Consultas
Deberán ser presentadas vía mail a: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy 
Se recibirán únicamente HASTA TRES DÍAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para presentar las ofertas. Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.
9. Plantilla de presentación de precios
	 
	 
	 


	 
	 
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA (B)

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO 
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Demolición y construcción de muro
	Unidad
	1
	
	

	                     
	 
	 

	SUBTOTAL (suma de los precio)
	
	

	                      
	 
	

	I.V.A.
	
	

	                     
	 
	

	 PRECIO TOTAL CON I.V.A. 
	
	

	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA
	 

	
	

	LEYES SOCIALES
	0,7676 Monto imponible

	PRECIO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
	 

	
	Subtotal+0,7676*Monto imponible=


10. Precios de la oferta
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
11. Moneda de cotización
La cotización podrá realizarse en moneda nacional o moneda extranjera.
Si la cotización se realiza en la moneda extranjera, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.
A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.
12. Impuesto al valor agregado
Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se tomará como IVA incluido. En caso de que el ofertante este exento de IVA, deberá presentar certificado que lo avale.

13. Condiciones de pago
La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de presentación de la factura.
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