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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es el sellado ignífugo de todos los muros corta fuego del Palacio de la 
Luz, Departamento de Montevideo.

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas.

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 125.903 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “Listado de Rubros” 

 Los cuadros A y B deberán incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el 
Excel, primará la información del archivo pdf).

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizarán e indicación de los rubros que serán 
ejecutados por los mismos. Así como el tipo de aportación que realizara.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura A, B, D, J

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en 
el Punto 17 de la Sección I, , firmada por persona con poder de representación suficiente tal como se indica 
en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se 
describe en el Punto II.2.1 del Capítulo II de esta Sección
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II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, 
respecto a la bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y 
Ordóñez.

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P = precio ajustado
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P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas. 

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación expresa del Director de Obra. Los mismos 
tendrán un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización. El tiempo 
de ejecución podrá afectar el plazo de obra únicamente en el caso que afecte el camino crítico de la 
misma establecido en el PDO.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.
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En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I 
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional. 

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
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deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 
la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea 
igual o superior al de la presente licitación al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentación de los antecedentes será la siguiente:

 Descripción de la obra.

 Nombre del comitente.

 Fecha inicio/fin de obra.

 Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la 
apertura de ofertas.

 Persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por 
parte del comitente y teléfono del mismo).

 Observaciones (opcional).

II.1.5. Visita: 27/11/2021.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se 
realizará el día 27/11/2021, el encuentro será en el hall del Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, 
departamento de Montevideo. Hora 10:00.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 
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Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Felipe Bravo, Enrique Book y Valeria Takata 
(2924.49.76/2924.92.95 int. 1068-1067).

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Sellado ignífugo“, Palacio de la Luz, departamento de Montevideo,  en un todo de 

acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que 

hemos tenido a la vista, PLANOS No PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134, 

PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139, PA7140, PA7143, PA7144, PA7215, de la Subgerencia de 

Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección 

II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – 

Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº ............................ por 

el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 80 días hábiles ininterrumpidos para la terminación de las obras. 
Dicho plazo será a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra. La firma del Acta de 
Inicio de Obra se realizará el sexto día hábil posterior a la firma notificación contrato en las oficinas de la 
Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso. El no cumplimiento 
del plazo para esta firma implicará que se comience a contabilizar el plazo de obra

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato digital (xls), indicando por rubro.

Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicará las tareas 
que realizaran los distintos subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra) 
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El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

P.D.O. deberá ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda 
la información solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberán ser 
levantadas en un tiempo máximo de 48 horas.

El atraso en la presentación en las condiciones establecidas y aceptación del P.D.O será considerado como 
atraso de Obra y se considerará al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas 
en el punto 56 de la Sección I.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinarán 
la retención correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los 
sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO

 

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

La empresa deberá cotizar todos los rubros en el horario normal de la construcción (de 7:00 AM a 17:00 
PM) y además cotizará los rubros 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en el horario de 22:00 PM a 6:00 AM.

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.7276) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% $ 0,00
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Imprevistos de Leyes Sociales.

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna 
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. 
En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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Y54331 – SELLADO IGNÍFUGO – PALACIO DE LA LUZ, MONTEVIDEO

RUBROS Uni
dad

Cant
idad

Precio 
Unitario 

($)

(I)

Precio

TOTAL 

($)

Mano de 
Obra UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

(I xII)

Monto 
imponibl
e de LLSS 

($)

2.1
Implantación y replanteo 
(≤$100.000) GL 1 20%

2.2 MAMPOSTERÍA Y YESO

2.2.1 Sellados menores en mampostería 
sobre Armstrong (sin terminación) U 16 30%

2.2.2
Sellados menores en mampostería 
sobre cielorraso tipo pleno (sin 
terminación)

U 15 40%

2.2.3
Sellados de pases con sellador 
cortafuego intumescente sobre 
Armstrong (sin terminación)

U 50 30%

2.2.4

Sellados de pases con sellador 
cortafuego intumescente sobre 
cielorraso tipo pleno (sin 
terminación)

U 50 40%

2.2.5 Tapiado de vano en mampostería 
sobre Armstrong (sin terminación) M2 7 30%

2.2.6
Tapiado de vano en mampostería 
sobre cielorraso tipo pleno (sin 
terminación)

M2 7 40%

2.2.7
Tapiado de vano en tabique de 
yeso ignifugo sobre Armstrong (sin 
terminación)

M2 7 30%

2.2.8
Tapiado de vano en tabique de 
yeso ignifugo sobre cielorraso tipo 
pleno (sin terminación)

M2 7 40%

2.2.9 Sellados menores en mampostería 
(con terminación pintura) U 15 30%

2.2.10 Sellados menores en mampostería 
(con terminación pastilla de gres) U 18 30%
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2.2.11
Tapiado de vano en muro de 
mampostería (con terminación 
pintura)

M2 4 30%

2.2.12
Tapiado de vano en muro de 
mampostería (con terminación 
pastilla de gres)

M2 7 30%

2.2.13 Revestimiento en yeso ignífugo 
(con terminación) M2 250 30%

2.2.14 Revoque y pintura M2 7 30%

2.2.15 Zócalo MDF h=7cm ML 70 30%

2.2.16 Modificación de reja existente U 1 30%

2.3 DUCTOS DE TABLEROS

2.3.1 Demolición de losa U 43 55%

2.3.2 Losa de hormigón armado e=10cm U 24 30%

2.3.3 Losa de hormigón armado e=10cm 
con pase para cables U 48 30%

2.3.4 Suministro de loseta de hormigón 
armado prefabricada U 48 --

2.3.5 Colocación de loseta de hormigón 
armado prefabricada U 48 50%

2.3.6 Sellado de pases en losa con 
espuma cortafuego intumescente U 48 30%

2.3.7 Pase en muro (3 PVC 110) U 24 30%

2.3.8 Sellado de pases de PVC con 
espuma cortafuego intumescente U 24 30%

2.4 DUCTOS DE RETORNO

2.4.1 Regularización de superficie ML 91 30%

2.4.2 Demolición de muro sobre pleno M2 1 55%

2.4.3 Demolición de muro en SS M2 3 55%

2.4.4 Apertura de vano en cielorraso 
tipo pleno 0,60x0,60 m U 10 40%

2.4.5 Tapa de registro 0,60x0,60 m U 10 30%
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2.4.6
Reconstrucción de muro de 
mampostería con pase para 
damper

M2 5 30%

2.4.7 Pase en muro (3PVC 110) U 2 30%

2.4.8 Sellado de pases de PVC con 
espuma cortafuego intumescente U 2 30%

2.4.9 Colocación de puerta cortafuego U 2 35%

2.4.10 Escalera marinera de hierro U 2 40%

2.5 DUCTOS DE BOCAS DE INCENDIO

2.5.1 Demolición de nicho de boca de 
incendios U 26 55%

2.5.2 Retiro de caño de hierro obsoleto ML 125 30%

2.5.3 Fijación con hierro ángulo U 26 30%

2.5.4 Demolición de muro de 
mampostería M2 7 55%

2.5.5 Regularización de superficie ML 136 30%

2.5.6 Demolición de losa U 16 55%

2.5.7 Losa de hormigón armado e=10 
cm con pase U 18 30%

2.5.8 Sellado de pases en losa con 
espuma cortafuego intumescente U 26 30%

2.6 NICHOS EMBUTIDOS DE BOCAS 
DE INCENDIO

2.6.1 Desmontaje de marco y tapa de 
hierro U 26 55%

2.6.2 Retiro de caño de hierro ML 125 30%

2.6.3 Tapiado de nicho con ticholo (con 
terminación pastillas de gres) M2 6 30%

2.6.4 Tapiado de nicho con ticholo (con 
terminación pintura) M2 1 30%

2.7 PASES DE BANDEJAS 
PORTACABLE
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2.7.1 Regularización de superficies 
sobre Armstrong U 23 30%

2.7.2 Regularización de superficies 
sobre cielorraso tipo pleno U 20 40%

2.7.3 Bandeja metálica para pases

2.7.3.1 Bandeja 200mm sobre Armstrong ML 13 30%

2.7.3.2 Bandeja 200mm sobre cielorraso 
tipo pleno ML 13 40%

2.7.3.3 Bandeja 300mm sobre Armstrong ML 13 30%

2.7.3.4 Bandeja 300mm sobre cielorraso 
tipo pleno ML 13 40%

2.7.4 Suministro y colocación de 
almohadillas intumescentes

2.7.4.1 En bandejas 200mm sobre 
cielorraso Armstrong U 20 20%

2.7.4.2 En bandejas 200mm sobre 
cielorraso tipo pleno U 20 30%

2.7.4.3 En bandejas 300mm sobre 
cielorraso Armstrong U 10 20%

2.7.4.4 En bandejas 300mm sobre 
cielorraso tipo pleno U 10 30%

2.7.4.5 En zócalos de tensiones débiles U 32 20%

2.8 DUCTOS DE CHAPA AA

2.8.1 Retiro de corcho y sellado de pase 
de ducto de AA sobre Armstrong ML 40 30%

2.8.2
Retiro de corcho y sellado de pase 
de ducto de AA sobre cielorraso 
tipo pleno

ML 35 40%

2.9 DEPÓSITOS

2.9.1 Retiro de puerta de chapa U 24 55%

2.9.2 Cerramiento de yeso ignífugo U 24 30%
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2.9.3 Tapiado de rejillas U 18 30%

2.9.4 Revestimiento de ductos con yeso 
ignífugo U 9 30%

2.10 PUERTAS CORTAFUEGO

2.10.1 Desmontaje de puertas existentes U 2 55%

2.10.2 Suministro e instalación de puertas 
cortafuego RF 60

2.10.2.1 Puerta RF60 – 1.19x0.87 m U 1 35%

2.10.2.2 Puerta RF60 – 2.19x1.00 m U 1 35%

2.10.2 Puerta RF60 – 2.24x1.20 m U 1 35%

2.11 Limpieza y retiro de obra GL 1 20%

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
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II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. 

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa 
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que 
sean cotejadas por la Dirección de Obra y presentadas al Departamento de Prevención de 
Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
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 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.
La Empresa Adjudicataria deberá presentar hasta el 5to día hábil de cada mes el avance pretendido 
correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior.  El Director de Obra estudiará los mismos 
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Dirección de Obra. En caso de diferencias o 
que la Empresa Adjudicataria no presente la información en tiempo y forma, UTE ingresará el avance que 
entiende que realizó la Empresa en el mes anterior.
No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).
En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de 
Recepción Provisoria.

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, la Garantía Total a 
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá corresponder al 5% del monto total 
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podrá (a juicio del 
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adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la 
OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento  a efectos de 
 posibilitar la devolución de la garantía correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodología prevista en 
el Punto 27 referido anteriormente. La garantía correspondiente al Servicio de Mantenimiento será 
depositada previo al último avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a 
ejecutarse el mencionado servicio.
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II.7.2. Garantía de ley de tercerizaciones 

El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de ley de tercerizaciones de acuerdo a lo 
establecido en el Punto 27.2 de la Sección I.

II.7.3. Garantía por Fondo de Reparo 

El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido 
en el Punto 27.3 de la Sección I.

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que 
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0.25% de la suma total de rubros 
del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente al 50% de la multa por 
incumplimiento de los plazos en el avance mensual. 
Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos 
establecidos en el PDO.
Las retenciones se aplicarán desde el primer hasta el penúltimo avance mensual.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
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reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 
2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.
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II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 
Cuadro B y se refiere a planos N°: PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134, 
PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139, PA7140, PA7143, PA7144, PA7215.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La empresa deberá cotizar todos los rubros en el horario normal de la construcción (de 7:00 AM a 17:00 PM) y 
además cotizará los rubros 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en el horario de 22:00 PM a 6:00 AM.

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 
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La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $100.000.-

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar los contenedores que sean necesarios, como obrador, depósito de 
herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado por UTE en 
donde se conectará el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el 
obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra deberá 
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

     En las zonas donde se trabaje sobre cielorraso tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con 
malla, deberá preverse el vallado inferior de la zona, con cinta PARE o similar, y el apuntalamiento 
del cielorraso de hormigón en las zonas donde se trabaje y se transite por el mismo.

     En las zonas donde se trabaje con circulación de personas, se deberán realizar las delimitaciones de 
las zonas de trabajo correspondientes.

     En todas las tareas donde exista demolición, se deberá realizar de forma prolija y con especial 
cuidado en la caída de escombros, y polvillo. Se deberá delimitar la zona de trabajo con una 
estructura auxiliar hermética, que evite la salida del polvillo. Todo perjuicio que se ocasione, deberá 
reponerlo la empresa contratista a su costo.
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     La empresa deberá declarar en la oferta, los materiales o productos que serán importados, y el 
tiempo estimado que lleva dicho proceso. El pedido de los materiales o productos deberá 
realizase inmediatamente luego de la firma de contrato de obra, enviando a la Dirección de Obra 
el comprobante respectivo. De no realizar dichas declaraciones, no se contemplarán atrasos de 
obra por tiempos de importación.

Replanteo

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. MAMPOSTERÍA Y YESO

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en muros de mampostería existentes y tabiques de yeso.

Se realizará un relevamiento de cada zona a trabajar, por parte de la empresa junto a la dirección de obra, 
previo al comienzo de los trabajos. 

En todos los casos se utilizarán las dosificaciones recomendadas por la Sección II Memoria Constructiva General, 
Cuadro de Morteros.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 
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III.2.2.1 Sellados menores en mampostería sobre Armstrong (sin terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mampostería que se 
encuentren sobre los cielorrasos Armstrong. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o perforación que se 
encuentre en los muros indicados.

Estarán incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un área equivalente, y serán sellados con 
material similar al existente. Previo al sellado, se deberá limpiar el muro, quedando una superficie libre de polvo 
en la zona a trabajar, para poder ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos será en todos los casos con revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo 
del muro en el que se realice la reparación. No estarán incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura 
de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

Asimismo, estarán incluidos en este rubro, el sellado de los pases de caños de hidráulica. En los casos donde 
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido (amarillo), la misma deberá retirarse, realizar 
la limpieza correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada 
previamente.

Todos los sellados deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo será rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

III.2.2.2 Sellados menores en mampostería sobre cielorraso tipo pleno (sin    
terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mampostería que se 
encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con malla. Por pase se entiende, 
cualquier rotura, hueco o perforación que se encuentre en los muros indicados.

Estarán incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un área equivalente, y serán sellados con 
material similar al existente. Previo al sellado, se deberá limpiar el muro, quedando una superficie libre de polvo 
en la zona a trabajar, para poder ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos será en todos los casos con revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo 
del muro en el que se realice la reparación. No estarán incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura 
de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

Asimismo, estarán incluidos en este rubro, el sellado de los pases de caños de hidráulica. En los casos donde 
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido (amarillo), la misma deberá retirarse, realizar 
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la limpieza correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada 
previamente.

Todos los sellados deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo será rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

Deberá preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el 
apuntalamiento del cielorraso de hormigón.

III.2.2.3 Sellados de pases con sellador cortafuego intumescente sobre Armstrong (sin 
terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases de cables o cañerías en tabiques de yeso 
que se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o perforación 
que se encuentre en los tabiques indicados.

En este rubro estarán incluidos los pases puntuales para cables sin bandeja o cañerías. En el caso que estos 
pases tengan una dimensión que no se pueda sellar con el producto indicado, deberá reconstruirse el tabique 
utilizando el rubro 2.2.7 y luego sellar el pase con sellador cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de pases estará compuesto de relleno de lana de roca, colocada según indicaciones del 
ensayo correspondiente, y terminación de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor 
mínimo del sellador deberá ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

 Características generales del sistema:

- Deberá tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Asimismo, estarán incluidos en este rubro, el sellado de los pases de caños de hidráulica. En los casos donde 
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido, la misma deberá retirarse, realizar la limpieza 
correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada previamente.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.
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III.2.2.4 Sellados de pases con sellador cortafuego intumescente sobre cielorraso tipo 
pleno (sin terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases de cables o cañerías en tabiques de yeso 
que se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con malla. Por pase se 
entiende, cualquier rotura, hueco o perforación que se encuentre en los tabiques indicados.

En este rubro estarán incluidos los pases puntuales para cables sin bandeja o cañerías. En el caso que estos 
pases tengan una dimensión que no se pueda sellar con el producto indicado, deberá reconstruirse el tabique 
utilizando el rubro 2.2.7 y luego sellar el pase con sellador cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de pases estará compuesto de relleno de lana de roca, colocada según indicaciones del 
ensayo correspondiente, y terminación de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor 
mínimo del sellador deberá ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

 Características generales del sistema:

- Deberá tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Asimismo, estarán incluidos en este rubro, el sellado de los pases de caños de hidráulica. En los casos donde 
estos pases estén sellados con espuma de poliuretano expandido, la misma deberá retirarse, realizar la limpieza 
correspondiente de la zona a trabajar, y posteriormente sellar el pase de la forma indicada previamente.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

Deberá preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el 
apuntalamiento del cielorraso de hormigón.

III.2.2.5 Tapiado de vano en mampostería sobre Armstrong (sin terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de muros de mampostería (por m2), para 
tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong, y de dimensión mayor a lo que abarca el 
rubro 2.2.1.
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Estos vanos se reconstruirán con material igual al existente, ticholo o ladrillo según corresponda. Previo al 
tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se 
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos será en todos los casos con revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo 
del muro en el que se realice el tapiado. No estarán incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de 
ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Todos los trabajos deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo será rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

III.2.2.6 Tapiado de vano en mampostería sobre cielorraso tipo pleno (sin terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de muros de mampostería (por m2), para 
tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con 
malla, y de dimensión mayor a lo que abarca el rubro 2.2.2.

Estos vanos se reconstruirán con material igual al existente, ticholo o ladrillo según corresponda. Previo al 
tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se 
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos será en todos los casos con revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo 
del muro en el que se realice el tapiado. No estarán incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de 
ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

Todos los trabajos deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo será rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

Deberá preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el 
apuntalamiento del cielorraso de hormigón.

III.2.2.7 Tapiado de vano en tabique de yeso ignífugo sobre Armstrong (sin 
terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de tabiques de yeso ignífugo (por m2), 
para tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos Armstrong.
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Estos tabiques se reconstruirán en sistema Dry Wall, en yeso ignífugo con clasificación de hasta 90 minutos de 
protección contra incendios. Se construirán de forma tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizarán con doble placa de yeso ignífugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm cada una, con 
perfiles iguales a los existentes, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. 

En cuanto a la técnica de la construcción se tomará los recaudos que establece el fabricante para su buena 
ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la posibilidad de 
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfilería a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberá 
sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814. La terminación deberá ser 
prolija y que mantenga el plomo del tabique.

III.2.2.8 Tapiado de vano en tabique de yeso ignífugo sobre cielorraso tipo pleno (sin 
terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de tabiques de yeso ignífugo (por m2), 
para tapiado de vanos que se encuentren sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón 
con malla.

Estos tabiques se reconstruirán en sistema Dry Wall, en yeso ignífugo con clasificación de hasta 90 minutos de 
protección contra incendios. Se construirán de forma tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizarán con doble placa de yeso ignífugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm cada una, con 
perfiles iguales a los existentes, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. 

En cuanto a la técnica de la construcción se tomará los recaudos que establece el fabricante para su buena 
ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la posibilidad de 
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfilería a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberá 
sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814. La terminación deberá ser 
prolija y que mantenga el plomo del tabique.

Deberá preverse el vallado inferior de las zonas donde se trabaje y se transite, con cinta PARE o similar, y el 
apuntalamiento del cielorraso de hormigón.

III.2.2.9 Sellados menores en mampostería (con terminación pintura)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mampostería que se 
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o 
perforación que se encuentre en los muros indicados.
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Estarán incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un área equivalente, y serán sellados con 
material similar al existente. Previo al sellado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de 
polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice la reparación.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de 
esta forma un color igual al existente. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de 
equidistancia de cada lado, definiendo un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo.

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

Todos los sellados deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo sea rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

III.2.2.10 Sellados menores en mampostería (con terminación pastillas de gres)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de pases en muros de mampostería que se 
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno. Por pase se entiende, cualquier rotura, hueco o 
perforación que se encuentre en los muros indicados.

Estarán incluidos en este rubro, los pases de hasta 20x20 cm, o un área equivalente, y serán sellados con 
material similar al existente. Previo al sellado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de 
polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para revestir con pastillas de gres. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice la reparación.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

Para el revestimiento se cotizará la colocación de las pastillas de gres suministradas por UTE. 
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Se colocará con adhesivo cementicio de un solo componente para cerámicas, según indicaciones del fabricante 
para su correcta colocación.

La colocación deberá ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le 
aplicará pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptarán saltos, dientes, zonas con 
oquedades, etc., siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el trabajo será rehecho total o 
parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

III.2.2.11 Tapiado de vano en muro de mampostería (con terminación pintura)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales la construcción de muros de mampostería (por m2) que se 
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno, y de dimensión mayor a lo que abarca el rubro 2.2.9.

Estos vanos se reconstruirán con material igual al existente, ticholo o ladrillo según corresponda. Previo al 
tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se 
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de 
esta forma un color igual al existente. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de 
equidistancia de cada lado, definiendo un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definirá en obra 
por la Dirección de Obra.

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

Todos los sellados deberán ser por ambas caras el muro, con el mismo tipo de acabado.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo sea rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.
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III.2.2.12 Tapiado de vano en muro de mampostería (con terminación pastillas de gres)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales la construcción de muros de mampostería (por m2) que se 
encuentren bajo los Armstrong o cielorraso tipo pleno, y de dimensión mayor a lo que abarca el rubro 2.2.10.

Estos vanos se reconstruirán con material igual al existente, ticholo o ladrillo según corresponda. Previo al 
tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se 
puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para revestir con pastillas de gres. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Para el revestimiento se cotizará la colocación de las pastillas de gres suministradas por UTE. 

Se colocará con adhesivo cementicio de un solo componente para cerámicas, según indicaciones del fabricante 
para su correcta colocación.

La colocación deberá ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le 
aplicará pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptarán saltos, dientes, zonas con 
oquedades, etc., siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el trabajo será rehecho total o 
parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

III.2.2.13 Revestimiento en yeso ignífugo (con terminación)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de un revestimiento de yeso ignífugo 
sobre un muro existente de ladrillo de vidrio con zócalo revestido de mármol (por m2).

Este revestimiento se construirá en sistema Steel Framing, con placas de yeso ignífugo con clasificación de 120 
minutos (RF120). Se construirán de forma tal que el muro quede totalmente sellado.

El revestimiento se realizará de un solo lado del muro de ladrillo de vidrio.

Se armará de la siguiente forma: 

-Se fijará una primera estructura de perfiles en metal galvanizado conformado en frío e=70mm, con una 
separación máxima de montantes de 600mm, o lo recomendado por el fabricante. Las soleras se fijarán al piso y 
a la viga. No se perforarán muros ni ladrillos de vidrio. Se instalará una manta elástica de polietileno expandido 
espesor 5mm, entre las soleras inferiores y el piso y entre las soleras superiores y la viga.

-Se atornillarán dos placas de yeso ignífugo, de 15mm cada una, a dicha estructura. Se deberán colocar las 
placas con junta discontinua, y colocando la segunda placa girada 90° respecto a la primera. Las juntas se 
deberán sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814 y cinta. 
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-Se fijará una segunda estructura de metal galvanizado igual a la descripta anteriormente. Se instalará una 
manta elástica de polietileno expandido espesor 5mm, entre las soleras inferiores y el piso y entre las soleras 
superiores y la viga.

-La segunda estructura se rellenará con manta de lana de vidrio, espesor 50mm y densidad 40Kg/m3.

-Se atornillarán dos placas de yeso ignífugo, de 15mm cada una, a la segunda estructura. Se deberán colocar las 
placas con junta discontinua, y colocando la segunda placa girada 90° respecto a la primera. Las juntas se 
deberán sellar con producto cortafuego RF120, homologado por DNB y ensayo ASTM E814 y cinta. Se instalará 
una capa de membrana vinílica flexible, aislante acústica de 2.5mm de espesor y densidad 5Kg/m2, entre placas 
de yeso. En las juntas de la placa de yeso exterior y el piso, viga y pilares (perímetro del emplacado), se deberá 
aplicar un sellador Ignífugo-Acústico elástico en base acuosa, con clasificación al fuego Re2. 

En cuanto a la técnica de la construcción se tomará los recaudos que establece el fabricante para su buena 
ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la posibilidad de 
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfilería a utilizar.

La terminación de la superficie deberá ser enduida, lijada y pintada con color uniforme a elección de la Dirección 
de obra. Previo a la aplicación de pintura deberá aplicarse una mano de fijador-sellador al agua.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definirá en obra 
por la Dirección de Obra.

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

El oferente deberá presentar ficha técnica de los productos ofertados junto con la presentación de la oferta.

III.2.2.14 Revoque y pintura

En este rubro se cotizará el revoque y pintura (por m2) en zonas que se encuentren bajo los Armstrong o 
cielorrasos tipo pleno.

Previo a revocar, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y 
se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los revoques serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el trabajo.
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No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el 
trabajo sea rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de 
esta forma un color igual al existente. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de 
equidistancia de cada lado, definiendo un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definirá en obra 
por la Dirección de Obra.

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

III.2.2.15 Zócalo MDF h=7cm

Se cotizará en este rubro, el suministro y colocación de zócalos de MDF, de 7 cm de altura, color simil madera a 
definir por la Dirección de Obra.

Dichos zócalos se colocarán como terminación del revestimiento en yeso ignífugo (rubro 2.2.13).

III.2.2.16 Modificación de reja existente

Se cotizará en este rubro, la modificación de una reja de hierro.

La misma se cortará verticalmente, de manera de poder construir el revestimiento en yeso ignífugo indicado en 
el rubro 2.2.13. 

El corte efectuado a la reja existente se hará de manera tal que la misma quede arrimada a no más de 5 cm del 
revestimiento.

El corte se realizará con amoladora, de manera prolija, procurando que no queden rebarbas.

Se deberá aplicar dos manos de anti óxido y pintura de igual tipo y color a la existente.

III.2.3. DUCTOS DE TABLEROS

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los ductos de tableros A, B, C, D, E y F, en todos los pisos.

Quedan exentos de estos trabajos, los tableros en los cuales no se pueda trabajar por indicación de la Dirección 
de Obra.

Todos los precios se cotizarán de forma unitaria. 
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Los trabajos a realizarse en los ductos de tablero, serán por línea, en todos los pisos. Esto quiere decir que, 
cuando se deje inactivo el tablero A, se trabajará en el tablero A en todos los pisos; así será con el resto de los 
tableros. Estos trabajos se realizarán siempre previa coordinación y aprobación de la Dirección de Obra. La 
empresa contratista deberá dar aviso del comienzo de los trabajos, por lo menos 72 hs hábiles antes del 
comienzo de los trabajos. UTE se reserva el derecho de la aprobación o no de dichos trabajos dependiendo de 
la operativa.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.3.1 Demolición de losa

En este rubro se contemplará la demolición de todas las losas de piso (100 x 55 cm) de los ductos de tableros 
antes mencionados, dejando una superficie limpia, la cual recibirá a la nueva losa.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros en el tablero 
que se encuentra por debajo, ya que esto podría ocasionar daños a los equipos allí instalados. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.3.2 Losa de hormigón armado e=10cm 

En este rubro se contemplará el suministro de materiales y la construcción de losas de hormigón armado en los 
ductos de tableros donde se realizará previamente la demolición de losa existente según rubro 2.3.1.
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Las losas a construir serán de hormigón armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y ¼ (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Serán de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclarán químicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando 
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes químicos serán del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mampostería o tipo HILTI HIT-HY 
200 en caso de anclaje a hormigón.  

Se dejará previsto un pase en PVC 40 para pase de cables. Se deberá sellar el mismo con el producto indicado en 
el rubro 2.3.6, posterior al enhebrado de los cables por parte de UTE. Esta tarea deberá coordinarse con la 
Dirección de Obra y deberá tener supervisión de la misma.

Se deberá prever la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigón a los pisos 
inferiores.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, deberá quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del 
pasillo.

III.2.3.3 Losa de hormigón armado e=10cm con pase para cables

En este rubro se contemplará el suministro de materiales y la construcción de losas de hormigón armado en los 
ductos de tableros donde se realizará previamente la demolición de losa existente según rubro 2.3.1.

Las losas a construir serán de hormigón armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y ¼ (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Serán de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclarán químicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando 
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes químicos serán del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mampostería o tipo HILTI HIT-HY 
200 en caso de anclaje a hormigón.  

Previo al llenado de la losa, se deberá realizar un encofrado, el cual quedará perdido bajo losa. Se deberá prever 
la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigón a los pisos inferiores.

Se dejará previsto en el encofrado, un pase para cables de 50 x 15 cm, el cual deberá ser desencofrado 
posteriormente.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, deberá quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del 
pasillo.

III.2.3.4 Suministro de loseta de hormigón armado prefabricada

En este rubro se cotizará el suministro de losetas de hormigón armado, dimensiones según esquema adjunto.
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Serán de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

III.2.3.5 Colocación de loseta de hormigón armado prefabricada

Colocación de losetas de hormigón armado (rubro 2.3.4). Las losetas quedarán apoyadas sobre losa, solapadas 
10 cm en cada lado. 

Las juntas entre losa y loseta se sellarán con masilla ignífuga intumescente.

Características del producto:

- Deberá tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

El oferente deberá presentar ficha técnica de los productos ofertados junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.3.6 Sellado de pases en losa con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de los pases previstos en losa en los ductos de 
tablero. Se cotizará como precio unitario el sellado de cada pase en losa (rubro 2.3.3).

El sellado de dichos pases se realizará posterior al enhebrado de cables que realizará UTE, por lo cual se deberá 
coordinar la tarea con la Dirección de Obra.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendrá las siguientes características:

- Clasificación UL/FM

- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Para la ejecución de esta tarea, se deberá solicitar supervisión de la Dirección de Obra. En el caso que la tarea se 
realice sin supervisión o aprobación por parte de la Dirección de Obra, esta, podrá exigir a la empresa 
contratista un cateo o que la tarea sea re hecha en su totalidad.
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El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.3.7 Pase en muro (3 PVC 110)

En este rubro se cotizará como precio unitario la apertura de 3 pases en muro de ladrillo existente. Los pases se 
realizarán en cada ducto de tableros B y C, del piso 2 al 8. Dichos pases se realizarán con caños de PVC 110, los 
cuales quedarán al ras del muro.

El trabajo de picado para la apertura de los pases, se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en 
la caída de escombros en el tablero que se encuentra por debajo, ya que esto podría ocasionar daños a los 
equipos allí instalados. Todo perjuicio que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

Luego del picado y posicionado de los caños de PVC 110, se deberá limpiar el muro, para lograr una superficie 
libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes de sellado.

El acabado de los trabajos en lo que respecta al sellado entre muro y caño de PVC, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la reparación. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento. 

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

III.2.3.8 Sellado de pases de PVC con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizará como precio unitario el suministro de materiales y sellado de los 3 pases de PVC en 
muro (rubro 2.3.7), en los ductos de tablero. 

El sellado de dichos pases se realizará posterior al enhebrado de cables que realizará UTE, por lo cual se deberá 
coordinar la tarea con la Dirección de Obra.

Se utilizará el mismo material cotizado en el rubro 2.3.6.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 48 de 79

 

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

DUCTOS DE RETORNO

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.4.1 Regularización de superficie

Este rubro contemplará la regularización de las mochetas para un vano de 180x40 cm en el muro de 
mampostería, sobre el pasillo que conecta a los ductos de retorno. Estos vanos ya son existentes, pero de 
dimensiones irregulares; se solicita que todos los vanos se regularicen a la dimensión indicada.

Este rubro se cotizará por ML, considerando el perímetro del vano, tomando como referencia un espesor de 
muro de 20cm.

Las mochetas de dicho vano, quedarán perfectamente escuadradas, y con terminación de revoque fino. En caso 
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora o similar, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.
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En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento. 

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

III.2.4.2 Demolición de muro sobre pleno

Este rubro contemplará la apertura de un vano de 180x40 cm en el muro de mampostería, sobre el pasillo que 
conecta a los ductos de retorno. En este caso se cotizará la demolición total del muro en las dimensiones 
indicadas.

Las mochetas de dicho vano, quedarán perfectamente escuadradas, y con terminación de revoque fino. En caso 
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora o similar, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

III.2.4.3 Demolición de muro en SS

En este rubro se cotizará la apertura de vanos en muro de mampostería por m2, en muros de subsuelo dentro 
del ducto de retorno. 

Las mochetas de dicho vano, quedarán perfectamente escuadradas, y con terminación de revoque fino. En caso 
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en que no ingrese polvillo al sistema de 
aire acondicionado. Todo perjuicio que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.
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Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la salida del polvillo al sistema de AA; además se deberá delimitar la zona de 
trabajo con una estructura auxiliar hermética.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

III.2.4.4 Apertura de vano en cielorraso tipo pleno

Se cotizará en este rubro, la apertura de vanos en los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón 
con malla. 

Dichos vanos tendrán una dimensión de 60 x 60 cm y se realizarán con disco de corte.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros, y polvillo. Se 
deberá delimitar la zona de trabajo con una estructura auxiliar que evite la salida del polvillo. Todo perjuicio que 
se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

III.2.4.5 Tapa de registro PVC 0,60x0,60 m

Se cotizará en este rubro, el suministro y la colocación de tapas de registro de PVC color blanco, en los nuevos 
vanos ubicados en los cielorrasos tipo pleno (rubro 2.4.4).

III.2.4.6 Reconstrucción de muro de mampostería con pase para damper

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de muros de mampostería (por m2), para 
tapiado de muro en subsuelo dentro del ducto de retorno. 

Estos muros se construirán de ladrillo, teniendo en cuenta la previsión de 2 vanos, uno para la colocación de un 
damper y otro para el amure de una puerta. Son dos muros a construir con sus respectivos vanos (ver esquema 
PA7215).

Previo al tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, 
y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.
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Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos será en todos los casos con revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo 
del muro en el que se realice el tapiado. No estarán incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de 
ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o cualquier otro tipo de revestimiento.

No se admitirán fisuras ni grietas en los revoques, ni en uniones entre muro nuevo y existente, siendo 
cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el trabajo será rehecho total o parcialmente, según 
indicaciones del Director de Obra.

III.2.4.7 Pase en muro (3 PVC 110)

En este rubro se cotizará como precio unitario la previsión de 3 pases en muro de ladrillo nuevo. Los pases se 
realizarán en los muros ubicados en subsuelo dentro del ducto de retorno (ver esquema PA7215). Dichos pases 
se realizarán con caños de PVC 110, los cuales quedarán al ras del muro.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

El acabado de los trabajos en lo que respecta al sellado entre muro y caño de PVC, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la reparación. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento. 

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

III.2.4.8 Sellado de pases de PVC con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizará como precio unitario el suministro de materiales y sellado de los 3 pases de PVC en 
muro (rubro 2.4.7), en los muros en SS del acceso a los ductos de retorno. Se entiende que la cotización del 
sellado de 3 pases equivale a 1 unidad.

El sellado de dichos pases se realizará posterior al enhebrado de cables que realizará UTE, por lo cual se deberá 
coordinar la tarea con la Dirección de Obra.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendrá las siguientes características:

- Clasificación UL

- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.
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-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.4.9 Colocación de puerta cortafuego

Este rubro contemplará la instalación de puertas cortafuego existentes de 1,80x0,80 m, suministradas por UTE.

Además, se le colocarán cerraduras y bisagras nuevas con las siguientes características: 

-Cerradura y bisagras homologadas, marcado CE. Se entregarán las puertas con 3 llaves, amaestradas a una llave 
existente. Cilindro Europerfil Tesa, 2 niveles.

-Pestillo cortafuegos anti enganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y 
cilindro llave patent.

III.2.4.10 Escalera marinera de hierro

Se deberán suministrar y colocar las escaleras marineras descriptas en el plano PA7215, para los ductos de 
retorno en subsuelo.

Serán escalones de varilla de hierro Ø20 doblada, según esquema, y soldada a planchuela de hierro 1 ½´´ x 3/8´´.

La planchuela se anclará al muro 8 cm, con varilla roscada Ø20, colocadas con anclaje químico Hilti HIT-HY 10 
PLUS para muro de mampostería o Hilti HIT-HY 200-A para piezas de hormigón armado.

Los anclajes al muro se colocarán cada 3 escalones.

Se pintarán con un mínimo de dos manos de anti-oxido y dos de esmalte sintético, color a elección de la 
Dirección de Obra.

III.2.5. DUCTOS DE BOCAS DE INCENDIO

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los ductos de BIEs obsoletas. Se considerarán 2 por piso, desde el 
SS al piso 12, exceptuando PB. 

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicación de la Dirección 
de Obra.
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El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.5.1 Demolición de nicho de boca de incendios

En este rubro se contemplará el retiro de las tapas y marcos de hierro de las BIEs y la demolición total de los 
nichos. Además, se tendrá en cuenta que todas las superficies en las que intervenga la demolición, deberán 
quedar prolijas, al mismo plomo que las adyacentes, y con terminación de revoque fino.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.5.2 Retiro de caño de hierro obsoleto

Se deberá retirar el caño obsoleto de la vieja instalación hidráulica que se encuentra dentro de los ductos de 
BIEs. 

El caño deberá retirarse en todo el recorrido del ducto. El extremo del caño en SS, deberá quedar sellado con 
espuma cortafuego intumescente. El diámetro del caño de hierro es de 80mm y deberá sellarse como mínimo 
20cm de profundidad. El trabajo del sellado se ejecutará como unitario por el rubro 2.3.8.

Se cotizará como precio por metro lineal de retiro de cañería de hierro.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y deshechos procedentes 
del retiro de caños de hierro obsoletos, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.
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III.2.5.3 Fijación con hierro ángulo

Dentro de cada ducto de BIEs obsoletas, se encuentra fijado al nicho a demoler, una caja de energía segura, la 
cual deberá quedar fijada al muro más cercano para poder realizar la demolición del nicho sin que corra riesgo 
la caja. 

Se deberán fijar dos ménsulas de hierro al muro más cercano, del largo suficiente para que las cajas queden 
apoyadas y fijadas sobre una platina anclada a dichas ménsulas. Las ménsulas se fijarán al muro mediante un 
anclaje mecánico. 

Se cotizará como precio unitario el suministro de materiales y la fijación para cada caja.

Todos estos trabajos se realizarán bajo supervisión y aprobación de la Dirección de Obra.

III.2.5.4 Demolición de muro de mampostería 

Este rubro contemplará la apertura de un vano de 85x85 cm en el muro de mampostería posterior del ducto de 
BIEs. Estos vanos ya son existentes, pero de dimensiones irregulares; se solicita que todos los vanos se 
regularicen a la dimensión indicada.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la caída del polvillo.

Se deberá delimitar la zona de trabajo con una estructura auxiliar hermética que evite la salida del polvillo, tanto 
del lado del pasillo como por dentro del ducto.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.5.5 Regularización de superficie

Este rubro contemplará la regularización de las mochetas para un vano de 85x85 cm en el muro de mampostería 
(rubro 2.5.4).

Este rubro se cotizará por ML, considerando el perímetro del vano, tomando como referencia un espesor de 
muro de 20cm.

Las mochetas de dicho vano, quedarán perfectamente escuadradas, y con terminación de revoque fino. En caso 
de no quedar escuadradas, el trabajo deber rehacerse en su totalidad a costo de la empresa.
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Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento. 

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland).

III.2.5.6 Demolición de losa

En este rubro se contemplará la demolición de todas las losas de piso (100 x 55 cm) de los ductos de BIEs antes 
mencionados, dejando una superficie limpia, la cual recibirá a la nueva losa.

Se cotizará por precio unitario.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros, ya que esto 
podría ocasionar daños a los equipos allí instalados. Todo perjuicio que se ocasione, deberá reponerlo la 
empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora o similar, que evite la caída del polvillo, además de delimitar la zona de trabajo con una 
estructura auxiliar hermética.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.5.7 Losa de hormigón armado e=10cm con pase

En este rubro se contemplará el suministro de materiales y la construcción de losas de hormigón armado en los 
ductos de BIEs.

Las losas a construir serán de hormigón armado, dosificado en volumen al 3-2-1 y ¼ (piedra partida-arena-
cemento portland CPN40).

Serán de 10cm de espesor, armadas con f6/15 en ambos sentidos.

Previo al hormigonado, se anclarán químicamente a la estructura perimetral existente, hierros f10/15, dejando 
15cm para atar a la armadura de la losa.

Los anclajes químicos serán del tipo HILTI HIT-HY 10 PLUS en caso de anclaje a mampostería o tipo HILTI HIT-HY 
200 en caso de anclaje a hormigón.  
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Previo al llenado de la losa, se deberá realizar un encofrado, el cual quedará perdido bajo losa. Se deberá prever 
la hermeticidad del encofrado, ya que no puede haber derrames de hormigón a los pisos inferiores.

Se dejará previsto en el encofrado los pases para las escalerillas, los cuales se arrimarán lo máximo posible 
tomando la forma de las mismas. Estos pases serán indicados por la Dirección de Obra.

El nivel de piso terminado de la nueva losa, deberá quedar 2 cm por debajo del nivel de piso terminado del 
pasillo.

III.2.5.8 Sellado de pases en losa con espuma cortafuego intumescente

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y sellado de los pases previstos en losa en los ductos de 
Bocas de Incendio. Se cotizará como precio unitario el sellado de cada pase en losa (rubro 2.5.7). Este trabajo 
corresponde al sellado de los espacios entre la losa y las escalerillas que atraviesan el ducto, y cualquier otra 
junta o hueco, dejando el plano horizontal de la losa totalmente sellado.

La espuma de poliuretano cortafuego intumescente a utilizar tendrá las siguientes características:

- Clasificación UL

- El material debe tener aprobado ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido para el sellado es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Para la ejecución de esta tarea, se deberá solicitar supervisión de la Dirección de Obra. En el caso que la tarea se 
realice sin supervisión o aprobación por parte de la Dirección de Obra, esta, podrá exigir a la empresa 
contratista un cateo o que la tarea sea re hecha en su totalidad.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.6. NICHOS EMBUTIDOS DE BOCAS DE INCENDIO

Este rubro refiere a los trabajos a realizar en los nichos embutidos de BIEs obsoletas. Se considerarán 2 por piso, 
desde el SS al piso 12. 

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicación de la Dirección 
de Obra.
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El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.6.1 Desmontaje de marco y tapa de hierro

En este rubro se contemplará el retiro de las tapas y marcos de hierro de las BIEs embutidas obsoletas. 

Al momento del desmontaje, se deberá tener especial cuidado en no dañar los revestimientos de pastillas de 
gres existentes, ni ningún otro elemento, como ser las nuevas BIEs.

También se desmontará la caja de chapa de la BIE desde dentro del ducto de retorno. 

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora o similar, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.6.2 Retiro de caño de hierro

Se deberá retirar el caño obsoleto de la vieja instalación hidráulica que se encuentra dentro de los nichos de 
BIEs. 

Dicho caño se cortará al ras, de manera que quede completamente vacío. Luego se procederá a retirar el resto 
del caño entre nichos trabajando desde dentro del ducto de retorno de aire acondicionado. Los extremos de los 
caños que no se puedan retirar se sellarán con espuma cortafuego intumescente. El diámetro del caño de hierro 
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es de 80mm y deberá sellarse como mínimo 20cm de profundidad. El trabajo del sellado se ejecutará como 
unitario por el rubro 2.3.8.

Se cotizará como precio por metro lineal de retiro de cañería de hierro.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y deshechos procedentes 
del retiro de caños de hierro obsoletos, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

III.2.6.3 Tapiado de nicho con ticholo (con terminación pastillas de gres)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales la construcción de muros de mampostería (por m2) para el 
tapiado de los nichos embutidos de BIEs obsoletas. Estos nichos se encuentran desde el SS hasta el piso 10, dos 
por piso y en el interior del edificio, con terminación pastillas de gres.

Estos vanos se reconstruirán en ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede 
una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para revestir con pastillas de gres suministradas 
por UTE. Todas las reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Para el revestimiento se cotizará la colocación de las pastillas de gres suministradas por UTE. 

Se colocará con adhesivo cementicio de un solo componente para cerámicas, según indicaciones del fabricante 
para su correcta colocación.

La colocación deberá ser prolija, de forma tal que se correspondan las juntas nuevas con las existentes. Se le 
aplicará pastina entre las juntas, del mismo color a la existente. No se aceptarán saltos, dientes, zonas con 
oquedades, etc, siendo cualquiera de estas, motivo por el cual se exigirá que el trabajo sea rehecho total o 
parcialmente, según indicaciones del Director de Obra. 

Luego de tapiado el muro, la terminación final dentro del ducto de retorno, deberá ser igual a la existente. Si el 
ducto está revestido de chapa, el mismo deberá quedar con la misma terminación.

III.2.6.4 Tapiado de nicho con ticholo (con terminación pintura)

En este rubro se cotizará el suministro de materiales la construcción de muros de mampostería (por m2) para el 
tapiado de un nicho embutido de BIE obsoleta, ubicado en la azotea del edificio, con terminación pintura. 

Estos vanos se reconstruirán en ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se deberá limpiar el muro, para que quede 
una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
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de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland). 

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para aplicar enduido y pintura. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado. No se aceptarán fisuras de 
ningún tipo en revoques o encuentros entre muro nuevo y existente. En este caso se exigirá que el trabajo sea 
rehecho total o parcialmente, según indicaciones del Director de Obra.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá usar la misma pintura en marca y color que la del resto de la 
fachada. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de equidistancia de cada lado, definiendo 
un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será Elastocolor para aplicación en exteriores, marca Sika, código 5106 según carta de 
colores. Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso 
químico de secado. Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para conseguir un color uniforme. 

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

III.2.7. PASES DE BANDEJA PORTACABLE

Este rubro refiere a los trabajos a realizarse en todas las intersecciones entre bandejas portacable y muros 
cortafuegos indicados en los planos otorgados.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.7.1 Regularización de superficies sobre Armstrong

Este rubro contemplará la regularización de las mochetas que contienen el pase de bandejas portacables en 
muros de mampostería sobre los cielorrasos Armstrong. Estos pases ya son existentes, pero de dimensiones 
irregulares; se solicita que todos los pases se regularicen a la dimensión exacta para el canalizado de las 
bandejas y para su posterior relleno con almohadillas intumescentes (rubro 2.7.4).
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El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Previo a la ejecución del trabajo, se deberá limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a 
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberán retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland). No se aceptarán revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta 
del oferente.

III.2.7.2 Regularización de superficies sobre cielorraso tipo pleno

Este rubro contemplará la regularización de las mochetas que contienen el pase de bandejas portacables en 
muros de mampostería sobre los cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con malla. Estos 
pases ya son existentes, pero de dimensiones irregulares; se solicita que todos los pases se regularicen a la 
dimensión exacta para el canalizado de las bandejas y para su posterior relleno con almohadillas intumescentes 
(rubro 2.7.4).

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Previo a la ejecución del trabajo, se deberá limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a 
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberán retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland). No se aceptarán revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta 
del oferente.

III.2.7.3 Bandeja metálica para pases

Este rubro refiere a la reposición de bandejas metálicas en pases por muros de mampostería o tabiques de yeso, 
en los casos donde existen tramos faltantes de bandeja.

Serán bandejas perforadas, de hierro galvanizado, tramos rectos y secciones de 200 mm y 300 mm. Dado que 
los tramos a reponer son tramos cortos (aprox 1 metro), la nueva bandeja se fijará a la bandeja pre existente.

En este rubro se cotizará el suministro y la colocación de bandejas metálicas por metro lineal, desglosando en 
bandejas de 200 mm (rubro 2.7.3.1 y rubro 2.7.3.2) y 300 mm (rubro 2.7.3.3 y rubro 2.7.3.4).

III.2.7.4 Suministro y colocación de almohadillas intumescentes

Este rubro comprende el suministro y colocación de almohadillas intumescentes en todas las intersecciones de 
bandejas portacables con muros cortafuego, y en todo encuentro de zócalos de tensiones débiles con muros 
cortafuego.
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Se cotizará como precio unitario, la colocación de almohadillas en cada intersección mencionada. Se colocarán 
las almohadillas de manera que se cubra todo el pase y todo el espesor del muro.

Se cotizará de manera diferenciada los pases en bandejas de 200mm (rubro 2.7.4.1 y 2.7.4.2), 300mm (rubro 
2.7.4.3 y 2.7.4.4) y pases en zócalos de tensiones débiles (rubro 2.7.4.5).

El producto a utilizar tendrá las siguientes características:

-El material debe tener certificación y listado UL/FM.

-El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-Re utilizable (el producto debe ser capaz de manipularse para nuevas instalaciones y mantenimiento)

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto junto con la oferta para obtener la aprobación de la 
Dirección de Obra.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.8. DUCTOS DE CHAPA AA

En este rubro se contemplarán, todos los ductos de aire acondicionado que atraviesen muros cortafuego, según 
se indican en los planos proporcionados.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 
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III.2.8.1 Retiro de corcho y sellado de pase de ducto de AA sobre Armstrong

Este rubro contemplará el suministro de materiales y sellado de pases entre ductos de aire acondicionado y 
muros cortafuego sobre cielorrasos Armstrong.

Se procederá a retirar el corcho residual entre el muro y el ducto. Aproximadamente un espesor de 2 cm, en 
todo el perímetro del ducto.

Luego del retiro del corcho, y que la zona esté completamente limpia, se procederá a sellar con sellador 
cortafuego intumescente.

El sistema del sellado de juntas estará compuesto de relleno de lana de roca, colocada según indicaciones del 
ensayo correspondiente, y terminación de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor 
mínimo del sellador deberá ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

 Características generales del sistema:

- Deberá tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Este rubro se cotizará por metro lineal de retiro de corcho y sellado ignífugo de ducto.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

III.2.8.2 Retiro de corcho y sellado de pase de ducto de AA sobre cielorraso tipo pleno

Este rubro contemplará el suministro de materiales y sellado de pases entre ductos de aire acondicionado y 
muros cortafuego sobre cielorrasos tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con malla.

Se procederá a retirar el corcho residual entre el muro y el ducto. Aproximadamente un espesor de 2 cm, en 
todo el perímetro del ducto.

Luego del retiro del corcho, y que la zona esté completamente limpia, se procederá a sellar con sellador 
cortafuego intumescente.
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El sistema del sellado de juntas estará compuesto de relleno de lana de roca, colocada según indicaciones del 
ensayo correspondiente, y terminación de ambos lados con sellador cortafuego intumescente. El espesor 
mínimo del sellador deberá ser el indicado en el ensayo correspondiente del caso solicitado.

 Características generales del sistema:

- Deberá tener aprobado el ensayo ASTM E814.

- El material deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB.

-El RF requerido es de 120 minutos.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los manuales de instalación de los fabricantes y normas 
internacionales. El contratista de protecciones pasivas deberá proveer a la dirección de obra una copia de los 
manuales de instalación para su verificación.

No se admitirán sellados que no lleguen a cubrir el pase en su totalidad o que queden con salientes. No estarán 
incluidos en este rubro, trabajos en concepto de pintura de ningún tipo, ni colocación de pastillas de gres o 
cualquier otro tipo de revestimiento.

Este rubro se cotizará por metro lineal de retiro de corcho y sellado ignífugo de ducto.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

El oferente deberá presentar ensayo del sistema cotizado junto con la presentación de la oferta.

En las zonas donde se trabaje sobre cielorraso tipo pleno de 6/7 cm de espesor, de hormigón con malla, deberá 
preverse el vallado inferior de la zona, con cinta PARE o similar, y el apuntalamiento del cielorraso de hormigón 
en las zonas donde se trabaje y se transite por el mismo.

III.2.9. DEPÓSITOS

Este rubro refiere a los trabajos a realizarse dentro de los depósitos de limpieza ubicados en los pisos 2 al 9, 
aproximadamente 3 por piso.

Quedan exentos de estos trabajos, los ductos en los cuales no se pueda trabajar por indicación de la Dirección 
de Obra.

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.
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Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.9.1 Retiro de puerta de chapa 

En este rubro se contemplará el retiro de las tapas y marcos de hierro de las puertas de registro ubicadas dentro 
de los depósitos.

Este trabajo se deberá realizar de forma prolija y con especial cuidado en la caída de escombros. Todo perjuicio 
que se ocasione, deberá reponerlo la empresa contratista a su costo.

Durante la ejecución de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora industrial, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

Luego del retiro de estos elementos, se realizará la regularización de las mochetas que contienen las tapas de 
registro. 

El acabado de los trabajos en lo que respecta a la terminación de las mochetas, será en todos los casos con 
revoque fino y pintura, terminación prolija, y que copie el plomo del muro en el que se realice la mocheta. 

Previo a la ejecución del trabajo, se deberá limpiar el muro, para lograr una superficie libre de polvo en la zona a 
trabajar. Si existieran revoques desprendidos u oquedades, deberán retirarse y recomponer la zona.

Los morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento 
portland). No se aceptarán revoques con fisuras o grietas, debiendo en dicho caso, rehacer el trabajo a cuenta 
del oferente.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de 
esta forma un color igual al existente. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de 
equidistancia de cada lado, definiendo un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definirá en obra 
por la Dirección de Obra. 

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.
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Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

III.2.9.2 Cerramiento de yeso ignífugo

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de cerramientos de yeso ignífugo, para el 
sellado de los vanos de registro. Ver esquema en plano PA7143.

Estos cerramientos deberán ser removibles, e irán atornillados al muro. Se construirán en sistema Steel Framing, 
en yeso ignífugo con clasificación de hasta 90 minutos de protección contra incendios. Se construirán de forma 
tal que el vano quede totalmente sellado.

Se realizarán con doble placa de yeso ignífugo de ambos lados del tabique, espesor 12.5mm, con perfiles de 
metal galvanizado conformados en frío 70mm, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. La terminación 
de la superficie será enduida y pintada del mismo color que el resto del muro, tal como indica el rubro 2.9.1.

En cuanto a la técnica de la construcción se tomará los recaudos que establece el fabricante para su buena 
ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la posibilidad de 
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfilería a utilizar.

En las juntas entre el cerramiento a realizar y el muro, se colocará cinta intumescente flexible, con clasificación 
de 3 horas de protección contra incendios.

El oferente deberá presentar ficha técnica de los productos ofertados (descriptos en el cuadro de fichas 
técnicas obligatorias) junto con la presentación de la oferta.

III.2.9.3 Tapiado de rejillas

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción para el tapiado de rejillas de ventilación 
en los depósitos.

Se tapiarán con ticholo 12x25x25. Previo al tapiado, se deberá retirar la rejilla y el marco, se deberá limpiar el 
muro, para que quede una superficie libre de polvo en la zona a trabajar, y se puedan ejecutar los trabajos 
correspondientes.

Los muros de albañilería se vincularán a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro tratado, 
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con un agente de unión tixotrópico, a base 
de resinas epoxi sin solventes (adhesivo de dos componentes a base de resinas epoxi seleccionadas). Los 
morteros de toma serán siempre de arena y Cemento Portland (3 partes de arena y 1 parte cemento portland).

El acabado de los trabajos copiará en todos los casos la terminación del muro existente. Se aplicarán las capas 
de revoque correspondientes dejando una terminación prolija para: aplicar enduido y pintura. Todas las 
reparaciones deberán copiar el plomo del muro en el que se realice el tapiado.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme. Ya que las zonas a pintar 
serán parches de las reparaciones, se deberá tomar muestra de pintura de cada zona a trabajar, para lograr de 
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esta forma un color igual al existente. Se definirá como área a pintar, el área reparada más 20 cm de 
equidistancia de cada lado, definiendo un polígono de 4 lados.

La pintura a utilizar será al agua y de marca reconocida (tipo INCA), látex lavable para interiores (tipo Incalex 
mate). Se aplicarán dos manos o las que sean necesarias para lograr un color parejo. El color se definirá en obra 
por la Dirección de Obra. 

Deberá aplicarse en forma entrecruzada y peinada, evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico 
de secado.

Todos los accesorios cercanos a las zonas donde se aplique la pintura, deben ser entregados completamente 
limpios, sin salpicaduras, manchas, o trazas de pintura, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias 
previas a la tarea, que permitan preservar pisos, zócalos, muros, y otros elementos.

III.2.9.4 Revestimiento de ductos con yeso ignífugo

En este rubro se cotizará el suministro de materiales y la construcción de un revestimiento de yeso ignífugo 
cubriendo los ductos de chapa de aire acondicionado que atraviesan los depósitos indicados en los gráficos 
otorgados. 

Este revestimiento se construirá en sistema Steel Framing, en yeso ignífugo con clasificación de hasta 90 
minutos de protección contra incendios. Se construirán de forma tal que el ducto quede totalmente sellado.

Se realizarán con doble placa de yeso ignífugo, espesor 12.5mm cada una, con perfiles de metal galvanizado 
conformados en frío 70mm, y relleno interior de lana de roca espesor 50mm. Las juntas se tomarán con masilla 
ignífuga intumescente y cinta.

En cuanto a la técnica de la construcción se tomará los recaudos que establece el fabricante para su buena 
ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la posibilidad de 
reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionamiento de la perfilería a utilizar.

En las juntas entre el tabique nuevo y el existente, o en cualquier otro tipo de junta que pueda surgir, se deberá 
aplicar masilla ignífuga intumescente. Dicha masilla deberá tener clasificación de protección RF120, ensayo 
ASTM E814 y deberá estar homologado en DNB o de lo contrario se debe solicitar su homologación ante DNB. 

La aplicación será con spray, brocha o directa desde el cartucho; en cualquier caso, la terminación deberá ser 
prolija y que mantenga el plomo del tabique. 

Este revestimiento no podrá anclarse en ningún punto al ducto de chapa, debiendo tomar como puntos de 
anclaje, los muros cercanos y la losa de techo.

El oferente deberá presentar ficha técnica de los productos ofertados (descriptos en el cuadro de fichas 
técnicas obligatorias) junto con la presentación de la oferta.
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III.2.10.PUERTAS CORTAFUEGO

Todas las puertas a instalar deberán estar certificadas. La Dirección de obra exigirá la documentación que lo 
avale. La no presentación de estos documentos implica la no aceptación del trabajo.

Dicha certificación deberá estar firmada por Ingeniero Industrial.

En los gráficos proporcionados, se especificará el lugar de instalación de cada puerta. 

El contratista debe realizar relevamiento al detalle de todas las divisiones cortafuego que estén indicados en 
planos como cortafuegos.

Se deberá incluir las terminaciones que indique Dirección de Obra de UTE siempre que no invalide la 
certificación, ensayo o normativa del conjunto.

Para la colocación de productos y materiales cortafuego/ignífugos/intumescentes, si el fabricante exige en su 
manual de instalación, que la colocación sea realizada por mano de obra calificada, esta será por cuenta del 
contratista y deberá incluirse en cada rubro. Se exigirá la documentación que acredite que el personal está 
habilitado.

Finalizados los trabajos, la empresa contratista deberá presentar a UTE la documentación y formularios para 
presentar ante DNB por los trabajos realizados. Los mismos deberán estar firmados por representante de la 
empresa contratista. 

III.2.10.1 Desmontaje de puertas existentes

Se desmontarán las puertas existentes indicadas en los gráficos proporcionados, para la posterior instalación de 
las nuevas puertas corta fuego.

Al momento del desmontaje, se deberá tener especial cuidado en no dañar los revestimientos de pastillas de 
gres existentes, ni ningún otro elemento.

Durante la ejecución de los trabajos de desmontaje, la empresa contratista deberá, en todo momento, utilizar 
una aspiradora o similar, que evite la caída del polvillo.

La empresa contratista deberá retirar de las instalaciones de UTE, todos los materiales y escombros producto de 
las demoliciones, a costo de la empresa y con previa autorización de la Dirección de obra.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas y a costos de la 
empresa.

En caso de obtenerse piezas de interés para UTE, la Dirección de obra indicará dónde ubicarlas dentro del 
predio.

III.2.10.2 Suministro e instalación de puertas corta fuego RF 60

Este rubro contemplará el suministro e instalación de puertas cortafuego RF 60. Serán 3 puertas cortafuego de 
diferentes dimensiones, las cuales se cotizarán por separado como precio unitario.
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-1 puerta cortafuego, dimensión: 1.19 m alto x 0.87 m ancho

III.2.10.2.2. -1 puerta cortafuego, dimensión: 2.19 m alto x 1.00 m ancho

III.2.10.2.3. -1 puerta cortafuego, dimensión: 2.24 m alto x 1.20 m ancho

Todas las medidas se rectificarán en obra.

Dichas puertas, tendrán una resistencia al fuego de 60 minutos, y estarán certificadas y homologadas por la 
DNB.

La terminación será igual al resto de las puertas cortafuego existentes, simil madera. Todas las puertas serán 
suministradas con picaporte y cerradura.

Característica del producto:

-Marca: Padilla, origen España.

-Modelo: Classic.

-Código color: DL88 Sapelly.

-Marco: RAL 8017 texturado.

-Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia, espesor 1.2 mm.

-Hoja de 53 mm de espesor, realizada en acero galvanizado de 0.7 mm, tipo skinpass.

-Relleno de lana de roca, densidad 150 Kg/m3.

-Cerradura y bisagras homologadas, marcado CE. Se entregarán las puertas con 3 llaves, amaestradas a una llave 
existente. Cilindro Europerfil Tesa, 2 niveles.

-Pestillo cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro 
llave patent.

-Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.

-Chapa identificativa.

-Instrucciones de montaje y mantenimiento.

El oferente deberá presentar ficha técnica del producto ofertado junto con la presentación de la oferta.

III.2.11.LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose 
todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante 
previa autorización de UTE.
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FICHAS TÉCNICAS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

1- Sellador cortafuego intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120 minutos.

2- Espuma de poliuretano cortafuego intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120 
minutos.

3- Masilla ignífuga intumescente: ensayo ASTM E814 aprobado; homologado en DNB; RF 120 minutos.

4-Manta elástica de polietileno expandido: espesor 5mm.

5-Membrana vinílica flexible: aislante acústica; espesor 2,5mm; densidad 5Kg/m2.

6-Sellador Ignífugo-Acústico elástico: base acuosa; clasificación al fuego Re2.

7-Cinta intumescente flexible: RF 180 minutos.

8-Almohadilla intumescente: certificación y listado UL/FM; homologado en DNB; RF 120 minutos.

9-Puertas cortafuego: RF 60 minutos.

Se deberán presentar junto con la oferta las fichas requeridas o las especificaciones de cada 
producto: marca, código y proveedor. 
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CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación de la 
Empresa: ____________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: _________________________________________________________________________________ 
domiciliada en: ______________________________________________________________ Nº: _______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: ____________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, 
máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra 
supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de 
trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de 
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial 
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes 
ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de 
UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al 
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas 
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE solicite por 
declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño 
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de 
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados 
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las 
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las 
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente 
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, 
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad 
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud 
o integridad física del trabajador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del 
mes de ________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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ANEXO III - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 75 de 79

 

privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). 
El que, con motivo del otorgamiento o formalización 
de un documento público, ante un funcionario 
público, prestare declaración falsa sobre identidad o 
estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, 
será castigado con tres a veinticuatro meses de 
prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento 
privado). El que hiciere un documento privado falso, o 
alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere 
uso de él con doce meses de prisión a cinco años de 
penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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ANEXO IV - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio  y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PA7127, PA7128, PA7129, PA7130, PA7131, PA7132, PA7133, PA7134, PA7135, PA7136, PA7137, PA7138, PA7139, 
PA7140, PA7143, PA7144, PA7215

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


