MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: Centro De Rehabilitacion

UBICACION: Padron 1503

CIUDAD: Las Piedras

PROGRAMA: Centro de Rehabilitacion , el presente Proyecto

busca mejorar la accesibilidad al proceso asistencial de las personas con Discapacidad.

Terminologia:

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de Administracién, 1dC, Comuna,
Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra por parte de la
Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa
contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado
por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera
sinénimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones, encargado
por esta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la obra. Sera sinénimo de “Arquitecto
interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafiia o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha
subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes Condiciones
Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin intencion de
que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato”: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucién y
terminacién de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.
“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construira/n

la Obra o las Obras Temporales



OBJETO DE LAS OBRAS

La obra comprende la construccion de la primera etapa de un Centro de Rehabilitacion , la cual se indica
en graficos adjuntos .

Refiere a un area de 230 m2 , emplazado en el padrén 1503 , sector indicado en lamina num 3.

Actualmente el predio cuenta con cafiadas las cuales sera re dirigidas y en algin tramo entubadas , no
perturbando la implantacion del proyecto propuesto.

Se indica en graficos el proyecto completo para mayor entendimiento de las etapas futuras a ejecutarse mas

adelante.

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informacién expresada en planos, planillas, y detalles.
En caso de contradiccion entre esta Memoria y los recaudos graficos, se debera consultar al Supervisor de
Obra de la IC.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) edicion 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, ain no estando
indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni memoria particular, se utilizara la opcién sefialada
en la MCG del MTORP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara especificando tipo, calidad y/o

solucién del elemento indefinido.

La empresa licitante debera visitar el predio previamente a la presentacion de la propuesta, y debera cotizar,

aun no estén especificados en los recaudos, los m3 de relleno, si fueran necesarios.

La Empresa debera entregar junto con la propuesta econémica, un cronograma de las obras a realizarse

hasta la finalizacion de la obra, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacion y aprobacion por escrito por la

direccion de la obra, y del representante de propietario.

1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1. Oficinas y Servicios
El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y la Memoria
Constructiva General, en el drea destinada a obrador contando en todo momento con la aprobacion de la

Supervisiéon de Obra (area, ubicacioén y caracteristicas)



1.2. Cartel
Se colocara un cartel de obra de 2mts x 3 mts. a una altura de 2.5mts del nivel de piso, en un sitio bien

visible indicado por la direccion de Obra, segun disefio proporcionado .

El material debera de resistir todo el periodo de obra, en caso de rotura debera de ser repuesto.

1.3 Valla

La empresa debera de realizar un cercado vallado apto para salvaguardar la seguridad de los transeuntes.
El mismo debera de ser aprobado antes de la ejecucién por la supervision de obra de la IC. En caso de ser
necesario se colocara senalizacion que indique las zonas de peligro.
El oferente debera indicar caracteristicas, materiales, altura y forma de fijacion del vallado a colocar e. El
vallado propuesto debera de resistir todo el periodo de obra, en caso de rotura debera de ser repuesto.

Nota: Sera la empresa la responsable de la seguridad en obra.
1.4 Limpieza del terreno y construcciones

Se debera limpiar el terreno y extraer las especies vegetales si las hubiere. Se deberan de retirar todo

elemento que impida la ejecucion de los trabajos, previa consulta con el Arq. Supervisor de Obra.

1.5 Replanteo
Realizada la limpieza, se procedera al replanteo general de la obra.
Estos trabajos se realizaran en cada nivel con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto y contando
con el aval de la Supervision de Obra. De ser necesario, a solicitud de la Supervisién de Obra, se contara con la

presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra a cargo de la Empresa Contratista.

1.6 Seguridad en Obra
El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevencion de Accidentes de
Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc.
La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., asi como las
del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros). El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar

las normas de seguridad, aun cuando la Direccién de Obra no se las indique expresamente.

2.DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles y planos definitivos
generales, segun se indica en los planos, demoliendo, excavando, rellenando y retirando el material
sobrante.

2.1 Demoliciones y retiros

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos que impidan la

construccion de lo expresado en planos y se manda retirar incluido lo que se encuentre bajo el nivel de piso



terminado: pavimentos, cercados, vegetacion, columnas de iluminacién, etc. debiendo en todo momento
coordinarse con la Supervision de Obras.

Todo elemento que sea retirado sera entregado previa coordinacion con la Supervision de Obra a la Direccion
General de Obras de la Comuna Canaria. En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en

caso de no estar prevista su re utilizacion sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

3.ESTRUCTURA DE HORMIGON

3.1FUNDACIONES

Se realizaran cateos del terreno, a los efectos de verificar el firme para la cimentacidon propuesta y la

existencia o no de aguas subterraneas. La ubicacién de estos cateos sera definido en conjunto por la
Direccién y Supervision de Obra.
El Contratista tomara todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los trabajos de

nivelacion y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundacién.

a) Trabajos preparatorios.

El terreno sera entregado al Contratista en su estado natural, debiéndose verificar por éste todos los niveles
y las dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta implantacion de las obras a construir.
Se realizara los rellenos necesarios con material aportado para base de la platea hasta llegar a 12cm por
debajo del nivel de piso terminado interior.

Rellenos con material aportado

Se realizaran todos los desmontes necesarios con el fin de asegurar siempre 30 cm del relleno indicado, no
admitiéndose nunca como base para las plateas el suelo existente.

Se realizara en diferentes capas segun se indica, hasta llegar a los niveles definitivos. En

ningun caso el nivel de piso interior estara a menos de 15 cm por encima del nivel de vereda en el frente del
predio.

No se podra utilizar como relleno el material retirado de desmonte (Se prohibe el usoen cualquiera de los
estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la acciéon de agentes atmosféricos).

En los rellenos se utilizara material arenoso o granular. En caso de utilizarse granulometrias de gran
tamano, el tamafio maximo no superara los 15¢cm, y en tal caso los trozos de piedradeberan ser cubiertos
posteriormente con otros materiales finos en proporcion tal que éstos llenen completamente los huecos.

El material se compactara por capas aproximadamente horizontales en toda el area de relleno, con un
espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidara antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales diferentes en
el relleno se asegurara la distribucion uniforme de los mismos de tal modo que los estratos verticales en
cualquier punto sean similares.

La ultima capa debera ser de 30 centimetros minimo y necesariamente sera realizada con material granular
(tosca) de granulometria media fina, con un CBR> o igual al 60% y compactado al 98% de su peso seco

unitario maximo. Todo material que no cumpla con las exigencias estipuladas sera retirado o recompactado,



debiendo efectuarse las sustituciones de suelo u otro material a costo de la empresa en caso de
comprobarse que no se ajusta a lo propuesto.

La Supervision de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactacion (Proctor o similar)
que crea necesarios para verificar la calidad de los trabajos.

El terreno general (fuera del perimetro mencionado, debera nivelarse asegurando el escurrimiento natural de
las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia veredas o cafiadas existentes ).

Se deberan evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la platea a fin de
impedir la interrupcién del contacto con el terreno de fundacién, por tanto se realizaran las minimas
imprescindibles coordinando con la supervisién de obra su ubicacion.

b) Ejecucién de la platea

El Hormigoén a utilizar sera del tipo C 200 de 12 cm de espesor con doble malla electrosoldada 15 x15 x4,2
y sobre ella se debera ejecutar una carpeta niveladora .

Para la ejecucion de la platea de fundacion se cuidara especialmente la ubicacion de las armaduras
mediante el uso de dispositivos previamente acordados con la Supervisién de Obra.

Uno de los cuidados importantes con la ejecucion de las plateas pasa por la conservacién del correcto
posicionado de la armadura, con relacién a su separacion y recubrimientos (ver indicaciones en planos de
estructura correspondientes), y la regularidad del espesor del hormigén de la placa. Deberan utilizarse
separadores para el control de la separacion.

A los efectos del control del espesor de la placa la sub-base de la platea debera estar perfectamente
nivelada.

Debera eliminarse cualquier posibilidad de infiliracion de agua que pueda transportar el suelo bajo la platea,
lo cual podria descalzarla o provocar la expansion del suelo, ya que estas situaciones pueden introducir
esfuerzos que pueden dafar la platea.

En cuanto al hormigonado y compactacion de la platea deberan ser respetados todos los procedimientos de
una buena ejecucion de las obras de hormigdén armado, tales como:

- Vibrar el hormigdn, nunca la armadura.

- Mantener himeda la superficie del hormigon, regandola los primeros dias de curado.

- Evitar que lluvias intensas actuen sobre la superficie del hormigoén recién realizado, para que

el cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigén. En la eventualidad de proximidad de
tormenta, la superficie de la placa debera ser protegida por una lona plastica.

Encofrados

Los moldes para las obras de hormigén armado no podran tener deformaciones y deberan ser apuntalados
correctamente cuidando de que la terminacion sea prolija. Las dimensiones interiores de los moldes estaran
de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y tendran superficies lisas.

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara la aprobacion de
los mismos a la Direccién de Obra. Esta aprobacién no exime al Contratista de la responsabilidad por el
correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigén y tendran

la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigén fresco, sobrecarga



prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la distribucién del hormigén, en sus condiciones mas
desfavorables.

La Supervision de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o aun la
suspension de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material o
deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de materias extranas. A estos
efectos se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Supervisién de Obra podra exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados
deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una nueva
nivelacion y control de acufiado previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la seguridad del
conjunto del encofrado.

No se podra comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Supervision de Obra .

El hormigdn deberd ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera

evitarse interrupciones durante la ejecucién del hormigonado, pero en caso de no ser posible antes de
proseguir se raspara y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de continuar el llenado.
Debera suspenderse el hormigonado si se prevé descenso de temperatura. En caso de tiempo caluroso
deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua, protegiéndolo del sol y viento para evitar que
se seque.

Armaduras

Generalidades

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia con
el hormigdn, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la posicion
establecida y ademas que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente ligadas a las
armaduras de reparticion por medio de alambres del diametro conveniente.

Empalme

Solo se dispondran los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario deberan ser aprobados por la
Supervisén de Obra

Se colocaran fuera de la zona en que la armadura trabaje en su maxima tension.

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguiran las especificaciones del Calculista.
Separacién de las varillas

Siempre que sea posible, la separacién neta entre las barras paralelas debera cumplir las

condiciones siguientes:

No ser menor que el diametro de las barras.
No ser menor que la dimension maxima del agregado, mas 5 cm.



No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o mas capas o filas, la separacion entre cada una de
ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores transversalmente,
constituidos por varillas del diametro correspondiente, apartados 60 veces el diametro de la armadura.
Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigoén de
plateas segun se indica en planos.

Ancho >20 Rec 2.5 cm.

Pilares

Ancho <20 Rec 1.5 cm.
Vigas 20cm.
Losas

. min. 1,5a 2 cm.
Colocacion de la armadura

Toda armadura debera ser inspeccionada por la Supervison de Obra . No se podra llenar ningin molde sin la
autorizacion expresa de la Supervisén de Obra. En caso de no cumplirse esta clausula por el Contratista,
aquél podra ordenar la demolicion de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendra que cumplir
sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada para el
llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacién de la armadura en los moldes
correspondientes. La colocacion de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de
los moldes, debera responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las
disposiciones del proyecto. Toda modificacion a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado
explicitamente, por la Supervisén de Obra.

Se dejaran colocados en los pilares antes del llenado, en las lineas de los muros de albafiileria, bigotes de
varilla de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece esta misma memoria con relacién a la
realizacion de los paramentos.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras, mientras se
procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre siy a las barras, ya
sea aplicando separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen mas
convenientes. Nunca se admitira la utilizaciéon de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacién del hormigon, debera cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de las plataformas de servicio,
por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa.

Amasado, colocacion y tratamiento del hormigén

El hormigdn se amasara de manera de conseguir una mezcla intima y homogénea de los distintos
materiales, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al minuto y medio



a contar desde que se complete la hormigonera.

Se permitirda maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en 8 horas
efectivas de trabajo.

Se debera dar especial importancia a que la retraccion sea la minima posible, en ese sentido la mezcla debe
ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm medido en el cono de Abrams. Para
ello de debera contar en obra desde su iniciacion, con un cono de norma. El porcentaje de aire incorporado
sera del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.

Se permitira la utilizacién de hormigén transportado en camiones especiales con mezcladora, pero el
Contratista de las obras de hormigén armado sera el responsable del cumplimiento de las calidades y
resistencias del mismo. Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Supervisén de Obra lo estime
conveniente (cono de Abrams).

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados, debiendo
corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigdn debera ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hara sin
interrupciones.

No se podra hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C y para hacerlo durante el dia que se haya
registrado dicha temperatura, se debera solicitar indicaciones especificas a la Supervisén de Obra.

Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado, aquellos agregados
que se hubiesen separado.

No se debera trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el desmezclado.

Vibradores

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso sera de exclusiva decision de la Direccion
de Obra. La mezcla en este caso debera dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la
tendencia al desmezclado. Los vibradores seran sumergibles en pilares, vigas y plateas.

Juntas

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de terminarse una
parte completa de la obra se deberan estudiar las juntas de construccién resultantes de manera que causen
el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de la obra.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas de manera que
los esfuerzos previstos para el hormigdn en ese punto, se desarrollan normalmente a la junta y de manera
que tiendan a su union con el nuevo material a colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia entre las partes
de hormigdn en contacto. Las obras se reanudaran dentro del mas breve plazo posible. Para ello debera
cuidarse que las superficies de interrupcion sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al
recibir el hormigon fresco.

Antes de continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigén

El hormigdn colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del endurecimiento,

cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las precauciones necesarias para que ese estado



de saturaciéon se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegera el hormigén con bolsas, telas u otro material
similar, por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual procedimiento habra de adoptarse
en los dias de intenso calor.

El plazo de curado dependera, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura, exposicion a la
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificacién del
cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigén con
cemento comun.

Debera tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un
deslavado de la capa superficial del hormigén.

Desencofrados

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
endurecimiento del hormigdn sea el suficiente como para que esta operacion no afecte al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.

3.2 PILARES

Tendran los espesores de las paredes a realizar o reforzar por 15 cm, se realizaran con cuatro hierros de

10mm y estribos de 6 mm cada 15 cm.

4. ALBANILERIA

4.1 MUROS

Todos los muros y tabiques se ejecutaran de acuerdo a la propuesta en los recaudos graficos con bloques
cementicios tipo Modulblock de primera calidad de espesor determinado por su ubicacién y de junta
enrasada.

Todos los muros y tabiques se ejecutaran de acuerdo a los materiales y espesores especificados en planos,
plantas, cortes y detalles, la construccion de los mismos se iniciard perfectamente horizontal, siendo
rechazados aquellos que presenten escalonamientos o desviaciones mayores al 0,25%.

Se respetara rigurosamente la verticalidad, manteniéndose una perfecta traba o continuidad segun el disefio
del aparejo, las juntas contemplaran las distancias requeridas.

Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante y si aun faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara con el fin de obtener un muro sin oquedades.
No se aceptara que los cerramientos sean perforados o cortados para anclar elementos auxiliares de trabajo,
se rechazara cualquier reparacién que por este motivo, o descuido de los operarios, deba realizarse con
posterioridad y cuyo resultado pueda afectar la estabilidad o alterar la continuidad de textura y color.

Cuando los muros y tabiques se encuentren con piezas verticales de hormigdbn armado, se trabaran
empleando “bigotes” de hierro de @ 6 mm cada 40 cm y con largo no menor a 25 cm.

Cada 4 hiladas se colocaran 2 varillas de hierro de 4,2 mm de diametro en todos los muros.



Muros exteriores

Los muros exteriores se construiran en su totalidad con monoblock de 19 cm , de excelente calidad , con
capa de revoque impermeable. Al exterior se dara un revoque térmico (50%EPS) de 3 cm sobre azotada y
como terminacion revestimiento acrilico . Al interior revoque grueso , luego finoy por ultimo dos manos de

pintura para interiores .

Muros interiores

Los muros interiores se construiran de monoblock de 12 cm revocados y pintados en ambas caras.

En caso los casos de SSHH y Terapia ocupacional (segun detalle) , los mismo seran revestidos con ceramica
hasta h=2,10m. .Se utilizara ceramica de 12 calidad ( 60X30 cm) color blanco .

Se colocara con la menor junta que admita el revestimiento y continua en ambos sentidos, asegurando
lineas perfectamente rectas. Se dejaran los cortes y pasos de cafierias o llaves de tamafio adecuado y
perfectamente ejecutados. Las juntas no seran mayores de 2 mm y seran rejuntadas con portland similar
color del ceramico. Los revestimientos se realizaran a plomo con el revoque.

Se podra cotizar que los mismos sean tabiques de yeso , encaso de que se considere mas conveniente.

4.2 PAVIMENTOS

CARPETA NIVELADORA - ALISADO DE ARENA Y PORTLAND

Preparacién De Mortero
Esta conformado por 3 partes de arena gruesa y una de cemento Poértland utilizando en el amasado la menor

cantidad de agua posible.

Preparaciéon De La Platea

Se elimina el polvo e impurezas mediante barrido y se lo humedece.

Alisado Y Fratchado

Se ejecuta la capa de alisado de arena y cemento pértland de espesor 25 mm usando fajas maestras,
nivelandolas perfectamente, alisandola con el fratas y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir
sobre la superficie.

Juntas De Dilatacion

Se dejaran las juntas de dilatacion indicadas que determine la Direccion de Obra como necesarias, las que
tendran un ancho de 8 mm y su profundidad llegara hasta el contrapiso salvo indicaciéon en contrario de la
Direccion de obra. Iran rellenadas con asfalto en caliente y terminadas prolijamente, cortandose - luego de
su enfriamiento con herramienta filosa - los reboses que pudieran quedar.

Para el caso de veredas a construir, los pavimentos tendran una pendiente transversal de 2 % hacia el
terreno a los efectos de asegurar el escurrimiento de pluviales.

Las rampas de acceso se construiran respetando las pendientes establecidas en los recaudos graficos.



PAVIMENTOS INTERIORES

Se realizara la platea , posterior carpeta niveladora, de acuerdo a norma, y se terminara con Porcelanato de
dimensiones 60 x 60 cm Gris , Grado 4 certificada , antideslizante sujeto estrictamente a la aprobacién de la
Supervision de Obra (se debera certificar procedencia, fabricante, y empresa de suministro).

La supervisiéon de obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantias y

certificados que avalen lo solicitado.

Zocalos

Estos seran z6calos sanitarios de Pvc de altura aprox a 7 cm.

4.3 CUBIERTA

La cubierta sera un techo livano conformado por Paneles ISODEC 120mm PIR, e = 120 mm, acero 0.5 (ext.)
-0.4 (int.), con las siguientes caracteristicas:

Nucleo de PIR. Doble cobertura de lamina de acero, e = (0.5-0.4)mm .

Sellamiento externo de caucho de silicona flexible, impermeable, resistente a bajas y altas temperaturas.
Sellamiento termo-hermético para las uniones exteriores de los Isopaneles del techo.

Se deberan colocar todos los accesorios correspondientes necesarios .

4.3 ABERTURAS

De indicarse rejas en algunas aberturas se aclarara en graficos y se realizara planillado con disefio y
caracteristicas de las mismas.
Se realizaran los correspondientes dinteles y antepechos necesarios para la colocacién de las aberturas cuando

corresponda por motivos de proyecto.

CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutara en un todo de acuerdo a los planos, planillas y detalles correspondientes.

Todas las modificaciones que pudieran surgir, y/o el contratista crea conveniente proponer, deberan previo a
su ejecucion, obtener el aval por escrito de la S.O

Todos los elementos que integren este rubro seran de primera calidad y en un todo de acuerdo con las
especificaciones oportunamente dispuestas. De lo contrario la S.O. los rechazara sin que el contratista reciba
ningun tipo de indemnizacion por ello.

En los casos que corresponda deberan hacerse las coordinaciones con los otros subcontratos y/o subrubros

intervinientes.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
Se realizara de acuerdo con las planillas respectivas y a los perfiles tipo “aluminio del Uruguay alcan” que se

indican.



En general todas las ventanas y puerta ventana corrediza seran de aluminio.
Para estas se emplearan series tipo Mecal Max y Plus o Probba de Aluminios del Uruguay. El aluminio a

utilizar deberd tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)
Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)
Dureza Rockwell “F” 72

Anodizado 15 micras (minimo)
con certificado de norma UNIT

Terminacion superficial
1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra).

Se cuidara especialmente la fijacion de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos
y dinteles respectivamente, asi como la separacién entre materiales, a fin de evitar en todos los casos la
oxidacién por par galvanico.

Se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas
propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervision de Obra toda observaciéon que entienda pertinente con

respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Todos los elementos seran con terminacion ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS / ANOLOCK, sin

excepciones, conforme lo existente en plaza

HERRERIA
Rejas en aberturas: se deberan incluir rejas en todas las ventanas, conformadas con planchuelas y barras
horizontales de 12mm de diametro, con 2 manos de fondo antiéxido de diferente color y pintadas

en color a definir por la Supervision de Obra.

5.0 _ INSTALACION SANITARIA

Se ajustara a las normativas vigentes, municipales y de O.S.E., y se realizara segun planos.

Comprende:

a) Red de abastecimiento de agua potable .

El Técnico de la Empresa Constratista debera realizar los calculos correspondientes a la cafieria de modo
de asegurar un correcto caudal y flujo .

b) La red de desagles primarios y secundarios , segun planos adjuntos , y conexion a colector sobre calle
Dr. Pouey

c) Colocacion de todos los aparatos y griferia.

d) La realizacién de todas las pruebas hidraulicas y manométricas que compruebe la estanqueidad de las

cafierias lo cual sera verificado por el Supervisor de Obra.



e)Sistema de incendio, de acuerdo con disposiciones de la DNB

Generalidades

Los trazados de cafierias, indicados en planos, tienen caracter esquematico, el Contratista debera realizar
por su cuenta la medicion y rectificacion de medidas y niveles, el calculo para dimensionar las cafierias y
garantizar el caudal necesario, los que graficara en los planos de Obra de las instalaciones, coordinando las
dimensiones definitivas, recorridos de cafieria, pases, etc.

Procedimiento

El contratista debera replantear el trazado de las caferias, ubicacién de los aparatos, etc. debiendo recibir la
aprobacion de la Supervisiéon de Obra antes de su construccion la que se reserva el derecho de modificacion
del emplazamiento o recorrido de las mismas.

Pases

En caso que hubiera que realizar algun pase, el contratista debera consultar y coordinar con el Director de
Obra, asi como cualquier cambio de la instalacion.

Pruebas

Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas hidraulicas o manométricas, en presencia de la
Supervision de Obra la que verificara la prueba y la calidad de los materiales utilizados; sin ese requisito no
se cubrira ninguna instalacion. Las pruebas hidraulicas tendran un minimo de 2 m de altura de columna y las
manomeétricas seran sometidas a una presion de 7 kgs/cm? durante 1 hora.

Abastecimiento

Se realizara el tendido de abastecimiento de agua fria en polipropileno termofusién, segun calculo.

Las tuberias iran embutidas y se amuraran con mortero de arena y cemento portland evitandose su contacto
con morteros de cal.

Se colocara una llave de paso en cada Bafio a construir y Terapia Ocupacional .

Desagtie

La red de primaria sera conectada a el colector existente sobre calle Dr. Pouey

Materiales

Condiciones generales

Todos los materiales a usarse en la obra seran nuevos, de primera calidad dentro de su especie.
Abastecimiento de agua fria

Se utilizaran cafos de PPT (termofusion), partiendo desde las llaves de paso del medidor segun consta en
planos. El abastecimiento de agua se realizara con cafios de PPL termofusionados que se ajusten a las
normas DIN 8077/78 (PP-R) y polipropileno PN 10 norma UNIT 799-90 y 879-91, los cuales seran todos de
una misma linea tipo Acqua-system, Saladillo-Hidro3, IPS, Eterfusion.

Llaves de paso y canillas exteriores

Las llaves de paso seran esféricas con capuchoén y volante cromados. Las canillas exteriores seran
esféricas de pared.

Artefactos

Los artefactos seran de loza sanitaria de primera calidad.



Griferia

Sera de cierre ceramico, tipo monocomando, cromada.

Colillas

En todos los casos seran cromadas flexibles de malla con asiento de bronce.

Desagties primarios y secundarios

La caferia primaria se realizara con cafos de PVC de 110mm; para desaglies de artefactos, de piso y
ventilaciones seran de 40 mm, PVC, Norma UNIT 206 y 647 (PVC de 3.2mm de espesor de pared),
accesorios del mismo material y con juntas cementadas o Polipropileno para desagues, o Polipropileno con
junta elastica. Los materiales seran todos de una misma linea, como Eterplast y Nicoll- Eterplast, Duratop o
Acquaduct. Se prohibe el doblado o modificacién de las tuberias o accesorios de PVC con calor. Las
columnas de ventilacion seran de PVC y tendran sus sombreretes a no menos de 2.50 m sobre el nivel de
piso exterior en los espacios transitables y a 0.50 m sobre el pretil de los que no lo son.

Camaras de inspeccion y bocas de desagliie

Seran de ladrillo tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1, revocados y lustrados debiendo
tener éstos una esmerada terminacion. Las medias cafias seran realizadas con cafios de hormigdn sus
paredes seran revocadas con arena y cemento portland al 3x1 y el lustrado se hara con cemento portland
puro. Las tapas y marcos seran de hormigén reforzado, asi como los dientes, contra-tapas y las piletas de
patio de hormigén salvo aquellas que se especifiquen para hacer en el sitio con piezas de PVC.
Protecciones

Toda cafieria subterranea debera tener una tapada minima de 30 cm y deberan estar recubiertas superior,
inferior y lateralmente por arena en un espesor no inferior a 1.5 veces el diametro del cafo. En caso de
disponerse bajo pavimentos con transito vehicular se dispondra sobre ésta una carpeta de hormigén de
espesor no inferior a 10 cm y ancho aproximado de 3 veces el diametro. Las caferias de PVC en
contrapisos se apoyaran y protegeran con arena, evitandose su contacto con morteros de cal. Las cafierias
de PVC no podran quedar expuestas a radiacion solar directa durante la ejecucion de la obra.

Bario Accesible

El bafio accesible debera cumplir con las normas de accesibilidad indicadas por el Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas vigentes a la fecha.

A modo de sugerencia se entrega una lamina de detalles del Bafio Accesible .

Las cisternas seran exteriores y tendran derivados plasticos con mecanismo interior de bronce, modelo

de capacidad minima 12 litros, tipo Magya o similar en calidad.

Las bachas en SSHH seran de acero inoxidable, tipo modelo romana de Inox Uruguay o similar en calidad.
La griferia en lavabos debera ser de accionamiento hidromecénico y cierre automatico temporizado,
antivandalica y de alta resistencia, del tipo Pressmatic de Docol en general.

En cada box o local de baf o, se suministrara e instalara 1 dispensador de papel higiénico de acero
inoxidable, antivandalico, con llave de seguridad y 1 perchero metalico.

Se suministraran e instalaran , todos los artefactos, griferia y accesorios exigibles en norma UNIT 200:2014
para banos accesible: portarrollos, barrales, sillas rebatibles, asientos deinodoro, etc.,y se colocaran

respetando lo establecido por la Norma.



Estos elementos seran de calidad igual o superior a linea Espacio de Ferrum o de acero inoxidable.

6.INSTALACION ELECTRICA

6.1 Descripcion de las tareas

Los trabajos a realizar deberan dejar en perfecto funcionamiento y con el suministro eléctrico definitivo
habilitado todos los aspectos de la instalacion eléctrica, acondicionamiento luminico y de corrientes débiles
del Centro de Rehabilitacion .

El Adjudicatario debera presentar dentro de la Oferta:

- Alcance de los suministros

- Referencias del Contratista de eléctrica.

El Contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria C o superior) para
ejecutar instalaciones eléctricas de la naturaleza objeto de este llamado y realizard los trabajos con personal
especializado, bajo su directa dependencia, no admitiéndose la subcontratacion de los mismos.

La empresa debera contar con un Representante Técnico ante la Supervision de Obra quién sera

responsable ante la Administracion.

6.2 Generalidades

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes que deberan ser tenidos en cuenta en la
instalacion.

Sin embargo se entiende que la contratacion de la instalacién es llave en mano por lo que en la
eventualidad de que no se describiera algun procedimiento constructivo especifico, el mismo se realizara de
acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad adecuados para las caracteristicas de
alimentacion ( 400 V/ 50 Hz).

Se deberan colocar todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de la instalacién asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que
correspondan.

Los elementos que se rechacen, ya sea por defectos propios o de la instalacién, deberan ser retirados y
repuestos en término de 24 horas, sin que ello genere derecho a indemnizacién alguna.

Toda modificacién de una puesta realizada en un radio de 5m a indicacién de la Supervision de la Obra no
generara adicionales.

Se debera solicitar un servicio eléctrico permanente para esta construccion y la acometida eléctrica sera
subterranea; se debera construir una pilastra (nicho) de mamposteria que alojara el cajon para un medidor
trifasico y el interruptor general limitador de carga (ICP) de UTE.

Este cajon debera protegerse con una puerta metalica confeccionada con marcos en perfileria de hierro
angulo y chapa galvanizada calibre 16 dotado de pasador con portacandado para impedir el accionamiento
del ICP por personas ajenas a la Intendencia y contara con una mirilla protegida por tapa pivotante parala

toma del consumo.



La pilastra se debera construir de acuerdo a lo establecido por la Norma de Instalaciones de Enlace de UTE
para acometidas desde red aérea.
Se debera determinar con UTE y el Supervisor de la Obra por IDC el lugar de emplazamiento definitivo de

esta pilastra.

6.3 Descripcion de las instalaciones

Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad, por lo que se exigira esmerada
ejecucioén de las mismas y una calidad adecuada en todos los elementos.

Las obras a realizar comprenden:

- Suministro e instalacion de los tableros completos.

- Suministro y colocacién de todas las cafierias, cajas y canalizaciones.

- Suministro, enhebrado y conexionado de todo el cableado para la red de Baja Tension.

- Suministro, instalacién y conexion de todas las puestas, tanto luces, como interruptores, tomacorrientes y
otras que figuren en los planos elaborados.

- Suministro, instalacién y conexion de todas las luminarias completas indicando marca, procedencia y
controles de calidad a que fueran sometidos.

- Suministro y ejecucion de toda la instalacion de corrientes débiles (cableado estructurado para datos).

- Suministro y ejecucion del sistema de puesta a tierra.

- Suministro de planos y esquemas completos de la instalacion una vez terminada (conforme a obra) en
formato DWG.

6.4 Reglamentos

Todo el trabajo se hara de acuerdo al reglamento de U.T.E. para instalaciones interiores vigente.

En caso que existan diferencias de naturaleza reglamentaria en el proyecto elaborado o se constaten en los
trabajos ejecutados, sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista salvarlas sin que se
provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacién.

Todos los materiales a emplear deberan ser autorizados por UTE y URSEA pudiendo en caso de dudas

exigirse la presentacion de los certificados correspondientes.

6.5 Tramites ante UTE, pago de presupuestos y potencia a contratar.

Provisorio de Obra: sera de exclusiva responsabilidad y cuenta del Adjudicatario la tramitacion ante UTE asi
como su instalacién y consumo eléctrico.

Servicio Definitivo: al inicio de las obras el instalador debera solicitar en oficinas de UTE el Servicio Eléctrico
Definitivo siendo de su responsabilidad y costo la presentacion de todos los recaudos que se le exija para
ello.

Realizada la solicitud se debera comunicar al Supervisor de Obra el nimero de tramite asignado en UTE (N°
de Cuenta y/ de Caso) y mantenerlo informado del estado de la tramitacion.

Sera de cargo de la Intendencia Departamental de Canelones (IDC) el pago del presupuesto definitivo de

UTE por la instalacion y conexién del servicio eléctrico y a través de su representante firmara como Titular el



Acuerdo de Servicio correspondiente.

Potencia eléctrica a contratar: se debera solicitar en UTE un servicio permanente de 30 KW /400 V..
6.6 Modificaciones al proyecto

Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacién a las facilidades de obra debera contar con la
aprobacion previa de la Supervisién de Obra y de la oficina de Alumbrado de la DGO, por parte de la

Intendencia.

6.7 Pruebas y Recepcién Provisoria

Antes de la entrega de la instalacion y frente al Supervisor de Obra o0 a quien este designe, y al Ingeniero
designado por la DGO-Alumbrado por parte de la Intendencia, el Contratista debera probar todos los
alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con un megémetro en los términos
establecidos por la Reglamentacion y Normas.

Estas mediciones deberan registrarse en una planilla de megado la que se entregara a la Supervision de
Obra previo a la energizacion de la misma.

Se medira asimismo el valor de la resistencia de la descarga a tierra en la toma principal para, si fuera
necesario, realizar algun tipo de mejoramiento de las misma (el valor no debera superar los 5 ohms).
Otro de los aspectos a verificar es el accionamiento selectivo de las protecciones diferenciales de los
distintos tableros que hacen a la calidad del servicio de la instalacion; a estos efectos personal de la DGO -

Alumbrado simulara una falta a tierra en distintas puestas o luminarias de la instalacion.

IMPORTANTE: NO SE HARAN RECEPCIONES PROVISORIAS DE OBRA SIN ESTAR EN
FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DEFINITIVO DE UTE.

ASi MISMO SERA DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA, ENTRE OTRAS
OBLIGACIONES, EL CUIDADO DE TODAS LAS INSTALACIONES REALIZADAS HASTA LA
RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA Y EN CASO DE QUE OCURRIESEN ROTURAS, HURTOS U
OTROS, DEBERA REPONERLAS A SU ESTADO ORIGINAL A SU TOTAL Y EXCLUSIVO COSTO.-

6.8 Inspecciones de la Direccion de Obras

La IDC contara con un representante perteneciente al Area de Instalaciones Electromecanicas y Alumbrado
Puablico quien junto al Supervisor de Obras verificaran la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica.

La Direccion de Obras podra requerir la presencia del Representante Técnico cada vez que lo considere
necesario.

En las inspecciones que realice a obra el Ing. Del Area Inst. Electromecéanicas y Alumbrado de la DGO, sera
obligatoria la presencia del Representante Técnico del Contratista.

Se exigira efectuar al menos la siguiente rutina de inspecciones siendo responsabilidad del Contratista
comunicar al Supervisor de Obras el momento que sea oportuno para realizarlas:

a) Inspeccion de todas las caferias, antes del llenado de zanjas, contrapisos y tabiques, si es el caso.

b) Inspeccion de tableros y cableado a tablero terminado.

c) Inspeccion de luminarias y accesorios previo a su montaje.



d) Inspeccion del sistema de Descarga a tierra

e) Pruebas de aceptacion final.

6.9 Garantias
Las instalaciones se entregaran completas y en perfecto estado de funcionamiento.
Se deberan reponer sin cargo, todos los materiales o trabajos que presentan defectos o vicios de

construccion dentro del plazo de 1 (uno) afio a partir de la Recepcién Provisoria de la Obra.

6.10 Métodos constructivos y materiales basicos

6.10.1 Canerias y canalizaciones

Si la estructura de la edificacion lo posibilita se evitara siempre realizar instalaciones aparentes.

En general, la instalacion en la construccién se debera realizar en forma mixta mediante:

a) caferias de hierro galvanizado liviano y ducto de chapa galvanizada del tipo calado instalado en forma
aparente.

Para las cafnerias se podra utilizar sistemas de conexion roscados, de empipar o con tornillos tipo Daisa, o
similares con los respectivos accesorios para su montaje.

Se debera aterrar todo el sistema de caferias, ductos y tableros metalicos (el conductor de tierra
acompafiara todo el recorrido de las bandejas y se aterrara cada tramo.

Las cafierias en general serdn de 20 mm para luces y de 25mm para el caso de tomas de corrientes.

b) ductos PVC
Se exige el suministro e instalacion de ducto PVC de primera calidad (tipo Zoloda o

equivalente) con sus correspondientes accesorios (curvas internas, externas, planas, tapas, etc).

c) con cafierias embutidas en suelo, contrapisos, muros y tabiques.

Es el caso del tendido subterraneo que vinculara la pilastra donde se ubicara el medidor e ICP de UTE con
el Tablero General.

Para este tendido se solicita la instalacion de cafieria PVC de 63 mm y 3,2 mm de espesor de pared entre
las camaras (de 40x40 cm) a construir junto a la pilastra y al pie del Tablero General.

Las cafierias se instalaran de modo que su parte mas alta esté como minimo a 40 cm de profundidad en
zona de veredas y 80 cm en sectores de pasaje vehicular si correspondiera.

Se instalaran sobre un lecho de arena de al menos 10 cm y se recubriran con otro similar sobre el que se
colocara una proteccion de ladrillo o losetas prefabricadas de hormigén de por lo menos 2.5 cm de espesor.
O se cubriran con 5 cm de tosca cemento en proporcién 7(tosca) a 1(Poértland).

Efectuado el trabajo y para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se debera dar al terreno
o veredas un acabado similar al que poseia antes de la obra.

Los canos se encabezaran cuidando que no se produzcan cantos vivos que puedan dafiar la aislacién de
los conductores.

Para los tramos de cafierias embutidas en contrapisos de hormigon se utilizara cafio de PVC rigido tipo 305,



tendran las pendientes necesarias cuando corresponda y se tomaran para los diametros los siguientes
valores minimos por defecto: 25mm para luces y de 32mm para tomas comunes.

Para el caso de caferias embutidas en muros se empleara PVC corrugado de 20 mm para luces y 25 mm
para tomas (dimensiones minimas).

En caso de utilizar tabiqueria de yeso, se podra utilizar para la instalacion embutida cafieria de PVC
corrugado antillama.

Estas cafierias deberan fijarse en todo su recorrido interno en la estructura de manera de posibilitar el re
enhebrado de los conductores y a su vez se deberan fijar a las cajas (llave, brazo) mediante bujes PVC o
elementos de sujecidn no conductores eléctricos.

Similares precauciones de fijacion deberan obsservarse para el caso de cafierias tendidas por encima de
cielos rasos.

En ningun caso la seccion total de los conductores sobrepasara el 30 % de la seccion interior libre de la

caferia.

6.10.2 Camaras

Las camaras se asentaran sobre mortero de arena y Pértland y se deberan confeccionar con ladrillo de
campo montados sobre su cara de mayor superficie no exigiéndose el revoque interior. También podran ser
de paredes prefabricadas de hormigén de resistencia equivalente.

Seran a fondo perdido pero deberan contar en su base con al menos 20 cm. de piedra partida La acometida
de las caferias a las camaras se debera realizar por los laterales a 10 cm. del fondo minimo.

La profundidad del pozo para la camara sera determinada por la profundidad de la camara mas 20 cm.

Las camaras seran de 40x40 cm.

Los marcos con tapas seran de hormigén reforzado y estaran provistas de argollas o tiradores para facilitar
su apertura.

Las tapas deberan revestirse igual que el pavimento circundante y deberan quedar al mismo nivel que este.
Importante: la cafieria que ingresa a la camara ubicada al pie del tablero general TG (PVC 63 mm)
proveniente desde la cdmara junto al nicho para el medidor, tendra inclinacion tal que evite el

ingreso de agua al circuito de cafierias por piso a instalar en la construccion.

6.10.3 Cajas
La cajas en general seran en PVC aprobadas por URSEA del tipo de embutir (llave,toma, brazo, centro,

registro).

Las derivaciones para tomas y/o conexionado de luces se realizaran siempre en caja mediante borneras
aisladas; se exceptua el caso de instalacién aparente para conexionado de luminarias donde el mismo
pueda realizarse en el interior de la misma.

Seran del tipo exterior de la linea Habitat (AVE) o similar de Conatel las cajas a ubicar en la Sala MEC sobre

el ducto PVC perimetral.



6.10.4 Conductores

Seran de cobre electrolitico extra flexibles clase 5, con aislacién no conductores de llama de acuerdo a
normas IEC 277 y IEC 332.

Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de U.T.E. y contaran con la aprobacion de un
laboratorio reconocido.

Todos los conductores por piso seran del tipo multipolares con aislacion y vaina en PVC para los que se
instalen dentro de la construccion y con vaina en PVC y aislacion en XLPE para el caso del conductor de
acometida entre el ICP de UTE ubicado en la pilastra exterior y el tablero general de la construccion
(tendidos subterraneos en general).

También seran multipolares con aislacion y vaina en PVC los conductores a enhebrar en cafierias de hierro.
Los tendidos de conductores con tensiones entre fases de 400 V deberan ejecutarse mediante conductores
con vaina en PVC y aislacion en XLPE tipo Futenax. (es el caso de las alimentaciones a los tableros

derivados T1 y del Tablero General TG).

6.10.5 Tablero General y secundarios

El instalador presentara el plano constructivo y el esquema funcional de todos los tableros para la
aprobacion de la Supervisién de Obra previo a su ejecucion.

Los tableros seran metalicos tipo frente muerto (solo accesibles los comandos de los interruptores) y
contaran con capacidad para alojar al menos un 40 % adicional de médulos Din. sobre el total previsto en el
proyecto elaborado( para una futura ampliacién). En los espacios de reserva se cubrira el calado con placas
desmontables.

El tablero de adosar (TG) se debera confeccionar en chapa de acero de espesor calibre 16 (minimo) y el
tratamiento superficial incluira el desengrasado y fosfatizado previo a la pintura que sera electrostatica en
polvo color a definir pero con un espesor minimo de 70 micras.

Tendran un grado de proteccién IP54 segun lo definido por la norma CEI 529.

Todos los tableros deberan contar con cerradura tipo llavin de media vuelta.

El cableado en general de los tableros se hara con bornes aislados, con una densidad de corriente menor a
los 4 A/mm?2,

La conexion de los conductores de tierra se realizara en forma rigida sin interrupciones desde barra de
cobre / block de bornes de conexién de tierra para riel Din y entre éstas y la toma de tierra principal.

Toda la estructura de los tableros asi como puertas y frentes muertos deberan aterrarse.

Los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué corresponde
cada derivacién y en el lado interior de la puerta se sujetara una planilla, ajustada a la realidad ejecutada.
La numeracion se grabara sobre chapas de acrilico atornilladas o pegadas al frente muerto.

Para la distribucién de energia a los distintos interruptores de proteccion (o comando) se utilizaran barras
tipo Vicking Legrand o similares.

La alimentacion a los interruptores se hara mediante peines de conexion del tipo "busbar”, manteniendo el

equilibrio entre fases. Se utilizaran los accesorios correspondientes en cada caso.



6.10.6 Toma corrientes

Se colocaran en los ambientes tomas tipo Conatel linea Habitat, Presta o similares de una misma linea a
sugerencia del Instalador (que lo dejara declarado en su oferta) y debera contar con aprobacion de la

Direccién y Supervision de Obra.

6.10.7 Interruptores

6.10.7.1 De comando locales de luces

Los interruptores seran de embutir para 10 A como minimo. Seran de la misma marca y modelo que los
tomacorrientes y en las mismas condiciones. La altura de colocacion serd como indica las normas de
accesibilidad elaboradas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas vigentes a la fecha, en los locales

de Terapia ocupacional y Sshh.

6.10.7.2 Termo magneético para proteccion de tableros, circuitos y comandos de iluminacion

Los interruptores para comando de luces y proteccion de los circuitos desde el tablero seran termo
magnéticos para montaje en riel omega.

Seran todos de una misma marca y sus poderes de corte minimos seran de 6kA segun Norma IEC 898
Todos los interruptores seran marca Schneider, ABB (ltalia), Hager o equivalente.

Los Interruptores Generales de los tableros secundarios tendran poder de corte minimo de 10 KA, segun
IEC 898.

El Interruptor General del Tablero General tendra un poder de corte minimo de 15 KA segun IEC 947-2.

6.10.7.3 Interruptores diferenciales de tableros y circuitos.

Como medida de proteccion contra contactos directos e indirectos se proyecto la colocacion de disyuntores
diferenciales tipo AC de marcas de reconocida calidad (Schneider, ABB — Italia — Hager o equivalente) de la
misma marca que los interruptores térmico magnéticos para riel.

Las protecciones diferenciales para los circuitos de luces seran distintas que las de los circuitos de tomas.
La acometida a los tableros derivados del TG tendra asociado junto al interruptor térmico magnético
correspondiente, un disyuntor diferencial de sensibilidad adecuada para la proteccion de las instalaciones

contra defectos de aislamiento o contactos indirectos (300 mA).

6.10.8 Descarga a Tierra

Se realizara una descarga a tierra artificial la cual sera calculada por el Oferente. La misma debera tener un
valor inferior a 5 Q.

La descarga a tierra de todos los tomas y artefactos de iluminacién asi como toda parte metalica susceptible
de quedar sometida a tensién se conectara a la malla de descarga general del edificio, a través de la barra

de tierra del tablero general.



6.11 Luminarias

Se suministraran e instalaran todas las luminarias indicadas en el proyecto elaborado y previo a su
instalacion deberan ser aprobadas por el representante de la Oficina del Area de Instalaciones
Electromecanicas y Alumbrado de la IDC.

Las mismas se entregaran completas, estaran disefiadas para 230 V/50 Hz nominales y tendran un factor
de potencia superior a 0.95.

Se debera suministrar las especificacioness técnicas detalladas de las luminarias propuestas: modelo y

procedencia, tipo y potencia, flujo luminico, temperatura de color, CRI, vida util, garantia, fotometria, etc.

6.12 lluminacién de Sefalizacion y de Emergencia

El proyecto incluye indicadores con tecnologia led de: 1°) Sefializacion de Salida (junto a puertas) y 2°)
luminarias de emergencia de tecnologia led (junto a tableros y en zonas de circulacion) . Verificar con
poryecto de Habilitacion de Bomberos a realizar la Empresa Adjudicataria .

Los Sefializadores de Salida seran de alta luminosidad, autdbnomos permanente con bateria de emergencia
con una autonomia mayor a 2 horas similar al modelo 9905 LM de Atomlux.

Las Luminarias de Emergencia seran autébnomas no permanente autorizados por Bomberos similar al
modelo 2020LED de Atomlux.

6.13. Requerimientos generales para cableado estructurado de datos segun tipo de instalacion
Centralizacion:
* Embutida: Registro de 300mm x 300mm o simil.

« Ubicacion: 1,9m de altura.

Rack:

» Gabinete de chapa con puerta con vidrio y cerradura.

» Capacidad, dependiente de la cantidad de puestos instalados.
» Hasta 24 puestos de trabajo Rack de 6U.

» Hasta 48 puestos de trabajo Rack de 10U o 12U.

Pach panel:
* Pach panel RJ45 de 24 bocas Categoria 6.

Pach coard:
* Pach coard Categoria 6 de 3 ft (0.9m). Idem cantidad de puestos.
* Pach coard Categoria 6 de 6 ft (1.8m). Idem cantidad de puestos.

Switch:
» Switch de 24 bocas rackeable, conexion 10/100/1000 bits.

Canalizacion embutida:



Desde el registro central a cada puesto con cafo corrugado de g25mm.
Salto entre puestos permitidos 1.
Nota: En caso de necesitar reducir la cantidad de canalizaciones por motivos edilicios se debe aumentar la

seccion del corrugado a @32mm, permitiendo hasta 2 saltos.

Canalizacion Aparente:
* Ducto de PVC, medida dependiendo la cantidad de cables que se estimen colocar dentro.
» Cableado: Cable UTP Categoria 6.

Puestos:

» Embutida: Plaqueta para 2 médulos

* Exterior: Caja tipo AVE para 2 modulos.

* Médulos: RJ45 Categoria 6, (2 médulos por puesto).

Ingreso lineas telefénicas y/o datos externas:

Subterranea:

» Camara en suelo de 40 x 40

+ Canalizacion desde camara a columna mas proxima de ANTEL o punto de ingreso al edificio con
cafo PVC @63mm x 3mm.

+ Caja Stanco exterior de 10x10mm o simil.
+ Canalizacién desde caja exterior a registro central de cableado de datos con corrugado de @ 32mm.
* Aérea: Canalizacién desde camara a registro central de cableado de datos, con corrugado de @32mm.

7.0TROS

Al momento de la recepcion provisora se debera entregar una copia en papel y digital de los planos conforme
aobra.
En caso de los tramites , como habilitacién de Bomberos , se debera entregar carpeta con copia de todos los

formularios ingresados , planos y medidas adopatadas para el programa de referencia .



