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Paso I: en los sectores donde se hagan los pases, se demolerán en 3 puntos del muro de contención a +0.40m del NPT del

subsuelo, se colocarán tramos de PNI30 del ancho del muro (40cm. aprox), se nivelarán y fijaran.

demoler

colocar PNI 30 nivelado
+0.40m del NPT

Paso II: se encofrará en ambos lados del muro, se aplicará Sikadur 32 gel, en la superficie de la parte inferior y luego pasados los plazos que indica la

ficha técnica, se llenaran los huecos con Sikagroute 212 hasta 1.5cm de la parte inferior del ala del PNI.

aplicar Sikadur 32gel
llenar con Sikagroute 212

+0.415m del NPT
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Nota: se deberán rectificar cotas y medidas en obra previo a la ejecución  por parte de la empresa que realice los trabajos.-
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