
Paso IV: se demolerá el muro como se indica en el esquema, realizando la demolición cortando a nivel que se indica con

amoladora con disco de un lado y otro del muro, tanto en la linea superior como la inferior. Luego de hechos los cortes se

procedera a sacar el hormigon y por ultimo realizar el desvastaado de las caras inferior y superior.

demoler

cortar con amoladora disco 7" en ambos lados del muro,
previamente choclear de los dos lados para conservar el nivel

cortar con amoladora disco 7" en ambos lados del muro,
previamente choclear de los dos lados para conservar el nivel

desbastar cara inferior y superior

demoler

desbastar cara inferior y superior

aplicar Sikadur 32gel
llenar con Sikagroute 212 aplicar Sikadur 32gel

llenar con Sikagroute 212
aplicar Sikadur 32gel
llenar con Sikagroute 212

Paso III: se aplicará Sikadur 32 gel, en la superficies de la parte superior y laterales de los huecos donde están los PNI

extremos del hormigón existente, luego se encofrará  y se llenarán los huecos con Sikagroute 212.

cortes frontales esc.: 1/10
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Nota: se deberán rectificar cotas y medidas en obra previo a la ejecución  por parte de la empresa que realice los trabajos.-
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