
 

 

Licitación Abreviada 

K102925 

 
Objeto: – Trabajos correspondientes a la reforma del servicio higiénico en la Central 

Santa Rosa, ubicada en Pte. Tomás Berreta (ruta 6) y 18 de julio, en dicha localidad, tal 
como se detalla en planos y memorias. 

 

 
 

VISITA DE OBRA:           DÍA:      11/05/2022         HORA:  10:30 
        Pte. Tomás Berreta (ruta 6) y 18 de julio, Santa Rosa. 
 

SE SUGIERE 

 Concurrir con tapaboca 

 Solo se permitirá el acceso a un representante por empresa. 

 

 

Pliego de Condiciones: El pliego se encuentra para su consulta en la 
página de Compras Estatales y en página de Antel: www.antel.com.uy 

 

Apertura de Ofertas: DÍA:   19/05/2022   HORA 10:00 

  

La apertura de las ofertas se realizará en Antel – Gcia. Área Arquitectura – Colonia 
1932 3er Piso Montevideo.- 

 

SE SUGIERE 

 Concurrir con tapaboca  

 Solo se permitirá el acceso a un representante por empresa. 

 

 

Las ofertas serán recibidas únicamente por sobre cerrado  el día y horario indicados como acto de aper-

tura y serán abiertas en presencia de los interesados que concurran a dicho acto. 

 

No siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

COMPRAS ARQUITECTURA  

comprasarquitectura@antel.com.uy 



 

 Página 1 de 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 20 de abril del 2022 
 

 

 

 
ACLARACIÓN GENERAL:  ACTO DE APERTURA  

 

 

 

 

  Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona 

por empresa usando tapabocas. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 

 Antel llama a licitación para la ejecución de trabajos correspondientes a la reforma del 
servicio higiénico en la Central Santa Rosa, ubicada en Pte. Tomás Berreta (ruta 6) y 18 de 
julio, en dicha localidad, tal como se detalla en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 

La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro a la fecha 
de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo 
publicado en la página del M.T.O.P.  
 
Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 
Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación de dicho certificado. 
 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de 
referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta 
sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en 
el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas 
por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de 
visitas. 
 
Durante la visita se deberá cumplir con el protocolo sanitario indicado por el área técnica 
actuante.  
 
 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 

 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el 
interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será 
condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el 
Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la 
construcción de la obra. 
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En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente 
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y 
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer 
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema 
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la 
contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número 
telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las 
obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no 
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará 
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
 

 
 SOBRESTANTE 
 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante 
será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia 
de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el 
adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. Además vigilará 
que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, 
por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que 
constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de 
inmediato al Director de Obra. Dicha suspensión será materializada por orden escrita 
comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por 
el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las 
indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o 
administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la 
obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra 
durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, 
construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, 
habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
 
 
 PLAN DE TRABAJO 
 

En la oferta se deberá incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al 
presente pliego como Anexo III. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.  
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En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá 
solicitar dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su 
presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 
 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, 
incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las 
etapas, indicando el plazo en días laborables de la construcción. En caso que el plazo 
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la 
contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el 
P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por 
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes 
Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud 
fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 
 
 
 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días corridos contados a 
partir de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (treinta) días 
laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la 
obra, para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 
 COTIZACIÓN 
 

Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotización  
 
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula 
paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 
 

Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 
 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
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Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de 
ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha 
de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS 
con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda 
liquidar. 
 

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una 
variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte 
unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de 
incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán 
variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no 
estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle 
del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de 
División Contrataciones dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni 
efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de 
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de 
oficio la reliquidación que corresponda.  
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En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la 
paramétrica será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios 
negociados, según corresponda. 
 
 
 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la 
ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se 
exigirán los siguientes documentos: 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación 
deberán contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros 
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo 
sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación quede en óptimo estado 
estético y constructivo.  
 
Los trabajos de pintura, herrería y eléctrica, se exigirá una garantía de 2 (dos) años.  
 
 
 MULTAS 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos 
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá 
corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días corridos a partir 
de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 (una) UR 
por cada día de atraso. 
 

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el 
plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total 
adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las 
distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  
impuestos y sin  Leyes Sociales. 
 m  =  1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 

4) Generalidades 
 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los 
montos que se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante descuentos a 
partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad 
de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma 
regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan 
realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los 
efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad 
del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que 
deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos 
por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva 
General del MTOP. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos se realizarán en un edificio de Antel en el departamento de Canelones; los 
días y horarios mencionados en estas especificaciones; debiéndose coordinar 
previamente, al inicio del servicio, con la Dirección de Obra.  
 

Consideraciones generales: 
 

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que 
se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminación de los mismos, se deja 
constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego 
pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa 
adjudicataria deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 
 
En éste sentido se considerará a la empresa adjudicataria como un técnico responsable, 
de manera que el mismo deberá prever todas las acciones que deba tomar para la 
correcta ejecución de los trabajos y excelencia de calidad.  
Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las 
especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos. 
 
En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los 
elementos constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro 
elemento constructivo, la empresa adjudicataria estará obligada a reponer o reparar 
dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.  
 
Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para 
asegurar su supervisión in situ al momento de la ejecución. 
 
En caso de que el plazo se extendiera más allá de los días previstos en el presente Pliego, 
sin perjuicio de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la 
empresa no podrá cobrar ningún tipo de adicionales. 
 

De los días y horarios de trabajo:  
 

Los horarios de trabajo serán los de la industria de la construcción. Si con el fin de cumplir 
el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de los días y horarios establecidos,  
se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra y con personal de la 
Unidad de Seguridad de Antel. Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” 
significará pago adicional alguno para Antel (no se pagarán imprevistos por este concepto 
ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneración recibida en 
forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de considerarlos e incluirlos en la 
propuesta. 
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Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia 
de Canelones en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios, 
así como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos 
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia. 
 
En zonas de circulaciones no se podrán ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni 
herramientas. Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte 
de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, serán 
responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales 
tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni económicos ni 
en plazos de obra. 
 

Del retiro de materiales: 
 

Luego de realizar los trabajos, en todos los casos es responsabilidad de la empresa 
adjudicataria el tratamiento y disposición final de desechos de obra. Se deberá prever no 
ocasionar suciedad y molestias en horario de trabajo durante el retiro de los mismos.  
 
La Dirección de Obra, a su exclusivo criterio, podrá exigir periódicamente el retiro 
inmediato de estos desechos evitando la acumulación excesiva de los mismos. 
 
No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el 
retiro total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra. 
 
No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un 
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo 
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 
40% por gastos de administración. 
 

Otras consideraciones: 
 

I) Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 
Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva 
General del MTOP, y por la normativa de la Intendencia de Canelones, siendo 
responsabilidad del oferente procurar la obtención de dicha documentación. 
 
II) En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán 
resueltas por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que 
esto signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no 
específicamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradición de la buena 
ejecución indique, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose consultar 
con la Dirección de la Obra. 
 
III) La empresa adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas 
y suministros necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos.  
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IV) Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las 
medidas necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de 
suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que 
obstaculicen el normal funcionamiento de los edificios. Este aspecto se deberá coordinar 
con la Dirección de Obra.  
 
V) Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro 
de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la 
empresa. En caso de dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya 
determinación deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto 
genere mayores costos para Antel. 
 
VI) Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de 
materiales y herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende 
pertinente, la presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar 
su implementación con personal de Antel y la Dirección de Obra.  
 
VII) De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa 
de planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo 
de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán 
del tipo auto-copiantes.  
 
VIII) Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con 
una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra 
para su cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento 
y categoría laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al 
cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro 
donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta 
concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 
 
IX) En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sólo un 
marco de referencia a efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no 
implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar 
productos con iguales o superiores prestaciones. 
 

1-Implantación 
 

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue se define el rubro, que 
incluirá el suministro y colocación de todos los elementos e instalaciones necesarias para 
la implantación en la obra de acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones.  
 
Esto incluye todos los elementos de seguridad acorde a las características de los trabajos 
y a la cantidad de personal afectado (ej.: vallas, señalizaciones, obrador, instalaciones 
sanitarias, comedores, elementos personales de seguridad, limpieza de obra, etc.).  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
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ANTEL no suministrará baño, vestuario, ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria 
deberá llevar lo necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal 
establecido para la obra según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. La oferta presentada debe incluir el alquiler de un baño 
químico que estará disponible para el personal de la Administración de manera exclusiva. 
 

El suministro de agua (tanto sea potable para uso humano como para los trabajos 
afectados) podrá ser eventualmente tomado desde algún contador existente de 
propiedad de Antel, debiendo la empresa asumir como propio todo costos necesario para 
su puesta en las zonas de trabajo, a decir: canalizaciones, bombas en caso de necesitar 
mejor nivel de presión, tanques de acumulación que garanticen caudal, etc.). Todo ello 
con previa aceptación de la Dirección de Obra. La tisanería del local deberá contar con el 
servicio de abastecimiento de agua ininterrumpidamente mientras duren los trabajos 
involucrados en este pliego. 
 

La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la 
zona de trabajo.  
 
El Director de Obra de Antel, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la 
obra. 
 
Las herramientas, maquinaria y materiales destinados a la obra deberán guardarse en 
depósitos provistos por la empresa adjudicataria (se deberá considerar en caso de ser 
necesario: contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizando a  
ANTEL por faltante de ellos. 
 
El monto del rubro implantación no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 9 
inclusive. 
 
2. Plan de seguridad. 
 
La empresa deberá tomar los recaudos necesarios en lo que refiere a trabajos en altura 
que puedan existir, al igual que para la intervención en estructuras de hormigón 
afectadas. Para ello, la empresa deberá contar con técnico prevencionista, a los efectos 
que realice la Evaluación de Riesgos y/o los Planes de Seguridad que sean requeridos, los 
cuales no tendrán costos adicionales para Antel  
 
3. Demoliciones. 
 

Se deberán eliminar y retirar todos los materiales y tramos de cañería que queden fuera 
de uso y los que sean sustituidos.  Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos 
materiales del predio y la disposición final de los mismos de tal manera que no queden 
acopiados en el mismo, o en la vía pública. El tiempo de acopiado posible no puede 
sobrepasar una semana de finalizada la tarea que los originó. 
 
3.1 Retiro de artefactos. 
Se deberán retirar el inodoro y el lavatorio existente.  
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Los artefactos serán retirados por la empresa contratista que se hará cargo de su 
disposición final. 
 
3.2 Retiro de revestimientos de pared. 
Se retirarán los revestimientos de pared existentes del SS.HH, hasta llegar a los 
mampuestos, en las zonas que tengan revestimiento cerámico. 
 
3.3 Retiro de revestimientos de piso. 
Se retirarán los revestimientos de piso existentes en su totalidad en el baño y en el hall de 
distribución desde el cual se accede, hasta llegar a una superficie de contrapiso firme y 
uniforme. 
 
3.4 Retiro de cañerías. 
Se retirarán las instalaciones de desagües secundarios y primarios que queden fuera de 
uso así como la totalidad de la cañería de abastecimiento en el SS.HH. Se retirará la 
cañería de abastecimiento al tanque de reserva superior, que en este momento se 
encuentra aparente, de tal manera que pueda ser reutilizada para el mismo fin. La 
decisión de si es posible o no se tomará de manera conjunta con la dirección de obra.  
Se deberá tener el mayor cuidado en la intervención de los elementos de la cañería de 
desagüe que se mantienen en el vínculo con la instalación nueva. 
 
3.5 Retiro medidor OSE existente 
Se demolerá la preexistencia en la ubicación actual  del medidor.  
 
4. Sanitaria. 
 

Materiales, normas y ordenanza 
Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la 
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Montevideo. 
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera 
calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán 
suministrados por la empresa. 
Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a 
cañerías, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad 
establecidas por UNIT para la industria de la construcción, utilizando para:  
Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas 
sifonadas, rejilla de piso, etc., serán de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma 
marca y especie.  
Los desagües primarios serán en Ø110, los secundarios en Ø40, Ø50, Ø63, (según 
corresponda) y las ventilaciones Ø50 y Ø110 (según corresponda). 
Cañería, piezas (codos, reducciones, desvíos, etc.), insertos, llaves de paso, etc. de 
abastecimiento de agua serán en Polipropileno Termofusionado tipo PN20. 

 

Inspecciones 
En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta 
previamente con el visto bueno de la Dirección de Obra. Para la realización de las pruebas 
y corte programados, el adjudicatario deberá coordinar fecha, con la Dirección de Obra, 
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por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que deberá pasar por escrito la 
solicitud. 
Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serán a exclusivo costo del 
adjudicatario. 
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el Arq., y/o 
Técnico Sanitario responsable y el Director de obra, para verificar estado y 
funcionamiento de todas las instalaciones. 
Las instalaciones serán sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:  
- materiales (colocación, calidad, tratamiento) 
- desagüe (prueba hidráulica) 24hs con cañería llena de agua hasta 2 m.c.a. 
- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg) 

 

No se dará visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den 
aprobadas por escrito por parte de la Dirección de Obra dichas pruebas. 
El abastecimiento se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado PN20 Ø32mm 
desde la llave de paso siguiente al toma consumo indicada en planos hasta la llave de 
corte de acceso al baño. 
Su recorrido exterior, comprendido entre el nicho de OSE y la entrada al edificio será 
aparente y será protegido por PVC Ø63  desde el nicho hasta el ingreso al edificio. En el 
mismo, se define un primer tramo (Tr1), embutido en el contrapiso, debiéndose realizar 
las posteriores tareas de relleno y terminación en material similar al existente, teniendo 
en cuenta las dimensiones del mismo para tener el menor impacto visual. Luego un 
segundo tramo (Tr2), que será embutido en la pared según se indica en el plano A01, 
atravesando dicho tabique. Y, allí, ascenderá hasta una altura superior a 2.10 mts del 
NPT, teniendo un recorrido horizontal hasta llegar a la llave de corte indicada en el 
interior del baño.  
A partir de la llave de corte mencionada, la instalación será de Termofusión Ø25mm. 
 
4.1 construcción nicho OSE nuevo 
La misma será de acuerdo con la normativa del organismo (OSE), para contadores de 1”, 
en la ubicación indicada en el plano. Se deberá disponer de una canilla de servicio, dentro 
del nicho, a continuación de la llave de corte, en el sentido del abastecimiento. La puerta 
del mismo dispondrá de un hueco que oficie de visor para lectura pero que no permita 
manipular la canilla de servicio de su interior. La misma será de abertura frontal, en 
relación al nicho, con bisagra. 
 
4.2 conexión desagüe existente 
La conexión a la primaria existente será de la manera más conveniente según se valore en 
el transcurso de la obra, conectándose a la cañería primaria existente. 
  
4.3 Abastecimiento 
Se realizará el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribución interna será en 
Termofusión Ø25mm. 
Se abastecerá a 1 (un) lavabo de pie, 1 (una) canilla de servicio, 1 (una) cisterna y 1 (una) 
ducha. Se colocará llave de paso esférica a la entrada del baño y antes de la cisterna. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de 
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación 
(ver ítem inspecciones, página). 
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4.4 embutido en paramento del abastecimiento a canilla de servicio exterior. 
Se procederá al embutido en paramento del abastecimiento existente del tanque 
superior respetando el recorrido en servicio y, si es posible, reutilizar los materiales que lo 
constituyen. La decisión de reutilizar o no será tomada, en acuerdo con la dirección de 
obra y previo se recubrimiento. 
 
4.5 Desagüe 
Los desagües primarios se realizarán en PVC 110.  
Para la unión de los desagües secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizará una Caja de 
PVC Sifonada Abierta y se realizará en los diámetros establecido en los recaudos gráficos;, 
donde desaguará el lavabo y dos Bocas de Acceso Abiertas, una debajo de la canilla de 
servicio y otra en el gabinete de la ducha. 
 
5. Albañilería. 
 

5.1 Revestimiento de Pisos. 
Se deberán suministrar y colocar los pavimentos del SS.HH y del hall previo al mismo, que 
serán tipo porcelanato de 60x60 cts. de primera calidad y dureza PEI IV, en color ocre. Los 
pisos deberán quedar perfectamente terminados, no se aceptarán juntas sobresalidas, ni 
fuera de escuadra. Deberá mantenerse la inspeccionalidad de la cámara que se encuentra 
en el hall. La empresa a la que se le adjudique la licitación deberá presentar muestras del 
material de revestimiento a colocar, para su aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. Las mismas no serán una cantidad superior a 3 (tres) y serán colocadas respetando 
el “origen” indicado en el plano correspondiente. El origen de dicho revestimiento está 
indicado en la lámina A02 en donde debe coincidir con la mitad del lado de la pieza del 
revestimiento elegido. 
Dentro de este rubro se considerará el suministro y colocación de dos umbrales, con las 
medidas necesarias para cubrir los vanos existentes y con 2 cm de espesor, en granito 
color gris, según se indica en plano A01. En el caso de que los tabiques que delimitan el 
vano fueran de diferente espesor, el umbral tendrá el ancho del espesor menor. Se 
colocarán con mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y portland (4:1). Las 
juntas se rellenarán con pastina pre dosificada. 
 
5.2 Revestimiento de paredes. 
En el baño: 
Se deberá suministrar y colocar los revestimientos del SS.HH, los que serán de cerámica 
monococción 30 x 60 cts. o similar, de primera calidad, en color gris y terminación mate, 
el cual llegara aproximadamente, hasta 2.25 mts de altura según el ancho de la pieza del 
revestimiento elegido y se colocarán según el siguiente diseño: zócalo de 15 cts. de altura 
del material del pavimento, se continuará con tres hileras de revestimiento de pared, se 
intercalará una guarda de 15 cts. del material del pavimento, se continuará con tres 
hileras de revestimiento de pared y se rematará con otra guarda de 15 cts. del material 
del pavimento. El revestimiento se colocará de manera continua, también detrás del 
espejo. 
La junta entre las cerámicas de pared se realizará con pastina de color gris (idéntica al 
tono de la cerámica). 
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No se aceptarán juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La 
empresa a la que se le adjudique la licitación deberá presentar muestras del material de 
revestimiento a colocar, para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. Las 
mismas no serán una cantidad superior a 3 (tres). El origen de dicho revestimiento está 
indicado en la lámina A02. 
La definición del origen del depiezo del pavimento se fundamenta en la continuidad de 
las juntas del mismo y las paredes. Es importante tenerlo en cuenta al momento de 
proponer las muestras a la Dirección de obra. 
Sobre los 2.25 mts. Se procederá como en el ítem 5.3 en cuanto a los revoques y luego se 
pintarán las superficies de los mismos, hasta el techo, con dos manos de pintura para 
cielorrasos antihongo color blanco (Inca o similar calidad).  
En el hall de acceso al baño: 
Se procederá como se indica en los ítems 5.3 y 5.4 en cuanto a revoques y pintura. 
 
5.3 Revoques. 
Por encima de la altura donde termine el revestimiento de los paramentos, en las 
situaciones en donde no tengamos una superficie adecuada como soporte de la pintura, 
se procederá la aplicación, hasta el techo, de 2 cts. de revoque grueso y 1cm de fino. 
 
5.4 Pintura 
Se deberán pintar todos los tabiques correspondientes al hall que antecede al baño y los 
tabiques del mismo a partir del fin del revestimiento cerámico, así como los dos 
cielorrasos. 
Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y 
grasitud. Donde corresponda, se deberá realizar pequeños trabajos de revocado y 
aplicación de enduído a los efectos de obtener una superficie lisa, el costo de las tareas 
demandadas será incluidos en el presente rubro, no admitiéndose pago de adicionales 
por los mismos. 
Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y 
uniforme. Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele 
imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la 
Dirección de Obra.  
Luego de preparadas las superficies, se pintarán todas las paredes y cielorraso del SS.HH y 
del hall de acceso al mismo, incluso del tragaluz, con al menos dos manos de pintura 
antihongo, color blanco (marca Inca o similar calidad).  
 
6. Varios. 
 

6.1 al 13 Aparatos – Accesorios – Grifería. 
 
6.1 -Se suministrará e instalará 1 lavabo de pie en concordancia con los ítems anteriores y 
los gráficos. 
6.2 -Las canillas de servicio serán tipo globo. 
6.3 –Se suministrará e instalará una cisterna exterior de PVC (tipo Magya), en color 
blanco. 
6.4 -Las colillas a suministrar e instalar serán de PVC con malla. 
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6.5 -Se deberá suministrar y colocar un espejo, sobre el lavabo, a un metro del nivel de 
piso terminado, de 0.75 x 0.95 metros, y pegado con silicona sobre el revestimiento 
cerámico, centrado en relación al lavabo. 
6.6 - La grifería a utilizar será tipo monocomando, tanto en el lavabo como en la ducha.  
6.7 - El inodoro a suministrar y colocar serán modelo Nórdico de color blanco. Irá fijado al 
piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal. 
6.8 -Se deberán suministrar y colocar 2 (dos) percheros cerámicos de color blanco. En 
ambos casos, su ubicación será la propuesta en los gráficos y verificados en obra. 
6.9 – Se deberá y colocar 1 (un) portarollo cerámico de embutir de color blanco. 
6.10 - En los desagües de piso se colocarán rejillas de metal cromado. 
6.11 - La tapa del inodoro será de madera en color blanco. 
6.12 - El sifón del lavabo será de PVC rígido cromado. 
6.13 - Suministro y colocación de termotanque de cobre con capacidad de 40 lts según se 
indica en el plano (I01). Eficiencia energética clase A. Deberá presentar la garantía del 
fabricante. Cantidad: 1. 
 

7. Eléctrica 
 
La instalación eléctrica será realizada de acuerdo a la reglamentación de UTE, por 
ingeniero eléctrico o técnico electricista con firma autorizada en UTE con categoría 
mínima C, deberá presentar a dirección de obra la constancia. Los accesorios a 
suministrar deberán ser presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.  
 

7.1 Conexión en Tablero  
La empresa constructora deberá identificar las llaves del tablero correspondientes a los 
servicios, retirarlas al igual que conductores, luminarias, interruptores, tomas de 
fuerza motriz y suministrar nuevas  
Los interruptores para las diferentes derivaciones serán del tipo termo-magnético 
bipolar combinado con una intensidad nominal acorde al consumo y al calibre del 
conductor, capacidad de ruptura en cascada con el interruptor general y una 
sensibilidad de 30mA. 
Los interruptores serán de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider 
cumpliendo las normas UNIT y URSEA. Para la interconexión entre ellos se utilizarán 
peines de conexión y no puentes de conductores, se debe prestar especial atención en 
equilibrar debidamente las fases. La conexión de las tierras se hará mediante una 
bornera para riel omega. 
Todos los interruptores de derivación estarán debidamente identificados con rótulos 
indicando número de derivación y una planilla que indique destino del mismo. 
En caso de no poder conectarse en el tablero existente se deberá suministrar e instalar 
un tablero nuevo estanco de montaje aparente, policarbonato, tapa opal,  con la 
capacidad adecuada a las dimensiones de la obra y previendo módulos de reserva para 
futuras ampliaciones. Deberá estar rotulado al igual que las derivaciones indicando 
número y destino de cada una.  
Su ubicación se definirá en obra por esta dirección. 
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7.2 Canalizaciones  
La instalación eléctrica al baño irá embutida, desde el tablero existente  al mismo, 
aprovechando las canalizaciones existentes o, si no fuera posible, se definirá en obra  
por esta dirección.  
Las canalizaciones para fuerza motriz irán embutidas con caños corrugados antillama 
de 1”. La ∑ de los conductores dentro del canalizado tiene que ser < 60% Ø interior 
según reglamento de UTE. 
 
7.3 Conductores 
Los conductores serán  tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillama. Como 
norma general se tomará (salvo indicación expresa) para: Iluminación: sección de Ø 1 
mm² + Tierra  2 mm²  y  para Tomacorrientes: Ø 2 mm² + Tierra 2 mm².  
Toda derivación debe salir con Tierra reglamentaria (mín.: 2mm²). 
 
7.4 Tomas de fuerza motriz. 
En el baño se instalará 3 (tres) tomas corrientes polarizados tipo Schuko con llave 
bipolar integrada, para calefón, para secamanos y uno libre sobre mesada, según se 
indica en láminas de eléctrica (I01). 
Las plaquetas de los puestos de eléctrica deberán ser tipo Duomo, Clio o similar, color 
blanco. 
 
7.5 Luminaria L01 
La luminaria a suministrar e instalar L01 será tipo aplique de pared con luz LED cálida 
3500K, de una potencia de 60W. Se colocará 1 (una) unidad sobre lavabo, sobre el 
espejo y centrada en relación al mismo, según se indica en planos (total: 1 luminaria) 
Se deberá presentar información técnica y recaudos gráficos de las luminarias a utilizar 
para la aprobación por dirección de obra. 
 

8. Sistema de extracción de aire 
 

Materiales y equipos 
 
El equipo deberá llegar a obra en su embalaje original, serán acopiados en un lugar 
seco y protegido hasta su instalación final. No se aceptará equipo que presente signos 
de manipulación.  
La instalación deberá ser realizada por personal idóneo de acuerdo al instructivo del 
equipo, según recaudos gráficos.  
Comprobar que la estructura en la que está instalado es lo suficientemente resistente 
para soportar el aparato en funcionamiento a su máxima potencia. Se deberán prever 
todos los accesorios para un montaje correcto y seguro. 
 
8.1 Extractor tipo Silent 300 
Se solicita el suministro e instalación de extractor tipo Silent 300 (retardo de 5 
minutos), según se expresa en el plano (H01). Será ventilador helicoidal de bajo nivel 
sonoro, caudal aproximado de 280 m3/h, compuerta anti retorno incorporada, luz 
piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico. Garantía: 5 años. Cantidad: 1 
(ubicado en el vidrio de la abertura del tragaluz, según planos), color plateado. 
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8.2 Instalación eléctrica 
El sistema de extracción tendrá su propia llave en el tablero, Se colocará una caja 
estanca exterior de 10x10 para alimentar el extractor del sistema de extracción de aire. 
La misma tendrá conectores flexibles (extensiones). El funcionamiento del extractor se 
controlará de manera manual, con el interruptor indicado en los gráficos 
 
9. Carpinteria 
 

Se deberá adecuar la puerta de acceso al baño donde se instalará una rejilla de 
aspiración plástica de 40 x 20 cm. para optimizar el funcionamiento del extractor. Dicha 
rejilla debe ser incluida en este rubro. 
 
 

10. Limpieza de Obra 
 

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el 
retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y 
limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra.  
 
El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del 
escombro serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
 
Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria deberá realizar la limpieza de la 
obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma, así como la tierra 
que pudiera surgir tras los movimientos de la misma. Esta limpieza debe ser tal, de 
forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta normalidad. 
El destino final de los mismos estará a cargo de la empresa adjudicataria. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Nro. RUBROS Unidades cantidad 
precio 

unitario 
precio total 

Monto Imponible   
 

    unitario total   
 

   1 IMPLANTACIÓN gl 1   1       
 

   
2 

PLAN DE 
SEGURIDAD 

gl 1   1       
 

   3 DEMOLICIONES               
 

   
3.1 

RETIRO DE 
ARTEFACTOS 

gl 1   1       
 

   
3.2 

RETIRO DE REV. DE 
PARED 

gl 1   1       
 

   
3.3 

RETIRO DE REV. DE 
PISO 

gl 1   1       
 

   
3.4 

RETIRO DE 
CAÑERÍAS 

gl 1   1       
 

   
3.5 

RETIRO NICHO OSE 
EXISTENTE 

gl 1   1       
 

   4 SANITARIA               
 

   
4.1 

CONSTRUCCIÓN 
NICHO OSE NUEVO 

gl 1   1       
 

   

4.2 
CONEXIÓN 
DESAGÜE EXISTENTE 

gl 1   1       
 

   4.3 ABASTECIMIENTO gl 1   1       
 

   

4.4 
EMBUTIDO 
ABAST. CANILLA 
EXTERIOR 

gl 1   1       
 

   4.5 DESAGÜE               
 

   5 ALBAÑILERÍA               
 

   
5.1 

REVESTIMIENTO 
DE PISOS 

M2 6   6       
 

   
5.2 

REVESTIMIENTO 
DE PAREDES 

M2 17   17       
 

   5.3 REVOQUES M2 20   20       
 

   5.4 PINTURA M2 31   31       
 

   6 VARIOS               
 

   6.1 LAVABO DE PIE U 1   1       
 

   
6.2 

CANILLA DE 
SERVICIO 

U 2   2       
 

   
6.3 

CISTERNA 
EXTERIOR 

U 1   1       
 

   6.4 COLILLAS U 4   4       
 

   6.5 ESPEJO  U 1   1       
 

   
6.6 

GRIFERÍA 
MONOCOMANDO 

U 2   2       
 

   6.7 INODORO U 1   1       
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6.8 
PERCHAS 
CERÁMICAS 

U 2   2       
 

   6.9 PORTAROLLOS U 1   1       
 

   6.10 REJILLAS 2 2   2       
 

   6.11 TAPA INODORO 1 1   1       
 

   6.12 SIFÓN LAVABO 1 1   1       
 

   6.13 TERMOTANQUE 1 1   1       
 

   7 ELÉCTRICA               
 

   

7.1 
CONEXIÓN 
TABLERO 
EXISTENTE 

gl 1   1       
 

   7.2 CANALIZACIONES gl 1   1       
 

   7.3 CONDUCTORES gl 1   1       
 

   
7.4 

TOMAS FUERZA 
MOTRIZ 

U 3   3       
 

   7.5 LUMINARIA U 1   1       
 

   
8 

SIST. EXTRACCIÓN 
DE AIRE 

              
 

   
8.1 

EXTRACTOR TIPO 
SILENT 300 

U 1   1       
 

   8.2 INSTALACIÓN  gl 1   1       
 

   9 CARPINTERÍA               
 

   

9.1 
ADECUACIÓN 
PUERTA 
EXISTENTE 

gl 1   1       
 

   
10 

LIMPIEZA DE 
OBRA 

              
 

   
10.1 

LIIMPIEZA DE 
OBRA 

gl 1   1       
 

   A Suma de rubros $ 
  

   B Monto imponible de rubros $ 
  

   C Leyes sociales (72,76 % de B) $ 
  

   D complemento de cuota mutual $ 
  

   E IVA (22% de A) $ 
  

   F 
    

   G Total Oferta (A+C+D+E+F) $ 
  

   H Total comparativo (A+C+D)   
  

   
         

   
       

   Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 
presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo 
en forma visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Las ofertas 
deberán estar firmadas en forma autógrafa (no escaneada) o digital por él/los 
representante/s de las empresas validados en RUPE. En caso contrario se descalificará 
la oferta. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la 
copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podrán estar en 
idioma español o inglés. No obstante, la Administración se reserva el derecho de exigir a 
la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.  
 
Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar 
información confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere 
dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre 
cerrado y separado de la parte pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter 
de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o 
no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluación. 

 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de 
aplicación para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades 
públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a efectos de 
cumplir con sus respectivos cometidos. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y 
día indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en el lugar indicado en la caratula de la presente 
licitación, no siendo de recibo en ningún otro momento 

 

Para poder contratar con Antel, la empresa deberá estar inscripta en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y en el 
Registro de Proveedores de Antel.  
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No obstante lo indicado, podrán presentarse a la licitación empresas cuyo estado en 
RUPE sea EN INGRESO.  

A los efectos de la adjudicación, la empresa que resulte seleccionada deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO.  

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días 
hábiles para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, la 
Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con 
estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Indicación expresa de su razón social. 
 Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego. . En caso 

de su no presentación durante el estudio de las ofertas Antel la requerirá 
otorgando un plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo 
requerido se descalificará la oferta. 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando 
que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la 
fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia de Área Arquitectura. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de la licitación. 
  
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia de 
Arquitectura, a través de la dirección de correo indicada en la caratula de la presente 
licitación,  quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada 
caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las 
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 
días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el 
mismo se haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la 
misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no 
hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos anteriores a la 
fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables 
a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si 
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la 
Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única 
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como 
también de sus eventuales sub-contratistas. 
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Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando 
un consorcio, además de la documentación exigida para cada una de 
ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de 
cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se 
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del 
contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se 

indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad 

de cada asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación 
y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento 
deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las 
disposiciones legales vigentes en la República Oriental del 
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar 
el objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará 
cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo 
responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución 
de la contratación y se obligarán en forma indivisible y solidaria 
entre sí y en relación con Antel por todas las obligaciones 
emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación de la información indicada 
precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, 
otorgando un plazo para su presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que 
acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los 
términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a 
excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá 
tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 No se recibirán ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 
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ALCANCE 
 

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente 
Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas 

que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus 
COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos 
adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, 

trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las 

superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a 

contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 

complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de 

cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 

consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 

nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 

seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de 

obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 

elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, 

drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus 

provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales 

intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales 

intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 

climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 

médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, 

andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos 

y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos 

los rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el 
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oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán 
ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 

 

3.1. La Gerencia de Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que 
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente 
contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha 
de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal 
acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, 
artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea 
falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de 
adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, 
según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del 

exterior deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor 
público.  

  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la 
misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el 
documento apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será 

necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo 
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 

4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 
EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
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GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por 
ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, 
para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la 
normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
 Efectivo. 
 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
 Aval bancario o fianza bancaria. 
 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
 Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en 
“base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido 
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía 
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas 
básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en 
el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o 
en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las 
previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido 
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a 
partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos 
laborales. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 
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 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener 
interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la 
confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del 
plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de 

los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la 
contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por 
leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están 

estipuladas en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza 

mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán 
registrarse en el acta correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo 

contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el 
presente pliego. 

 
7.3      En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma se 

efectuará dentro de los 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de cada 
orden de requerimiento. 

  
7.4     No se aceptarán propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté 

condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de 
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar órdenes de requerimiento 
en cualquier momento durante el período de ejecución de la contratación. 

 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que 
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las 
Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de 
la misma. 
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 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el 
mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, 
indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, 
unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y 
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, 
la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se 
colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de 
condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la 
planilla de cotización unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la 
misma, Antel descartará la oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, 
valdrá lo  establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, 
valdrá la  escrita en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de 
lo contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, 
se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o 
mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotización, la Administración 
descartará la oferta. Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los 
indicados en la planilla de cotización, en caso de hacerlo se descartará la 
propuesta. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al 
máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: 
implantación, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administración 
establezca tope), la misma será descartada.  
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el 
monto imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a 
I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota 
mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará 
parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
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8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones 
reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
8.6 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en 

formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión 
digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

 

IMPUESTOS 
 

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo 
con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las 
obras o trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa 
legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre 

que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la 

Industria de la construcción establecido por la Ley 14.411, los aportes al BPS 
son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto 
imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará 
Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el 

monto imponible. El mismo deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá superar el 
valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero 
no las leyes sociales. 
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 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel 
descartará la oferta.  

 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar 

monto imponible.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la 
oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por 

los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, 
Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 
respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, 
hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que 
correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de 

la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente 
acreditados.  Los mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope 
máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de 
Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la 
Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales 
trabajados en la obra de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes 
abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, 

tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará 
que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante 
la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del 
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán 
al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de 
cotización. 

 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el 

pliego,  presente el menor precio comparativo.  
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En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 
comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día 
hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco 
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 
de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que 
pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 
del  TOCAF. 

 
11.6      Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que 

refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la 
Administración, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses 
anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o 
reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o 
previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o 
privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el 
atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 La Administración se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la 

contratación. No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la no 
ejecución de la contratación. El monto a adjudicar será máximo y, en caso de 
ejecución parcial el saldo remanente no generará derecho de cobro alguno a favor 
del adjudicatario. 

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo 

represente, por parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el 

depósito de garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer 
efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del 
adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las 
acciones por daños y perjuicios correspondientes. 
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12.3 El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal 
en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos 
judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

  
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las 

obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas 
que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al 
equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que 

comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el 
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda 

pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a 
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros 
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del 
obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general 
de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a 
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e 
indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo 
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que 
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos 
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, 

autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 

imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que 
esté a su alcance. 
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 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y 
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito 
al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a 
la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, 

Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con 

que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos 
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones 

de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos 
respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas 
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de 
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, 
aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y 

mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de 
transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal 

obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos 
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto 
en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su 
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con 
motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la 
misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, 

cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y 
demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la 
obra o su correcto funcionamiento. 

 



 

 Página 35 de 52 

 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a 
los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones 
que realizan los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, 
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, 
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se 

extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el 
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, 
se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para 
Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, 
no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no 
alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero 

acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. 
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de 
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para 
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá 
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos 
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y 
de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que 
fue contratado. 
 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así 
como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas 
e instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo 
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas 
indicadas.  
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Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la 
instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con 
el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de 
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además 
de lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una multa 
equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes 
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación 
de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual 
también será distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio 
afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 
destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las 
sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 
19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos 
en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y 
salud de sus empleados, así como de los trabajadores de las empresas 
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y 
control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las 
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los 
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los 
trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 
previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad 
e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la 
misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados y el 
Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera 
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los 
trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la 
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Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e 
Higiene. Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el 
Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a 
la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por 
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas de 
las Condiciones Particulares.   
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el 
Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  
la única responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo 
que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

 20)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente 
respecto a seguridad vial. 
 
21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, 
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y 
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de 
mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento 
diario a seguir para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a 
la normativa ambiental vigente. 
Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el 
edificio objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier otro tipo 
de desecho  producto de la instalación. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o 
finalizar en el correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van a ser  
instalados, sin los embalajes correspondientes. 
Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir 
los implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos o puertas. El 
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia 
se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel  podrá 
encomendar  a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las 
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la 
empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de 
administración. 
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 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el 
adjudicatario deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su 
responsabilidad. 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, 
aceites, combustibles etc., se deberá tomar  todas las medidas necesarias para 
evitar derrames o salpicaduras, así como prever para  el momento de su 
utilización, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y 
disponer en el lugar de  una adecuada ventilación.  
Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir 
para la recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa 
vigente. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y 

trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y 
demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos 
serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que 

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que 
tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a 
reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte 
de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario 
antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 

RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado 
satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, 
comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la 
inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario 
deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las 
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especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. 
El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo 
total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de 
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando 
estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a 
labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, 
serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán 
de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción 
provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas 
precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de 

ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente 
a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el 
cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén 
pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción 
definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que 
dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, 
previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante 
Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 
meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las 
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente 
para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 
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  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 
contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el 
plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el 
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido 

Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, 
las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o 
por terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará 

por terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los 

pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta 
Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente 
realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez 
presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área 
técnica. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en 

forma mensual. 
 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva 

de la obra ante solicitud del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro 
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra 
del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención 
que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así 
como el importe equivalente en números. 
  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
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18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días 
hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. 
Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 
ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de 
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de 
pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la 
liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del 
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se 
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar 
definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una 
medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la 
planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de 
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se 
obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los 
precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago 
de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha 
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si 
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que 
acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el 
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá 
al ajuste de la liquidación original. 
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18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá 
presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de 
seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe 
exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas 
y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación 

cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un 
máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 

 
 

MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En 
caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente 
dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer 
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a 
su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los 

plazos pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en 
omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4 En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la 

Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa 
equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de 
otras acciones que correspondan. 
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19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte 

por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas 
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la 
fórmula paramétrica. 

 
19.7   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o 

extrajudiciales que pudieran corresponder. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales 
aplicadas al servicio, en particular respecto a: 

 
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no 

reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 
días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar 
una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de 

realizarse  el pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en 
falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 
de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del 
personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o 
futura pone a cargo de los patronos. 
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 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta 
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo 
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará 
lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta 
ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del 

adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una 
declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando 
las personas involucradas, e indicando: 

 
 Naturaleza jurídica de la empresa.  
 Representantes legales de la misma. 
 Razón social de la empresa. 
 Domicilio legal y/o constituido.  
 Teléfono, fax o correo electrónico. 
 Número de RUT.   
 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario 

documentación vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de 
prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de 

Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de 
retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales 
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se 
realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones 
que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la 
redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en 
materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra 
remuneración. 
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SUB-CONTRATISTAS 
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere 
convenientes, a su exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario 

deberá presentar la siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 
 Razón social. 
 RUT. 
 Dirección, teléfono, correo electrónico. 
 Rubros para los cuales se subcontratará. 
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de 
carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
 Referencias bancarias y comerciales. 
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan 

en la obra contratada por Antel. 
 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su 

juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño 
acorde a lo que establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la 
subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con 
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad 
del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales 
y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a 
los que correspondan realizar a la Administración.  
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CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin 

consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las 
condiciones que ésta exija. 

  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado 

cumplimiento los trámites que lo validen. 
 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total 
o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y 
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del 
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la 
empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas 
adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación 

judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se 
realizará, con escribano de la Administración o en su defecto por el Director de 
Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los 
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la 

República  Oriental del Uruguay. 

 
 

DINAMA 
 

24.1.  En caso de corresponder y tratándose de empresas que comercializan (ya sea 
como importadores o propietarios de marcas) productos envasados 
directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados 
por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado 
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de 
gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de 
productos nacionales o extranjeros.    
 
Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa 
mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo 
acreditando éste extremo. 
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En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que 
la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada 
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 
 

 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 
14 de setiembre de 2005. 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 
en su  artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
Prioridad a los  bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o 
ejecutados por MPYME.  
 
 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de 

Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el 
régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que 
califiquen como nacionales. 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 
Confidencialidad. 

 

 
GENERALIDADES 

 
29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, 

que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018) 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la 

debida  rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la 
presente  contratación. En caso contrario, la Administración observará a la 
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empresa  reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o 
rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

los Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 
(TOCAF). 

 
29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

en su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo 
de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación 
para el objeto licitado. 
 

29.6     Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta 
contratación,     las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la 
República Oriental del Uruguay. 

 
29.7     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá 

contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las 
autoridades competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios 
utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros 
y/o comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
 

COMUNICACIONES 
 
30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde la casilla de correo comprasrquitectura@antel.com.uy 
la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su 
defecto a la casilla de correo que la empresa indique. 

             
           Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de 

correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser 
comunicadas oportunamente. 

 
30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a 

la compra, se consideraran recibidas con el envío y constancia de 
confirmación de entrega de las mismas.  

 

mailto:asegc@antel.com.uy
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 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 
notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador 
competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el envío y 
constancia de confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en 
la página web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda 
primero.  
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ANEXO I 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

En relación  con la contratación cuyo objeto es …………………….., el 
Sr./Sra.……………………………………………………………………………………………
……………. CI……………………..……………, domiciliado en 
………………………………………………….. , en calidad de………………………… 
(apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)…………………………………………………………., 
RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación 
invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o 
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las 
responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal). 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
Fecha: 
 
 
 
 
Timbre 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

   Fecha: 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
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ANEXO III - FORMULARIO  PLAN DE TRABAJO 
  

          
  

  
          

  

Nro. Rubros 
 

Semanas Avance 
RUBROS  

Semanas Avance 
JORNALES  

 
Duración Obra 

 
Duración Obra 

 
1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

 
1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

1 Implantación (tope máx. 5% de rubro 2 a 9)  
 

        
 

        

3 Demoliciones 
 

        
 

        

4 Sanitaria 
 

        
 

        

5 Albañilería 
 

        
 

        

7 Eléctrica 
 

        
 

        

8 Extracción de aire 
 

        
 

        

9 Carpintería 
 

        
 

        

10 Limpieza de obra 
 

        
 

        

  
 

        
 

        

  
 

        
 

        

  
 

        
 

        

  
          

  

PROCESOS CONSTRUCTIVOS   
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  

  

  

  

  

  

  
          

  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas solicitadas en pliego  

DESCRIPCION MARCA MODELO AÑO 

        

        

        

        

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  Firma Empresa : 
         

  

  
          

  

                        

 





TABIQUE DE YESO
 A CONSTRUIR

SALA
DESCANSO

DEPOSITO

SALÓN
COMERCIAL

C2

C2

C3

G1

PVC ∅40 P.1%

IG

PPT 20x20

PC

PCV
 ∅1

10 P
.2%

CÁMARA 60x60
EXISTENTE

POZO NEGRO
EXISTENTE

RA
PVC
∅50

RE PVC ∅50

Conexión de Ose
existente

PPT 25mm

PPT 25mm

0
.
6

0

0.09

Tr1

Tr2

Tr2

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA

G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

lá
mi
na

NOTA:

NOTA linea 4

NOTA linea 3

NOTA linea 2

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO
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