a ntEI la empresa de comunicacion
de los urupuayos

Licitacion Abreviada
K102925

Objeto: — Trabajos correspondientes a la reforma del servicio higiénico en la Central
Santa Rosa, ubicada en Pte. Tomas Berreta (ruta 6) y 18 de julio, en dicha localidad, tal
como se detalla en planos y memorias.

VISITA DE OBRA: DIA:  11/05/2022 HORA: 10:30

Pte. Tomas Berreta (ruta 6) y 18 de julio, Santa Rosa.

SE SUGIERE
e Concurrir con tapaboca
e Solo se permitira el acceso a un representante por empresa.

Pliego de Condiciones: E1 pliego se encuentra para su consulta en la
pagina de Compras Estatales y en pagina de Antel: www.antel.com.uy

Apertura de Ofertas: DIA: 19/05/2022 HORA 10:00

La apertura de las ofertas se realizara en Antel — Gcia. Area Arquitectura — Colonia
1932 3er Piso Montevideo.-

SE SUGIERE

e Concurrir con tapaboca
e Solo se permitira el acceso a un representante por empresa.

Las ofertas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado el dia y horario indicados como acto de aper-
tura y seran abiertas en presencia de los interesados que concurran a dicho acto.

No siendo de recibo en ninglin otro momento.

COMPRAS ARQUITECTURA

comprasarquitectura@antel.com.uy

Colonia 1932 3er P. Montevideo, Uruguay T: +598 — 2928 7601  www.antel.com.uy



antel

Montevideo, 20 de abril del 2022

ACLARACION GENERAL: ACTO DE APERTURA

> Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona

por empresa usando tapabocas.
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19 empresa de comunicaciin
de ko8 uruguagos.

CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacion para la ejecucién de trabajos correspondientes a la reforma del
servicio higiénico en la Central Santa Rosa, ubicada en Pte. Tomds Berreta (ruta 6) y 18 de
julio, en dicha localidad, tal como se detalla en planos y memorias.

Se amplialainformacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho registro a la fecha
de apertura de ofertas, segin lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo
publicado en la pagina del M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacién de dicho certificado.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de
referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta
sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en
el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas
por Antel pasardn a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de
visitas.

Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario indicado por el drea técnica
actuante.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el
interlocutor valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.
Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera
condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacién.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el

Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la
construccion de la obra.
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En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberdn ser acatadas y
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, debera ejecutar las drdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la
contratacion y deberd contar con un teléfono moévil para poder contactarlo. El nimero
telefénico deberd ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las
obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante
sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia
de las obras. El mismo permanecerd en la obra durante las horas de labor, debiendo el
adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalizacion de los trabajos. Ademas vigilara
gue se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar,
por su solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucidn de la obra siempre que
constatase que no se cumplen los términos de la contratacién. En este caso dara aviso de
inmediato al Director de Obra. Dicha suspension serd materializada por orden escrita
comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por
el sobrestante tendrdn fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las
indicadas en el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o
administrativos en la obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la
obra de las 6rdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra
durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma,
construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos,
habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

En la oferta se deberd incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo lll. En caso de su no inclusién, se descartara la oferta.
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En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra
solicitar dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su
presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado,
incluyendo el monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de
comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las
etapas, indicando el plazo en dias laborables de la construccién. En caso que el plazo
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la
contratacion, se descartard la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el
P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud
fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.

<> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serda como maximo de 10 (diez) dias corridos contados a
partir de la fecha de notificacion de adjudicacién efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias

laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la
obra, para entregar los trabajos completamente terminados

%  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacion

Sin perjuicio de lo expuesto regird lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios estdn expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula
paramétrica que se detalla en el capitulo siguiente.

> AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustard los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:
P=Pox[0,78 (M /Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
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Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de
ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccidn de dos meses anteriores a la fecha
de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS
con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 19 29 32 ..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de
apertura de ofertas.

Esta fdrmula se calculard para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda
liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una
variacion de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte
unificado, la misma sera considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de
incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran
variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no
estimarla conveniente, regira la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacidn con el detalle
del calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de
Divisién Contrataciones dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en
base a la férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar
documentacién probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptard ni
efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacidon o rechazo de las liquidaciones por variaciones de

precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de
oficio la reliquidacién que corresponda.
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En caso que la Administracién solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la
paramétrica sera a partir de la fecha de presentacién de la mejora y/o los precios
negociados, segun corresponda.

<> GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la
ejecucién de las obras vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcidon provisoria se
exigiran los siguientes documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacidon de un elemento o instalacion
deberan contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberdn incluirse las
obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo
sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion quede en dptimo estado
estético y constructivo.

Los trabajos de pintura, herreria y eléctrica, se exigird una garantia de 2 (dos) afios.

<> MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd
corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir
de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 1 (una) UR
por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el
plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente
formula:

M = dxmxc
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin
impuestos y sin Leyes Sociales.

m = 1% (uno por ciento)

El monto de la certificaciéon antes mencionada incluird el importe del ajuste
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los
montos que se determinan en este pliego y se hardn efectivas mediante descuentos a
partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad
de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma
regular, de comun acuerdo con la Direccidon de Obra y no existan tareas que puedan
realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los
efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad
del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que
deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos
por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva
General del MTOP.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran en un edificio de Antel en el departamento de Canelones; los
dias y horarios mencionados en estas especificaciones; debiéndose coordinar
previamente, al inicio del servicio, con la Direccion de Obra.

Consideraciones generales:

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que
se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminacion de los mismos, se deja
constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego
pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa
adjudicataria deberd ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

En éste sentido se considerara a la empresa adjudicataria como un técnico responsable,
de manera que el mismo deberd prever todas las acciones que deba tomar para la
correcta ejecucion de los trabajos y excelencia de calidad.

Se exigira una terminacion impecable en la ejecucion de todo el trabajo, de acuerdo a las
especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los
elementos constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro
elemento constructivo, la empresa adjudicataria estara obligada a reponer o reparar
dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccién de Obra para
asegurar su supervision in situ al momento de la ejecucion.

En caso de que el plazo se extendiera mas alla de los dias previstos en el presente Pliego,
sin perjuicio de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la
empresa no podra cobrar ningun tipo de adicionales.

De los dias y horarios de trabajo:

Los horarios de trabajo serdn los de la industria de la construccion. Si con el fin de cumplir
el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de los dias y horarios establecidos,
se debera coordinar los dias de trabajo con la Direccién de Obra y con personal de la
Unidad de Seguridad de Antel. Bajo ningun concepto este trabajo “fuera de horario”
significard pago adicional alguno para Antel (no se pagardn imprevistos por este concepto
ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneracién recibida en
forma extraordinaria) por lo que la empresa habra de considerarlos e incluirlos en la
propuesta.

_Pagina 8 de 52



Se advierte que se deberd tener en cuenta los pardmetros de exigencia de la Intendencia
de Canelones en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en estos horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

En zonas de circulaciones no se podran ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas. Los danos y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte
de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, serdn
responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales
tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni econédmicos ni
en plazos de obra.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar los trabajos, en todos los casos es responsabilidad de la empresa
adjudicataria el tratamiento y disposicion final de desechos de obra. Se deberd prever no
ocasionar suciedad y molestias en horario de trabajo durante el retiro de los mismos.

La Direccién de Obra, a su exclusivo criterio, podrd exigir periddicamente el retiro
inmediato de estos desechos evitando la acumulacién excesiva de los mismos.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el
retiro total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
40% por gastos de administracion.

Otras consideraciones:

I) Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, serd vdlido lo establecido en la Memoria Constructiva
General del MTOP, y por la normativa de la Intendencia de Canelones, siendo
responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha documentacion.

II) En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran
resueltas por la Direccion de Obra en la forma mds favorable para la construccidn, sin que
esto signifigue un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no
especificamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicién de la buena
ejecucidén indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar
con la Direccién de la Obra.

[l) La empresa adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas
y suministros necesarios, para la correcta ejecucion de los trabajos.
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IV) Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberd tomar todas las
medidas necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de
suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que
obstaculicen el normal funcionamiento de los edificios. Este aspecto se debera coordinar
con la Direccién de Obra.

V) Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn de primera calidad, dentro
de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitara la informacion a la Direccién de Obra, cuya
determinacion debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

VI) Serd responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de
materiales y herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende
pertinente, la presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar
su implementacion con personal de Antel y la Direccion de Obra.

VII) De los documentos de obra: la empresa debera disponer en obra, una copia completa
de planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo
de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran
del tipo auto-copiantes.

VIII) Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con
una planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccién de Obra
para su cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento
y categoria laboral) donde el mismo deberd firmar dia a dia registrando su asistencia. Al
cierre de cada mes se le entregard a la Direccion de Obra una copia de este registro
donde figuraran las asistencias del personal. Este registro deberd tener estricta
concordancia con la ndmina a presentar en el BPS mensualmente.

IX) En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sélo un
marco de referencia a efecto de fijar normas de construccidn o formas deseables, pero no
implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar
productos con iguales o superiores prestaciones.

1-Implantacion

A los efectos de cotizar los gastos de implantacidn y repliegue se define el rubro, que
incluira el suministro y colocacién de todos los elementos e instalaciones necesarias para
la implantacion en la obra de acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones.

Esto incluye todos los elementos de seguridad acorde a las caracteristicas de los trabajos
y a la cantidad de personal afectado (ej.: vallas, sefalizaciones, obrador, instalaciones

sanitarias, comedores, elementos personales de seguridad, limpieza de obra, etc.).

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:
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ANTEL no suministrara bafio, vestuario, ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria
deberd llevar lo necesario para su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal
establecido para la obra seglin las normas de seguridad e higiene del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. La oferta presentada debe incluir el alquiler de un bafio
guimico que estara disponible para el personal de la Administracion de manera exclusiva.

El suministro de agua (tanto sea potable para uso humano como para los trabajos
afectados) podrd ser eventualmente tomado desde algin contador existente de
propiedad de Antel, debiendo la empresa asumir como propio todo costos necesario para
su puesta en las zonas de trabajo, a decir: canalizaciones, bombas en caso de necesitar
mejor nivel de presion, tanques de acumulacién que garanticen caudal, etc.). Todo ello
con previa aceptacion de la Direccion de Obra. La tisaneria del local debera contar con el
servicio de abastecimiento de agua ininterrumpidamente mientras duren los trabajos
involucrados en este pliego.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la
zona de trabajo.

El Director de Obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la
obra.

Las herramientas, maquinaria y materiales destinados a la obra deberan guardarse en
depositos provistos por la empresa adjudicataria (se debera considerar en caso de ser
necesario: contenedor, galpdn provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizando a
ANTEL por faltante de ellos.

El monto del rubro implantacion no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 9
inclusive.

2. Plan de seguridad.

La empresa debera tomar los recaudos necesarios en lo que refiere a trabajos en altura
gue puedan existir, al igual que para la intervencion en estructuras de hormigoén
afectadas. Para ello, la empresa deberd contar con técnico prevencionista, a los efectos
que realice la Evaluacion de Riesgos y/o los Planes de Seguridad que sean requeridos, los
cuales no tendrdn costos adicionales para Antel

3. Demoliciones.

Se deberdan eliminar y retirar todos los materiales y tramos de caferia que queden fuera
de uso y los que sean sustituidos. -Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos
materiales del predio y la disposicidn final de los mismos de tal manera que no queden
acopiados en el mismo, o en la via publica. El tiempo de acopiado posible no puede
sobrepasar una semana de finalizada la tarea que los origind.

3.1 Retiro de artefactos.
Se deberan retirar el inodoro y el lavatorio existente.
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Los artefactos serdn retirados por la empresa contratista que se hard cargo de su
disposicion final.

3.2 Retiro de revestimientos de pared.
Se retiraran los revestimientos de pared existentes del SS.HH, hasta llegar a los
mampuestos, en las zonas que tengan revestimiento cerdmico.

3.3 Retiro de revestimientos de piso.

Se retiraran los revestimientos de piso existentes en su totalidad en el baifo y en el hall de
distribucion desde el cual se accede, hasta llegar a una superficie de contrapiso firme y
uniforme.

3.4 Retiro de cafierias.

Se retiraran las instalaciones de desaglies secundarios y primarios que queden fuera de
uso asi como la totalidad de la cafieria de abastecimiento en el SS.HH. Se retirara la
cafieria de abastecimiento al tanque de reserva superior, que en este momento se
encuentra aparente, de tal manera que pueda ser reutilizada para el mismo fin. La
decision de si es posible o no se tomard de manera conjunta con la direccion de obra.

Se debera tener el mayor cuidado en la intervencion de los elementos de la caferia de
desaglie que se mantienen en el vinculo con la instalacion nueva.

3.5 Retiro medidor OSE existente
Se demolera la preexistencia en la ubicacion actual del medidor.

4, Sanitaria.

Materiales, normas y ordenanza

Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Montevideo.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn aprobados, de primera
calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn
suministrados por la empresa.

Se deberd tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
caferias, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad
establecidas por UNIT para la industria de la construccién, utilizando para:

Cafierias embutidas de desaglies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas
sifonadas, rejilla de piso, etc., serdan de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma
marca y especie.

Los desaglies primarios seran en (110, los secundarios en @40, @50, @63, (segln
corresponda) y las ventilaciones @50 y $#110 (segun corresponda).

Cafieria, piezas (codos, reducciones, desvios, etc.), insertos, llaves de paso, etc. de
abastecimiento de agua seran en Polipropileno Termofusionado tipo PN20.

Inspecciones

En ningln caso podrd taparse ni total ni parcialmente la instalaciéon si no se cuenta
previamente con el visto bueno de la Direccién de Obra. Para la realizacion de las pruebas
y corte programados, el adjudicatario deberd coordinar fecha, con la Direccién de Obra,
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por lo menos con dos dias habiles de anticipacién, la que deberd pasar por escrito la
solicitud.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serdn a exclusivo costo del
adjudicatario.

En todas las inspecciones coordinadas deberad estar presente en la obra el Arqg., y/o
Técnico Sanitario responsable y el Director de obra, para verificar estado y
funcionamiento de todas las instalaciones.

Las instalaciones serdan sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:

- materiales (colocacidn, calidad, tratamiento)

- desaglie (prueba hidraulica) 24hs con cafieria llena de agua hasta 2 m.c.a.

- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg)

No se dara visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den
aprobadas por escrito por parte de la Direccion de Obra dichas pruebas.

El abastecimiento se realizard nuevo en Polipropileno Termofusionado PN20 @#32mm
desde la llave de paso siguiente al toma consumo indicada en planos hasta la llave de
corte de acceso al bafio.

Su recorrido exterior, comprendido entre el nicho de OSE y la entrada al edificio sera
aparente y serd protegido por PVC @63 desde el nicho hasta el ingreso al edificio. En el
mismo, se define un primer tramo (Trl), embutido en el contrapiso, debiéndose realizar
las posteriores tareas de relleno y terminacién en material similar al existente, teniendo
en cuenta las dimensiones del mismo para tener el menor impacto visual. Luego un
segundo tramo (Tr2), que serd embutido en la pared segun se indica en el plano A01,
atravesando dicho tabique. Y, alli, ascenderd hasta una altura superior a 2.10 mts del
NPT, teniendo un recorrido horizontal hasta llegar a la llave de corte indicada en el
interior del bafo.

A partir de la llave de corte mencionada, la instalacion sera de Termofusion @25mm.

4.1 construccion nicho OSE nuevo

La misma sera de acuerdo con la normativa del organismo (OSE), para contadores de 1”,
en la ubicacién indicada en el plano. Se debera disponer de una canilla de servicio, dentro
del nicho, a continuacion de la llave de corte, en el sentido del abastecimiento. La puerta
del mismo dispondra de un hueco que oficie de visor para lectura pero que no permita
manipular la canilla de servicio de su interior. La misma serd de abertura frontal, en
relacién al nicho, con bisagra.

4.2 conexién desaglie existente
La conexidn a la primaria existente serd de la manera mds conveniente segun se valore en
el transcurso de la obra, conectandose a la cafieria primaria existente.

4.3 Abastecimiento

Se realizara el recorrido de acuerdo al plano suministrado, la distribucion interna sera en
Termofusion @25mm.

Se abastecerd a 1 (un) lavabo de pie, 1 (una) canilla de servicio, 1 (una) cisternay 1 (una)
ducha. Se colocara llave de paso esférica a la entrada del bafio y antes de la cisterna.

Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion
(ver item inspecciones, pagina).
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4.4 embutido en paramento del abastecimiento a canilla de servicio exterior.

Se procederd al embutido en paramento del abastecimiento existente del tanque
superior respetando el recorrido en servicio y, si es posible, reutilizar los materiales que lo
constituyen. La decisién de reutilizar o no sera tomada, en acuerdo con la direccién de
obray previo se recubrimiento.

4.5 Desaglie

Los desagties primarios se realizardn en PVC 110.

Para la unién de los desaglies secundarios del SS.HH. a la primaria, se utilizard una Caja de
PVC Sifonada Abierta y se realizara en los diametros establecido en los recaudos graficos;,
donde desaguara el lavabo y dos Bocas de Acceso Abiertas, una debajo de la canilla de
servicio y otra en el gabinete de la ducha.

5. Albaiileria.

5.1 Revestimiento de Pisos.

Se deberan suministrar y colocar los pavimentos del SS.HH y del hall previo al mismo, que
seran tipo porcelanato de 60x60 cts. de primera calidad y dureza PEI IV, en color ocre. Los
pisos deberdn quedar perfectamente terminados, no se aceptaran juntas sobresalidas, ni
fuera de escuadra. Debera mantenerse la inspeccionalidad de la cdmara que se encuentra
en el hall. La empresa a la que se le adjudique la licitacion debera presentar muestras del
material de revestimiento a colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de
Obra. Las mismas no seran una cantidad superior a 3 (tres) y seran colocadas respetando
el “origen” indicado en el plano correspondiente. El origen de dicho revestimiento esta
indicado en la lamina A02 en donde debe coincidir con la mitad del lado de la pieza del
revestimiento elegido.

Dentro de este rubro se considerard el suministro y colocacién de dos umbrales, con las
medidas necesarias para cubrir los vanos existentes y con 2 cm de espesor, en granito
color gris, segun se indica en plano AO1. En el caso de que los tabiques que delimitan el
vano fueran de diferente espesor, el umbral tendra el ancho del espesor menor. Se
colocaran con mortero pre dosificado sobre un alisado de arena y portland (4:1). Las
juntas se rellenaran con pastina pre dosificada.

5.2 Revestimiento de paredes.

En el bafio:

Se debera suministrar y colocar los revestimientos del SS.HH, los que seran de ceramica
monococcion 30 x 60 cts. o similar, de primera calidad, en color gris y terminaciéon mate,
el cual llegara aproximadamente, hasta 2.25 mts de altura segun el ancho de la pieza del
revestimiento elegido y se colocaran segun el siguiente disefio: zécalo de 15 cts. de altura
del material del pavimento, se continuard con tres hileras de revestimiento de pared, se
intercalara una guarda de 15 cts. del material del pavimento, se continuara con tres
hileras de revestimiento de pared y se rematara con otra guarda de 15 cts. del material
del pavimento. El revestimiento se colocarda de manera continua, también detras del
espejo.

La junta entre las cerdmicas de pared se realizara con pastina de color gris (idéntica al
tono de la ceramica).
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No se aceptaran juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. La
empresa a la que se le adjudique la licitaciéon debera presentar muestras del material de
revestimiento a colocar, para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra. Las
mismas no seran una cantidad superior a 3 (tres). El origen de dicho revestimiento esta
indicado en la ldamina A02.

La definicidn del origen del depiezo del pavimento se fundamenta en la continuidad de
las juntas del mismo y las paredes. Es importante tenerlo en cuenta al momento de
proponer las muestras a la Direccién de obra.

Sobre los 2.25 mts. Se procederd como en el item 5.3 en cuanto a los revoques y luego se
pintaran las superficies de los mismos, hasta el techo, con dos manos de pintura para
cielorrasos antihongo color blanco (Inca o similar calidad).

En el hall de acceso al bano:

Se procedera como se indica en los items 5.3 y 5.4 en cuanto a revoques y pintura.

5.3 Revoques.

Por encima de la altura donde termine el revestimiento de los paramentos, en las
situaciones en donde no tengamos una superficie adecuada como soporte de la pintura,
se procedera la aplicacion, hasta el techo, de 2 cts. de revoque grueso y 1cm de fino.

5.4 Pintura

Se deberdan pintar todos los tabiques correspondientes al hall que antecede al bafio y los
tabiques del mismo a partir del fin del revestimiento ceramico, asi como los dos
cielorrasos.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y
grasitud. Donde corresponda, se deberd realizar pequefios trabajos de revocado y
aplicacién de enduido a los efectos de obtener una superficie lisa, el costo de las tareas
demandadas sera incluidos en el presente rubro, no admitiéndose pago de adicionales
por los mismos.

Se aplicardn tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y
uniforme. Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele
imperfecciones, debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la
Direccién de Obra.

Luego de preparadas las superficies, se pintardn todas las paredes y cielorraso del SS.HH y
del hall de acceso al mismo, incluso del tragaluz, con al menos dos manos de pintura
antihongo, color blanco (marca Inca o similar calidad).

6. Varios.

6.1 al 13 Aparatos — Accesorios — Griferia.

6.1 -Se suministrara e instalara 1 lavabo de pie en concordancia con los items anteriores y
los graficos.

6.2 -Las canillas de servicio seran tipo globo.

6.3 —Se suministrara e instalard una cisterna exterior de PVC (tipo Magya), en color
blanco.

6.4 -Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla.
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6.5 -Se debera suministrar y colocar un espejo, sobre el lavabo, a un metro del nivel de
piso terminado, de 0.75 x 0.95 metros, y pegado con silicona sobre el revestimiento
ceramico, centrado en relacioén al lavabo.

6.6 - La griferia a utilizar sera tipo monocomando, tanto en el lavabo como en la ducha.
6.7 - El inodoro a suministrar y colocar seran modelo Nérdico de color blanco. Ird fijado al
piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal.

6.8 -Se deberdn suministrar y colocar 2 (dos) percheros cerdmicos de color blanco. En
ambos casos, su ubicacion serd la propuesta en los graficos y verificados en obra.

6.9 — Se debera y colocar 1 (un) portarollo ceramico de embutir de color blanco.

6.10 - En los desagties de piso se colocaran rejillas de metal cromado.

6.11 - La tapa del inodoro sera de madera en color blanco.

6.12 - El sifon del lavabo sera de PVC rigido cromado.

6.13 - Suministro y colocacion de termotanque de cobre con capacidad de 40 Its segun se
indica en el plano (I01). Eficiencia energética clase A. Debera presentar la garantia del
fabricante. Cantidad: 1.

7. Eléctrica

La instalacion eléctrica serd realizada de acuerdo a la reglamentacion de UTE, por
ingeniero eléctrico o técnico electricista con firma autorizada en UTE con categoria
minima C, deberd presentar a direccion de obra la constancia. Los accesorios a
suministrar deberdn ser presentados a la Direccion de Obra para su aprobacion.

Se verificarad el funcionamiento de la instalacion, conexionado y protecciones.

7.1 Conexion en Tablero

La empresa constructora debera identificar las llaves del tablero correspondientes a los
servicios, retirarlas al igual que conductores, luminarias, interruptores, tomas de
fuerza motriz y suministrar nuevas

Los interruptores para las diferentes derivaciones seran del tipo termo-magnético
bipolar combinado con una intensidad nominal acorde al consumo y al calibre del
conductor, capacidad de ruptura en cascada con el interruptor general y una
sensibilidad de 30mA.

Los interruptores serdn de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider
cumpliendo las normas UNIT y URSEA. Para la interconexién entre ellos se utilizaran
peines de conexidn y no puentes de conductores, se debe prestar especial atencién en
equilibrar debidamente las fases. La conexidn de las tierras se hard mediante una
bornera para riel omega.

Todos los interruptores de derivacidon estaran debidamente identificados con rétulos
indicando numero de derivacidn y una planilla que indique destino del mismo.

En caso de no poder conectarse en el tablero existente se deberd suministrar e instalar
un tablero nuevo estanco de montaje aparente, policarbonato, tapa opal, con la
capacidad adecuada a las dimensiones de la obra y previendo mddulos de reserva para
futuras ampliaciones. Debera estar rotulado al igual que las derivaciones indicando
numero y destino de cada una.

Su ubicacidn se definira en obra por esta direccion.
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7.2 Canalizaciones

La instalacion eléctrica al bafio ira embutida, desde el tablero existente al mismo,
aprovechando las canalizaciones existentes o, si no fuera posible, se definira en obra
por esta direccion.

Las canalizaciones para fuerza motriz iran embutidas con cafos corrugados antillama
de 1”. La § de los conductores dentro del canalizado tiene que ser < 60% @ interior
segun reglamento de UTE.

7.3 Conductores

Los conductores seran tipo cable multifilar con aislaciéon de PVC tipo antillama. Como
norma general se tomard (salvo indicacion expresa) para: lluminacion: seccion de @ 1
mm? + Tierra 2 mm? y para Tomacorrientes: @ 2 mm? + Tierra 2 mm?.

Toda derivacion debe salir con Tierra reglamentaria (min.: 2mm?).

7.4 Tomas de fuerza motriz.

En el bafio se instalara 3 (tres) tomas corrientes polarizados tipo Schuko con llave
bipolar integrada, para calefén, para secamanos y uno libre sobre mesada, segun se
indica en laminas de eléctrica (101).

Las plaquetas de los puestos de eléctrica deberan ser tipo Duomo, Clio o similar, color
blanco.

7.5 Luminaria LO1

La luminaria a suministrar e instalar LO1 serd tipo aplique de pared con luz LED calida
3500K, de una potencia de 60W. Se colocara 1 (una) unidad sobre lavabo, sobre el
espejo y centrada en relacion al mismo, segun se indica en planos (total: 1 luminaria)
Se deberd presentar informacidn técnica y recaudos graficos de las luminarias a utilizar
para la aprobacion por direccidn de obra.

8. Sistema de extraccion de aire

Materiales y equipos

El equipo deberd llegar a obra en su embalaje original, serdn acopiados en un lugar
seco y protegido hasta su instalacion final. No se aceptard equipo que presente signos
de manipulacion.

La instalacion deberd ser realizada por personal idéneo de acuerdo al instructivo del
equipo, segun recaudos grdficos.

Comprobar que la estructura en la que estd instalado es lo suficientemente resistente
para soportar el aparato en funcionamiento a su madxima potencia. Se deberdn prever
todos los accesorios para un montaje correcto y seguro.

8.1 Extractor tipo Silent 300

Se solicita el suministro e instalacién de extractor tipo Silent 300 (retardo de 5
minutos), segln se expresa en el plano (HO1). Serd ventilador helicoidal de bajo nivel
sonoro, caudal aproximado de 280 m3/h, compuerta anti retorno incorporada, luz
piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre
silent-blocks, P45, Clase Il, con protector térmico. Garantia: 5 anos. Cantidad: 1
(ubicado en el vidrio de la abertura del tragaluz, segun planos), color plateado.

_Pagina 17 de 52



8.2 Instalacion eléctrica

El sistema de extraccién tendra su propia llave en el tablero, Se colocard una caja
estanca exterior de 10x10 para alimentar el extractor del sistema de extraccién de aire.
La misma tendrd conectores flexibles (extensiones). El funcionamiento del extractor se
controlara de manera manual, con el interruptor indicado en los graficos

9. Carpinteria

Se deberd adecuar la puerta de acceso al bano donde se instalard una rejilla de
aspiracién plastica de 40 x 20 cm. para optimizar el funcionamiento del extractor. Dicha
rejilla debe ser incluida en este rubro.

10. Limpieza de Obra

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el
retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y
limpieza del lugar, aun durante el transcurso de la obra.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria debera realizar la limpieza de la
obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma, asi como la tierra
gue pudiera surgir tras los movimientos de la misma. Esta limpieza debe ser tal, de
forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta normalidad.

El destino final de los mismos estara a cargo de la empresa adjudicataria.
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PLANILLA DE COTIZACION

antel

Monto Imponible

Nro. RUBROS Unidades cantidad pr.ecu.) precio total
unitario unitario total
1 IMPLANTACION gl 1 1
PLAN DE
2 SEGURIDAD gl 1 1
3 DEMOLICIONES
RETIRO DE
3.1 | ArTEFACTOS gl 1 1
RETIRO DE REV. DE
3.2 DARED gl 1 1
RETIRO DE REV. DE
3.3 PISO gl 1 1
RETIRO DE
34 | CARERIAS gl 1 1
RETIRO NICHO OSE
35 | exisTENTE gl 1 1
4 SANITARIA
CONSTRUCCION
41 NICHO OSE NUEVO gl 1 1
CONEXION
4.2 DESAGUE EXISTENTE gl 1 1
4.3 ABASTECIMIENTO gl 1 1
EMBUTIDO
4.4 ABAST. CANILLA gl 1 1
EXTERIOR
4.5 DESAGUE
5 ALBANILERIA
REVESTIMIENTO
>1 DE PISOS M2 6 6
REVESTIMIENTO
5.2 DE PAREDES M2 17 17
5.3 REVOQUES M2 20 20
5.4 PINTURA M2 31 31
6 VARIOS
6.1 LAVABO DE PIE U 1 1
CANILLA DE
6.2 SERVICIO U 2 2
CISTERNA
6.3 EXTERIOR u 1 1
6.4 COLILLAS U 4 4
6.5 ESPEJO U 1 1
GRIFERIA
6.6 MONOCOMANDO u 2 2
6.7 INODORO U 1 1
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antel

58 | ceramicas v : :
6.9 PORTAROLLOS U 1 1
6.10 REJILLAS 2 2 2
6.11 TAPA INODORO 1 1 1
6.12 [ SIFON LAVABO 1 1 1
6.13 TERMOTANQUE 1 1 1
7 ELECTRICA
CONEXION
7.1 TABLERO gl 1 1
EXISTENTE
7.2 CANALIZACIONES gl 1 1
7.3 CONDUCTORES gl 1 1
74 LOOMFQEFUERZA U 3 3
7.5 LUMINARIA u 1 1
o SIST. EXTRACCION
DE AIRE
o1 |Sienraoo | Y : :
8.2 INSTALACION gl 1 1
9 CARPINTERIA
ADECUACION
9.1 PUERTA gl 1 1
EXISTENTE
10 gBMRF”AI‘EZA DE
10.1 IE)Igﬁ;IEZA DE gl 1 1
A Suma de rubros S
B Monto imponible de rubros S
C Leyes sociales (72,76 % de B) S
D complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) $
F
G Total Oferta (A+C+D+E+F) S
H Total comparativo (A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucion de la contratacion.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafnol, se
presentaran por duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo
en forma visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas
deberan estar firmadas en forma autdgrafa (no escaneada) o digital por él/los
representante/s de las empresas validados en RUPE. En caso contrario se descalificara
la oferta. Cada oferta deberd tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados. La copia deberd ser igual al original. En caso que la
copia difiera del original, valdrd lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) y podran estar en
idioma espafiol o inglés. No obstante, la Administracion se reserva el derecho de exigir a
la empresa en cualquier momento, la traduccion al idioma espaniol.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar
informacién confidencial junto con su oferta. Para que la Administraciéon considere
dicha informacion como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre
cerrado y separado de la parte publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacidn o adjunte documentacién con caracter
de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o
no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no serd
considerada confidencial al momento de la evaluacidn.

El caradcter de confidencialidad otorgado a la informaciéon presentada, no serda de
aplicaciéon para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades
publicas que deban participar en el presente proceso de contratacién a efectos de
cumplir con sus respectivos cometidos.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora 'y
dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en el lugar indicado en la caratula de la presente
licitacion, no siendo de recibo en ningln otro momento

Para poder contratar con Antel, la empresa debera estar inscripta en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y en el
Registro de Proveedores de Antel.
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No obstante lo indicado, podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacién, la empresa que resulte seleccionada debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, la
Administracion podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con
estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

* Indicacidn expresa de su razon social.

* Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego. . En caso
de su no presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la requerira
otorgando un plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo
requerido se descalificara la oferta.

» Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando
gue la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma
deberd formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la
fecha establecida para la apertura de la licitacién en la Gerencia de Area Arquitectura.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberdn enviarse a la Gerencia de
Arquitectura, a través de la direccidn de correo indicada en la caratula de la presente
licitacion, quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada
caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentaciéon de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna

interpretacién, aclaracion, ampliacidn o modificacion.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacidon al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

La Administracién considerara las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarenta y cinco)
dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

Las ofertas obligardn a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el
mismo se haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la
misma no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no
hubiera tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la
evaluacion. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la
fecha de expiracion de la/s prorroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables
a los licitantes, estos deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitacién.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningin caso la
Administracién abonara compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitaciéon asi como
también de sus eventuales sub-contratistas.
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Integracion de Consorcio:

»

>

>

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando
un consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de
ellas, presentard una carta firmada por los representantes legales de
cada empresa, con certificacién notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se
indicara:

* Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad
de cada asociado.

* Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacién
y sus prorrogas en caso de corresponder. Este documento
deberd estar formulado de acuerdo y conformidad a las
disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

* Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar
el objeto de la presente licitacidn, y en que porcentaje lo hara
cada una.

» Establecer expresamente que los integrantes del mismo
responderan en forma conjunta y solidaria durante la ejecucidn
de la contratacion y se obligaran en forma indivisible y solidaria
entre si y en relacion con Antel por todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada
precedentemente, Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas,
otorgando un plazo para su presentacién.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que
acredite la constituciéon del consorcio, el cual deberd recabar los
términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

No se recibiran ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.
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2.1.

2.2,

2.3.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas
gue, en caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus
COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos
adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego,
tramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las
superficies de hormigodn, aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a
contacto con agua, rellenos con hormigdén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipétesis de
calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desages,
drenaje y bombeo de aguas subterrdneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos

y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacidn se deberan cotizar todos
los rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el

_Pagina 25 de 52



3.1.

3.2.

33

3.4

3.5

4.1.

oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan
ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacién.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacién legal, que
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente
contratacién, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacidon con una vigencia determinada desde la fecha
de apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal

acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738,
articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea
falsa, se descalificara la oferta 6 se rescindira la contrataciéon en caso de
adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder,
segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cadigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacién técnica), proveniente del
exterior deberd estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor
publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el
documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera
necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procederd de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.
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ante
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GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por
ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas,
para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la

normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las podlizas en las que se determine que el incumplimiento estd cubierto en
“base de la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrd de las facturas
basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en
el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin cldusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o
en los casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las
previstas, o cuando se opte por la retencidn, éstas serdn devueltas a pedido
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a
partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizardn si no existen reclamos
laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION
El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.
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7.1.

7.2.

7.3

7.4

8.1.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener
interferencia con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la
confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara extensién del
plazo de ejecucién.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcidn de
los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcidn (a los efectos de la
contabilizacién del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por
leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza
mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan
registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo
contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el
presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuarad dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada
orden de requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar érdenes de requerimiento
en cualquier momento durante el periodo de ejecucién de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacidon se contratara por el monto que
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las
Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucidn real de
la misma.
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8.2.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el
mismo no dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, los oferentes deberdn presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacidn,
indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales,
unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisién,
la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se
colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de
condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la
planilla de cotizacién unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la

misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,

valdra lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras,

valdra la escrita en letras.

8.3.

8.4.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de
lo contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4,
se redondeard dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o
mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administracion
descartard la oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los
indicados en la planilla de cotizacién, en caso de hacerlo se descartara la
propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al
maximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo:
implantacion, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administracion
establezca tope), la misma sera descartada.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el
monto imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a
I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota
mutual que se deberan verter en el Banco de Previsidén Social, el cual formara
parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.
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8.5.

8.6

9.1

9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones
reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacién en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versiéon
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo
con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las
obras o trabajos cotizados.

En caso de creacidon, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacion de bienes y/o prestacidon de servicios, se aplicara la normativa
legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre
que rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la
Industria de la construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al BPS
son de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto
imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, masla estimacién de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion. La estimaciéon de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
El oferente deberd indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el
monto imponible. El mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el

valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero
no las leyes sociales.
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10.5

11.1.

11.2.

ante
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En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel
descartara la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccion. El valor resultante serd el que debe figurar en la
oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por
los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido,
Antel retendrd el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario,
hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que
correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de
la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente
acreditados. Los mismos serdn de cargode la Administraciéon hasta el tope
maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la
Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario deberd restituir a la Administracion los importes
abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero,
tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerard
que para dichos rubros no corresponde el cdlculo de leyes sociales. Si durante
la ejecucidon de la contratacidn, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran
al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizard por el total que surja de la planilla de
cotizacion.

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el
pliego, presente el menor precio comparativo.
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11.3.

11.4.

115

ante

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio
comparativo de precios se realizara en délares americanos considerando para la
conversion el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia
habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193
de la Ley 16.060 del 04.09.89.

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que
pueda no hacerse mencidn en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66

del TOCAF.

11.6

11.7

12.1.

12.2.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que
refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la
Administracién, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses
anteriores a la presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos o
reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o
previsional de sus dependientes. Para ello se considerard prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o
privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el
atraso u omision del pago de dichos rubros.

La Administraciéon se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la
contratacion. No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la no
ejecucion de la contratacion. El monto a adjudicar sera maximo y, en caso de
ejecucion parcial el saldo remanente no generara derecho de cobro alguno a favor
del adjudicatario.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicarda al adjudicatario o a quien legalmente lo
represente, por parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacidn, el adjudicatario deberd hacer el
depdsito de garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer
efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del
adjudicatario y la Administracién podra revocar la adjudicacidn, e iniciar las
acciones por danos y perjuicios correspondientes.
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12.3

13.1.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal
en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos
judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las
obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas
gue en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al
equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el unico responsable de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcidn alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general
de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de
las obras y hasta la recepcidn provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a
costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que
esté a su alcance.
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El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito
al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a
la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con
que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones
de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos
respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos,
aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y
mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de
transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con cardcter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto
en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la
normativa vigente. Antel no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con
motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la
misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacidn referente a los planos, memorias y
demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de la
obra o su correcto funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a
los demds funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones
que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién,
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerard propiedad de Antel todo material de construccion que se
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucidn de la contratacién,
se deberd colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para
Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra,
no pudiendo colocar ninguin otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no
alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las dordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto.
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos

los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que
fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi
como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas
e instalaciones durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas
indicadas.
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Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacion dafada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con
el propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas
de lo indicado precedentemente, la Administracion aplicard una multa
equivalente al 20% del valor de la reparacién, la que serd repartida, por partes
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacién
de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio
afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccién o contaminacién grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos
en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y
salud de sus empleados, asi como de los trabajadores de las empresas
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucidon de la contratacién, debera indicar las
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores, asi como los elementos de proteccidn personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccidn General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad
e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la
misma y donde consten las medidas de prevencidn de los riesgos detallados y el
Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista.

Durante la ejecucidon de la contratacion, si la Administracion considera

insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la
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14.1

Administracién, lo cual deberd quedar plasmado en el Plan de Seguridad e
Higiene. Cualquier modificacidn, alteracion o extensién en el estudio o en el
Plan de Seguridad e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccién General del
Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacién de la documentacién anteriormente mencionada impedird a
la empresa el inicio de los trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de
las Condiciones Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el
Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa
la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo
gue sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
respecto a seguridad vial.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma,
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N2 125/014 de 7 de
mayo de 2014 y demds normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento
diario a seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a
la normativa ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el
edificio objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo
de desecho producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o
finalizar en el correr de la jornada, podrdn dejarlos en el lugar donde van a ser
instalados, sin los embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir
los implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia
se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podrd
encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la
empresa adjudicataria, al que se le agregarda en 20% por gastos de
administracion.
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15.1.

16.1.

17.1.

ante

19 empresa de comunicaciin
de ko8 uruguagos.

Los edificios de Antel no podrdn ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el
adjudicatario deberd disponer de un obrador cuya custodia serd de su
responsabilidad.

Su ubicacioén sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes,
aceites, combustibles etc., se deberad tomar todas las medidas necesarias para
evitar derrames o salpicaduras, asi como prever para el momento de su
utilizacion, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y
disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir
para la recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa
vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos vy
tramites de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y
demas servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos
seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que
tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a
reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte
de la contratacién, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario
antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA
Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado
satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas,
comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la

inspeccidn que dara lugar al otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario
debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las
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17.2.

especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra.
El tiempo que ello insuma no dard al adjudicatario derecho a prorroga del plazo
total de la obra. No obstante, quedard a juicio del Director la realizacién de
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia, cuando
estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacciéon del Director, se procedera a
labrar nueva acta otorgdndose la recepcién provisoria.

Aguellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario,
seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran
de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion
provisoria de «cada etapa con las mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de
ocupar locales ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente
a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcidn provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el
cual el adjudicatario deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén
pendientes en ese periodo para que la Administracion otorgue la recepcidn
definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que
dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberd acreditar,
previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccién se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante
Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6
meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente
para la recepcion definitiva, la cual serda suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcidn definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepciodn provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacioén, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el
plazo para subsanarlos. La recepcidon definitiva no se otorgara hasta que el
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido
Antel podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios,
las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o
por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dard
por terminada la contrataciéon. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo
dispuesto en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los
pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta
Administracion. Los pagos se realizardn contra trabajos efectivamente
realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra, una vez
presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el area
técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en
forma mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva

de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra
del mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion
que corresponda segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi

como el importe equivalente en nimeros.

El pago se realizard en la misma moneda de la adjudicacién.
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18.5.

18.6.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formularda mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar nédminas para aprobacion de
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberd
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de
pago, toda otra documentacion que la Direccidon de Obra estime necesaria para la
liquidacién gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar
definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una
medicién total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los
precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago
de la liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion vy si
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracién, se entendera que
acepta la observacién efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procederd
al ajuste de la liquidacion original.
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18.7.

18.8.

18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

194
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Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera
presentar la documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de
seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendrd en cuenta que los documentos que debe
exhibir serdn los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas
y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la facturacién
cuyo pago fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un
maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracidn aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En
caso contrario el adjudicatario deberd abonar a Antel el monto correspondiente
dentro del plazo que se le comunique en la notificacién de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a
su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los
plazos pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en
omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa
equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de
otras acciones que correspondan.
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En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte
por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

Las multas se aplicardn sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la
féormula paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

* Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

» Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

» Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

» Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacidon unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el
capitulo “Rescisidn de la contratacién” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar
una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencidn se liberard en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacidon del mes siguiente del mes incurrido en
falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12
de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de
seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o
futura pone a cargo de los patronos.
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De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacidn, Antel podra retener los pagos que estime necesarios, hasta
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacidn del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social serd causa de rescisién de la contratacion y dard
lugar a indemnizacién a la Administracién por los dafios y perjuicios que esta
ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del
adjudicatario se deberd presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una
declaracién jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando
las personas involucradas, e indicando:

¢ Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

e Razdn social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrdnico.

e Numero de RUT.

¢ NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario
documentacién vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de
prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de
retener de los pagos debidos en virtud de la contratacidn, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccidon General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones
que correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la
redaccidn dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en
materia laboral. Antel no se hard cargo del pago de horas extra y cualquier otra
remuneracion.
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SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la
Administracién autorizard la cantidad de subcontratos que considere
convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacidon para un subcontratista, el adjudicatario
deberd presentar la siguiente informacién minima:

e Nombre de la empresa.

e Razdn social.

e RUT.

¢ Direccidn, teléfono, correo electrdnico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

¢ Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

¢ Nobmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspecciéon y ensayo y pruebas, transporte de
carga.

o Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian
en la obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algln subcontratista si a su
juicio no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio
acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la
subcontratacion, la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad
del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales
y a toda documentacion relacionada a la obra. Este control serd independiente a
los que correspondan realizar a la Administracidn.
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CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin
consentimiento expreso de la Administracion y de conformidad con las
condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidon no surtird efectos legales hasta que se haya dado
cumplimiento los tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total
o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios vy
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la
empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas
adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacién
judicial ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se
realizara, con escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de
Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacion de los
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la

Republica Oriental del Uruguay.

24.1.

DINAMA

En caso de corresponder y tratdndose de empresas que comercializan (ya sea
como importadores o propietarios de marcas) productos envasados
directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestidon de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de
productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa

mencionada, deberdn presentar el certificado que expide dicho organismo
acreditando éste extremo.
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En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que
la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha
14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008
ensu articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de
Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o
ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
Octubre de 2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el
régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que
califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Parala presente contratacién no es necesaria la firma de Acuerdo de
Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1 El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios,
que esta en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846
(19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdan comportarse con la

debida rectitud e idoneidad en el desempeio de las funciones vinculadas con la
presente contratacidn. En caso contrario, la Administracién observara a la

_Pagina 47 de 52



ante

empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o
rescindir la contratacién antes reiteradas observaciones.

29.3 Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

29.4 Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012
(TOCAF).

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010
en su articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicard el mecanismo
de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion
para el objeto licitado.

29.6 Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta
contratacion, las mismas se dirimirdn en los Tribunales Judiciales de la
Republica Oriental del Uruguay.

29.7 Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberd
contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las
autoridades competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios
utilizados, utilizaciéon de los materiales, productos, herramientas, entre otros
y/o comercializacidn de los suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

30.1 La Administraciéon enviarad las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo comprasrquitectura@antel.com.uy
la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su
defecto a la casilla de correo que la empresa indique.

Para la ejecucién de la contratacidn, la Administracion utilizard la casilla de
correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser
comunicadas oportunamente.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a
la compra, se consideraran recibidas con el envio y constancia de
confirmacién de entrega de las mismas.
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En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacién de la Resolucién de Adjudicacién aprobada por el ordenador
competente; se considerardn recibidas por la empresa, con el envio y
constancia de confirmacion de entrega de las mismas o con su publicacién en
la pagina web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda
primero.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA
En relacion con la contratacion cuyo objeto es ... , el
K] 0 £ - VS
................ Cla domiciliado en
........................................................... , en calidad de...........ccooiiiiiiiiin.
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
FISICA). e ,
RUT/Cl..vieiia, ,
AOMICHIO. .. , en la representacion

invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cadigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de laempresa ...............ccoceene declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO Ill - FORMULARIO PLAN DE TRABAJO

Semanas Avance Semanas Avance
RUBROS JORNALES
Nro. Rubros Duracién Obra Duracién Obra
lra. | 2da. | 3ra. | 4ta. lra. | 2da. | 3ra. | 4ta.
1 | Implantacion (tope max. 5% de rubro 2 a 9)
3 | Demoliciones
4 | Sanitaria
5 | Albaiiileria
7 | Eléctrica
8 | Extraccion de aire
9 | Carpinteria
10 |Limpieza de obra

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacién de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO ANO

Firma Empresa :
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nsE DISPOSICIONES PARA LA INSTALACION

DE SERVICIOS NUEVOS

Para su ejecucién deberd inevitablemente cumplirse previamente las siguientes disposiciones:

®* N° de puerta de la propiedad. (otorgado por la 1. M. M.)
Delerd estar colocado. al frente de la propiedad y en forma wirible.-

® Llave de paso.

En los casos de salicitud de Pervicios Nuenns, el interetada La suminidtrard en el momenta de la
colocacidan del teruvicic.,

Deberd ser de igaul didmetro que la conexidn isolicitada.-

* Pase.
Efectuard una abertura en la pared por donde debe pastar el caio de plomdipara su posterior cane-
xidn al medidor.-

®* Nicho de proteccién del medidor.
&l que de ajuitard a las siguientesd dimensiones.,-

INSTRUCCIONES PARA CONSTRUCCION DEL NICHO
Para contadores de LARGO ALTO FONDO
1/2” m. 0.45 m. 0.40 m. 0.20
1" m. 0.60 m. 0.50 m. 0.20
N
P Deberd ser de mamposteria y contar con una tapa que podrd ser de movimiento lateral o bisagra o
corrediza dejando en todos los casos complemtamente libre el espacio del nicho.-.
PEn el interior del edificio, las tapas seridn de madera o metélicas.
LARGO . -
A Sl ®*En el exterior deben ser necesariamente metdlicas.-
' * Los medidores se emplazarin dentro de la propiedad por DONDE
TIENE SALIDA LA INSTALACION INTERNA Y CON ACCESO DIRECTO A LA
o VIA PUBLICA, en el zaguan, local o jardin a una distancia ANO
= MAYOR DE UN METRO de la linea de propiedad. -
= prop
® Cuando el medidor deba instalarse a mas de un metro de la linea
de propiedad, el propietario abonard ademds del importe que co-
rresponda, los gastos suplementarios que se originen de acuerdo
al presupuesto que formulard el Organismo. -
' * Los medidores son propiedad del Organismo y los usuarios son res-
\ ponsables de la conservacién de los mismos, debiendo abonar en
caso de desperfectos o roturas que no sean imputables a la Admi-
nistracidn, el costo de reparacién o sustitucién segin corresponda.
* Las aberturas laterales para el paso del cafio serdn de 3 cms. de ancho por 8 cms.
de alto para las conexiones de 1/2” y 3/4”, y de 4 cms. de ancho por 8 cms. de alto
para la conexidén de 17,
® Las tapas metélicas, deberdn ser protegidas con pinturas.- )
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