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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Jefatura Técnica Departamental de Treinta y Tres
Manuel Oribe 1489 – Treinta y Tres – Tel/Fax.  4522 2177
COMPRA DIRECTA DECENTRALIZADA

CD 10072604
Mantenimiento tanques de distribución de Villa Sara, Treinta y Tres
APERTURA 30/05/2022
HORA:13:00

CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. 
Mantenimiento de los depósitos de distribución de Villa Sara, Treinta y Tres. El mismo incluye reparaciones de accesos, filtraciones, pintura y desinfección. 
PLAZO TOTAL DE LA OBRA 
La obra deberá iniciarse dentro del plazo no mayor a quince días contados a partir del día siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación. 
CAPITULO II 
1 GENERALIDADES

Tanque 1

Altura de fondo: 14 m

Altura de rebalse: 17 m

Capacidad: 40 m3

Material: chapa con membrana en el interior
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Tanques 2

Altura de fondo: 10 m

Altura de rebalse: 14 m

Capacidad: 40 m3 (4 tanques de 10 m3 c/u)

Material: hormigón
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Todos los materiales destinados a la reparación de esta obra serán de primera calidad, dentro de su tipo y su procedencia, y se ajustaran a las características que se detallen en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

1.1 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras no excederá los 30 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

 El Contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) días calendario a partir de la fecha de la firma del contrato, para comenzar los trabajos. 
1.2 Seguridad de los operarios

En caso de detectarse deficiencias en la aplicación de las normas de Seguridad Industrial, la DO detendrá los trabajos hasta que se realicen las correcciones pertinentes.

1.3 Paredes interiores de cubas 
Se recomienda para el caso de las cubas de hormigón los puntos que presenten filtraciones se picará el hormigón siguiendo el camino de infiltración. Luego se aplicará Sikadur 32 (o similar), y se completa el hueco con morteros de reparación Sikatop 107/121/122, Sika Grout, o productos similares previamente aprobado por el Director de Obra

En el caso que la pérdida sea importante se realizará el mismo procedimiento anterior al cuál se le agregara el producto Sika Geotextil (o un producto similar), el cual se adhiere con Sikatop 107(o un producto similar), a las paredes internas del tanque.

Las paredes y fondo de las cubas deberán ser totalmente estancas durante la prueba hidráulica y su servicio normal. La prueba hidráulica consiste en dejar lleno de agua al depósito por un período de 7 días. Si se comprobaran fugas, filtraciones o humedades de cualquier especie provenientes del interior de la cuba, se procederá al vaciado, y a la inmediata reparación de la misma a costo de la empresa oferente.

Esta operación se deberá repetir hasta lograr la estanqueidad de la cuba.
En ambos casos (cubas de hormigón y chapa) la empresa deberá presentar la solución que entienda sea la más adecuada de acuerdo al estado del depósito. 

1.4 Conservación del lugar de emplazamiento de las obras
El predio deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontraban antes del inicio de los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista el retiro de todos los materiales sobrantes de obra así como la reposición de veredas, baldosas, pavimentos, césped, etc.
2 ESPECIFICACIONES PARA PINTURAS

2.1 Colores a aplicar

A continuación se especifica la convención de colores. En todos los casos se deberán preparar muestras a los efectos de que el Director de Obra apruebe previamente los tonos y consistencias de las pinturas a emplear.

• Azul celeste, para tuberías de entrada y salida del depósito.

• Marrón, para tubería de rebalse o desagüe.

• Amarillo cromo, para escalera exterior de acceso al techo del depósito con su   respaldo y marco, barandas, plataformas y quitamiedos.
2.2 Logo OSE

Se pintará el logo de OSE (1,5 x 1m aprox.) en la pared (en  2 de las cubas en el caso de la batería de 4), en celeste (pantone 306) y azul (pantone 307) según diseño proporcionado por OSE.  La ubicación y las dimensiones de los logos serán definidas por el Director de Obra en relación a la superficie a cubrir.

Para cualquier otro elemento que no se haya incluido, el Director de Obra definirá al Contratista el color a aplicar.
La pintura a aplicar deberá ser impermeable y resistente a los efectos atmosféricos. El Oferente debe incluir en su oferta el repintado eventualmente necesario en el momento de la recepción definitiva de la obra.

2.3 Calidad de los materiales
Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos.

La pintura será de la mejor calidad en plaza y apropiada a su destino.

Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean inspeccionados por la Dirección de Obra.

2.4 Trabajos previos

Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser hidrolavadas, retocadas, lijadas, etc., cualquiera sea el procedimiento que se emplee con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en las expresadas condiciones.

2.5 Calidad de los trabajos

Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera necesario practicar.

Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color será clara y prolija sin rebarbas y bigotes.

Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las que deberán sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de las obras o que no se ajusten a las especificaciones de la presente Memoria.

Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea cual fuere el origen de estas reclamaciones.

2.6 Muestras

El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas por el Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no pudiendo iniciar los trabajos sin previa aceptación de las mismas.

2.7 Normas sobre la aplicación

La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando dar capas gruesas que retarden el proceso químico que se produce en el contacto con el aire.  Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura se deberá comprobar que la anterior esté perfectamente seca.

Cuando se pase lija por una superficie pintada no deberá quedar empastada por la pintura.

En general el límite mínimo de tiempo entre una mano y otra será de 24 horas en pintura para exteriores y 12 horas para pintura sintética.
2.8 Andamios, herramientas, etc.

Todos los andamiajes, balancines, aparejos, escaleras, etc., que requiera la ejecución de las obras de pintura licitadas, serán de cuenta exclusiva del Contratista de las obras de pintura que deberá, además proveerse de todo el material necesario para armar los mismos.

2.9 Pintura sobre superficies metálicas

Previamente al pintado de la superficie se removerá el óxido en las estructuras metálicas (arenados o procesos similares), tensores, torre, tuberías y escaleras.

Todos los elementos que componen la herrería metálica se pintarán con esmalte sintético a base de resinas y pintura epoxi en caso de galvanizados.

Se removerá todo vestigio de óxido de los elementos ferrosos existentes, y salvo indicación expresa en contrario serán además pintados con dos manos de antióxido. Previo a la aplicación de dos manos de esmalte sintético del color que la Dirección de Obra indique se lijarán suavemente sus superficies.
2.10 Seguridad de los operarios

En caso de detectarse deficiencias en la aplicación de las normas de Seguridad Industrial, la DO detendrá los trabajos hasta que se realicen las correcciones pertinentes.
Se detallan a continuación las características de los trabajos a realizar:

· Los métodos de desinfección serán según normas ANSI/AWWA C652-05 específica a la desinfección de depósitos de agua potable.

· Los trabajos serán supervisados por un funcionario de OSE designado a tales efectos. Se realizarán los avisos y coordinación necesaria, con al menos 72 horas de anticipación para la coordinación de trabajos.

· El contratista deberá reparar a su costo todo daño que ocasione en los predios a los que acceda tanto en alambrados, sendas, etc., así como la limpieza de los mismos una vez terminados los trabajos.

· Se deberán cumplir las normas de seguridad de acuerdo a las normas vigentes. Se deberá presentar por el contratista un plan de trabajo donde se detallen de forma exhaustiva los procedimientos como también las medidas de seguridad a implementar.

· Será responsabilidad del cotizante el conocimiento en detalle de los depósitos a los que se les realizará la tarea. 

· Se realizarán los trabajos en el estado actual de los tanques, debiendo prever el contratista las herramientas e instalaciones suplementarias si fueran necesarias.

· Deberá preverse por el contratista la iluminación temporal a aportar y colocar dentro de la cuba, así como las escaleras necesarias para realizar los trabajos. Se podrán utilizar las instalaciones ya existentes en cada tanque en la medida que estén en condiciones.

· Luego de la limpieza de cada tanque se entregarán registros gráficos digitalizados con el estado en el interior de los mismos antes y después del mismo.

· Se deberá informar en caso de observar deficiencias en los cierres o respiraderos de los tanques antes de la realización de los trabajos de limpieza.

· El contratista deberá suministrar todos los materiales y equipos necesarios, como también el hipoclorito de sodio a utilizar en la desinfección.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LUEGO DE REPARADOS
1. Retirar el agua del reservorio

Todos los materiales y equipos que se utilicen, deberán estar previamente desinfectados y en caso de utilizarse bombas, éstas deberán ser de uso exclusivo para agua potable.

2. Limpieza interior de los depósitos

Se deberán limpiar piso techo y paredes, como también retirar posibles sedimentos que puedan haberse depositado en el fondo de las unidades. No se deberá utilizar las conexiones de servicio para eliminar el agua del interior de los tanques. 

Se deberá lavar las paredes y el fondo de los mismos con una solución clorada que contenga 100 ppm de cloro libre, utilizando un cepillo de cerdas duras o rociando el desinfectante con una bomba de mano.
3. Llenar con agua potable y verificar que la concentración de cloro residual libre de una muestra a la salida esté entre 0.5 y 2.5 mg/l.

4. Verificar que el depósito quede bien tapado y que no puedan ingresar animales dentro del mismo.

Obligatorio visitar las instalaciones para la presupuestación. Requisito excluyente contar con experiencia en trabajos similares.
Se coordinará la visita con la Supervisora Técnica, Sra. Sandra de León (099190103) o con la Jefa Técnica Ing. Lorenza Ois (092282642).
A CARGO DEL CONTRATISTA: 

· El suministro de equipos y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra. 

· Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. 

· El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

· La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros. 

· El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la construcción de la obra. 

INSPECCIONES. 
Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

SEÑALIZACION. 
La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 
La Administración designará un Supervisor de obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes. 

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 
Hasta la aprobación de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes. 
CAPITULO lll

CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALESCOTIZACION:
3 COTIZACIÓN:
3.1 La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por localidad, por Ítem y totales. Se indicara expresamente la moneda de cotización.
4 DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR
4.1 A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

4.2 Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

4.3 Al proveedor que no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, la Administración le  otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de que el  mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente  mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
5.1 Las ofertas deberán presentarse o enviarse en sobre cerrado antes de la fecha de apertura indicando en el mismo: “Compras Treinta y Tres y número de llamado”, sita en Manuel Oribe 1489 o vía correo electrónico, con el asunto OFERTA y Nº de llamado al correo DAlvariza@ose.com.uy y Acossio@ose.com.uy
5.2 Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares.
5.3 Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, de lo contrario no se puede asegurar la recepción en tiempo y forma de las mismas.
5.4 Las ofertas que no presenten en tiempo y forma no serán recibidas.
5.5 Las cargas sociales no podrán ser inferiores al 8% del costo total de la obra (SIN IVA), en caso contrario se deberá fundamentar explícitamente el origen del monto en hoja aparte.
5.6 El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75.4% de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado. 
6 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA Y EXIGENCIAS CONTRACTUALES
6.1 El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

7 ACLARACIONES AL PLIEGO
7.1 Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante vía correo electrónico bajo el asunto CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a DAlvariza@ose.com.uy y Acossio@ose.com.uy
7.2  Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas. 
7.3 Las consultas deberán ser efectuadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles y comunicadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.
8 SOLICITUD DE PRORROGA
8.1 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente al correo DAlvariza@ose.com.uy y Acossio@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma la Administración, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.
8.2 En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida. 
8.3 La solicitud efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

9 FORMA DE COTIZAR

9.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
9.2 Condiciones de pago: 60 días mes de factura. 
9.3 A los efectos de que la oferta sea considerada válida, se indicará la moneda en que se cotiza, mantenimiento de oferta y las condiciones de pago.  
9.4 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.
9.5 Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto Nº 53/993).
9.6 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

Rubrado

	Rubro
	Un
	Precio $
	IVA
	Total

	TAQUES 1

	Mano de Obra
	 gl
	 
	 
	 

	Materiales
	 gl
	 
	 
	 

	Leyes Sociales
	 gl 
	 
	 
	 

	TANQUES 2

	Mano de Obra
	 gl
	 
	 
	 

	Materiales
	 gl 
	 
	 
	 

	Leyes Sociales
	gl
	 
	 
	 


10 EVALUACION DE OFERTAS

10.1 
Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las especificaciones generales, el precio ofertado y los antecedentes de la Empresa en trabajos similares. Se deberá adjuntar nota del Contratista que valide los trabajos realizados.
11 DE LA ADJUDICACIÓN
11.1 La Administración podrá adjudicar el servicio en forma parcial y/o fraccionada. 

11.2 En el momento del acto de la adjudicación la Administración enviara adjunto Acta de Inicio de Actividades en el cual se indicará la documentación a presentar por la empresa y en los momentos que debe hacerse. (Anexo II)

12 PLAZO DE INCIO

12.1 En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo solicitará la documentación que se detalla en el acta de inicio de actividades Anexo II, la empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para enviar la misma.
12.2 Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. 
13 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA OBRA

13.1 Para la inscripción de la OBRA ante BPS el proveedor que resulte adjudicado deberá enviar a la Administración los Formularios (F10, F2 y F9), completos con los datos de la empresa y el Técnico Responsable, así como fotocopias de CI del Técnico y Responsable de la misma.
Dichos formularios se encuentran disponibles para descarga en la página web de BPS. Se deberá de tener precaución de descargar los que estén bajo el nombre OBRA PÚBLICA. 

13.2 Para completar debidamente dicho formulario la Administración proveerá Nº de RUT, Nº de Empresa y Firma del Representante, estos datos se completaran antes de la Inscripción.
13.3 La Administración procederá a inscribir la Obra ante BPS.
14 GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

14.1 La facturación por los trabajos contratados se hará en forma mensual. La Administración pagará las liquidaciones mensuales pasados los 30 días del mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por el funcionario que la Administración designe a tales efectos y se conformaron las facturas correspondientes.
14.2 A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en Oficina Técnica de Treinta y Tres, Manuel Oribe 1489. 
14.3 El Contratista deberá presentar la liquidación para su aprobación y trámite dentro de los 2 (dos) días siguientes a la fecha en que se acuerde con la Administración para el cierre de los servicios del mes, siendo para este caso el día 25 de cada mes, o el próximo día hábil siguiente. Toda liquidación presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior. La Jefatura Técnica Departamental dispondrá de un plazo de 3 (tres) días para aprobar la liquidación de los trabajos realizados
15 TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 

15.1 Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por parte de la Jefatura Técnica de OSE. 
15.2 Esta le será reintegrada a la empresa con la etiqueta correspondiente al Contratista dentro de los 2 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. 
15.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. deberá presentar a la Administración la factura de BPS, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 
15.4 También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmado de conformidad por estos. 
15.5 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada de la próxima facturación o de las facturas pendientes de pago mediante la presentación de Nota de Crédito. 
15.6 En caso de suspensión de la obra, se deberá gestionar ante A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS.
16 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
16.1 Se debe cumplir con la normativa legal vigente referente a Seguridad y Salud Ocupacional.
De acuerdo al Decreto 283/96, se deberá presentar Estudio y Plan de Seguridad.
16.2 El personal del contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal, certificados de salud y habilitación para los mismos, cobertura de Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a OSE, se hará responsable del mismo al contratista.

16.3 La empresa adjudicataria deberá tener, en caso de corresponder según lo establecido en el Decreto 125/014, un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).
El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar el nombre del Técnico Prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante la realización de los trabajos.
16.4 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a. El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo de tareas, contar con carne de salud vigente, psicofísico y psicotécnico para trabajos en altura. Permiso de trabajo cuando corresponda.
b. Realizar Análisis de seguridad de tareas.
c. Todo el personal estará dotado de los Equipos de Protección Personal y colectivos que correspondan a la tarea a realizar según la normativa legal vigente, aptos para su uso, inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por el jefe inmediato en el lugar de trabajo.
d. Utilizar herramientas adecuadas, debiendo estar aptas para su uso, inspeccionadas y mantenidas adecuadamente.
e. Señalizar la zona de trabajo, y del retiro de los materiales.
f. Acceso restringido a toda persona ajena a la tarea.
g. Todos los anclajes y/o amarres para Equipos de protección personal y otros cálculos necesarios para la ejecución de la tarea debe estar bajo firma de los ingenieros responsables.
h. Previo a la iniciación de los trabajos la empresa contratista deberá presentar la nómina del personal interviniente en los trabajos. 
i. Todas las empresas contratadas y tercerizadas deberán tener su propio Técnico Prevencionista, Plan de Seguridad y Procedimiento e Instructivos así como Plan de Trabajo. 
j. Todos los trabajadores en definitiva tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de sí mismo como de sus compañeros, alertando a sus superiores ante cualquier situación de riesgo.

17 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES 
17.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 
a. Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

b. Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.

c. Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
d. Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado emitida por la autoridad contratante. 

17.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 
a. Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b. Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 
c. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
17.3 Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
17.4 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.
18 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

18.1 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la Empresa. 
18.2 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
18.3 La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre las Instalaciones de OSE en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.
18.4 La empresa adjudicataria iniciará los trabajos contratados cuando la Administración se lo indique, según lo establecido en el presente Pliego y será la responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de cada departamento, y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

18.5 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su            personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.
18.6 La empresa adjudicataria deberá designar un representante que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa o en sus inmediaciones y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa previamente acordados con esa Jefatura, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE.
18.7 La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 18 meses a partir de la fecha de recepción provisoria. La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
19   DE LA RESICIÓN

19.1 La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.+

19.2 No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
19.3 La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración o mediante la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.
19.4 En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.
ANEXO II Acta de Inicio de Actividades

Fecha,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se deja constancia de  la documentación que deberá presentar la empresa…………………….durante la ejecución de …………………(CD o Lic. Nro.)  y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento. 
	Documentación
	Frecuencia solicitud

	Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos
	Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones

	Información de horas, jornales o días trabajados
	Mensual

	Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales firmados.
	Mensual

	Declaración nominada de historia laboral
	Mensual

	Recibo de pago a los organismos previsionales
	Mensual

	Planilla de control de trabajo
	Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o actualizaciones

	Certificado Organismo Previsional 
	Al inicio del contrato , se actualiza automáticamente

	Certificado BSE
	Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado

	Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo
	Mensual

	Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)
	Cuando se produjere

	
	


A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE  será mail…………., y el de la empresa será mail…..

Firma del Jefe Administrativo Departamental.                             Firma Representante de la Empresa

Aclaración






Aclaración
















CI





                            CI






(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI)
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