NRO SAP
DESCRIPCION
uucc
00010
00020
00030
00040
00060
01010

01013
01020
01022
01030
01032
01140
01150
01210
01300
01310
01320
01330
01331
01332
01340
01345
01346
01350
01355
01410
01420
01430
01440
01443

01450



01453

01460

01462

01464

01466

01467

01468

01469

01470

01475

01480

01485

01490

01491

01495

01500

01505

01510

01515

01520

01523

01525

01530



01535

01536

01538

01550

01552

01555

01560

01565

01566

01567

01690

01700

01710

01750

01760

01770

01780

01785

01790

01800

01805

01810

01850

01860



02030

02031

02050

02055

02060

02065

02082

02091

02100
02102



02115

02116

02119

02120
02121

02125
02150
02155
02165
02166
03010
03020
03030
03040
03045
03050
03055
03057
03060

03061

03070



03071

03080

03110

03120

03130

03140

03145

03150

03155

03160

03170

03172

03175

03184

03185

03188

03190

03192

03200

03201

03202

03203

03204



03205

03206

03210

03220

03230

03240

03245

03250

03252

03254

03255

03260

03265

03270

03280

03290

03310

03320

03330

03340

03345

03350

03355

03360



03370

03380

03390

03395

03400

03405

03406

03409

03410

03411

03412

03413

03430

03440

03450

03470

03480

03490

03500

03501

03510

03520

03530



03535

03550

03590

03600

03610

03620

03630

03640

03650

03660

03669

03670

03671

03672

03673

03674

03675

03676

03677

03678

03679

03680

03683

03685



03687

03688

03690

03691

03692

03693

03695

03705

03710

03715

03720

03730

03740

03750

03760

03770

03790

03795

03800

03810

03820

03840

03850



03870

03880

03885

03895

03905

03910

03920

03925

03930

03940

03941

03945

03950

03952

03954

03956

03958

03960

03962

03966

03970

03971

03972

03973

03974



03975

03976

03977

03978

03979

04014

04016

04017

04018

04019

04021

04022

04103

04104

04107

04108

04109

04111

04112

04113

04114



04115

04116

04117

04118

04119

04125

04126

04127

04135

04139

04140

04141

04142

04143

04145

04148

04150

04151



04154

04155

04161

04164

04166

04167

04168

04169

04171

04172

04173

04174

04175

04176



04178

04180

04181

04182

04185

04186

04187

04190

04192

04193



04196

04197

04199

04200

04201

04205

04210

04222

04235

04245

04285

04295

04301

04400

04410

04415

04420

04430

04440



04449

04451

04452

04500

04505

04510

04520

04553

04556

04557

04572

04573



04583

04587

04588

04589

04590

04592

04594

04596

04598

04600

04601

04602

04603



04604

04609

04610

04613

04615

04616

04625

04626

04627

04628



04629

04630

04631

04632



04633

04634

04636

04700

04710

04712

04713



04714

05003

05006

05007

05008

05011

05012

05103

05108

05111

05114

05121

05122

05123

05124

05126

05127

05128

05129

05131



05132

05133

05134

05135

05136

05137

05139

05140

05141

05142

05143

05144

05200
05201
05202
05225

05226

05228

05256



05257

05261

05263

05264

05469

05471

05473

05474

05478

05519

05524

05529

05532



05536

05569

05574

05575

05580

05581

05582

05583

05584

05586

05587

05588

05589

05590

05591

05592

05594

05600

05601



05602

05603

05604

05605

05606

05607

05608

05609

05613

05617

05632

05634

05635

05636

05637

05638

05639

05640

05641

05642

05647

05649

05651



05653

05657

05671

05672

05673

05674

05675

05676

05677

05678

05679

05680

05682

05683

05684

05685

05686

05687

05689

05690

05691

05692

05693

05694



05695

05698

05699

05703

05704

05706

05711

05713

05714

05717

05719

05721

05726

05736

05746

05804



05810

05817

05818

05819

05821

05822

05823

05824

05826

05827

05828

05829

05838

05842

05843

05844



05845

05850

05852

05854

05856

05858

05860

05924

05926

05928

05934

05936

05946

05947

05948

05949

05952



05953

05954

05955

05956

05957

05975

05976

05977

05978

05979

05981

05982

05984

05985

05993

05994

06010

06020

06030



06040

06046

06050

06055

06056

06057

06058

06060

06065

06066

06067

06068

06101

06110

06120

06130

06140

06150

06160

06166

06167



06170

06175

06200

06210

06305

07110

07120

07130

07140

07145

07150

07160

07170

07180

07181

07182

07183

07184

07185

07186

07187

07188

07190



07200

07205

07207

07225

07240

07250

07260

07265

07280

07290

07297

07299

07300

07310

07316

07330

07340

07350

07354



07515

07521

08010

08030

08031

08040

08130

08132
08226

08228

08230

08240

08242
08250

08269

08270

08280

08281

08282

08283

08284

08286

08305

08310



08315

08410

09010

09020

09030

09045

09049

09055

09070

09080

09082

09084

09086

09088

09090

09100

09111

09121

09225

09226

09231

09251

09280



09295

09301

09321

09360

09380

10414

10542

10543
10602

10610

10620

10630

10639

10648

10657

10664

10675

10710

10711

10720



10730

10736
11338

11340
11345

11347

11350

11355

11360

11395

11396

11398

11400

11402

11405

11406

11407

11408

11410

11412

11415

11417

11419

11422

11423



11430

11441

11451

11461

11477

11600

11603

11604

11610

11620

11623

11630

11641

11642



11650

11655

11660

11665



11680

11700

11720

11730

11740

11750

11752



11754

11756

11800

11805

11810

11901

11906



12003

12005

12010

12015

12029
12030

12031

12041

12050

12052

12054

12060

12071

12080

12085

12150

12160

12170



12173

12175

12180

12200

12211

12220

12230

12231

12260

12305

12310

12320

12330

12360

12365

12368

12370

12380

12381

12401

12402

12410

12420

12425



12430

12440

12445

12450

12510

12515

12518

12520

12530

12610

12615

12620

12622

12624

13241

13242

13243

13244

13246

13247

13248

13249

13252



13254

13255

13257

13258

13259

13262

13264

13310

13320

13330

13340

13345

13380

13390

13400

13500

13505

13510

13515

13520

13525

13530

13535

13540



13545

13550

13555

13560

13565

13570

13575

13580

13585

13590

13595

13602

13605

13610

13615

13622

13625

13630

13633

13635

13640

13650

13655



13660

13665

13670

13701

13703

13705

13710

13716

13718

13740

13742

13744

13746

14007

14008

14009

14011

14081

14095

14100



14101

14105

14116

14125

14130

14150

14154

14160

14175

14200

14210

14218

14219

14220

14224

14249

14252

14253

14256

14307

14308

14309

14310



14311

14312

14313

14314

14316

14317

14320

14340

14350

14400

14405

14410

14415

14420

14426

14430

14440

14450

14452

14453

14454

14455

14456

14500



14501
14512

14519

14520

14521

14523

14524

14525

14620

14625

14630

14635

14640

14645

14701

14702

14800

14815

15020

15026

15050



15070

15103

15104

15105

15106

15107

15108



15109

15110

15111

15202

15222

15223

15255

15256

15275

15276

15280



15284

15300

15311

15313

15320

15330

15340

15350

15360

15370

15380

15400

15410

15420

15430

15440

15450

15460

15470

15530



15600

15610

15620

16005

16010

16020

16040

16041

16042

16043

16045

16050

16060

16070

16090

16120

16122



16180

16182

16184

16185

16186

16187

16189

16190

16200

16220

16320

16340

16360

16370

16380

17000

17001

17002

17003

17004

17005

17010

17015



17020

17022

17024

17026

17050

17060

17070

17165

17170

17180

17222

17230

17250

17252

17265

17270

17280

17290

17300

17310

17320

17330

17340

18030



18035

18040

18042

18050

18055

18080

18085

18132

18133

18134

18135

18141

18430

18440

18450

18460

18470

18480

18490

18520

18540



18550

18570

18580

18590

18600

18610

18620

18630

18632

18633

18634

18636

18637

18642

18645

18646

18647

18648

18649

18653

18655

18665

18669

18680



18695

18700

18710

18720

18730

18735

18737

18738

18739

18740

18741

18742

18743

18744

18745

18746

18747

18748

18749

18750

18751

18753

18754



18755

18756

18759

18760

18761

18763

18764

18765

18766

18767

18768

18770

18771

18772

18773

18774

18775

18776

18777

18778

18780

18804

18852

18853



18854

18855

18856

18864

19012
19013
19014
19017
19018
19019
19029
19031
19034
19035
19039
19043

19046

19070
19071
19072
19073
19074
19080
19081
19091

19092

19094

19096



19097

19099

19105

19106

19107

19108

19111

19117

19118

19122

19123

19128
19132
19134
19135
19136
19137
19138

19147

19148

19160

19162

19163



19164

19165

19166

19167

19168

19182
19190
19192
19197
19198
19200
19201
19203
19210
19220
19230
19240
19250
19252
19260
19270
19272
19273
19274
19276
19281
19290
19291
19300
19302
19303
19304
19305
19306
19307
19308
19309
19311
19312



19315
19324
19325
19326
19327
19331
19342
19344
19522
19524

19526

19528

19532

19534

19536

19538

19542

19548

19552

19583

19624

20181

20185

20189

20190

20191

20192

20193



20196

20197

20198

20200

20201

20204

20205

20206

20208

20209

20211

20212

20215

20219

20221

20222
20224

20226

20245

20250

20409



20413

20417

20419

20422

20423

20426



20427

20428

20429

20433



20501

20502

20506

20511

20516

20517

20520



20528

20529

20531

20533

20535



20537

20538

20539

20541

20543

20545



20547

20551

20553

20554

20555

20570

20575

20591



20593

20595

20602

20603

20607

20612

20621



20652

20657

20698

20699

20708



20709

20712

20713

20714



20716

20717

20718

20721

20726



20731

20736

20751

20756

20770



20771

20772

20773

20781

20791

20792



20793

20795

20802

20807

20820

20825

20830

20835

20855



20856

20861

20866

20885

20890

20902

20907

20913

20917

20919

20921



20928

20933

20934

20937

20938

20942



20943

20947

20952

20953



20954

20956

20957

20961

20962



20966

20967

20971

20972



20976

20977

20981

20982

20983



20987

20988

20989

20992

20993



20994

21336

21346

21348

21350

21352



21357

21358
21370

21390
21720

21722

21724

21726

21736

21789

21823

21824



21828
21852

22010
22020
22030
22039
22041
22099
22101
22102
22106
22107
22108
22111
22145
22200
22210
22220
22230
22235
22236
22241
22251
22261
22271
22272
22273
22275
22301
22303
22312
22313
22314
22316
22317
22318
22319
22321
22323
22324
22325
22326
22328
22334
22336
22338



22340
22342
22344
22348
22349
22351
22352
22353
22361
22366
22371
22374
22376
22381
22382
22385
22400
22412
22413
22414
22415
22416
22417
22418
22419
22421
22423
22424
22432
22441
22451
22461
22463
22464
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22472
22473
22600
22610
22620
22630
22640



23004

23012

23015

23016

23017

23035

23037

23038

23039

23130

23135

23140

23145

23155

23165

23166

23167

23175

23180

23185

23302

23307

23308

23309



23313

23319

23321

23323

23324

23326

23328

23329

23370

23372

23374

23375

23392

23395

23397

23399

23401

23402

23403

23404

23405

23406

23451



23452

23456

23524

23527

23528

23532

23534

23535

23536

23537

23539

23540

23543

23545

23546

23551

23552

23555

23560

23565

23590

23591

23594



23598

23607

23608

23617

23618

23638

23639

23640

23767

23772

23803

23810

23812

23865

23867

23869

23875

23880

23882

23884

23886

23888

23890

23934

23961



23962

23963

23966

23970

23972

23975

23978

23979

23980

23994

23995

23996

24005
24010
24015
24020
24025
24030
24040
24050
24070
24080
24095
24100

24103

24110
24115
24120
24125
24130
24135
24136



25010
25020
25030
25070
25072
25100
26085
26090
26095
26100

26105

26110

26135
26251
26252
26260
26265
26270
26300

26310
26315
26335
26340
26345
26355
26360
26400
26435
26448
26451
26452
26453



26454
26456
26457
26458
26459
26460
26461
26462
26463
26464
26465
26466
26467
26468
26470
26475
26480
26490
26491
26500
26510
26515
26520
26525
26535
26540
26545
26550
26555
26560
26565
26570
26575
26580
26585
26590
26595
26630
26635
26640
26645
26650
26655
26660
26665
26670
26675



26680
26685
26687
26690
26695
26700
26710
26715
26725
26730
26735
26740
26745
26750
26755
26760
26765
26770
26775
26780
26785
26790
26795
26800
26801

26802

26804

26806

26808

26810

26812

26814

26816

26818

26820

26822



26824

26826

26828

26830

26832

26834

26840
26845
27022
27032
27033
27038
27039
27041
27042
27043
27044
27045
27046
27047
27075
28002
28004
28010
28011
28012
28013
28014
28016
28018
28019
28020
28030
28040
28041
28049
28050
28051
28052
28053



28054
28055
28056
28059
28060
28063
28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28074
28075
28076
28078
28079
28082
28084
28086
28088
28100
28101
28102
28103
28104
28106
28108
28109
28110
28111
28112
28113
28114
28115
28116
28117
28118
28119
28120
28121
28122
28123



28125
28127
28130
28140
28145
28150
28155
28160
28167
28168
28169
28170
28172
28173
28174
28176
28177
28178
28200
28201
28202
28203
28210
28230
28235
28240
28250
28260
28280
28281
28282
28284
28286
28290
28292
28295
28312
28313
28314
28315
28319
28321
28322
28323
28325
28326
28327



28328
28329
28341
28350
28410
28415
28420
28421
28423
28424
28425
28426
28430
28440
28441
28442
28448
28450
28470
28532
28533
28534
28535
28536
28537
28538
28540
28541
28542
28543
28544
28545
28546
28547
28548
28550
28555
28556
28560
28561
28562
28600
28601
28710
28730
28732
28734



28736
28740
28743
28745
28746
28749
28750
28751
28752
28753
28754
28755
28756
28758
28759
28761
28762
28765
28770
28771
28775
28780
28781
28790
28793
28794
28796
28798
28799
28800
28801
28802
28803
28821
28826
28827
28828
28829
28831
28832
28836
28837
28838
28839
28841
28842
28843



28851
28852
28853
28855
28857
28859
28860
28901
28902
28903
28904
28906
28907
28908
28909
28942
28951
28952
28953
28955
28956
28957
28961
28962
28963
28964
28969
28973
28974
28976
28978
28980
29000
29016
29047
29053
29054
29057
29125
29130
29131
29134
29137
29139
29142
29143
29144



29145
29146
29147
29148
29149
29152
29155
29156
29157
29158
29178
29179
29186
29187

29189
29190
29191
29192
29193
29197
29198
29200
29201
29202
29216
29217
29218
29219
29221
29222
29223
29230
29239
29270
29281
29282
29283
29284
29302
29304
29306
29308
29311
29367
29368
29372



29373
29374
29378
29390
29393
29394
29395
29397
29399
29400
29402
29403
29404
29405
29406
29408
29409
29414
29416
29418
29420
29421
29422
29423
29424
29425
29426
29427
29430
29432
29434
29436
29438
29440
29442
29444
29446
29450
29452
29454
29458
29460
29462
29464
29466
29468
29470



29472
29474
29476
29478
29479
29480
29482
29484
29486
29487
29488
29489
29901
33021
33022
33031
33032
33098
33099
33104
33105
33106
33107
33108
33109
33115
33211
33221
33231

33241



33501

33511

33521

33522

33541

33611

33612

33621

33622

33631

33632

33641

33642

33651

33652

33661

33662



33671

33672

33733

33741

33742

33751

33753

33761

33763

33771

33773

33781

33783

33791

33801

33802
34400

34406

34409

36001
36005
36010
36015
36020
36025
36030
36035
36040



36045
36050
36055
36060
36065
36070
36075
36080
36085
36090
36104
38020

38025

38040

38050

65020
65022
65024
65026
65028
65040
81650
81652
81654
81656
81658
81662
81670
81671
81672
81673
81674
81675
81676
81677
97454

97601

97602

97603



97605

97608

MATERIAL
000027
001004
001075
001080
001110
001114
002316
002330
002338
002340
002344
002347
002361
002363
002365
002366
003130
003133
003340
003346
003678
003685
003869
003870
004030
006125
006293
006544
006643
007999
011209
011218
011452
011453
011503
012913
012914
012920



013043
017070
017090
017121
017137
017555
017556
018079
018080
018081
018839
018847
018848
018855
018862
018864
019097
019098
019140
019143
019145
019149
019409
019419
019432
019434
019435
019436
019437
019439
019504
019522
019535
019604
019608
019609
019613
019629
019633
019634
019643
019647
019651
019657
019660
019661
019686



019882
020121
020134
020135
020136
020137
020138
020139
020140
020141
020142
020298
020387
020388
020405
020425
020484
021146
046407
047829
050763
051016
051017
051178
051182
051265
051266
051334
051335
051336
051337
051338
051339
051340
051341
051344
051415
051472
052330
052344
052380
052421
052466
052572
052576
052577
052587



052588
052589
052590
052593
052594
052596
052599
052614
052618
052619
052620
052621
052634
052635
052636
052859
052860
052866
052876
052978
053008
053009
053012
053130
053338
053339
053340
053341
053342
053343
053344
053414
054096
054097
054098
054100
054101
054102
054103
054105
054107
054149
054150
054151
054152
054158
054160



054161
054166
054167
054168
054221
054222
054231
054232
054233
054234
054235
054236
054237
054254
054256
054257
054258
054259
054260
054261
054262
054263
054264
054266
054268
054269
054279
054280
054293
054294
054295
054296
054297
054321
054345
054648
054650
054651
054660
054664
054668
054669
054670
054671
054672
054678
054684



054685
054686
054687
054688
054689
054690
054691
054712
055535
055537
055538
055565
055609
055610
055611
055612
055613
055614
055615
055616
055708
055709
055710
055749
055762
055906
055907
055908
055909
055910
055911
055912
055913
055914
055915
055916
055917
055918
055919
055920
055921
055922
055923
055924
055925
055926
055927



055928
055929
055930
055931
055932
055933
055974
056038
056039
056044
056046
056049
056050
056095
056226
056227
056330
056478
056508
056509
056583
056588
056751
056758
056760
056766
057313
057314
057315
057316
057862
057863
057864
057865
057866
057867
057868
057872
057873
057882
057962
057963
057964
058172
058173
058322
058502



058552
058553
058555
058556
058557
058558
058559
058560
058561
058725
058929
058931
058942
058943
058944
058945
059091
059403
059693
060176
060243
060303
060460
060482
060643
060692
060712
060713
060715
060882
061023
061024
061026
061028
061029
061032
061033
061034
061149
061150
061193
061203
061619
061620
061621
061623
061625



061627
061632
061633
061634
061635
062096
062368
063282
063934
064025
064059
064173
065132
065133
065134
065135
065136
065137
065138
065139
065140
065141
065568
065576
065983
065984
065985
065986
065987
065988
065989
065990
066612
067374
067394
067395
068282
068782
069265
069268
069474
069916
069917
069922
069932
069933
069935



069936
071813
071814
071919
073374
073383
073384
074205
074473
074725
074726
074922
075122
075123
078126
078127
079238
080012
080063
084184
084211
084354
084426
085004
085033
086249
086250
086572
087396
087403
087404
087605
087805
087806
087940
087941
088190
089460
089461
602424
607957
608099
608289
608290
608684
608685
608688



608690
608731
608732
608733
608734
608735
608736
608737
608738
608739
608740
608741
608742
608743
608744
608745
608746
608747
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608851
609011
609012
609210
609212
609234
609391
609581
609591
609621
609741
609751
609841
610403
610416
610417
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DESCRIPCION
ALAMBRE DE HO GALV NA212
PLANCHUELA COBRE MM 5X 50
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
PLANCHUELA COBRE MM 8X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 50
BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 81/2 C/T
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X9 1/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
TACO TIPO FISCHER S 6
TACO TIPO FISCHER S 8
CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
KEROSENE
ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X
ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO)
SILICAGEL AZUL
ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
*CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899*
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV
CODO HO GALV 50.80 MM (2')
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV



CODO 90 GRADOS PVC MM 63
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 125A |CC= 8KA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 25AICC= 3KA
RIEL DIN P/SOPORTE
INT TRM-MG BIP 0,23 KV 25AICC=3K
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 50MM2 B/PLASTICO
SOPORTE RECTO P/AISLADOR NA?2 21
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL PERNO PORC BT NA221
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1)
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 )
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 16, AC 15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 70MM?2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2
ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
GRAPA AMARRE ABUL GRA1
HIERRO A1l
HIERRO C1
HIERRO C3
HIERRO FR SENCILLO
HIERRO M2
HIERRO P2
HIERRO P3
ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM220
ZUNCHO REDONDO MM270
HIERRO DIAGONAL



JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
ACOPLE ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8
CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
HORQUILLA C/0JO
GRAPA AMARRE ABUL GRA3
NUEZ SENCILLA
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM?2
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2
EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG
GRAPA SUSP GS1
TERM CU 50MM2 P/CABLE P.A.T
CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CRUCETA DERIVACION CD
CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35A°
CTA CRS SUSPENSION
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30



ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 50/8
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 95/15
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3
GRILLETE NORMAL GN
HIERRO SOPORTE P/CABLES BT
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
CTA RECTAR2
CTA RECTA RL-2
VINCULO M1
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FlJ TUBO
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)
CRUCETA SUSPENSION CS1
CRUCETA SUSPENSION CS2
CRUCETA CA1
CRUCETA CA2
CRUCETA CAT
CRUCETA CC1
CRUCETA CC2
CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
RETENCIA“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
GUARDACABO P/CBL 35MM2
ESPAR HO GALV BSW 5/8 X 20
CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1
HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10
HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10
HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1



HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR
SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO
SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC ELAST 50CB/50CB
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15
LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE
SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2)
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV
ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE
AMARRE P/CONDUCTOR PAT
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO |
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO Il
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO llI
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN



VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)
CTA CTS CORTA DE SUSPENSION
CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5Y 12M
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4AMM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2



CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 63A ICC= 8KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV 16A ICC= 3KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV 40A ICC= 5KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV 80A ICC=5KA (*)
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40
AUTOTRANSF 0,40/0,23KV 5KVA
GRAPA SUSPENSION GS4
CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/SECC TRIP EN DOS POSTES
AISLRIENDA PORC 15 KV x172mm
PRENSACBL PARA CBL AC15
GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT
MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2
CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
AHUYENTADOR DE AVE
SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS
CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
GRAPA AMARRE ABUL GRA4



CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG

CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50
LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50
CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR
ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*)
SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)
CRUCETA SECCIONA MONOFA § SICO C/CUTOUT
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCH AC GALV 4MMESP P/U.DIAG PERN C/0J
JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV

CANO PLA # STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA $ STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV

CANO PLA # STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT

CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA

CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER
CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35
SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500
CONJ HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA
Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiA3n



Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ
VE DISIMETRICO DOBLE
CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AIAI300-AIAI30
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 95
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 300
AMORTIG VIBRACION LMT COND AC 35
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300
HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.A TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV
APOYA ESCALERAA TRANS LMT-CMTA 30A kV
HERR. SOPORTE P/MANDOA TRANS LMT-CMTA 30kV
HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTA 30kV
HERR. SOPORTE P/DESCA TRANS LMT-CMTA 30kV
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC
ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC
SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
SILOFILM 125 MICRONES
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HERRAJE P/CD O CGP3-4 EN UN APOYO
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV



CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K
CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO
Herraje soporte line post 15 kV Mant.
HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV
HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30KV
CEPO P/CABLE BT
SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM
CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV
SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
CMER SIMPLE
Perno con Ojal con Agujero para PAT
CEPO PARA ESTACIONES
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG
ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS
SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT.
Soporte tbl telecontrol regul.tensiA3n
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2
HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR
CABLE CU COMANDO 2X4MM2 LIBRE HALOGENO
SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 50MM2
HERRAJE SOPORTE TABLEROS
HERRAJE SOPORTE TABLERO
TE PVC 63X3.2MM HEMBRA
CODO ELECT 90A° 63mm P-R-L HE
CEPO UNIPOLAR PARA CABLE
HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO
SOPORTE P/SECCIONADORES TRIPOLARES BT
LAZO PREF TOPE AISL PERNO15/20kV ALAL150
LAZO PREF LAT DBL AISL 15/20kV ALAL 150
CRUCETA DE AMARRE MONOFA § SICO
SOPORTE SECCIONADORES 15Y 18M
SOPORTE DESCARGADORES 15Y 18M
CANO HORMIGON MMS500 DIAM MT1,20 LG
CARGA NA°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8
PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T)
PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T)
PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T)



VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T)
SOPORTE P/TERM CBL API 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV VERT (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL XLPE 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 6,15 Y 22KV(MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 6,15KV (MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 30KV (MANT)
SOPORTE P/SECC 6,15KV P/FIJ TABIQUE(MANT
SOPORTE P/DISY 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/SECC 6,15KV ADOS A PARED (MANT
SOPORTE P/SECC 30KV ADOS A PARED (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 30KV INT (MANT)
SOPORTE P/SECC 30KV P/FIJ TABIQUE(MANT
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 30KV FIJ VENT(MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 6,15KV FIJVENT(MANT
SOPORTE P/DISY 30KV INT (MANT)

CODO 90A° P/CANO PVC 40MM
LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS
CODO 90A° P/CANO PVC 110MM
BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
CANO PLA § STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
CEPO P/CHICOTES EN SBA
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
CANO FLEXIBLE PLA § STICO ANTI UV 1
CANO CHAPA GALVANIZADA 2
CANO CHAPA GALVANIZADA 1
AJUSTE POR GASOIL

VERSION
2

R )



DESCRIPCION
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
D=DOLAR
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
G=GAS OIL ANCAP
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO
ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR
WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL

VALOR COTIZACION
403,47
1493,39
176136,66
41,115
427164,2925
1275,79
756,293442
144231,42
35358,9

VERSION
3
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DESCRIPCION
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
FO=FUEL OIL PESADO ANCAP
D=DOLAR
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
G=GAS OIL ANCAP
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO
SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA

VALOR COTIZACION
403,47
1493,39



176136,66
2063,16
41,115
427164,2925
1275,79
756,293442
2233,538944
791,32

VERSION
2

DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES

DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS
APOYOS DE HORMIGON
POSTES DE MADERA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CRUCETAS Y ARMADOS DE MTY ST
AISLAMIENTO DE MTY ST
CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-ST Y ESTACIONES MT-ST INTEMPERIE
LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MTY ST
LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES MT/BTY PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR
SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP
EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MTY ST
DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MTY ST
EQUIPOS Y FUSIBLES BT
HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MTY ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES
PUESTAS A TIERRA
EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA'Y CONEXION



DESMONTAJE DE INSTALACIONES
MONTAIJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS
PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/OBRAS DE MANTENIMIENTO-EST.Y SUBEST.
UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/CABLES SUBTERRA $ NEOS (MANTENIMIENTO Y OBRAS)
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
FIBRA OPTICA
TELECONTROL
UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS
ABERTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES
UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS
TABLEROS Y CONEXIONADO EN ESTACIONES MT/MT, P.C. Y SUBESTACIONES

10/05/2022
12/05/2022 11:23



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE ZONA
MES DE OBRADOR ADICIONAL
MES DE SUSPENSIA“N EVENTUAL DE CONTRATO
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO CON CORTE PROGRAMADO MENOR A 3 HORAS
COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO Al

COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2
COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3
COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G
COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A
REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN APOYO (CUALQUIER MEDIDA)
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENORA 9 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUALASMY MENORA 12 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGA“N C10
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA HASTA 7.5M (INCLUSIVE)
CORRIMIENTOO COLUMNA DE ALTURA HASTA 7,50M (INCLUSIVE) C/SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M CON SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M
CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGA“N
COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M



COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M
COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M
COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 500/12 M
COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 800/12 M
COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 1200/12 M
COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M
COLUMNA HORMIGON 2000/12 M
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M
COLUMNA HORMIGON 800/15 M
COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 1200/15 M
COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O.

COLUMNA HORMIGON 2000/15 M



DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO
DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA
DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS
COLUMNA HORMIGON 1200/18 M
COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O.
COLUMNA HORMIGON 2000/18 M
DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS
DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO
DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL
COLUMNA DOBLE H1 EN A-RRY A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO
COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO
COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO
COLUMNA HORMIGA“N 800/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGA“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGA“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGA“N 800/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON
COLUMNA HORMIGA“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON
COLUMNA HORMIGA“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON
COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA C/FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA CON FUNDACION EN HORMIGON



POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4

POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO

RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M

RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV

ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV



AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA
COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE
SOBREPRECIO SUELOCEMENTO COMPACTADO PARA POSTE (SIN EXCAVACIA“N)

SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 0,80MX0,80M
RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL

LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M
CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M
CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M
RETRATAMIENTO EXTERIOR E INMUNIZACIA“N DEL DURAMEN PARA POSTE
RETRATAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR E INMUNIZACIA“N DEL DURAMEN PARA POSTE

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 800KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 0 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA
TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG-ZAG 36 KV
TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG.
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV - 10 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 15/0,4-0,23 KV 400 KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA



TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 21,5/0,23 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/6,5KV 2000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 400KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 630KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6 KV 7500KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,4KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3750KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 7500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA SECO
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 1500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 3750KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 1600KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 3000KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 7500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 10000KVA
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 31/21,5 KV 3500 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 3750KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 7500KVA
JUEGO SISTEMA VENTILACION FORZADA P/TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR TRIFA § SICO 60/31,5 KV 15 MVA
DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR MT/BT HASTA 50 KVA INCLUSIVE
DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR MT/BT ENTRE 50KVA Y 160KVA
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR
T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA | SECO
T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA | SECO
T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E



T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E
HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30KV
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV
CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LA s-.. NEA 60KV (3 FASES)
HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV.
SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

HERRAJE SOPORTE LINE POST 15 KV P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR
CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30A° P/MANTENIMIENTO.
CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO
CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30A2 P/MANTENIMIENTO
CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO



CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO
CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO
CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO
HIERRO SOPORTE AISLADOR 1A2 PUENTE P/MANTENIMIENTO
HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO.

SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE

CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M

CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM

HIERRO DIAGONAL
PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE
PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE
CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER)
SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA

CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV

HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE
CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1
CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1

CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL



CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2

CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE

HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5

TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5

HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO
HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5

CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5

CRUCETA TERMINAL CATSEA



CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA

PERNO CON OJAL CON AGUIJERO PARA PAT

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS

HERRAJE SOPORTE HASTA 4 TABLEROS

CONJUNTO DE CRUCETAS PARA CRUCE MONOFASICO EN COLUMNA 18M

CONJUNTO DE CRUCETAS PARA CRUCE TRIFA § SICO EN COLUMNA 18M

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5

CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA



SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)
HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)
PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CRUCETA DE AMARRE MONOFA ¢ SICO
CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION
CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS
CRUCETA RECTA R2
CRUCETA RECTA LARGA RL2
CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE
CRUCETARL2 Y VINCULO M1
0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96%

JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA
JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS
SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO PARA CBL SUBTERRANEO 30KV

CONJ.MENSULAS Y VINCULOS HORM.P/ESTRUC.ESPECIAL CRUCE DE LINEAS ST

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )



CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST

CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO
HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO

HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO

SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE

CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)



DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE

DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE, TRANS LMT-CMT 30KV
HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV
HERRAJE PARA CEPO GRANDE, TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV
APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV
HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV.
HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV.



HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV

CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA

CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO)

CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE

CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6A2 PROT.C/ESPACIADORES

CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M

PLACHUELA DOBLADA

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6A2 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6A2 PROT. C/ESPACIADORES



CONJ.SUSP.ENTRE 6A2 Y 30A2 PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE HASTA 45A2 PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE ANG.45A2 Y 90A2 PROT.CON ESPACIADORES

CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES



CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES

CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

GUARDACABO
SOPORTE TABLERO TELECONTROL P/REGULADOR DE TENSIA“N
HERRAJE DE SOPORTE PARA CONTROL REGULADOR
HERRAJE SOPORTE TABLERO

SOPORTE DE SECCIONADOR DE 15M Y 18M



SOPORTE DE DESCARGADOR DE 15M Y 18M
ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO
LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST HIBRIDO
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO
LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC MADERA
AISLADOR DE RIENDA 15KV
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3



LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO
LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO
GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1
GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2
GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3
GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4
GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN

CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3

GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS1

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRA3

PROTECCION SBA MONOFASICA
PROTECCION SBA TRIFASICA
PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE
CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE



CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35
GRILLETE
LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC
VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON



AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30
ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC



LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 150 - LINEPOST PORC



LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 150 LINEPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC
RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15
VE DESIMETRICO
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 50
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 70
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 300
VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 15
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 120

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95



VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 25/4
LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC
VE DISIMETRICO DOBLE
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO



CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON

AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40

AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO

DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO



DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE

GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300
GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS4

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC METALICA

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM



CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

HORQUILLA GUARDACABO
GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS2
GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC MADERA ZONA POLUIDA
AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC METALICA ZONA POLUIDA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA

AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL
AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA
M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2



M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2
M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2
M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4
M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8
M FASE MT ACSR 95/15
M FASE MT ACSR 125/30
M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15
M FASE MT AL-AL 50 MM2
M FASE MT AL-AL 70 MM2
M FASE MT AL-AL 95 MM2
M FASE MT AL-AL 150 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR 25/4
M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR  50/8
M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR 95/15
M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR  125/30
M LINEA CABLE GUARDIA AC-35
M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40

M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES

M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS



M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70
M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV)
M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC)
M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC)
M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2
M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU
M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU
M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU
M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL
M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU
M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU



M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU
M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM
M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM
M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM
M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR)



M CABLE CONCENTRICO 6 MM2
M CABLE CONCENTRICO 10MM2
M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16
M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X 95 K AL + H16
M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20KV 1X 95K AL + H16
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16
M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA 6/10 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 6 KV API (SIN MATERIAL)
M CABLE M.T. RHV 12/20 KV 1X630 K CU + H16

M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 30 KV API (SIN MATERIAL)
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X240 CU API

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR AL 18/30KV 1 X 95 MM2 AISL XLPE
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K AL + H16
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE
M LAwee NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H 95
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X1X630 K AL + H95
M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16



M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16
M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X35 CU
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU
M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU
M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU
M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX
M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX
M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX
M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL



M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL

M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 5MMX50MM

SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA INT)

COLOCACION DE 1 CARTEL EN SUBESTACION INTERIOR
CELDA PARA ACOPLAMIENTO DE BARRAS (FLUOKIT)

CELDA ENT/SAL,CLASE 24KV, C/SECC.INT.SF6 O VACIO 400 A,16 KA(CES)
CELDA PROTEC.TRANSF.CL 24KV,C/SECC.INT-FUS SF6 O VACIO 400A,16KA (CPT)
CELDA CORTE CLIENTE C/SEC.INT.FUS.SF6-VACIO CL24KV,400 A, 16KA (CCC-A)
CELDA CORTE CLIENTE C/DISY.,RELE 1>,24 KV,400 A,16 KA (CCC-B)

CELDA SALIDA EN CABLE AL CLIENTE 24 KV,400 A,16 KA(CSC)
MODULO TRES CELD,2CES+1CPT,CL 24KV,CORTE SF6 ATMOSF.AIRE,400A,16KA
CELDA MEDIDA CLIENTE 24 KV 16KA
HIERRO SOPORTE DE CABLES B.T.

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT-A)
MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C)

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT-B)



SOPORTE PARA 3 CELDAS MODULARES SOBREELEVADAS EN SBI

SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR)
CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA
CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION

CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA
HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M
HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE 0JO
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
SOPORTE PARA SECCIONADORES FUSIBLES DE BT EN DOS APOYOS
SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT
SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT
HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO
HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA
HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA
HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE
HERR.P/TRANSF.30/BT-25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD.
HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE
HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA
HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3-4 AEREA 1 APOYO
HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES

HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO



HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS

HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS

HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS

HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT

ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M

ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5 S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA TRIFASICA 2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT 630 KVA



ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P.

ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P.



ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA

ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA.

ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA-CABLE SUBT.6-15KV HAST10,5M C/CUTOUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT-LINEA AEREA 6-15KV HASTA 10,5M C/SECC



ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC.

HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.)
HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.)
HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.)

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA



TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20KV  1X630 K CU+H16
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20KV  1X240 K AL+H16

TERMINAL ORGANICO APl 6KV 3X120 CU INT CON ACCESORIO

MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV~ 1X 95 K AL+H16

TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 INT XLPE
TERMINAL INTERIOR RHV 18/30KV ~ 1X500 K AL+H16
TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU EXT. CON ACCESORIOS
TERMINAL ORGANICO API 18/30KV 3X240CU INT.
TERMINAL INTERIOR RHV 18/30KV ~ 1X240 K AL+H16
TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT.
TERMINAL INTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU
TERMINAL INTERIOR APl 30 KV 1X120 CU
TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X35 CU
TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR APl 6/10 KV 3X70 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR APl 6/10 KV 3X120 CU



TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU
TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20KV  1X630 K CU+H16
TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20KV  1X240 K AL+H16
TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20KV  1X 95 K AL+H16

TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 EXT XLPE
TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30KV  1X500 K AL+H16
TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30KV  1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT.
TERMINAL EXTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU
TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95
TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X120 CU
TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X70 CU
TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X35 CU

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU

EMPALME SECO 18/30 KV 1X95 AL XLPE

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL
EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL
EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE
EMPALME PAPEL API 6KV 3X35CU
EMPALME SECO RHV 36/66 KV 1X630 AL
EMPALME PAPEL API 6/10 KV 3X120 CU
EMPALME PAPEL API 30KV 3X70 CU

EMPALME ORGANICO P/CABLE APl 6/10KV3X120 CU



EMPALME PAPEL API 30KV 3X120 CU
EMPALME PAPEL API 30 KV 3X240 CU
EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL
EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL
EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO
EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL HIBRIDO
EMPALME ORG/TRAN 3X(50 O 70)CU API-3X1X95 AL XLPE 30 KV
EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API-3X1X240 AL XLPE
EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API-3X1X500 AL XLPE
CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV ACODADO 90A° 1X95MM2
CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2
MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25-95/25-95 MM2
MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50-150/50-150 MM2
MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95-240/95-240 MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35 MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70 MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2



TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2
CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR
ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS
PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA
PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2
EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL
EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL
EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL
EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL
EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 300 MM2 AL-AL
EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35
EMPALME COND PROTEG AL-AL 95
EMPALME COND PROTEG AL-AL 70
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35
DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2
DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35
DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM?2



DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2
DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50
DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95
DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15
DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300
DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95
DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50
EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES

EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES



TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES
TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES
EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC

CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC
JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC
ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES
ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL
ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL
ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES
CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED
CGP 4 NHO2 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED
CGP 5NHO00 160A 1 ENT INF./ 1SAL INF. FLEJADA
CGP 5NHO00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A

CGP 4 NHO2 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 25A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 50A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 80A

CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA

CGP A1 NHOO 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED
CGP A2 NHO2 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED
SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NHOO 160A EN APOYO
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHOO 160A EN APOYO
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHO2 400A FIJADO A PARED
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHO02 400A EN APOYO
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NHOO
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2
FUSIBLE BT NHOO-20A
FUSIBLE BT NHOO-25A
FUSIBLE BT NHOO-32A

FUSIBLE BT NHO-63A



FUSIBLE BT NHOO-40A

FUSIBLE BT NHOO-50A

FUSIBLE BT NHOO-63A

FUSIBLE BT NHOO-80A

FUSIBLE BT NHOO-125A

FUSIBLE BT NHOO-160A

FUSIBLE BT NHO-80A

FUSIBLE BT NHO-125A

FUSIBLE BT NHO-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A

FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

FUSIBLE BT NH3-400A

FUSIBLE BT NH3-800A

FUSIBLE BT NH4A-630A

FUSIBLE BT NH4A-800A

FUSIBLE BT NH4A-1000A

FUSIBLE BT NH4A-1250A

BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A

ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4



ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4
TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NHOO
BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2
BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1
BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NHOO
BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1
BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2
TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.
TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES
TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES
TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC)
TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM)
TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM)

CAJA TIPO 1 NHOO 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED
CAJATIPO 2 NHO1 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED
CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-COO(IN=160A) SEMIENTERRADA
MONTAIJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-CO0O0 (IN=160A)

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN APOYO

RETENCION MENSULA EN APOYO CON BULA“N Y FLEJE

RETENCION MENSULA EN APOYO CON DOBLE FLEJE



RETENCION SOBRE FACHADA

VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM?2



ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM?2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJERQS 70-95MM2

RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA'Y FACHADA

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2

METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS

ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM
TUBO 1 PROTECCION PREENSAMBLADO
TUBO 2 PROTECCION PREENSAMBLADO

ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2



ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6 MM2
RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO

LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA
PLANCHUELA P2 P/COLUMNA
PLANCHUELA P3 P/COLUMNA
ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA
ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA

AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO



SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS

VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2
EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL
EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL
EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU
UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE)
UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT  1X300 MM2 CU
UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT  1X630 MM2 CU
DERIVACION Y PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A 1X150 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 A 1X240 AL O 1X150 A 1X150 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 ALA 1X50 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 ALA 1X50 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A 3X120CU

DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU



TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL
TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE)
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU
TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE)
TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2
TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU
TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV 50 CU
TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU
TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL
TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL
TERMINAL BIM.DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CABLE RV 0,6/1 KV 50 AL
UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240-95 MM2 AL
UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150-54,6 MM2 AL
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8



CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CEDS
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11
CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12
CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL
CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL
CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL
MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2
MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2
MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2
CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU
CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL
CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU
CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU
CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150
CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2
CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2.
CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2.
CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2.
TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM?2
TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2
TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2
TERMINAL BIMETALICO PINO P/CBL ACOMETIDA 10 MM2 AL

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION



SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE)
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION)

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE)
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTACION)
TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-100A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION
TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-200A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION
BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24KV
SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV-400 A
SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 36 KV-630 A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 1A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 3A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 4A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 5A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 6A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 8A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 30A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 65A



REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 80A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITOTIPOT 6A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 15A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 25A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 40A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 65A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 100A
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE)
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV 10 KA P/ESTACION
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/ESTACION
CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A.
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/POSTE
CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA
CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA
SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-50A 12KA
CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA
CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A
SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-80A 12KA
SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 1-3 CONTEOS 24KV 6-100A 4KA EXT
BASE CORTACIRCUITO DE EXPULSION 27 KV-200 A
CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A
CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A



REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 100A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 200A
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)



FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)
FUSIBLE CARTUCHO 6 KV 6 A

FUSIBLE CARTUCHO 7,2 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR



FUSIBLE CARTUCHO 17,5KV 6 A
FUSIBLE CARTUCHO 24 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR
CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,I1CC=8 KA
FUSIBLE CARTUCHO 30KV 6 A

M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,4MX0,65M)
M.ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M)
M.ZANJA 63KV (0,60M X 1,20M)
M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,40M X 0,65M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 63KV (0,60M X 1,2M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR
M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRA § NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,60 M. 2 LINEAS
M.SUM.Y COLOC.LADRILL.SOBRE CBL EXIST.O DE SEPAR.C/CINTA DE SENALIZACI
M. SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA SOBRE CABLE EXISTENTE
METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE



METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM
M COLOCACIA“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO E=3,2 MM EN ZANJA
M COLOCACIA“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO E=4,7MM EN ZANJA

UN CODO DE 90A° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM.

M COLOCACION CANO PVC 110 MM DE DIAMETRO E=3,2 MM EN ZANJA
M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO
M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM

M COLOCACION CANO PVC 75 MM DE DIAMETRO E=3,2MM EN ZANJA
M.COLOCACION CANO PVC 63MM DE DIAMETRO ESP=3,2MM EN ZANJA
MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJA“N PARA SENALIZACIA“N EN CA%oSPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRA § NEOS
M COLOCACION CANO PVC 200MM DE DIAMETRO ESP=4MM EN ZANJA
METRO CANO 200MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO 90A° DE 63MM DE DIAM. X E=3,2MM.PRLHE CON SELLADO PARA CAJA
UNATE PVC 63 MM.HEMBRA
M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP

M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZ0)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO)



M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O
M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA OTROS TIPOS
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)

M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO C20
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,15M)

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,20M)

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M)

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REPONER CALZADA HORMIGON (HASTA E=0,20M)

M2 REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M)

M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUMEN EN CALZADA (E=0,05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SOBREPRECIO S.RASANTE CANALIZ.CALZADA C/TOSCA CEMENTADA (ESP=0,15M)
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO
M2 REPONER CONTRAPISO
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO
M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA
M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO
M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION/REPOSICION CESPED EN PANES
M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE
M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA



M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA
M. CANO HORMIGON DIAMETRO 300 MM.
M RECONSTRUCCION DE CUNETA
M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM
M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6 O MAS DE DIAMETRO
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M
M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA
M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZAD 7CANOS 4X160+3X200MM EN ARENA C/SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA
M.CANALIZACION CALZADA 3 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA
M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA
M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA
M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA

CATEO PARA CRUCE DE CALZADA
SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM<=D<=200MM
MURETES (2 LADOS) PARA CRUCE DE CALZADA
JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA
JABALINA ACERO GALVANIZADO
CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35
METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA
PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS

JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA



CONECTOR G COMPRESIA“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8 Y COND CU 35MM2
CONECTOR G COMPRESIA“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8 Y COND CU 50MM2
CONECTOR A COMPRESIA“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT
METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2
CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2
METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1
METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU
ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT
0,1 MPLANCHUELA COBRE 5X20MM
M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM
TERMINAL DE CU 50 MM2
METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR
CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA
0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2
METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2
AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE
AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG

PAT PTO MED AA%0REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15KV) S/JAB



PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)

PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35)

PAT TRANSICIA“N L. AA%oREA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT TRANS. CABLE SUBT. LAweNEA AA%0REA, 6Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT PTO CONEX. Y MED. AA%oREO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB

PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLA  STICO 1 APOYO



PAT SECCIONADOR BAJO CARGA BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO

PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) C/JAB

PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15KV) C/JAB

PAT TRANSICIA“N L. AA%oREA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)



PAT CRUC. CS1-CA1 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV



PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL C/JAB

PAT SUSP SPACER COL C/JAB

PAT AMARRE EN LA.-.NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35)

PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)



PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.)

PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL C/JAB

PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL C/JAB

PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE

PAT SUSPENSION SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE



CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45A2 DERIV. SPACER

PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV

PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER

PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL



PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA

CONEXIA“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIA“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB



PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB



PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.



PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N.

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.

PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN



PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN

PAT TRIF ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN

PAT TRIF ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN

PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN



PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M

PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO

PAT SBA TRIF M 10,5M Z.N.

PAT SBATRIF M 10,5MZ.P.

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2

COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO



COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.

COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.

M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO

M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. C/JAB

PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO

PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB



PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA C/JAB

PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA C/JAB

PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.9,5M C/JAB

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT C/JAB

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2X 10,5 M. Z.P.

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF. HORM.10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRI.H.2X9,5-2X10,5-2X12M SUSP(COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDO)

PAT SBA TR H2X9,5-2X10,5-2X12M SUSP S/FUS BT(COLUM C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H2X9,5-2X12M SUSP S/FUS BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRI H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM S/CTOUT (COLUM C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF. H.2X9,5-2X12M TERM.S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TR.H2X9,5-2X10,5-2X12MTERM.S/CTOUT S/FUSBT(COL.C/PAT AC35 INC)

PAT SBA TRI H2X9,5-2X12M TERM.S/CTOUT S/FUS(COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRIF H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM.(COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRI H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM.S/FUS BT(COLUM C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M TERM. S/FUS BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRIF H 2X9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630KVA(COL C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35



PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INC)

ANTENA DE 6, 15Y 30KV

MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA

MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN PARED

AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA

SUSPENSION DE HILO DE GUARDIA



TRANSICIA“N CABLE-LINEA 60 KV

M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV (POR FASE)
SECCION DE LINEA 15 KV CON DOS SECCIONADORES

CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN COLUMNA
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO |

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO Il
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO Il
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIA“N SECA 30 KV ETMS4.2 (MAMP.)

CEPO PARA CABLE UNIPOLAR

CEPO PARA ESTACIONES

KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS



MONTAJE MANDO SECCIONADOR (NO INCLUYE MATERIAL)
0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM

RETIRADA DE COLUMNA DEH <9M
RETIRADA DE COLUMNA DEH >9MY H <= 12M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.

RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 5MVA
DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
DESMONTAIJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN FACHADA
DESMONTAIJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAIJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAIJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAIJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAIJE HIERRO CABEZA COLH=9,5M
DESMONTAIJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAIJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
DESMONTAIJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
DESMONTAIJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAIJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
DESMONTAIJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
DESMONTAIJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJATIPO
DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NHOO,NHO1 Y NHO2
DESMONTAIJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)
DESMONTAIJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIA“N 17,5KV
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIA“N 36 KV



DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
DESMONTAIJE DE CELDA PRIMARIA
DESMONTAIJE DE CELDA SECUNDARIA
DESMONTAIJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAIJE DE DISYUNTOR INTERIOR
DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAIJE DE DISYUNTOR 72,5 KV
DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
DESMONTAIJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAIJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
DESMONTAJE DE RELA%o (CUALQUIER TIPO)

M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAIJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAIJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR MTY AT HASTA 70 MM2
M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 0 120 MM2.

M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MTY AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR MTY AT MAYOR DE 70 MM2
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM_2.

M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAIJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR
DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAIJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
DESMONTAIJE CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR APl MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.

RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30KV.

RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30KV.

RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.

RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE



SECCIONADOR TRIP.B.C.C/BASE PORTAFUS.7,2KV 400A 16KA INT.C/PAT AIRE
SECCIONADOR TRIPOLAR B/CARGA 7,2 KV 630A INTERIOR C/PAT
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR C/PAT
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA INTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 630A 25KA INTERIOR C/PAT
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 1250A 25KA INTERIOR C/PAT
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25 KA INTERIOR
RELE DE PROTECCION I>, 10>, RECONEXION
RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, 10>, RECONEXION
RELE DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR
RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR
RELE IEC 61850 DE DISTANCIA 10>, RECONEXION
RELE DIFERENCIAL DE LINEA
RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA
RELE DETECTOR DE TENSION CON CONTACTO
RELE IEC 61850 DIFERENCIAL DE LINEA
RELE DE DISTANCIA, 10>, RECONEXION
DISPOSITIVO PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SBA BIFASICAS
SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU
SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT
RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE

RECONECTADOR TRIP. 17,5KV 560 A 12 KA P/ESTACION



SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV-400A-16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV
SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5KV 630 A 12,5KA INTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT
RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE
SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO
SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA
REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A
REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A
BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR
BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 31,5KV 3,3MVAR
DETECTOR PASO DE FALTA PARA LINEAS AEREAS

DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION AEREA C/CAJA PARA MEDIDOR

DETECTOR PASO DE FALTA PARA ESTACIONES
DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION
DISY.TRIP.24KV 630A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL
DISY.TRIP. 24KV 1250A 25KA SF6 INT.MANDO FRONTAL
DISY. TRIP. 24KV 1250A 25 KA SF6 INT MANDO LATERAL
DISY. TRIP. 24KV 630A 16 KA AUTOPROTEGIDO INT MANDO LATERAL
DISY.TRIP. 24 KV 630 A 16 KA SF6/VAC EXTERIOR MF
DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACITORES

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM



RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 4 OHM
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 50 OHM.
SECCIONADOR SOLO PAT, 7,2 KV, 1250A, ICC=25 KA INTERIOR
SECCIONADOR SOLO PAT, 17,5KV, 630A, ICC=12,5KA INTERIOR
SECCIONADOR SOLO PAT, 36 KKV, 1250 A, ICC=25KA INTERIOR
DISYUNTOR TRIPOLAR 36KV 1250A 25KA INTERIOR MANDO LATERAL
DISY. TRIP.36 KV 1250 A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT
SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT.
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT
DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACITORES
DISY.TRIP.36 KV 1250 A 25 KA SF6/VAC EXTERIOR MF
RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR
SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT
TRANSF.AUXILIAR MONOF. 31,5 KV PARA RECONECTADOR
TRANSF.AUXILIAR MONOF.15 KV PARA RECONECTADOR
TRANSF.AUXILIAR MONOF. 6,3 KV P/RECONECTADOR
DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MANDO FRONTAL
SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT



CORTACIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR 72,5KV 6A
TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT
TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT
TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT
TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT
TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT
TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT
TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 15-30/5A-EXT.-M-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 500-1000/5-5A-EXT-MYP-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 625-1250/5-5A-EXT-MYP-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 500-1000/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 50-100/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 625-1250/5-5A-INT-MYP-25KA
MONTAJE DE 3T.I. O 3T.T. EN CELDA MODULAR (EXCLUYE MATERIAL)
MONTAJE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O TENSION (EXCLUYE MATERIAL)
CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/24-48 \/CC
CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC
BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 48VCC- 200AH C/BASTIDOR
BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36 KV 125-250/5-5A-EXT-MYP-25KA



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-EXT.-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A EXT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 15-30/5A-EXT-M-12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-INT.-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 25-50/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 125-250/5-5A-INT-MYP-25KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 50-100/5-5A EXT.12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200-400/5-5A EXT.12,5KA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 400-800/5-5A EXT. 12,5KA

HORA DE CAMIA“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS
HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER
HORA CAMION GRUA CON GRUISTA
HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS
HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER
HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE
NAFTA: S/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA)
VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA)
DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA
HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG
HORA CAMIONETA EJA%0RCITO (A)
HORA CAMIA“N EJA%oRCITO (B)
HORA DE TRITURADORA/DESBROZADORA FORESTALO



HORA DE PEON
HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO)

HORA ENCARGADO DE CUADRILLA

HORA MANO DE OBRA EJA%oRCITO
RELEVAMIENTO GENERAL DE SUBESTACION AEREA,INCLUYENDO TERMOVISION (UN)
RELEVAMIENTO GENERAL DE SUBESTACION INTER.,INCLUYENDO TERMOVISION (UN)

RELEVAMIENTO GENERAL DE ESTACION,NO INCLUYE TERMOVISION (UN)
MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION AEREA (NO INCL.ACEITE P/TRAFO)

MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION INTERIOR(INCL.ACEITE P/TRAFO)

MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION (INCL.ACEITE P/TRAFO)

REVISAR FUNCIONAMIENTO DE RELES
REALIZAR TOMA DE CARGAS DE CELDAS DE MTY AT C/PINZA AMPERIMETRICA AT
REALIZAR TOMA DE CARGAS DE CELDAS DE MT POR LECTURA DE INSTRUMENTOS
REALIZAR TOMA DE CARGAS Y/O TENSION EN TODO EL TBT
MEDIR PUESTA A TIERRA
PROBAR TRAFO MT/BT (INCLUYE MEDIDA DE AISL.Y DE RELAC.DE TRANSF)(UN)
CAMBIAR 0,250 KG DE SILICAGEL EN UN TRANSFORMADOR

SACAR MUESTRAS DE ACEITE DE UN TRANSFORMADOR (UN)
TRATAMIENTO DE 1000 LITROS DE ACEITE DE UN TRANSFORMADOR (UN)
DESMONTAJE DE BASE PORTAFUSIBLE BT,TODOS LOS TIPOS (UN)
RETIRAR UNA TERNA DEL TABLERO DE BT
RETIRAR EQUIPO AT,MT O BT
REPARAR FALSO CONTACTO AT,MT O BT (UN)
ACTUALIZACION DE RECONECTADOR (CAMBIO DE RELE Y VERIFICACION)
TERMOVISION DE UNA ESTACION (UN)

COLOCACION Y AJUSTE DE MANDO DE SECCIONADOR TRIPOLAR
M DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALA“N DE DESAGAceE
SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETA DE SUBESTACION SIN AZOTEA
SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETA DE SUBESTACION CON AZOTEA
LIMPIAR 10 M2 DE PATIO DE HORMIGON, BALDOSA O SIMILAR



SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEA DE SUBESTACION
LIMPIEZA DE METRO DE CANAL
M DE SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
SERV.DE LIMP.COMPLETA DE ESTAC.CON MENOS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZO
SERV.DE LIMP.COMPL.DE EST.CON MENOS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA
LIMPIAR DESAGUES DEL PATIO DE TRANSFORMADORES

SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.CON 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZOTEA

SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.CON 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.C/MAS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZOTEA
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.C/MAS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA

DESAGOTAR AGUA EN ESTACION O SUBESTACION (1 HORA)

SERV. LIMPIEZA AZOTEA ESTACION MENOS 2 TRANSF. POT. INSTALADOS
SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA ESTACION CON 2 TRANSF. POTENCIA INSTALADOS
SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA ESTACION C/MAS DE 2 TRANSF. POT. INSTALADOS

DESMALEZAMIENTO Y/O CORTE DE CESPED (10M2)
APLICAR HERBICIDA (10 M2)
FUMIGAR SUELO EN ESTACION O SUBESTACION (10 M2)
COLOCAR VENENO EN ESTACION O SUBESTACION
SERVICIO DE M3 DE RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
MOVIMIENTO TRAFO POT.>=3 MVA DENTRO DE ESTACION
MONTAIJE JGO.AISLADORES PORTABARRAS EN INTERIOR,TODOS LOS TIPOS
M MONTAJE JGO.BARRAS O PLANCHUELAS DE SECCION HASTA 315MM2
M MONTAJE JGO.BARRAS O PLANCHUELAS DE SECCION MAYOR A 315MM2
MONTAIJE DE BASE PORTAFUSIBLE MTY AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
MONTAIJE DE BASE PORTAFUSIBLE BT, TODOS LOS TIPOS (UN)
M SUSTITUCION DE CHICOTE BT DEL TRAFO,SECCION <=500MM2
M SUSTITUCION DE CHICOTE BT DEL TRAFO,SECCION >500MM2
SUSTITUCION DE DISYUNTOR AT,TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DISYUNTOR MT,TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECCIONADOR B/C AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECCIONADOR B/C MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE RELE PRIMARIO (INCL.COLOC.VARILLAS)TODOS LOS TIPOS(UN)
SUSTITUCION SECC.UNIP.DE AT TODOS LOS TIPOS, HASTA 3 EN LA MISMA CELDA
SUST.DE SECC.UNIP.DE MTTODOS LOS TIPOS, HASTA 3 U EN LA MISMA CELDA
SUSTITUCION DE SECC.TRIPOLAR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECC.TRIPOLAR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
MONTAJE DE MODULO DE TBT DE HASTA 6TERNAS, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DESCARGADORES MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DESCARGADORES AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE CORRIENTE MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE CORRIENTE AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE TENSION MT TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE TENSION AT TODOS LOS TIPOS (UN)
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE AT EN LA MISMA CELDA,TODOS LOS TIPOS
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE MT EN LA MISMA CELDA,TODOS LOS TIPOS
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE BT EN LA MISMA SUBESTACION,TODOS LOS TIPOS
MANTENIMIENTO DE DISYUNTOR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)



MANTENIMIENTO DE DISYUNTOR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
REPARAC.DISY.MT TODOS LOS TIPOS(NO SE APLICA REP.FALSO CONTACTO)(UN)
REP.DISY.DE AT TODOS LOS TIPOS (NO SE APLICA A REP.FALSOS CONTACTOS)UN

MANTENIMIENTO DE SECC.B/C DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE SECC.B/C DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
REP.SECC.B/C MT O AT TODOS LOS TIPOS (NO APLICA A REP.FALSO CONT.)(UN)
AJUSTE DISPARO POR RELE PRIMARIO (INCL.VARILLAS) TODOS LOS TIPOS(UN)
MANT.O REP.SECC.UNIP.MT O AT HASTA 3 EN MISMA CELDA (NO SE APLICA REP.
MANT.O REP.DE SECC.TRIP.AT (NO SE APLICA A REPARAR FALSO CONTACTO)UN
MANT.O REP.DE SECC.TRIP.MT (NO SE APLICA A REPARAR FALSO CONTACTO)UN
MANT.REP.DE MODULO TBT HASTA 6 TERNAS(NO SE APLICA A REP.FALSO CONTACT
MANTENIMIENTO O REPARACION DE TRAFO MT/BT,TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE TRAFO AT/MT (UN)

REPARACION DE TRAFO AT/MT (UN)

PROBAR TRAFO AT/MT (INCL.MEDIDA DE AISLACION Y DE RELACION DE TRANSFOR
MANTENIMIENTO DE CELDA MODULAR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE CELDA MODULAR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)

MANTENIMIENTO DE CELDA AT SIN DISYUNTOR (UN)
MANTENIMIENTO CELDA MAMPOSTERIA AT CON TODOS LOS TIPOS DE DISYUNTOR UN
MANTENIMIENTO CELDA MAMPOSTERIA MT CON TODOS LOS TIPOS DE DISYUNTOR UN

MANTENIMIENTO DE CELDA MT CON DISYUNTOR TODOS LOS TIPOS (UN)
RELEV.DE ELEMENTO EN SB O EST(INCL.TERMOV.Y/O VERIF.PREVIAS A UN TRABA
MANTENIMIENTO EN S.E.CONJUNTO CELDATRF-TRF-TBT TODOS LOS TIPOS (UN)
CONEXION O DESCONEXION DE SSEE MOVIL, TODOS LOS TIPOS
SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 6,15KV (MANT)

SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 30KV POS.VERTI(MANT)
SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACION SECA 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACION SECA 6,15Y 22 KV (MANT)
SOPORTE DE AISLADORES P/BARRA BUS 6Y 15 KV (MANT)
SOPORTE DE AISLADORES P/BARRA BUS 30KV (MANT)
SOPORTE P/SECCIONADOR 6,15 KV P/FIJACION EN TABIQUES (MANT)
SOPORTE P/DISYUNTOR 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6,15 KV INT(MANT)
SOPORTE P/SECCIONADOR 6,15 KV ADOSADO A LA PARED (MANT)

SOPORTE P/SECCIONADOR 30 KV ADOSADO A LA PARED (MANT)



SOPORTE P/TRANSFORMADOR DE MEDIDA 30KV INTERIOR (MANT)
SOPORTE P/SECCIONADOR 30KV P/FIJACION EN TABIQUE (MANT)
SOPORTE P/MANDO DE SECCIONADOR (MANT)

SOPORTE P/TRANSF.DE MEDIDA 30KV(P/FIJ.EN VENTANA) (MANT)
SOPORTE P/TRANSF.DE MEDIDA 6,15KV P/FIJ.EN VENTANA (MANT)
SOPORTE P/DISYUNTOR 30KV INTERIOR (MANT)

KG ESTRUCTURA EN PERFILES NORMALIZADOS SOLDADA O ABULONADA (GALV.)
KG ESTRUCTURA EN PERFILES NORMALIZADOS SOLDADA O ABULONADA (PINTADA)
VERIFICACION CONTINUIDAD PANTALLA CABLE 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR NUEVO 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR SERV.3 FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE SERV. 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE NUEVO 3FASES
ADICIONAL ENSAYO DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA 1FASE
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBLE NUEVO.)
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBL.EN SERVICIO)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO 3 O 4 FASES BT(230-400V)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES MT
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES AT
LOCALIZAR TERNA CABLES BT/MT/AT EN ZANJA ABIERTA
REPARAR CUBIERTA PROTECTORA DE CONDUCTOR SUBTERRA § NEO
M2 IMPLANTACIA“N Y REPLANTEO DE OFICINA<=100M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
M2 IMPLANTACIA“N Y REPLANTEO DE OFICINA>100M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
M2 PICADO DE REVOQUES
DM2 (0,01M2) REALIZACION DE AGUJ.EN LOSA EXIST. (E>=0,2M) (AREA<1M?2)
DM2 (0,01M2) REPARACION SUPERFICIE HORMIGON ARMADO
0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON
0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
M2 RETIRO DE TECHO LIVIANO
M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10CM
M2 REVOQUE (1 CAPA)

M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)

M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)

M2 REVOQUE CIELORRASO
M2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPA“N FENA“LICO
M2 AISLACION TERMICA 5CM EN MURO O AZOTEA
M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL
M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA
M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)

M2 AISL.TERM.PLACA AUTOT.5CM AZOTEA C/FIELTRO GEOTEX Y P.PART.O C.RODA



M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 AISL.ERM.PLACA AUTOT.5CM AZOT C/FIELTRO GEOT Y LOSETA HORM 3A5 CM
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,17M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 PAVIMENTO HORMIGON ESTAMPADO CON COLOR (E>=10CM)
0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE
0,1 M3. HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (600 A 900 KG/M3.)
0,1 M3 CONTRAPISO/PISO ARMADO C20
0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR
0,1 M3 DE HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (1000 A 1200 KG/M3)
M2. MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
0.1 M3 PISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL
M2 MURO DE BLOQUE TA%0RMICO 19X19X39CM
M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGA“N C/PILARES E>=4CM
M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGA“N C/ PILARES REFORZADO E>=6CM
M2 DE MURO DE BLOQUE VIBRADO U DE 19X19X39CM RELLENO HORMIGA“N ARMADO
M2. DE MURO BLOQUE VIBRADO U DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
M2 MURO DE BLOQUE CALADO ESPESOR 0,08M
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 7,5X25X50CM
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 12,5X25X50CM
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 17,5X25X50CM
0,1 M2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8CM (1 CARA VISTA)
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12CM (1 CARA VISTA)
0.1M2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO
0.1 M2 REVESTIMIENTO PIEDRA LAJA EN BASTONES ANCHO<10CM
0,1M2 SUMINISTRO Y COLOC. REVESTIMIENTO GRANITO P/ PARAMENTO VERTICAL
M2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXT.MINERAL INF.(C/PERFIL.,SIST.SUJECION)
M2 SUMINISTRIO Y COLOCACION PLACA ACASSTICA
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL
M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 DE AISLANTE PARA MURO, CIELORRASO O TABIQUE
M2 PLACA CEMENTICIA 12,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 PLACA YESO RESISTENTE HUMEDAD 12,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 PLACA DE YESO 12,5 MM STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS)
0,1 M2 REVESTIMIENTO CON MOSAICO VENECIANO
M2 CIELORRASO DE PVC ESPESOR=10MM
M2 PAVIMENTO BALDOSA MONOLITICA PULIDA (INCLUYE ZOCALO 70X10MM DE ESP)
M2 PAVIMENTO LOSETA GRANA ... TICA 40X40 CM (ESPESOR >= 3 CM)
M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) SIMPLE
M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) DOBLE



M2 SUMINISTRO Y COLOCACION REVESTIMIENTO GRC O SIMILAR
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION SCREEN PANEL O SIMILAR
M2 PAVIMENTO BALDOSA PORTLAND LISA O CALIFORNIANA
M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA
M2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA 'Y NYLON 80 MICRAS
M2 DE HIDROLAVADO
DM2 (0,01M2) UNION HORMIGON VIEJO Y NUEVO
M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES
0,1M2 FELPUDO META # LICO PARA ALTO TRANSITO ESP>=11MM
M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE
M2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (E>=2MM)(INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO PORCELANATO PULIDO
M2 PAVIMENTO PARQUE (INCLUYE ALISADO DE ARENA Y PORTLAND)
M2 PAVIMENTO MOQUETTE ALTO TRANSITO (INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO BALDOSA DE GRES
M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA
M2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO
M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA
M ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10MM DE ESPESOR)
M ZA“CALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10Y 20 CM DE ALTURA)
M ZA“CALO DE PORCELANATO (ENTRE 7Y 15 CM DE ALTURA)
0,1 M2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP>=2CM
M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO
M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO
M2. PINTURA ANTIGRAFFITI (MINIMO 2 MANOS)

M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS)

M2 PINTURA IMPERMEABILIZ TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO (MAse.N 2 MANOS)
M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2)

M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 MANOS)

M2 BALAI COMUN O FRETACHADO
M2 POLIURETANO PROYECTADO
M2 ENDUIDO
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/CELOSIA P/REPINTADO (1CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/VIDRIO P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ,(MI.3MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/ESMAL.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS MINIMO 3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)



0,1 M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( MINIMO 3 MANOS)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA)
M2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS)
M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIA“N POLIETILENO MIN. 150 MICRONES
M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA
M CA § MARA BUFA
M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO SEAL (2KG/ M2)
M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO SEAL (4KG/ M2)
M2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS
M BABETA DE CHAPA GALVANIZADA
M2 MEMBRANA ASFA § LTICA (4 MM) (INCLUYE EMULSIA“N)

M2 MEMBRANA ASFA § LTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4MM) (INCLUYE EMULSIA“N)
M2 MEMBRANA ASFA § LTICA TERMINACIA“N MINERALIZADA (INC EMULSIA“N) ESP=4MM
M2 MEMBRANA ASFA § LTICA TERMINACIA“N GEOTEXTIL (4MM) (INCLUYE EMULSIA“N)
M2 MEMBRANA DE PVC (MIN.1,2MM)

M2 RECUBRIMIENTO CON TEJUELA
M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM)

M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8 HIERRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8 HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6 HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6 HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4 HIERRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4 HIERRO
COLOCACIA“N DESAGAc=E LATERAL O EMBUDO DE EPDM
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PPL NEGRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PVC
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PPL NEGRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160MM PVC
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200MM PVC
M CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
M CAMBIO DE CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
0,1M RECOLOCACION DE VIDRIO Y CONTRAVIDRIO (PERIMETRAL)

0,1 M DE CONTRAVIDRIO DE MADERA
M2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO
M2 GEODREN CON GEOTEXTIL
M2 FIELTRO GEOTEXTIL
0,1M2 CORTINA VENECIANA 25MM ALUMINIO
0,1M2 CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT
M PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES
SUMINISTRO Y COLOCACION PORTARROLLO DOBLE PARA PH ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR DE PAPEL C/PAPELERA DE ACERO INOX
SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR PAPEL SIN PAPELERA DE ACERO INOX



SUMINISTRO Y COLOCACION CANILLA DE BRONCE CROMADA
SUMINISTRO E INSTALACIA“N EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO <=30CM)
SUMINISTRO Y COLOCACIA“N DE ACCESORIO PARA BANO/COCINA
SUMINISTRO E INSTALACIA“N SECAMANOS ELECTRICO
CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL
SUMINISTRO E INSTALACIA“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.20L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIA“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.30L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIA“N INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA LAQUEADA
SUMINISTRO E INSTALACIA“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.50L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIA“N DE PILETA CON PIE PARA BANO
M2 SUMINISTRO E INSTALACIA“N DE MESADA GRANITO CON BACHA
SUMINISTRO E INSTALACIA“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.110L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIA“N GRIFERAw. A MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO O COCINA)
M2 SUMINISTRO E INSTALACIA“N DE MESADA GRANITO
SUMINISTRO E INSTALACIA“N JUEGO DE BARRAS ACERO INOX BANO ACCESIBLE
RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU
COLOCACIA“N DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 9000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 12000 BTU/H CLASE A
M SUMINISTRO Y COLOCACIA“N DE PINCHO AHUYENTADOR DE AVE
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 18000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 24000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACIA“N AIRE ACONDIC INVERTER 36000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO Y COLOCACION CAMBIADOR DE BEBE BANO PUBLICO
M2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO)
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM
M2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO
M2 REMOVER Y REPONER REVESTIMIENTO PARED TIPO IMITACION O FRETACHADO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ESMERILADO COLOR 4 MM
M2 REMOVER Y REPO.REVESTIMIENTO PARED PIEDRA O PLAQUETAS REUTILIZABLES
M2 REMOVER Y REPONER .PARED TIPO PLAQUETA,EMBALDOSADO,LADRILLO VISTO
M DE DUCTO DE CHAPA GALVANIZADA P/ VENTILACIA“N FORZADA
0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIA“N DE ESPEJO
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO TRANSPARENTE 4MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO TRANSPARENTE 6MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO TRANSPARENTE 8MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO TRANSPARENTE 10MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO ESMERILADO COLOR 4MM
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM
DM2 (0,01 M2)SUMINISTRO Y COLOCACIA“N LA # MINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO FANTASIA INCOLORO
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOC VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO ARMADO
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO ARENADO 6MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO ARENADO 8MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N VIDRIO ARENADO 10MM



DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOC POLICARBONATO TRANSP 6MM COMPACTO
DM2 (0,01 M2) SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 4MM COMPACTO
DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO ALVEOLAR
DM2 (0,01 M2) SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 10MM COMPACTO
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM
DM2 (0,01 M2) SUMINISTRO Y COLOCACIA“N POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM
0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)

M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS)

M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 10CM C/ACC
M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 15CM C/ACC
M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 20CM C/ACC
M2 PANEL 3 CAPAS C/NUCLEO DE POLIURETANO INY. DE ESP MIN 3CM C/ACC
DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO COMPACTO
SUMINISTRO Y COLOCACIA“N DE TOPE HORMIGA“N PARA VEHA .. CULOS
M SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA HORMIGA“N 10X19X39
M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGA“N 8 CM
M2 TARIMA DE MADERA
AMURE DE PARANTE METALICO EN PARED O VIGA
M2 PAVIMENTO GREEN BLOCK O SIMILAR
SUMINISTRO Y COLOCACIA“N BOLARDO HORMIGON H<=0,8M
SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGA“N CHICO, LARGO<=1M
SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGON GRANDE 1M<LARGO<=2,10M
SUMINISTRO Y COLOCACION MACETA HORMIGA“N CHICA, ALTURA <=0,7M, E>=2,5CM
M2 RED DE PROTECCIA“N MULTIFILAMENTO NYLON
M2 PAVIMENTO TA%0oCNICO SOBREELEVADO E=35MM PLACA ACERO LAMINADO REVESTID
M2 PAVIMENTO TECNICO SOBREELEVADO DE GRES PORCELANATO
MODULO DE LOCKERS PARA HERRAMIENTAS (2 PUERTAS)
GALVANIZADO POR KG DE HIERRO
SUMINISTRO Y COLOCACIA“N DE ANCLAJE PARA CUERDA DE VIDA
M2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC.MALLA TIERRA)
COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H<=1M
0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H>1M
PILOTAJE (1/TM)

BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA0O1)

BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T)
BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30KV-60/15KV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T
BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)
BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)



BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRES PILASTRAS) (PT170T)
BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)
BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)
BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES
0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)

M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES P/GATOS(PT409T)
CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 200 E=9,6MM
M DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS FI 200 E=9,6MM
M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 160 E=7,7MM
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIA“N SILOFILM 125 MICRONES

M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
M CERCO PERIMETRAL (PT68T)
PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
M.ALAMBRADO DE LEY
KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M)

M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA Y DESAGUE 1A2CAM.)
CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)
CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR
KG PERFIL ALUMINIO
INSTALAC.SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA YDESAGUE 1A2CAMARA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE
M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)
CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
VIGA PORTICO 60KV (PT196T)

M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM
M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
CARTEL UTE ESTACIA“N NNNN EN HORMIGA“N
CARTEL UTE ESTACIA“N NNNN EN POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD
CARTEL UTE EN BRONCE BRUNIDO



CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10
PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO
0,1 M3 DE SUELOCEMENTO
0,1 M3 HORMIGON CICLOPEO
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIA“N C25
0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
0,1 M3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
M2 TECHO DE HORMIGA“N C/ VIGUETA PREFABRICADA
DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X 0,20M
0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X 0,40M
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X 0,60M
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (PT 276T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,7<=A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 216T)
0,1 M DUCTO SIMPLE C/RELLENO 0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M (PT216T)
0,1 M DUCTO SIMPLE 0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M(PT216T)

0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 217T)
0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 217T)
0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T)
M2 REGUERA GALVANIZADA
0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3Y 5CM
0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 CM
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 MM DIAMETRO (E>= 2 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 110 MM DIAMETRO (E>= 3 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 MM DIAMETRO (E>=3,2 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 MM DIAMETRO (E>=4 MM)



TAPA PVC P/CANO 63 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 110 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 160 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO
0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA
PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
M RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
M RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)
M PINCHO DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO SOBRE MURO
REPOSICIA“N POSTE HORMIGA“N CERCO PERIMETRAL
M REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIA“N CONCERTINA PLANA
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO
CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 F. OPTICAS OPGW-OPGW
CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO
CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA©
CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA
CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA
CAJA EMPALME DIELA%0CTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA
CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA
M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (12 FIBRAS)
M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (24 FIBRAS)
M. LINEA AEREA FIBRA A“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS)

M. LINEA AEREA FIBRA A“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS)



SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE.

AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE

AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE

AMARRE EN FACHADA

SUSPENSION EN COLUMNA DE BT SIN ALARGUE

M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130)

M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M)
CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M)
CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M)
CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M)
BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M)

GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)



ANTIVIBRADOR PARA ADSS MT (VANO130M)
ANTIVIBRADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)
M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM
M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM
M CABLE OPGW 24 F.OPT MT
CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM
CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM
CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT
CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM
CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT
CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM
CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT
CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM
GRAPA DE BAJADA OPGW MT
ANTIVIBRADOR OPGW MT

LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA
ESCALERA HIERRO 2 TRAMOS 3M C/U PARA POSTE ANTENA COMUNICACIONES

ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 15 METROS PARA COMUNICACIONES
ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 18 METROS PARA COMUNICACIONES

M. DE PODA URBANA EN B.T.
M. DE PODA RURAL EN B.T
M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T.YS.T.
M. DE PODA ZONA RURALEN M.T.YS.T.
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
CORTE Y RETIRO UN A § RBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA
CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA DE DIAM.> A 0.15 M MISMO ARBOL
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES



TALADO DE UN A ¢ RBOL DE DIA $ METRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA § METRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA
TALADO DE UN A $ RBOL DE DIA § METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A ¢ RBOL DE DIA § METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LAwee. NEA (100M) HASTA 24 KV
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LA NEA (100M) 30-60 KV
RETENSAR 1 FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT(COND DES O PROT CONV)
RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEA B.T.)
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) HASTA 24 KV
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) 30-60 KV
PINTADO DE APOYO H<=12M - SENALIZACIA“N DE LA NEAS AA%oREAS
PUERTA DOBLE DE HIERRO CHICA (P375T)

PUERTA DOBLE DE HIERRO GRANDE (P376T)
0,1M2 PUERTA TEJIDO (P379T)
VENTANA CELOSIA CHICA DE HIERRO (P380T)

HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
REEMPLAZAR TRANSFORMADOR
RELEVAMIENTO PLANIALTIMA%oTRICO(100M)

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL ALTIMA%oTRICO (100M)
CONFECCIA“N PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LA se.. NEA-INSCRIPCIA“N CATASTRO(100M)
PLANIMETRA e A Y CONFECCIA“N PARCELARIOSERV.DE LAsen. NEA-INSCRIP.CATAST.(100M)

PROYECTO Y DISTRIBUCIA“N DE POSTACION EN LINEAS DE 6Y 15 KV (100M)
M2 LIMPIEZA DE FAJA CON MOTOSIERRA
M. PODA EN B.T.
M. DE PODA EN MTY ST CON CORTE DE ENERGIA
M. DE PODA EN MTY ST SIN CORTE DE ENERGIA
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA § METRO ENTRE 0,15M<D<=0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA § METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA § METRO MENOR O IGUALA 0,15M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES
M. CABLE CU. COMANDO 2X4AMM2 LIBRE HALOGENO

M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 1
M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 2

M.INSTALACION CANO FLEXIBLE PLA § STICO UV 1



M.DE DUCTO PVC CON TAPA DE 100X50MM PARA CABLE DE CONTROL

M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,40M<=A<=0,60M H>=0,065M

PRECIO
398,32
1.263,41
1.263,41
1.263,41
1.263,41
1.263,41
813,89
812,76
778,09
764,45
716,14
695,67
676,35
653,62
593,94
568,36
833,22
833,22
833,22
833,22
1.142,28
32,54
7,06
9,41
44
32,74
175,04
624,07
1.032,04
365,8
1.936,40
310,22
147,04
423,77
990,25
139,69
925,17
249,82



125,33
4.181,43
478,2
401,37
279,68
259,73
374,01
132,83
92,13
82,74
294,48
849,98
658,31
23,44
23,27
65,89
188,39
284,83
11
23,74
23,74
66,88
2.259,80
709,53
219,87
55,93
55,99
377,52
310,46
358,93
6,98
985,64
494,87
1.074,16
435,03
780,11
261,83
1.020,45
185,63
202,75
202,75
132,26
147,03
320,57
407,84
449,47
515,6



738,49
96,7
53,52
53,91
74,5
165,19
83,63
92,88
83,27
83,63
83,63
724,5
504,8
1.929,63
1.653,31
199,76
216,92
41,27
320,36
146,6
186,04
181,08
23,36
62,46
555,13
44.606,48
37.595,58
59,29
72,18
74,78
77,6
76,94
459,05
253,76
458,52
578,07
96,7
116,54
368,52
24.504,26
436,53
17,23
102,99
13.259,15
153.510,80
53.801,96
1.585,01



198,62
352,01
817,14
436,53
473,22
233,47
554,53
10.105,49
298,24
310,32
241,58
183,52
44.895,50
70.989,51
49.092,77
4.575,01
519,29
101,86
80,19
94,99
70,7
156,82
251,2
68.477,66
8.525,80
14.769,69
19.151,93
24.540,51
17.820,30
8.056,20
8.391,87
14.769,69
192,34
3.179,18
51,69
201,4
471,62
645,84
118,34
481,4
48,01
454,69
20.993,44
43.599,46
51.022,57
17.119,41
2.490,37



3.411,46
696,86
9.805,40
661,95
46,79
57,46
78,86
93,62
195,56
99,65
133,65
122,55
190,59
157,67
59,84
73,45
150,7
75,09
96,46
105,38
90,43
138,07
3.169,29
3.990,49
5.687,93
9.448,98
55,66
76,36
5.941,11
9.884,62
24.920,50
36.403,93
7.797,05
5.220,44
12.687,84
10.675,47
30.882,08
35.917,20
4.363,77
746,83
119,5
20.913,21
26.853,98
32.841,08
43.973,40
399,86
1.471,73



3.292,97
232,04
308,53
550,58
300,71
375,71
128,24
630,24

1.721,00
252,55

136,4
3.990,49
75,36
65,89
93,4
80,67
75,57
119,75
102,02
105,99
43.082,85
45.423,51
39.609,63
896,76

4.840,77
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
191,94
178,51
191,94
200,39
200,39

178,7



200,39
200,39
200,39
200,39
200,39
7.466,08
365,47
8.267,67
4.612,17
1.330,75
740,61
910,47
4.515,75
126,98
39.746,79
395,41
9.666,53
1.933,49
30.546,41
17.119,41
287,63
428,67
1.588,41
1.598,48
26.491,12
607,91
7.349,80
15.411,09
7.349,80
14.720,37
2.397,81
4.796,25
2.877,68
244,54
1.629,96
81,5
101,64
122,18
60,79
77,6
45.814,91
17.217,77
52.368,62
12.324,30
20.964,57
6.713,50
992,25



16.202,69
17.249,66
24.678,48
15.224,19
15.838,82
12.273,95
10.156,85
4.938,45
5.787,03
70.558,84
166,94
1.670,65
102,1
111,35
139,2
148,54
6.529,88
1.013,74
2.276,88
530,9
271,9
89.899,74
8.218,33
4.522,55
121,53
248,61
1.121,49
157,1
1.515,57
164,9
65,22
162,05
274,54
99,11
451,82
10.864,45
23.270,99
25.946,99
398,29
229,97
21.818,86
8.264,65
1.286,62
5.246,60
11.022,55
31.172,44
54.086,94



44.182,19
391,86
564,63
592,57
877,97

9.930,27
11.731,83
2.181,89
1.031,49
1.648,50
440,89
16.963,66
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.912,91
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.912,91
1.009,93
522,1
1.279,10
8.872,22
6.595,67
8.937,68
8.738,29

22.537,21

22.103,18

21.282,12

9.432,80
73,85

26.204,79

137.845,99

161.819,22

2.349,72
310,23
161,21

32,02
632,22
388,19
447,87

6.033,42

8.156,90

55.956,99

14.595,81



7.100,36
704,91
890,36

1.007,02

12.332,69

27.609,25

24.477,41

3.789,77

14.259,47
723,66

1.144,88

5.276,81

9.441,19

4.534,63

10.556,97
466,59

37.337,11

13.156,77

2.961,64

56.896,88

7.116,31

1.593,48

6.391,25
237,57

2.205,38
420,22
420,22

13.762,67

2.349,72

186,23
108,64
591,3
6.246,91
18.629,95
124,75
187,12
5.619,20

16.599,12
5.108,97
2.229,95

124,65
1.464,22
4,2
4,2
70.290,27
102.937,30
387,87



10.164,68
6.105,92
6.676,57
6.676,57

13.215,52
6.449,18
2.611,55
4.061,67
4.592,03
4.333,56
4.615,53
3.541,37
4.800,15
6.864,55

14.899,35
7.767,51
5.401,01
3.900,54

28.683,33

46,47
72,79
97,21
335,67
266,99
2.431,04
54,56
530,05
74,24
159,75

4.130,81

2.567,91
94,51
994,31
887,56
443,79
7,56

FORMULA
1*0.188+2 *0.435+3 *0.377
7 *1.000
6 *1.000
1*0.150+6 *0.170+7 * 0.500+9 * 0.180
1*0.150+6 * 0.150+9 *0.200 + 13 * 0.500
9*1.000



8 * 1.000
6 *0.300+ 15 *0.700

FORMULA
1*0.012+2*0.010+3*0.010+4*0.010+6 *0.054 +8 *0.225+9 *0.147 + 12 * 0.532
2*0.075+6*0.010+8 *0.013+9 *0.010 + 12 * 0.892
1*0.030+2*0.026 +3 *0.016 +4 *0.015+6 * 0.050+ 7 *0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626
1*0.015+2*0.011+3*0.010+4 *0.010+6 *0.315+7 *0.052 + 8 * 0.033 +9 * 0.084 + 12 * 0.470
1*0.010+2*0.024+3*0.010+4 *0.010+6 *0.037+7 *0.010+8*0.112+9*0.253+12 * 0.462 + 18 * (

6*0.066+8 *0.151+9*0.138 +12 * 0.367 + 18 * 0.278

6*0.064 +8*0.188+9 *0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207
6*0.159+8 *0.391+9*0.104 + 12 * 0.346
6*0.033+8*0.086+9 *0.023 +12 * 0.858
6*0.010+8*0.184+9*0.279 + 12 * 0.527
6*0.018+8*0.089+9*0.175+12 *0.718
6*0.066+8*0.140+9*0.271+12 *0.523



6*0.041+8*0.174+9*0.137 + 12 * 0.648
8*0.011+9*0.018+12 *0.971
6*0.119+8*0.292+9 *0.085 + 12 * 0.504
6*0.218+8 *0.494+9*0.129+ 12 *0.159
12 *1.000
6*0.058 +8 *0.205+9 *0.157 + 12 * 0.580
6*0.118+8 *0.306 +9 * 0.070 + 12 * 0.506
6*0.045+8*0.114+9*0.032 + 12 *0.799 + 18 * 0.010
6*0.010+8*0.189+9 *0.308 + 12 * 0.493
1*0.101+2*0.087+3*0.052+4*0.049+6*0.148+8 *0.161 +9 *0.034 + 12 * 0.368
1*0.010+2*0.010+3 *0.010+4 *0.010+6 *0.061 + 8 *0.229+9 * 0.119 + 12 * 0.551
1*0.010+2 *0.069 +3 *0.010+4 *0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010
8*0.010+9*0.011+12*0.979

6*0.010+8 * 0.020+9 *0.010 + 12 * 0.960

2*0.013+6*0.031+8*0.020+9 *0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078
2*0.010+6 *0.015+8 *0.010+9 * 0.010 + 12 * 0.955
1*0.031+2*0.027+3*0.016 +4 *0.015+6 * 0.086 + 7 *0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537
1*0.261+2*0.230+3*0.134+4 *0.127+8 *0.010+9 * 0.010 + 12 * 0.228

6*0.323+8*0.190+9 *0.018 + 12 * 0.469
1*0.010+6*0.022+8 *0.031+9 *0.323 +12 *0.507 + 18 * 0.107
2*0.010+6*0.335+7*0.010+8*0.082+9 *0.129 + 12 * 0.434
2*0.033+6*0.037+8*0.023+9*0.187+ 12 * 0.704 + 18 * 0.016
2*0.010+3*0.010+6*0.113+8*0.214+9 * 0.062 + 12 * 0.591

6*0.116 +8 *0.296 +9 * 0.087 + 12 * 0.501

6 *0.047 +8 *0.083 +9 *0.015 + 12 * 0.855



FORMULA
20 * 1.000

COTIZSuUB 0
2055,0841

SUBGRUPO

N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN



N NN NNNNNNNNNNNN



$ MONTAIJE S MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD
8.599,03
122.792,84
122.792,84
484.808,43
11.251,12
8.737,78
0 19730 UTE 1
5.985,27
0 19730 UTE 1
16.267,49
0 19731 UTE 1
9.164,22
0 19731 UTE 1
19.494,51
0 50969 UTE 1
12.614,45
0 50969 UTE 1
34.661,27
0 19756 UTE 1
45.346,26
0 19760 UTE 1
1.069,86
2.222,70
4.735,49
7.565,33
10.317,18
30.603,96
16.732,01
9.937,52
7.792,56
10.684,61
13.907,21
1.750,95
9.392,44
0 52106 UTE 1
16.574,84
0 52107 UTE 1
26.535,77
0 52108 UTE 1
11.803,06
0 52109 UTE 1
8.639,46
0 52109 UTE 1
20.864,26



12.742,93

32.055,04

37.998,71

44.796,43

60.965,35

119.598,16

80.727,38

8.225,57

17.464,70

12.108,11

26.005,50

16.157,19

47.466,42

47.466,42

74.208,61

77.852,43

177.356,62

36.553,13

24.120,06

34.847,83

23.387,96

163.265,11

34.847,83

52110

52110

52111

53355

52110

52111

53355

53355

78183

52112

52112

52113

52113

52114

54376

52114

52115

52115

52116

52116

52117

52117

52117

52118

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



217.321,64

113.381,28

113.381,28

44.287,81

28.853,62

154.997,92

44.287,81

145.669,63

236.449,61

152.384,13

138.955,14

138.955,14

138.955,14

6.264,08

9.293,98

13.516,37

12.017,46

18.298,96

28.278,07

19.247,13

33.108,75

55.086,84

8.225,57

11.333,26

52118

52117

52118

52120

52120

52120

52121

52121

52121

52121

19760

19760

19760

52106

52107

52108

86385

86384

86383

86385

86384

86383

86193

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



4.879,39

6.034,81

5.721,42

7.359,13

6.474,86

6.474,86

13.329,75

9.344,93

1.918,91
13.137,04

833,22
0
192,34
51,69
118,34
48,01
3.292,97
287,63
121,53
65,22
447,87

833,22
0
555,13
192,34
3.179,18
51,69
48,01
0
121,53
65,22
447,87

833,22
0
555,13
192,34
51,69
48,01
0
3.292,97

86193

21293

56606

51172

54130

21298

55798

3340
4033
54096
54098
54103
54107
54685
56583
60643
61023
69917

3340
4033
51182
54096
54097
54098
54107
54274
60643
61023
69917

3340
4033
51182
54096
54098
54107
54274
54685

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
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146,29
203,52
3.007,60

5.250,59
9.344,93

1.134,49
4.584,51
5.461,19
4.129,67
5.724,61
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.646,33
5.688,62
5.688,62
6.116,82
6.116,82

32.382,85

33.937,22

121,53
65,22
447,87

77,6

77,6

833,22
0
192,34
3.179,18
51,69
118,34
48,01
287,63
121,53
65,22
447,87

60643
61023
69917
57882

57882

3340
4033
54096
54097
54098
54103
54107
56583
60643
61023
69917

13617

13618

13619

13620

13602

13623

13605

13624

13625

13626

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

0,048
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DWNERLNNPRPRPPRPD

S,



35.277,79

38.131,72

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.646,33

5.688,62

5.688,62

6.116,82

33.937,22

38.131,72

4.646,33

5.454,12

5.688,62

5.870,62

6.116,82

32.382,85

33.937,22

4.646,33

5.688,62

6.116,82

33.937,22

13627

13628

13629

52652

52653

13634

13635

52660

13636

52654

51717

13638

54219

52430

64042

52431

64043

52432

64044

52433

56652

55527

55528

54354

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



38.131,72

5.688,62

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.646,33

5.688,62

36.491,64

4.228,17

5.688,62

6.116,82

33.937,22

33.937,22

38.131,72

6.116,82

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.646,33

5.688,62

5.688,62

6.116,82

54220

55966

13640

13642

13643

13646

52655

13649

67642

55758

52656

13652

13653

13654

13656

84214

52646

52647

52648

13662

52649

13658

52650

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



33.937,22

38.131,72

4.646,33

5.688,62

6.116,82

33.937,22

38.131,72

4.646,33

5.688,62

6.116,82

33.937,22

38.131,72

4.228,17

4.228,17

5.688,62

36.491,64

38.131,72

212.483,97

4.228,17

6.116,82

4.228,17

4.228,17

4.228,17

13663

51718

51719

53356

53357

52657

52658

56415

56651

55596

55597

55796

55797

13664

13665

13669

56324

13671

56325

54135

84215

13740

13741

13742

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.646,33

5.688,62

6.116,82

33.937,22

51.383,13

38.131,72

5.688,62

6.116,82

33.937,22

38.131,72

4.646,33

5.688,62

6.116,82

33.937,22

38.131,72

4.228,17

5.219,95

4.228,17

68112

87465

52651

52617

52423

52424

52425

52426

52427

52428

56825

52429

56414

55836

54355

54356

53358

53359

53360

54715

54218

13680

58926

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



5.688,62

5.688,62

4.228,17

4.228,17

4.228,17

5.688,62

6.116,82

5.688,62

262.630,19

38.131,72

38.131,72

212.483,97

224.087,19

229.171,18

255.476,83

262.630,19

284.231,80

269.364,29

38.131,72

212.483,97

229.171,18

213.868,23

224.087,19

13677

13682

13683

13688

13689

13690

13691

13676

58924

13707

58923

13710

13711

13712

13713

13714

13715

13734

58925

13722

13723

13724

13729

13730

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



255.476,83
262.630,19
284.231,80
46.080,08
253.748,99
269.640,85
301.873,78
28.072,43
351.109,88
4.860,13
5.511,23
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.228,17
4.646,33
5.688,62
4.228,17
4.228,17
4.228,17

4.228,17

9.666,53

0

13725

51115

59574

69977

53389

13754

13755

60046

66065

56330

53243

13588

13586

13587

53245

53244

53246

53247

53248

59332

59333

59334

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



4.228,17

4.228,17

4.228,17

4.646,33

5.688,62

2.379,87

1.424,44

9.034,65

3.204,41

2.502,97

667,72

398,58

1.001,61

981,64

2.409,24

2.912,68

2.956,81

180,89

3.484,81

1.951,49

2.439,36

12.332,69
8.156,90
55.956,99
14.595,81
7.100,36
9.441,19
4.534,63
181,08
23,36
1.007,02
5.276,81
15.224,19
20.964,57
17.249,66
51,69
607,91
388,19
24.678,48

12.324,30

16.202,69

59335

59336

59337

59338

59339

59340

73374

69932

69933

69935

69936

75122

75123

51016

51017

71919

74922

58556

58173

58553

54098

56766

69916

58555

58172

58552

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA



2.534,40

1.711,83

1.774,08

990,61

1.027,10

243,33

543,45

521,72

255,03

187,66

280,13

1.130,64

212,66

634,01

869,73

1.289,71

716,37

1.256,28

15.838,82
10.156,85
12.273,95
4.938,45
5.787,03
51,69
388,19
2.205,38
515,6
51,69
0
388,19
447,87
515,6
51,69
0
388,19
447,87
515,6
471,62
645,84
20.993,44
696,86
51,69
39.746,79
447,87
8.267,67
19.151,93

8.525,80

58557
58559
58558
58560
58561
54098
69916
85033
19686
54098
56089
69916
69917
19686
54098
55529
69916
69917
19686
54101
54102
54150
54166
54098
56226
69917
56038
53340

53338

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

1,366
1,576

0,683
0,788



759,67

350,15

400,72

1.577,66

1.577,66

93,87

1.577,66

2.017,16

1.233,43

2.512,55

697,93

2.512,55

2.512,55

1.938,27

26.491,12

14.769,69

515,6
51,69
0
388,19
447,87

2.276,88

676,35
833,22
24.540,51

653,62
833,22
24.540,51

201,4

593,94
833,22
24.540,51

26.204,79

10.675,47

676,35
833,22
19.151,93
17.820,30

10.556,97

653,62
833,22
19.151,93
17.820,30

593,94
833,22
19.151,93
17.820,30

56760

53339

19686
54098
56089
69916
69917

59693

2361
3346
53341

2363
3346
53341

54100

2365
3346
53341

67374

54648

2361
3346
53340
53342

78126

2363
3346
53340
53342

2365
3346
53340
53342

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

0,683
0,788

11,2
0,32

12

0,32

15,2
0,32

15,4
0,44

16,5
0,44

18,8
0,44



2.261,28

2.681,38

268,57

3.990,51

3.315,87

7.176,99

7.176,99

1.443,37

1.443,37

753,75

43.082,85

593,94

568,36

833,22
39.609,63

593,94

568,36

833,22
19.151,93
8.056,20

466,59

593,94

568,36

833,22
24.540,51
8.391,87

13.762,67

181,08
23,36
8.156,90
466,59
5.619,20

181,08
23,36
8.056,20
15.224,19
8.156,90

676,35
833,22
8.525,80
14.769,69

653,62
833,22
8.525,80
14.769,69

676,35
833,22

55708

2365

2366

3346
55710

2365

2366

3346
53340
53343

78127

2365

2366

3346
53341
53344

86572

51016
51017
69932
78127
88190

51016
51017
53343
58556
69932

2361

3346
53338
53414

2363

3346
53338
53414

2361
3346

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA

15,2
6,6
0,48

9,67
13,7
0,45

19
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0,8
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1.739,45

714,08

138,45

834,68

995,66

672,39

1.384,48

892,72

1.938,27

2.713,54

817,33

5.218,35

180,45

2.380,31

5.653,22

17.740,79

41.069,15

43.026,95

50.121,18

14.769,69

10.105,49

4.840,77

157,1

9.930,27

5.619,20

8.264,65

24.504,26

2.567,91

44.895,50

70.989,51

13.259,15

70.989,51

49.092,77

53.801,96

153.510,80

56.896,88
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53414

52614

55762

60713

62096

88190

61203

52344

609751

52634

52635

52572

52635

52636

52577

52576

84184

52623

52624

56678

56679

56680

52602

52623

52624

56680

52602
52623

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE
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47.104,43

73.077,50

90.505,21

2.261,28

2.956,81

2.609,18

4.845,61

222,42

1.190,15

1.256,28

71.925,22

62.731,29

o O O o o o

O OO oo

O OO oo

44.606,48
14.259,47
37.595,58
68.477,66
51,69
1.721,00
388,19
925,17
181,08
23,36
4.363,77
17.119,41

30.546,41

O OO oo

52624
52625
56680

52603
52623
52624
56680

56679
59122
59123
59124
59125

56678
56680
59123
59124
59125

51265

74473

51266

53130

54098
55535
69916

12914
51016
51017
54660
56509

56508

56679
56680
59123
59124
59125

UTE
UTE
UTE

UTE
UTE
UTE
UTE

UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE
UTE
UTE
UTE
UTE
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915,29

915,29

55.645,39

46.595,54

1.558,70

1.189,19

2.473,38

1.818,71

3.376,28

3.220,28

4.570,22

3.274,30

4.346,30

O O O o

833,22
515,6
51,69
481,4

454,69

388,19
515,6
51,69

645,84
481,4

388,19

O OO oo

o O O O

8.872,22

6.595,67

8.937,68

8.738,29

22.537,21

22.103,18

27.609,25

21.282,12

56679
56680
59123
59124

3130
19686
54098
54105
54149
55529
69916

19686
54098
54102
54105
55529
69916

56678
59122
59123
59124
59125
56678
59122
59123
59124
65983
65984
65985
65986
65987
65988
73383

65989

UTE
UTE
UTE
UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
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24.477,41 73384 CONTRATISTA 1

1.991,31
9.432,80 65990 CONTRATISTA 1
40.704,15
0 52603 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 56680 UTE 1
2.106,79
45.423,51 55709 CONTRATISTA 1
36.710,54
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 56680 UTE 1
745,48
6.529,88 59091 CONTRATISTA 1
382,7
695,67 2347 CONTRATISTA 2
0 60830 UTE 1
0 60831 UTE 1
555,02
515,6 19686 CONTRATISTA 2
51,69 54098 CONTRATISTA 3
0 60802 UTE 1
388,19 69916 CONTRATISTA 0,683
447,87 69917 CONTRATISTA 0,788
22,98
192,34 54096 CONTRATISTA 1
1.435,94
778,09 2338 CONTRATISTA 1
695,67 2347 CONTRATISTA 2
181,08 51016 CONTRATISTA 1,5
23,36 51017 CONTRATISTA 2
0 60824 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1
0 60836 UTE 1
0 69462 UTE 1
1.901,96
778,09 2338 CONTRATISTA 1
695,67 2347 CONTRATISTA 2
181,08 51016 CONTRATISTA 1,5
23,36 51017 CONTRATISTA 2
0 60822 UTE 4
0 60824 UTE 1
0 60826 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1



2.134,40

3.832,48

5.985,61

2.574,43

695,67
555,13
471,62

136,4

o O O o

695,67
555,13
233,47
471,62

136,4
191,94

O OO O o Oo

778,09
695,67
555,13
233,47
471,62

136,4

O OO O0OO0oOOoOOo

695,67
555,13
471,62
136,4

60836

2347
51182
54101
55538
56163
60823
60829
60833
60838

2347
51182
52596
54101
54274
55538
55911
56163
60823
60827
60829
60833
60837
60838

2338

2347
51182
52596
54101
54274
55538
56163
58887
60823
60827
60829
60833
60834
60838

2347
51182
54101
55538

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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4.429,46

247181

26,1

685,72

639,94

2.134,45

6.847,32

191,94
178,51

o O O o

778,09
695,67
555,13
233,47
471,62

136,4

O OO OO OoOOo

778,09
695,67
555,13
233,47
471,62

o

O OO 000 o Oo

48,01

7.116,31

6.391,25

2.349,72

55911
55923
56163
60823
60829
60833
60838

2338

2347
51182
52596
54101
54274
55538
56163
60823
60827
60829
60833
60834
60838
60840

2338

2347
51182
52596
54101
54274
60827
60829
60833
60834
60835
60837
60838
60841

54107

84211

84426

87396

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
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CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
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1.807,03

225,49

207,34

179,26

109,62

207,34

179,26

361,37

289,1

289,1

390,52

189,1

189,1

189,1

309,84

309,84

189,1

189,1

427,7

427,7

16.599,12

5.108,97

709,53

102,1

139,2

1.670,65

111,35

148,54

252,55
0

136,4

473,22

436,53

436,53

473,22

89460

89461

19419

58942

58944

58931

58943

58945

55537
56163

55538
56163

56466

56583

59558

59557

59559

52594
54274

52593
54274

59553

59556

52593
55539

52594
55539

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE



189,1

189,1

317,15

632,65

632,65

632,65

632,65

441,49

299,95

281,96

632,65

281,96

2.305,24

6.971,54

29.948,08
631,7

631,7

631,7

684,33

494,87

985,64

1.653,31

992,25

724.,5

504,8
0

1.929,63
0

1.653,31
233,47
0

436,53

1.653,31
233,47
0

0
436,53
3.169,29

0
473,22
3.169,29

0
3.169,29
1.933,49

0

59552

59555

19535

19522

20405

58502

20298

20387
54276

20388
54274

20405
52596
54274

52380

20405
52596
56581

20007
52593
54264

20007
52594
54264

20007
54264
56478

20007

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
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684,33

707,93

427,7

427,7

121,12

151,52

217,84

185,05

301,93

599,92

599,92

921,49

996,12

3.990,49

0
3.990,49

0
183,52
3.990,49

436,53
0

473,22
0

229,97

233,47

97,21

72,79

398,29

0
436,53
3.169,29

0
473,22
3.169,29

568,36
833,22
833,22
181,08
23,36
80,19
0

568,36
833,22
833,22
181,08
23,36
0

54266

20007
55565

20007
52621
54266

52593
54275

52594
54275

61150

52596

609012

609011

61149

20007
52593
54264

20007
52594
54264

2366

3133

3346
51016
51017
52876
59224

2366

3133

3346
51016
51017
52768

CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
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CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
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996,12

320,4

704,89

704,89

107,1

157,44

178,91

276,21

121,12

133,42

157,44

165,72

178,91

276,21

366,13

191,99

366,13

109,62

162,35

80,19
568,36
833,22
833,22
181,08

23,36
80,19

985,64

0

3.990,49

0
3.990,49

198,62

352,01

817,14

1.585,01

232,04

308,53

550,58

300,71

375,71

896,76

395,41

128,24

1.279,10

166,94

52876
2366
3133
3346

51016

51017

52876

59101

19522
54274

20007
55565

20007
54266

52588

52589

52590

52587

54686

54687

54688

54689

54690

55749

56227

54691

65576

58929

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

0,1
0,04
1,2



207,34

179,26

207,34

179,26

207,34

179,26

207,34

179,26

179,26

179,26

109,62

109,62

202,47

109,62

179,26

109,62

109,62

109,62

207,34

109,62

207,34

207,34

207,34

80,67

46,79

75,36

57,46

65,89

76,94

93,4

59,29

75,57

102,02

119,75

93,62

195,56

76,36

99,65

105,99

133,65

78,86

122,55

74,78

190,59

72,18

77,6

124,75

55612

54221

55609

54222

55610

51338

55611

51334

55613

55615

55614

54232

54233

54280

54234

55616

54235

54231

54236

51336

54237

51335

51337

87940

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA



109,62

162,35

212,46

165,47

229,46

179,26

220,63

165,47

391,11

179,26

220,63

193,36

137,67

151,14

172,1

172,1

391,11

391,11

172,1

172,1

391,11

286,82

391,11

391,11

187,12

55,66

118,34

59,84

121,53

73,45

150,7

62,46

358,93

75,09

157,67

96,46

105,38

183,52

55,93

310,32

241,58

298,24

55,99

377,52

522,1

219,87

87941

54279

54103

54256

60643

54257

54258

51178

19439

54259

54254

54260

54261

52621

19434

52619

52620

52618

19435

19436

65568

19432

19438

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
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172,1

189,1

251,71

391,11

774,72

774,72

281,96

281,96

1.207,64

309,84

309,84

1.207,64

837,96

837,96

1.368,67

1.453,76

310,46

126,98

1.031,49

365,47

0
473,22
5.687,93

0
5.687,93
1.933,49

555,13
0

555,13
0

0
473,22
9.448,98

473,22
0

436,53
0

0
9.448,98
1.933,49

0
7.349,80

0
7.349,80

0
15.411,09

19437
56095
55997
63934
55974
20007
52594
54268
20007
54268
56478

51182
54274

51182
56581

20007
52594
54269

52594
56581

52593
56581

20007
54269
56478

20007
57313

20007
57315

20007
57314

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
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1.550,67

775,34

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

632,65

1.097,06

1.185,87

1.992,27

1.185,87

436,53
398,29
310,23
724,5
233,47
310,23

724,5
310,23

1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.912,91
1.009,93
1.009,93
1.009,93
1.912,91
181,08
23,36
0
2.181,89
181,08
23,36
0
2.181,89
181,08
23,36

0

181,08
23,36

52593
61149
68782
20298
52596
68782

20298
68782

65141
65136
65137
65138
65139
65140
65132
65133
65134
65135
51016
51017
59224
63282
51016
51017
52768
63282
51016
51017

52768

51016
51017

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
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1.992,27

632,65

632,65

317,15

632,65

632,65

632,65

632,65

595,08

595,08

299,95

451,2

622,13

622,13

1.368,67

289,1

427,7

0
2.181,89

181,08

23,36
0

1.933,49

9.448,98
0

9.448,98
0

1.929,63
0

504,8
199,76
0

0
14.720,37

0
14.720,37

0
14.720,37

0

0
7.349,80

59101
63282

51016

51017

59101

63935

59100

59225

63936

59098

59099

56478

54269
54276

54269
56582

20388
56581

20387
20425
56582

56582
57316

54276
57316

20007
57316

55994

56582
57315

UTE
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE

UTE
CONTRATISTA



427,7

622,13

622,13

427,7

427,7

56,18

317,15

632,65

451,2

451,2

289,1

289,1

516,26

516,26

410,6

410,6

85,59

87,24

89,82

0
7.349,80

0
15.411,09

0
15.411,09

0
7.349,80

0
7.349,80

555,13

436,53

473,22

5.687,93
0

5.687,93
0

252,55

136,4

54276
57315

56582
57314

54276
57314

56582
57313

54276
57313

51182

52593

52594

54268
54276

54268
56582

56467

56221

55530
55537

55530
55538

54275

55539

17570

17571

17572

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE

CONTRATISTA
UTE

UTE

UTE

UTE
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

3,09

3,09

3,09



85,29

99,43

28,54

28,54

29,94

29,28

30,7

28,54

29,12

29,92

28,44

29,47

88,68

85,59

89,82

87,81

92,36

28,44

103,91

189,92

190,16
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17573

17577

17570

52325

52326

52327

52328

4030

17571

17572

17573

17575

17575

52325

52326

52327

52328

4033

55970

58872

58873

60822

60826

60844

58872
58873

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE

3,09
3,09
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
1,03
3,09
3,09
1,03
0,42
0,14
0,14

3,09
1,03



96,45

32,15

168,07

175,04

52,64

218,96

224,68

228,65

243,56

72,06

72,98

74,89

76,23

81,19

167,54

191

179,57

167,54

256,34

227,6

266,51

348,26

47,92

259,73

92,13

82,74

132,83

92,13

82,74

69462

55996

55996

56602

59087

17555

18080

18081

18082

18085

18079

18080

18081

18082

18085

51676

51677

52995

65152

52996

51694

18273

51225

51676

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

0,14

3,09

1,03

1,03

1,03

3,09

3,09

3,09

3,09

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03



54,82

51,55

47,92

73,45

81,21

86,01

96,49

108,55

167,54

191

179,57

167,54

167,54

191

256,34

417,19

442,17

496,65

559,38

51677

52995

65152

52996

51694

18273

51225

54323

51295
51676

51295
51677

51295
52995

51295
65152

51295
51678

51295
51679

51295
52996

51295
51694

18273
18544

18544
51225

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03



51,24

52,6

267,38

262,92

83,66

85,15

111,01

111,01
116,83

384

267,38

117,05

117,05
120,74

84.4

85,15

310,02

99,35

128,61

385,59

124,55

385,59

320,78

332,98

18544
54323

54288

56726

51490

18321

18321

51490

18358

51491

51491

18388

18371

18374

87412

18388

51106

51106

64372

64372

67332

67332

51490

UTE
UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

1,03

1,03

1,03



320,78

226,14

182,45

182,45

168,07

138,93

138,93

138,93

47,76

138,93

202,89

202,89

155,13

155,13

42,66

42,66

71,11

71,11

158,34

201,11

486,83

615,14

904,66

18378

18388

18321

51556
51557

51557

51558

52998

51147

53001

18263

18261

59622

56624

56624

59622

51556

51557

59622

56624

59622

56624

59622

56624

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



645,16

816,25

1.419,55

471,98

515,27

218,54

1.254,40

132,8
9.625,47

9.625,47

9.625,47

9.625,47

14.438,21

9.625,47

28.876,42

14.438,21

1.195,21

26.357,59

23.894,99

32.102,85

1.263,41
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51556

59622

56624

56624

51558

51556
51557

1004

58232

58233

58234

58235

58236

58237

58257

56736

52394

52341

52336

53325

53000

51600

52338

52599

52400

69373

54337

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE
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7.142,53

719,94
525,35

601,66
631,72

1.074,76

412,73

186,96

372,79

1.791,70

259,69

221,59

1.135,75

464,84

702,37

501,23

680,96

1.108,24

887,19

2.219,02

373,17

980,45

835,51

1.281,11

712,8

70.558,84

530,9

3.789,77

4.130,81

5.246,60

519,29

4.575,01

18.629,95

451,82

271,9

5.941,11

4.522,55

7.466,08

6.713,50

4.612,17

11.022,55

9.805,40

21.818,86

661,95

8.218,33

6.033,42

8.267,67

58725

60176

74205

609741

61620

52860

52859

87806

61029

60243

54293

60482

55933

58322

56039

61621

54167

61193

54168

60460

69922

56038

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA



1.936,82

2.333,53

5.410,13

1.447,04

298,41

3.022,14

1.189,19

1.581,20

3.001,72

4.323,07

1.964,56

4.296,97

2.528,91

7.207,00

6.246,91

9.884,62

24.920,50

36.403,93

7.797,05

181,08
23,36
1.013,74

0
530,9
10.864,45

0
530,9
1.648,50

530,9
13.156,77

530,9
25.946,99

0
530,9
23.270,99

0
530,9
11.731,83

181,08

23,36

530,9
31.172,44

181,08

23,36

530,9
16.963,66

9.884,62

87805

54294

54295

54296

54297

51016
51017
59403

56089
60176
61032

56089
60176
64025

60176
80012

60176
61034

55529
60176
61033

55529
60176
62368

51016
51017
60176
61623

51016
51017
60176
64173

54294

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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3685
11218
17555
20484
51016
51017
52330

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
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2.872,97

2.426,16

2.426,16

2.786,73

90,43
248,61
164,9
420,22

32,54
259,73
216,92
181,08

23,36
368,52

90,43
248,61

164,9

99,11
420,22

32,54
310,22
259,73
181,08

23,36
368,52
248,61

164,9
420,22

32,54
259,73
181,08

23,36
368,52
248,61

164,9

99,11
420,22

310,22
259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
368,52
90,43
164,9
420,22

54262
60692
60882
86249

3685
17555
20484
51016
51017
52330
54262
60692
60882
61028
86249

3685
11218
17555
51016
51017
52330
60692
60882
86249

3685
17555
51016
51017
52330
60692
60882
61028
86249

11218
17555
20484
21146
51016
51017
52330
54262
60882
86249

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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2.786,73

6.295,25

6.295,25

3.334,50

3.334,50

259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
368,52
90,43
164,9
99,11
420,22

310,22
23,74
181,08
23,36
368,52
420,22

23,74
181,08
23,36
368,52
99,11
420,22

32,54
0
259,73
216,92
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

32,54
259,73
0
216,92
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

17555
20484
21146
51016
51017
52330
54262
60882
61028
86249

11218
19143
51016
51017
52330
86249

19143
51016
51017
52330
61028
86249

3685
4033
17555
20484
51016
51017
60692
60712
61028
68782

3685
17555
17570
20484
51016
51017
60692
60712
61028
68782

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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3.382,18

3.382,18

2.999,22

2.999,22

2.250,08

32,54
0
259,73
216,92
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

32,54
259,73
0
216,92
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

32,54
0
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

32,54
0
181,08
23,36
248,61
1.121,49
99,11
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49

3685
4033
17555
20484
51016
51017
60692
60712
61028
68782

3685
17555
17570
20484
51016
51017
60692
60712
61028
68782

3685
4033
51016
51017
60692
60712
61028
68782

3685
17570
51016
51017
60692
60712
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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310,23
2.202,39
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
310,23
2.456,61
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
310,23
2.408,92
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
310,23
2.009,06
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
310,23
1.926,88
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
73,85
310,23
2.408,92
0
259,73
216,92
181,08

68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
66612
68782

4033
17555
20484
51016

CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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2.777,59

3.115,27

4.268,83

4.221,15

160,68

160,68

160,68

160,68

6.343,78

23,36
1.121,49
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
310,23

0

0
259,73
216,92
181,08

23,36
248,61
1.121,49
164,9
99,11
310,23

259,73
0
216,92
181,08
23,36
248,61
1.121,49
164,9
99,11
310,23

259,73

368,52

0

259,73
738,49
420,22

51017
60712
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
68782

17570

4033
17555
20484
51016
51017
60692
60712
60882
61028
68782

17555
17570
20484
51016
51017
60692
60712
60882
61028
68782

17555

52330

17570

4033

17555

19882
86249

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA

FNQEN

P
(92

[OS I o) B« ) B e ) e ¢}

[
2o

= WwWwWwRr NN

W wweErk Jo o ko

(=Y



6.343,78

1.685,17

1.685,17

319,88

319,88

2.337,02

2.337,02

2.327,89

2.327,89

256,05

510,13

259,73
632,22
420,22

0
1.121,49
310,23

0
1.121,49
310,23

99,11

310,22

0
181,08
23,36
1.121,49
99,11
310,23

0
181,08
23,36
1.121,49
99,11
310,23

0
1.121,49
99,11
310,23
54,56

0
1.121,49
99,11
310,23
54,56

259,73
216,92
90,43

17555
69474
86249

4033
60712
68782

17570
60712
68782

61028

11218

4033
51016
51017
60712
61028
68782

17570
51016
51017
60712
61028
68782

4033
60712
61028
68782

609391

17570
60712
61028
68782
609391

17555
20484
54262

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
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259,73
23,74
420,22
1.851,33
0
181,08
23,36
0
1.121,49
99,11
310,23
1.845,85
0
0
1.121,49
99,11
310,23
54,56
3.645,52
23,74
216,92
181,08
23,36
368,52
99,11
420,22
3.137,43
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23
4.487,86
44
259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23
2.856,80

17555
19143
86249

17570
51016
51017
56753
60712
61028
68782

17570
56753
60712
61028
68782
609391

19143
20484
51016
51017
52330
61028
86249

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4030
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
164,9
310,23
4.487,86

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23
4.994,50

32,54
259,73

0
216,92
181,08

23,36
248,61
1.121,49
164,9
99,11
310,23
4.939,87
32,54
259,73

0
216,92
181,08

23,36
248,61
1.121,49
164,9
99,11
310,23
3.112,85

0
259,73
216,92

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

3685
17555
17570
20484
51016
51017
60692
60712
60882
61028
68782

3685
17555
17570
20484
51016
51017
60692
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
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2.904,48

4.750,06

4.517,93

4.172,64

4.422,56

181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
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41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23
4.750,06
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23
4.634,59
0
259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23
4.172,64
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23
3.571,46
0
259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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4.797,75

4.678,62

4.220,32

4.470,25

4.736,14

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

0
259,73
216,92

41,27

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
21146

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
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4.413,97

5.911,02

6.406,76

5.285,92

6.198,38

181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

0
259,73
216,92
181,08

23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23

0
259,73
216,92

41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23

51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
68782

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

N W W ek 00



0
259,73
216,92
41,27
181,08
23,36
1.121,49
164,9
99,11
310,23
4.461,65
0
259,73
216,92
181,08
23,36
1.121,49
164,9
310,23
5.743,15
374,01
216,92
43.599,46
310,23
1.504,45
1.263,41
374,01
23,74
216,92
2.349,72
310,23
3.949,68
1.263,41
374,01
23,74
216,92
310,23
3.602,08
374,01
724,5
216,92
233,47
3.411,46
191,94
310,23
3.183,63
374,01

4033
17555
20484
21146
51016
51017
60712
60882
61028
68782

4033
17555
20484
51016
51017
60712
60882
68782

17556
20484
54151
68782

1114
17556
19145
20484
68282
68782

1114
17556
19145
20484
68782

17556
20298
20484
52596
54161
55908
68782

17556

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

UTE
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA

CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
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216,92
436,53
2.490,37
310,23
17.653,08
0
200,39
0
8.156,90
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7.154,00
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2.605,17
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782,93
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1.396,19
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0 56032 UTE 1
1.396,19
0 56014 UTE 1
1.396,19
0 56881 UTE 1
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1.032,04
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175,04
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1.657,71
84,13
133,05
2.509,62
3.764,10
1.444,27
3.921,11
5.489,68
5.881,74
7.842,53
3.695,37
1.657,71
1.971,69
2.363,86
1.083,25
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627,56
1.881,81
870,89
49.972,60
2.081,61
1.238,77
3.220,99
3.086,30
1.039,37
754,72
1.071,18
27.202,22
14.579,71
11.388,96
8.288,40
2.461,06
6.210,75
6.014,67
11.407,62
6.151,32
6.151,32
1.845,58
2.460,36
2.460,36
3.075,94
1.230,46
1.537,73
778,75
517,39
258,69
3.691,21



2.461,06
2.461,06
3.691,21
2.463,50
1.847,79
5.671,27
1.230,46
1.845,58
3.691,21
2.460,36
2.460,36
4.920,84
21.912,47
13.147,31
3.691,21
3.691,21
2.460,36
2.461,06
5.536,32
1.845,58
3.691,21
783,74
5.536,32
22.778,68
1.945,58
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1.962,70

1.998,29
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1.807,53
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2.564,26
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2.564,26
3.320,74
1.173,22
3.320,74
2.564,26
690,72
459,2

416,5
1.100,90

16.493,53

9.715,45

27.070,22
15.800,69

7.207,40
1.651,90
2.641,57
2.380,64
5.907,64
6.981,55
3.538,37
2.145,16
2.139,64
972,58
356,47
2.238,30
35,53
1.177,80
460,14
232,88
553,43
722,58
1.110,83
1.623,82
1.537,46
1.665,21
320,79
512,99
233,51
3.396,29
1.345,98

4.800,15

6.864,55

14.899,35

7.767,51
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4.195,71
1.460,85
1.895,24
1.918,86
1.290,88
3.728,84
992,28
1.255,80
1.793,30
1.418,33
1.083,61
2.062,59
1.465,54
5.300,98
3.676,63
2.094,05
2.006,36
4.037,72
4.826,85
5.401,35
3.821,75
2.267,36
1.594,75
2.646,73
3.715,31
246,9
3.101,29
3.205,09
266,29
392,83
1.196,31
1.593,63
1.582,00
1.438,51
1.731,38
943,19
189,3
868,19
608,04
572,35
1.042,43
391,07
852,5
2.635,79
2.841,70
8.281,92
12.442,48



6.774,97
11.112,38
1.577,04
1.743,06
433,27
232,01
56,06
1.650,15
846,51
2.366,31
2.566,66
2.660,04
2.135,16
1.763,12
1.897,20
2.413,96
1.804,62
1.997,08
276,15
215,85
268,95
802,04
154,18
186,94
682,47
244,63
277,42
273,42
289,72
534,17
167,62
354,45
1.230,42
472,09
476,89
347,26
78,67
56,19
39,34
56,84
86,19
61,58
43,08
61,58
138,81
99,16
69,4



99,16
71,26
397,96
958,63
564,56
62,02
617,95
3.273,35
405,38
810,74
778,35
796,02
323,38
395,63
1.039,52
440,49
957,38
1.540,33
480,95
5.997,98
6.469,41
1.089,99
1.545,20
5.327,18
4.878,03
3.761,40
4.232,86
3.496,19
1.793,15
1.569,13
2.205,47
1.760,80
1.312,46
2.070,69
2.266,45
2.223,44
54,9
46,57
1.466,19
417,94
321,8
369,73
156,23
1.049,80
7.387,77
14.449,37
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524,76
4.599,54
2.064,80

12.509,02
7.064,09
9.166,60
12.344,79
8.287,12
16.334,84
3.367,85
10.113,63

36.207,55
2.404,31
8.020,44

40.029,21
1.480,78
2.376,51

22.353,61
23.854,65

909,53

35.396,87
44.123,29
145.242,04

17.305,97
3.642,31
4.235,22

53,54
2.738,44
1.946,17
17,84
3.114,27
3.389,13
9.658,21
112,09
32,57
34,8
35,4
37,14
45,94
81,64
33,72
36,03
72,7
76,91
33,08
34,75
36,41



65,12
52,78
0,74
89,83
39,61
41,88
716,49
2.588,86
2.078,44
1.850,15
1.709,17
5.109,06
5.511,64
6.116,72
3.559,55
8,84
980,56
394,16
1.765,54
3.067,33
539,81
1.763,66
5.096,19
7.875,20
23.189,10
1.674,35
736,35
6.347,80
8.674,16
29.994,43
61,89
14.087,74
14.831,43
3.061,18
843,01
181,73
1.340,27
119,04
10.294,32
667.546,46
551.828,69
110.247,36
72.012,65
601.152,56
15.844,49
46.310,41
47.413,48



127.754,71
46.413,50
62.566,24
21.248,12
39.074,95
76.457,30

615,63
46.162,02

197.492,23

132.199,31
4.433,80
5.767,91
3.999,34

86,38
32,02
971,25
5.152,34
108.311,43
37.142,28
468,78
321,65
297,5
11.908,94
2.369,93
6.019,75
60.881,46
126.057,39
52.400,95
588,49
480,08
39.569,07
27.223,87
52.710,15
330.799,29
57.510,92
399,08
1.328,77
418,24
2.111,88
1.810,29
2.548,02
7.555,54
2.275,78
737,73
45.799,80
26.829,29
232.788,74
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29.331,27
51.181,61
111,47
34.414,04
7.181,50
15.119,52
1.946,99
796,33
530,89
1.189,30
4.090,05
4.123,93
2.510,05
2.543,95
1.109,54
5.481,38
4.421,74
25,47
4.272,15
12.032,82
25.085,30
936,39
409,39
3.312,51
625,04
4.281,52
348,02
5.379,20
2.343,66
605,36
877,41
1.190,54
1.059,27
1.456,32
1.894,46
1.620,60
1.340,14
1.087,64
1.622,86
1.874,49
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245,38
239,79
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428,67
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23,27
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1.762,97
2.290,51
3.523,69
4.578,77
397,97
471,05
2.982,74
509,48
256,73
761,42
6.629,60
5.179,82
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7.584,59
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2.564,96
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DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAIJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA  VERSION

Subgrupo por Defecto 35 B7 3
Subgrupo por Defecto 28 82 1
Subgrupo por Defecto 34 83 1
Subgrupo por Defecto 23 84 1
Subgrupo por Defecto 58 97 1
Subgrupo por Defecto 68 85 1
Subgrupo por Defecto 33 86 2
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1
Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 25 99 2
Subgrupo por Defecto 70 41 3
Subgrupo por Defecto 39 AO 3
Subgrupo por Defecto 51 89 1
Subgrupo por Defecto 65 Al 3
Subgrupo por Defecto 76 A2 2
Subgrupo por Defecto 35 38 3
Subgrupo por Defecto 75 90 1
Subgrupo por Defecto 76 A3 2
Subgrupo por Defecto 37 Ad 3
Subgrupo por Defecto 76 A5 3
Subgrupo por Defecto 48 51 3



Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto

26
43
20
77
29
39
39
37
40
37
45
57
37

40

91
A6
92
93
A7
A8
A9
74
94
BO
B6
B2
95
B8
55

W NEFEPWWWEWMNWWEREERWN



UNIDAD

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DESCRIPCION DE MATERIAL

COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A1 SENCILLA
COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A1 SENCILLA
COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A2 REFORZADA
COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A2 REFORZADA
COLUMNA HORMIG 5,5M A3 TRONCOCON EXTREF
COLUMNA HORMIG 5,5M A3 TRONCOCON EXTREF
COLUMNA HORMIG 15 MTIPO G1

COLUMNA HORMIG 18 MTIPO H1

COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N

COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N

COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORMIG 18 MTIPO H1
COLUMNA HORMIG 18 MTIPO H1
COLUMNA HORMIG 18 MTIPO H1
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N
COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N

COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=3000N S/RIEN



UN

UN

UN
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COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=3000N S/RIEN
POSTE EUCALIPTUSA 7,5M CL6 A PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 12 MT CL4 PROC CIMA=59

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBLAC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM?2)
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
RETENCIA“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO
GUARDACABO P/CBL 35MM2
VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE
AISL RIENDA PORC 15 KV x172mm
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
GUARDACABO P/CBL 35MM2
AISL SUSP  POLIM 17,5KV
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
GUARDACABO P/CBL 35MM2
AISLSUSP  POLIM 17,5KV
VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE



UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA $ STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
AHUYENTADOR DE AVE

AHUYENTADOR DE AVE

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
RETENCIA“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO
GUARDACABO P/CBL 35MM2
AISLRIENDA PORC 15 KV x172mm
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA $ STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

T.P TRIF 6,3/0,23KV 10KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 25KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 50KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 100KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 160KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,23KV 200KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 250KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,23KV 315KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,23KV 400KVA

T.P TRIF 6,3/0,23KV 500KVA (*)



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 6,3/0,23KV 630KVA ( *)
T.P TRIF 6,3/0,23KV 800KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 1000KVA ( *)
T.P TRIF 6,3/0,4KV 10KVA
T.P TRIF 6,3/0,4KV 25KVA
T.P TRIF 6,3/0,4KV 50KVA
T.P TRIF 6,3/0,4KV 100KVA
T.P TRIF 6,3/0,4KV 160KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,4KV 200KVA
T.P TRIF 6,3/0,4 KV 250KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,4 KV 400KVA (*)
T.P TRIF 6,3/0,4 KV 630KVA
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 160KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 200KVA BIT(*)
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 250KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 315KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 500KVA BIT(*)
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 630KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 160KVA CONFI
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 250KVA CO(*)
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 400KVA CO(*)

T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 630KVA CONF



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 200KVA CO(*)
T.P TRIF 15 /0,23KV 10KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 25KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 50KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 100KVA
T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356)
T.P TRIF 15 /0,23KV 200KVA
T.P PAT ZIG-ZAG 36 kV INCLUYE SOLO 1Tl
T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 250KVA (*)

T.P TRIF 15 /0,23KV 400KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 500KVA
T.P TRIF 15 /0,23KV 630KVA ( *)

T.P TRIF 15 /0,23KV 1000KVA
T.P AUTOPROT.6,3/0,4-0,23KV 400KVA BIT
T.PTRIF 15 /0,4 KV 10KVA
T.PTRIF 15 /0,4 KV 25KVA
T.PTRIF 15 /0,4 KV 50KVA
T.P TRIF 15 /0,4 KV 100KVA
T.P TRIF 15 /0,4 KV 160KVA (*)

T.P TRIF 15 /0,4 KV 200KVA

T.PTRIF 15 /0,4 KV 250KVA (*)



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 15 /0,4 KV 400KVA
T.P TRIF 15 /0,4 KV 630KVA
T.P TRIF 15 /0,4 KV 1000KVA
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 160KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 250KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 630KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4 0 0,23KV 160KVA CO(*)
T.P TRIF 15 /0,4 0 0,23KV 250KVA CO(*)
T.P TRIF 15 /0,4 0 0,23KV 400KVA CO(*)
T.P TRIF 15 /0,4 0 0,23KV 630KVA CONF
T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF
T.PTRIF 15 /6,3KV 50KVA
T.P TRIF 15/6,3KV  100KVA
T.P TRIF 15/6,3KV 200KVA
T.PTRIF 6 /15 KV 800KVA
T.P TRIF 15 /6,3 KV 1000KVA
T.PTRIF 6 /15 KV 1,5MVA
T.P MONOF 6,3 /0,23KV 10KVA E (*)
T.P AUTOPROT.15/0,4-0,23KV 400KVA BIT
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 5KVA
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA

T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA
T.P TRIF 21,5 /0,23KV 10KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 10KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 25KVA
T.PTRIF 21,5/0,4 KV 50KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 100KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 160KVA (*)
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 250KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 400KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 630KVA
T.PTRIF21,5/6,5KV 2MVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 1000KVA (*)
T.P TRIF 21.5 /0.4 O 0.23KV 250KVA CONF
T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONF
T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONF.
T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF.
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 160KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 250KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 630KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 30,75/ 0,23KV 100KVA

T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 30,75/0,23KV 25KVA
T.P TRIF 30/ 0,23KV 200KVA
T.P TRIF 30/ 0,23KV 250KVA

T.PTRIF30/0,4KV 25KVA
T.PTRIF30/0,4KV 50KVA
T.P TRIF 30/ 0,4 KV 100KVA
T.P TRIF 30/ 0,4 KV 200KVA
T.P TRIF 30/ 0,23KV 400KVA
T.P TRIF 6,3/0,23KV 250KVA SECO
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 7500KVA
T.P TRIF 6,3/0,4KV 1000KVA SECO
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1000KVA
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1500KVA
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3000KVA
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3750KVA

T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 5000KVA
T.P TRIF 30/6,3KV 7500KVA

T.PTRIF 31,5/ 6,86KV 10MVA

T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 10MVA SECO

T.P TRIF 30/15,75KV 1000KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 1500KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 3750KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 1600KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 3000KVA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

JO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 30/15,75KV 5000KVA
T.P TRIF 30/15,75KV 7500KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 10MVA

AUTOTRANSFORMADOR 30/21.5 kV 3500 kVA E

T.P TRIF 60/15,75KV 3750KVA DYN11 CBC
T.P TRIF 60/15,75KV 5000KVA
T.P TRIF 60/15,75KV 7500KVA
VENT FORZADA P/TRANSF 10MVA

T.P TRIF 60/31,5KV 15MVA

AUTOTRANSF 0,40/0,23KV 5KVA
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 10KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 10KVA I

AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 25KVA EXT
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 25KVA INT
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 50KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 50KVA
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA | SECO
T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA | SECO



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E
T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E
HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30KV
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV
CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV
SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
Herraje soporte line post 15 kV Mant.
CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUIJER
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG

CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS

CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG

HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE
HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HIERRO DIAGONAL
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CRUCETA CA1

CRUCETA SUSPENSION CS1
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UN

UN
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UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL

CRUCETA SUSPENSION CS2

HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM

CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X141/2 C/2TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1
CRUCETA CAT

CMER SIMPLE

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1
CRUCETA CAT

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/2TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1
CRUCETA CAT
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CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CAl1
CRUCETA CC1

Perno con Ojal con Agujero para PAT

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2
CRUCETA CC2

HERRAJE SOPORTE TABLEROS

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST
Perno con Ojal con Agujero para PAT
CRUCETA DE AMARRE MONOFA § SICO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CRUCETA CC1

CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUIJER

SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS1
CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS1
CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
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CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
PLANCH AC GALV 4MMESP P/U.DIAG PERN C/0J
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CRUCETA DE AMARRE MONOFA ¢ SICO
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO
CTA RECTAR2
CTA RECTARL-2
CRUCETA DERIVACION CD
CTA RECTARL-2
VINCULO M1
CTA CRS SUSPENSION
CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35A°
SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT.
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINAL Y ANGULO
MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG
MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINALY ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINAL Y ANGULO

MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG

MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINALY ANGULO
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VINCULO HORMIG 2 P/TERMINALY ANGULO
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG

MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINALY ANGULO

MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL Il
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC

CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV

SOPORTE P/SECC TRIP EN DOS POSTES

CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA
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MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8
HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
ESPAR HO GALV BSW 5/8 X 20
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC

HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL I
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.A TRANS LMT-CMTA 30kV

HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV

APOYA ESCALERAA TRANS LMT-CMTA 30A kV
HERR. SOPORTE P/MANDOA TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV

HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTA 30kV
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HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30KV
HERR. SOPORTE P/DESCA TRANS LMT-CMTA 30kV

MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG

CTA CTS CORTA DE SUSPENSION

MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG

CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
VARILLA DE PROTECCIA“N P/CBL DE AC 50MM2
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES

HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE
SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD
ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE
BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES
ESPACIADOR POLIMA%o 17.5KV PROT C/ESPACIAD
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE
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SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISLSUSP  POLIM 17,5KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
AISLL-P  PORC 17,5KV
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISLSUSP  POLIM 17,5KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV
EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
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CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
AISLL-P  PORC 17,5KV
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISL SUSP  POLIM 17,5KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o, PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD
OJAL SIN ROSCA D=18
DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/2TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISL SUSP  POLIM 17,5KV
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o, PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD
HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD
BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM
OJAL SIN ROSCA D=18
ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP

GUARDACABO P/CBL 35MM2
Soporte tbl telecontrol regul.tensiA3n
HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR

HERRAJE SOPORTE TABLERO
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SOPORTE SECCIONADORES 15Y 18M
SOPORTE DESCARGADORES 15Y 18M
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50
LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
AISLL-P  PORC 17,5KV

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV

AISL COMPLPOST17,5KV P/CTA ME(VER 56221)
AISLRIENDA PORC 15 KV x172mm
LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*)
LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-ALS5 PROT
LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT

GRAPA SUSPENSION GS3
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA SUSPENSION GS2
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALALS5 PROT
LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL70 PROT

GRAPA SUSPENSION GS2
AISLSUSP  POLIM 36 KV Z-POL

GRAPA SUSPENSION GS3
AISL SUSP  POLIM 36 KV Z-POL
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LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT
LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT
GRAPA AMARRE ABUL GRA1
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
GRAPA AMARRE ABUL GRA3
GRAPA AMARRE ABUL GRA4
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299

HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

HORQUILLA C/0JO
AISLSUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA AMARRE ABUL GRA3
GRILLETE NORMAL GN
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA SUSP GS1

GRAPA AMARRE ABUL GRA3
GRILLETE NORMAL GN
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS2
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
GRAPA SUSPENSION GS4

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
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CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL10
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL10
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

GRAPA SUSPENSION GS2
AISLSUSP POLIM 36 KV

GRAPA SUSPENSION GS3
AISLSUSP  POLIM 36 KV

ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35
GRILLETE NORMAL GN
LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS2
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X 17 C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X 17 C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI
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ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X 17 C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4

ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI

GRAPA AMARRE ABUL GRA2
AISLSUSP  POLIM 17,5KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL10
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 50/8
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 95/15
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300

LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35
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LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2

LAZO PREF TOPE AISL PERNO15/20kV ALAL150



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

LAZO PREF LAT DBL AISL 15/20kV ALAL 150
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15
RETENCIA“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 70MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 16, AC 15

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 120MM2



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL70 PROT

VE DISIMETRICO DOBLE
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2
AISL CAP-BADA PORC  U70BL10
GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV

GRAPA SUSPENSION GS4

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
AISLSUSP  POLIM 17,5KV

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV

GRAPA SUSPENSION GS3
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

GRAPA SUSPENSION GS2
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
GRAPA SUSPENSION GS4

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB



UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

GRAPA SUSPENSION GS2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
GRILLETE NORMAL GN
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

AMORTIG VIBRACION LMT COND AC 35
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 95
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 300

AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR

ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI

ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC



UN
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150
GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30
GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AIAI300

GRAPA SUSPENSION GS4

CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

HORQUILLA C/0JO
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
NUEZ SENCILLA
AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL COMP LPOST 17,5KV P/CTA MAD

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB



UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISL SUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

AISL COMP LPOST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD
AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET

AISLL-P  PORC 36 KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD

AISLL-P  PORC 36 KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET

AISLSUSP  POLIM 36 KV
AISLSUSP  POLIM 36 KV Z-POL
CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO 50MM2 DESNUDO (*)

CABLE AL ALEADO 70MM2 DESNUDO
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CABLE ALALEADO  95MM2 DESNUDO
CABLE ALALEADO 300MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO  35MM2 DESNUDO
CABLE ACSR 25/ 4MM2 DESNUDO
CABLE ACSR 50/ 8MM2 DESNUDO
CABLE ACSR  95/15MM2 DESNUDO
CABLEACSR  125/30MM2 DESNUDO
CBLAC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
CABLE ALALEADO  50MM2 DESNUDO (*)
CABLE ALALEADO  70MM2 DESNUDO
CABLE ALALEADO  95MM2 DESNUDO
CABLE ALALEADO 150MM2 DESNUDO
CABLE ALALEADO 150MM2 DESNUDO
CABLE ACSR 25/ 4MM2 DESNUDO
CABLE ACSR 50/ 8MM2 DESNUDO
CABLEACSR  95/15MM2 DESNUDO
CABLE ACSR  125/30MM2 DESNUDO
CBLAC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE ACSR  240/40MM2 DESNUDO
CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2
CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA
ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE
ESPACIADOR POLIMA%o 17.5KV PROT C/ESPACIAD

ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO

CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2
CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA



UN

UN

UN

UN

UN

ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS
CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2
CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2
CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087)
CABLE AL 15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 50MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 50MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO
CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS
CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR

CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB
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CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS
CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X 150+1X70 MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 16MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 4X 16MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR

CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50

COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR
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COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X 150+1X70 MM2 XLPE

CABLE CONCENTRICO CU 6 mm2
CABLE CONCENTRICO 10MM2
CABLE AL 12 /20KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 95MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 95MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 240MM2 XLPE

CABLE CU 6KV 3X120MM2 API ( *)

CABLE CU 12 /20KV 1X 630MM2 XLPE
CABLE CU 12 /20KV 1X 630MM2 XLPE
CABLE AL 18 /30KV 1X 240MM2 XLPE

CABLE CU 30KV 3X120MM2 API ( *)

CABLE CU 30KV 3X240MM2 API ( *)
CABLE AL 18/30KV 1 X 95 MM2 AISL XLPE
CABLE AL 18 /30KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 18 /30KV 1X 500MM2 XLPE
CABLE AL 18 /30KV 1X 500MM2 XLPE
CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS
CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS
CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE
CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE

CABLE AL 12 /20KV 1X 240MM2 XLPE



CABLE CU 18 /30KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 18 /30KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 95MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 4X 16MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 4X 35MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 4X 50MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 3X 35MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE

CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
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UN

UN
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UN

UN
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CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE

PLANCHUELA COBRE MM 5X 50
CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS INTERIOR (*)
CARTEL OBLIGACIA“N UTILIZAR CASCO DE SEG.
CARTEL OBLIGACIA“N UTILIZAR GUANTES SEG.
CARTEL OBLIGACIA“N UTILIZAR CALZADO SEG.
CARTEL OBLIGACIA“N UTILIZAR PROTEC OCULAR
CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC
CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR)
UNIDAD FUNCIONAL ACOPLAMIENTO BARRAS
CELDA ENT-SALIDA C/CORTE SF6 24KV 16KA
CELDA PROT T.P 20/0,4KV C/CORTE SF6 16K
CELDA CORTE 20KV C/CORT SF6 16KA(053325)
CELDA CORTE CLIENTE C/DISY 24KV 16KA
CELDA SALIDA CABLE 20KV
TABLERO 20 KV 3 CELDAS C/INTRP EN SF6
CELDA MEDIDA 20KV
HIERRO SOPORTE P/CABLES BT
P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA

MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA

P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

CEPO P/CABLE BT
CEPO P/CHICOTES EN SBA
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
SOPORTE P/SECCIONADORES TRIPOLARES BT
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
CRUCETA SECCIONA MONOFA ¢ SICO C/CUTOUT
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500
SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO
SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA
SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE
SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)
HERRAJE P/CD O CGP3-4 EN UN APOYO

APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5



UN
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UN

UN
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UN
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HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH

CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA

CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON

CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER

CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
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CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc
CEPO P/CHICOTES EN SBA

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
DIAGONAL DE ALUMINIO
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BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiA3n

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiA3n
CEPO P/CHICOTES EN SBA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
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APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV

HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO

SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS

BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CODO HO GALV 50.80 MM (2')

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUIJER
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR

BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CODO HO GALV 50.80 MM (2')
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FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
SOPORTE P/DESCY CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUIJER
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR
TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT
TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT
TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE

TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC IN

TERM P/CBL AL 12/20KV 1X 95MM INT
TERM APANT 95MM2 AL 24KV RECTO INTERF A
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 INT XLPE
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT
TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC EX
TERM ORG CBL API 18/30KV 3X240MM2 INT
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT
TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT-DIS
TERM PORC 30KV 1X240MM2 INT
TERM PORC P/CBL 30KV 1X120MM2 INT
TERM P/CBL 6KV 3X 35MM2 API INT C/ACC
TERM P/CBL 6KV 3X 70MM2 API INT C/ACC

TERM P/CBL 6KV 3X120MM2 API INT C/ACC
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TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT
TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT
TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE
TERM P/CBL AL 12/20KV 1X 95MM EXT
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 EXT XLPE
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE
TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT
TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS
TERM PORC 30KV 3X1X240MM2 EXT TRIPB
TERM P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE EXT
TERM P/CBL 6KV 3X120MM2 EXT C/ACC
TERM P/CBL 6KV 3X 70MM2 EXT C/ACC
TERM P/CBL 6KV 3X 35MM2 EXT C/ACC
UNION P/CBL AL 12/20KV 1X 95MM2
UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE
UNION P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 XLPE
UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE
UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE
UNION CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE DIS
CJ UNION P/CBL 6KV 3X 35MM2 C/ACC
UNION P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE
CJ UNION P/CABLE 3X120 6KV C/ACC

UNION P/CBL 30KV 3X 70MM2 C/ACC
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EMP ORG 3X120CU API6/10KV (*)(VER051586)
UNION P/CBL 30KV 3X120MM2 C/ACC
UNION P/CBL 30KV 3X240MM2 TRIPB C/ACC
EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE
EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP
UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942)
UNION P/CBL AL 12/20kV 1X240 MM2 HIBRIDO
EMP ORG 30KVTR 3X50/70CUAPI-3X1X95ALXLPE
EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI-3X1X240ALXLPE
EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI-3X1X500ALXLPE
TERM APANT 95MM2 AL 24KV 90A° INTERF A
TERM APANT 240MM2 AL 24KV 90A°INT B
MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2
MANG BIMET TORN FUS 50-150/50-150MM2
MANG BIMET TORN FUS 95-240/95-240MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 25/4MM
TERM COMPRESION BIMETALICO 50MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 50/8MM
MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M
MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M
MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2
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MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS
PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA
PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA
MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm?2
EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)
EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95
EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4AMM?2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM?2

CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2

CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2

CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2

CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2

CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2

CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM?2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AIAI300-AlAI30
DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95mm2
DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50
EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA

CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR
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TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2
TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2
EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA

MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2
UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT

MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2
UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
GRILLETE NORMAL GN
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT
TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT
TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F
ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP
ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV
ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV
ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP
CGP 3,3+N, NH2 - 400A - E/S
CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S
CGP5 3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00
CGP 5 3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00
INT TRM-MG TETR 0,4 KV 16A ICC= 3KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 40A ICC= 5KA

CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S
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INT TRM-MG TETR 0,4 KV 80A ICC= 5KA (*)
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 25A 1CC= 3KA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 63A ICC= 8KA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 125A ICC= 8KA

CGP 4,3+N/3+N, NH2 - 400A - E/S
INT TRM-MG BIP 0,23 KV 25AICC=3K
INT TRM-MG BIP 0,23 KV 50AICC=3K
INT TRM-MGBIP 0,23 KV 80AICC=6K

RIEL DIN P/SOPORTE
CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM)

CGP A1, 3+N, NHOO 125A
CGP A2 250A- ACOMETIDA-( *)
SECCBP BCNHO000.4KV 160A E
SECCTT BCNHO000.4KV 160A E
SECCTT BCNH2 0.4KV 400A E
SECCTT BCNH2 0.4KV 400A E
PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A
BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A
BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00
BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2
FUSIBLE NH 20A P/BASE 00
FUSIBLE NH 25A P/BASE 00
FUSIBLE NH 32A P/BASE 00

FUSIBLE NH 63A P/BASE O ( ver 053363 )
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FUSIBLE NH 40A P/BASE 00
FUSIBLE NH 50A P/BASE 00
FUSIBLE NH 63A P/BASE 00
FUSIBLE NH 80A P/BASE 00
FUSIBLE NH 125A P/BASE 00
FUSIBLE NH 160A P/BASE 00
FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364)
FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma)
FUSIBLE NH 160A P/BASE 0O (fuera Norma)
FUSIBLE NH 250A P/BASE 1
FUSIBLE NH 125A P/BASE 2
FUSIBLE NH 160A P/BASE 2
FUSIBLE NH 200A P/BASE 2
FUSIBLE NH 250A P/BASE 2
FUSIBLE NH 315A P/BASE 2
FUSIBLE NH 400A P/BASE 2
FUSIBLE NH 400A P/BASE 3
FUSIBLE NH 800A P/BASE 3
FUSIBLE NH 630A P/BASE 4A
FUSIBLE NH 800A P/BASE 4A
FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A
FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111)

Barra de conexiA3n para bases NH4A
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EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4S/FACHAD
BASE TAMANO 00 P/FUSIBLE NH
BASE TAMANO 2 P/FUSIBLE NH
BASE TAMANO 1 P/FUSIBLE NH
BASES DE NEUTRO 160 A
BASES DE NEUTRO 250 A
BASES DE NEUTRO 400 A
TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENVO (*)
TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M
TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P
MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V
MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V
MODULO AMPLIACION 1BTV-C4a 400V
CAJATIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00)
CAJATIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1)

CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A
CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A
CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
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HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM?2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
BULON HO GALV HEXABSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
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AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 11/2 C/2TR
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE

ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE
ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2

ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE
ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( *)

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FI1J TUBO
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1)

TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80(2 )



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC

COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50

AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm

CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2

PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN

GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2

PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN

GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
HIERRO C1
HIERRO C1
HIERRO C3
HIERRO C3
HIERRO M2
HIERRO FR SENCILLO
HIERRO A1l
HIERRO P2
HIERRO P3
ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM220
ZUNCHO REDONDO MM270

SOPORTE RECTO P/AISLADOR NA®2 21



UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

AISLPERNO PORC BT NA2 21
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA)
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE
UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*)
UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA
UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2
UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2
DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE
DERIV P/CBLALO,6/1K 1X240-1X15(VER 51715
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X240/1X150-1X150 XLPE
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X 50 XLPE
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X 50 XLPE

DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DERIV CBL CU 06/1kV 3X120-3x35MM2 XLPE
TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE
TERM P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT
TERM P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT
TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT
TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852)
TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER
MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( *)
TERM COMP BIMET 0,6/1KV 1X 50MM2 AL DER
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240-1X95 XLPE
UNION P/CBL ALO,6/1KV1X150-1x54,6XLPE
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7

CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10
CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC ELAST 50CB/50CB
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)
MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM
MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2
MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM
CONEC DERIV A DIENTE 10MM2 AL - 6MM2 CU
CONEC A DIENTE AL-AL 25-95/ 25-95MM2
CONEC A DIENTE AL-CU 25-95/ 6-16MM2
CONEC A DIENTE AL-CU 50-150/ 6-25MM2
CONEC A DIENTE AL-AL 50-150/ 50-150MM2
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70
TERM PREAISL P/CBL PREENS 95 MM2
TERM PREAISL P/CBL PREENS 50 MM2
TERM PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2

TERM BIME PINO P/CBL ACOMETIDA 10 MM2 AL



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

SECC UP 7.2KV 400A 12.5KA E
CABLE AL ALEADO 95MM2 DESNUDO
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
SECC UP 7.2KV 400A 12.5KA E
DESCARGADOR 7,2KV HASTA 10KA POSTE
DESCARGADOR 7,2KV ~ 10KA EST
SECCUP 17.5KV 400A 12.5KA E
CABLE AL ALEADO 95MM2 DESNUDO
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
SECC UP 17.5KV 400A 12.5KA E
DESCARGADOR 17,5KV HASTA 10KA POSTE
DESCARGADOR 17,5KV ~ 10KA EST
TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 24KV 100A
TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 27KV 200A
BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24kV
SECCUP 24 KV 400A12.5KA E
SECC UPA 36 kV 630A 12,5KA EXTERIOR
REP FUS.P/CC EXPUL TIPO K 1A(VER 051248)
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 2A
REP FUSIBL P/CC EXP TIPO k 3A(VER 016776
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO H 4A (*)
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO H 5A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO H 6A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO H 8A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 30A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 65A



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 80A
REP FUSIBLE P/CCEXPULTIPOT 6A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPOT 15A(*)
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPOT 25A(*)
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO T 40A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO T 65A
REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T 100A
DESCARGADOR 24,0KV HASTA 10KA POSTE
DESCARGADOR 36,0KV ~ 10KA EST
DESCARGADOR 36,0KV HASTA 10KA POSTE
DESCARGADOR 72,5KV ~ 10KA EST
CCEXPLBC 24 KV IB=300A IC=100A 8KA
DESCARGADOR 72,5KV HASTA 10KA POSTE
CC EXPL BC 24 KV IB=300A C/BARRA CU 8KA
CCEXPL 24 KV IB=300A IC=100A
SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS
CCEXPL 24KV IB=300A IC=100A Z-POL
CC EXPL BC 24 KV 1B=300A IC=100A P/Z POL
SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS
SECCIONALIZ UP 24KV 6-100A 4KA 1-3CONT E
BASE P/CC EXPL 24KV 100A
CCEXPL 36KV IB=300A IC=100A 5KA

CCEXPLBC 36 KV IB=300A IC=100A 5KA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 6A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 10A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 15A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 25A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 40A
REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 100A
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 200A ( *)
FUSIBLE 7,2KV 160KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 200KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 250KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 400KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 500KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 630KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 800KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 315KVA 192MM
FUSIBLE 7,2KV 160KVA 442MM
FUSIBLE 7,2KV 200KVA 442MM
FUSIBLE 7,2KV 250KVA 442MM
FUSIBLE 7,2KV 315KVA 442MM
FUSIBLE 24KV 160KVA 442MM
FUSIBLE 7,2KV 400KVA 442MM
FUSIBLE 7,2KV 500KVA 442MM

FUSIBLE 7,2KV 630KVA 442MM



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

FUSIBLE 7,2KV 800KVA 442MM

FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 160KVA 292MM

FUSIBLE 24KV 250KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 250KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 630KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 200KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 400KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 500KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 292MM

FUSIBLE 17,5KV 315KVA 292MM

FUSIBLE 24KV 630KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 160KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 200KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 250KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 400KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 630KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 500KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 442MM

FUSIBLE 17,5KV 315KVA 442MM

FUSIBLE 24KV 1000KVA 442MM

FUSIBLE 24KV 400KVA 442MM

FUSIBLE 7.2KV 6A 192MM



UN

UN

UN

UN

UN

<L LKL

<L

FUSIBLE 7,2KV 6A 442MM
FUSIBLE 17.5KV 6A 442MM
FUSIBLE 24KV 6A 442MM
CCEXPLBC 15 KV IB=200A IC=200A 8KA

FUSIBLE 36KV 6A 537MM

TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT

MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO

TACO TIPO FISCHER S 6
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED

TACO TIPO FISCHER S 6
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED

TACO TIPO FISCHER S 8
CANO PLA § STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED



UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA $ STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CODO 90A° P/CANO PVC 40MM
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 90A° P/CANO PVC 110MM

CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV
*CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899*
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110

CODO 90 GRADOS PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63

CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV

*CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899*

CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PLA § STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
CODO ELECT 90A° 63mm P-R-LHE

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
TE PVC 63X3.2MM HEMBRA

CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV



CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM

CANO PE100SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM



UN

UN

UN

UN

UN

UN

CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG

CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
ALAMBRE DE HO GALV NA212
JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE
ACOPLE ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
TERM CU 50MM2 P/CABLE P.A.T
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA NA°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA

PLANCHUELA COBRE MM 3X 20

CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO

CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
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HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
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FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
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CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1) (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM?2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1) (*)
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2

TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
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CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
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HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2
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CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED

CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
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CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED

TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONECTOR G PARA JAB 5/8#Y COND CU 35MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO
CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
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FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
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CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR



UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

PLANCHUELA COBRE MM10X 50
CABLE CU BLANDO 50MM2 DESNUDO
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

PLANCHUELA COBRE MM10X 50
CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

GRILLETE NORMAL GN
HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
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CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
GRAPA SUSP GS1

HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1

CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 150MM2 DESNUDO
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV
CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K

CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO 150MM2 DESNUDO
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15KV ETML10
HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10
ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE
AMARRE P/CONDUCTOR PAT
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO |

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO Il

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO 11l

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV

TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2)

CEPO UNIPOLAR PARA CABLE
CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
CEPO PARA ESTACIONES

HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS



PLANCHUELA COBRE MM 8X 50
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SECC TP BC FUS 7.2KV 400A 16 KA |
SECCTP PATBC 7.2KV 630A |
SECCTP 7.2KV 630A25 KA E
SECCTP PAT 7.2KV 630A 25 KA E
SECCTP PAT 7.2KV 1250A 25KA E
SECCTP 7.2KV 630A 25 KA |
SECCTP PAT 7.2KV 630A 25 KA |
SECC TP PAT 7.2KV 1250A 25KA |
SECCTP 7.2KV 1250A 25 KA |
RELE DE SALIDA MULTIFUNCION
RELE IEC61850 DE SALIDA MULTIFUNCION
RELE DIFERENCIAL PARA TRANSF
RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE TRAFO
RELE IEC61850 DE DISTANCIA
RELE DIFERENCIAL DE LINEA (VER 67483)
RELE IEC61850 DISTANCIA'Y DIF DE LINEA
ULUSOY RELE DETEC TENS LADO CABLE TRIF
RELE IEC61850DIFEREN DE LINEA,USAR071853
RELE DE DISTANCIA ( ver 067484 )
DISPOSITIVO PROTEC CONTRA SOBRETENSIONES
SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU
SECCTP PAT 17.5KV 630A 12.5KAE

REC TP 17.5KV 400A 12 KA PTE V/SF6 C/E
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REC TP 17.5KV 560A 12 KA EST V/SF6 C/E
SECC TP BC FUS 24KV 400A 16KA | 442mm
SECCTP 17.5KV 630A 12.5KAE
SECCTP 7.2KV 1250A 25 KA E
SECCTP 17.5KV 630A 12.5KA |
SECCTP PAT 17.5KV 630A 12.5KA |
REC TP 31.5KV 560A 10 KA POSTE VAC/SF6
SECC UP 17,5KV 400A 12,5KA C/COMANDO
SECCTP BC17.5KV 400A12.5KA E
REGULADOR TENSION MONO 15KV 100A
REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A
BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR
BANCO DE CONDENSADORES 3.3 Mvar 31.5 kV
DETECTOR DE PASO DE FALTA P/LINEAS

CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI-M(VER060192)
DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE

DETECTOR DE PASO DE FALTA P/ESTAC (*)
DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE
DISY 24 KV 630A 25 KA SF6/VAC INTF
DISY 24 KV 1250A 25 KA SF6/VAC INT F
DISY 24 KV 1250A 25 KA SF6/VAC INT L
DISY 24KV 630A 16 KA AUTOP INT MDO LAT
DISY 24 KV 630A 16 KA SF6/VAC EXT F

DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACIT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 80OHM
RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 4 OHM
RESISTENCIA P/P.A.T EXTERIOR 500HM
SECCSOLO PAT 7.2KV 1250A 25KA INT
SECC SOLO PAT 17.5KV 630A 12.5KAINT
SECC SOLO PAT 36KV 1250A 25KA INT
DISY 36 KV 1250A 25 KA SF6/VAC INT L
DISY 36 KV 1250A 25 KA SF6/VAC INT F
SECCTP 36 KV 1250A 25 KA
SECCTP PAT 36 KV 1250A 25 KA |
SECCTP PAT BCFUS 36 KV 630A 25 KA |
SECCTP 36 KV 630A 12.5KA E
SECCTP PAT 36 KV 630A 12.5KAE
DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACIT
DISY 36 KV 1250A 25 KA SF6/VAC EXT F
RECTP 36 KV 560A 10 KA EST V/SF6 C/E
SECCTP 36 KV 1250A 25 KA
SECCTP PAT 36 KV 1250A 25 KA E
TRANSF MONOF AUX 31.5/0.11kV 1.5kW P/REC
TRANSF MONOF AUX 15/0.11kV 1.5kwW P/RECON
TRANSF MONOF AUX 6.3/0.11kV 1.5kW P/RECO
DISY 72.5KV 800A 12,5KA SF6/VAC EXT F
SECCTP 72.5KV 800A

SECCTP PAT  72.5KV 800A



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CORTACC FUS UNIP 60KV INT ( ver 069223)
TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E
TT(6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM IN
TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E
TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM |
TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E
TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM |
TT (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kVA 15VA PyM E
TI17,5KV M 12,5KA 15-30/5 EXT
TI17,5KV MYP 12,5KA 50-100/5-5 EXT
TI17,5KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EX
Tl 17,5KVMyP12,5KA500-1000/5-5EX(068603)
T.117,5KV MYP 12,5KA 625-1250/5-5A E
Tl 24KV MYP25KA 500-1000/5-5INT (068605)
TI 24KV MYP 25KA 200-400/5-5 INT
Tl 24KV MYP 25KA 50-100/5-5 INT

T.1 24KV MYP 25KA 625-1250/5-5A 1

CARGADOR BATERIA 220 VCA 24-48 VCC
CARGADOR BATERIA 230VCA 110VCC 30 A
BANCO BATERIAS 48VCCREG X VVLAS 200 AH
BANCO BATERIAS 110VCC REG X VVLAS

TI 36KV MYP 12,5KA 50-100/5-5 EXT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.1 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A E
T.1 36 KV MYP25KA 400-800/5-5A EXT
TI 36KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EXT
TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 EXT (068604)
TI 36KV M 12,5KA 15-30/5 EXT
TI 36KV MYP 25KA 400-800/5-5 INT
TI 36KV MYP 25KA 200-400/5-5 INT
TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 INT (068606)
TI 36KV MYP 25KA 25-50/5-5 INT
T.1 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A |
TI 72,5KV MYP 12,5KA 50-100/5-5 EXT
TI 72,5KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EX

Tl 72,5KV MYP 12,5KA 400-800/5-5 EX

AJUSTE POR GASOIL

AJUSTE POR GASOIL



UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

KEROSENE
ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO)
SILICAGEL AZUL
ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA

KEROSENE
ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X
ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO)
SILICAGEL AZUL
ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA

KEROSENE
ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X
ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO)
SILICAGEL AZUL
ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA

SILICAGEL AZUL



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

SOPORTE P/TERM CBL API 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV VERT (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL XLPE 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 6,15Y 22KV(MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 6,15KV (MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 30KV (MANT)
SOPORTE P/SECC 6,15KV P/FIJ) TABIQUE(MANT
SOPORTE P/DISY 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 6,15KV (MANT)

SOPORTE P/SECC 6,15KV ADOS A PARED (MANT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

SOPORTE P/SECC 30KV ADOS A PARED (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 30KV INT (MANT)
SOPORTE P/SECC 30KV P/FI) TABIQUE(MANT
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 30KV FIJ VENT(MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 6,15KV FIJVENT(MANT

SOPORTE P/DISY 30KV INT (MANT)



M2

SILOFILM 125 MICRONES



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM
CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM
CABLE SUBTERRANEOQO 24 F.OPT SM
CABLE SUBTERRANEOQ 24 F.OPT SM
Caja empalme OPGW-OPGW 72 FO
Caja empalme OPGW-DielA©ctrico 72 FO
CAJA TERMINAL FC PARED 24 FO
Caja terminal FC rack 24 FO
CAJA TERMINAL FC RACK 48 FO
CAJA TERMINAL FC PARED 48 FO
Caja terminal LCrack 48 FO
Caja empalme dielA©ctrico 72 FO
CAJA TERMINAL LC RACK 96 FO
CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM
CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM
CABLE SUBTERRANEOQO 12 F.OPT SM

CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM



UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
ALARGUE GALV P/SUSP CBL F.OPTICA C/AISLA
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
ALARGUE GALV P/AMARRE DE FIBRA OPTICA
PRENSACBL PARA CBL AC15
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
PRENSACBL PARA CBL AC15
SOPORTE CORTO C/0JO FIBRA OPTICA
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
PRENSACBL PARA CBL AC15
SOPORTE C/0JO P/FACHADA FIBRA OPTICA
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/2TRC
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 130M
CABLE ADSS 24 F.OPT VANO 300M
CONJ SUSP ADSS VANO 130M
CONJ SUSP ADSS 24 FO VANO 300M
CONJ BIAMARRE BAJ TORRE ADSS VANO 130M
CONJ BIAMARRE BAJ ADSS 24 FO VANO 300M
CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 130M MT
CONJ AMARRE FINAL ADSS 24 FO VANO 300M
CONJ BIAMARRE PAS ADSS VANO 130M MT
CONJ BIAMARRE PAS ADSS 24 FO VANO 300M

GRAPA BAJADA ADSS VANO 130M MT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

GRAPA BAJADAA ADSS 24 F.OPT SM VANO 300M
ANTIVIBRADOR ADSS VANO 130M MT
ANTIVIBRADOR ADSS 24 24 FO VAO 300M
CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM
CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM
CABLE OPGW 24 F.OPT MT
CONJ SUSP OPGW MT 12.7MM
CONJ SUSP OPGW MT 10.7MM
CONJ BIAMARRE BAJ] OPGW MT 12.7MM
CONJ BIAMARRE BAJ] OPGW MT 10.7MM
CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 12.7MM
CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 10.7MM
CONJ BIAMARRE OPGW MT 12.7MM
CONJ BIAMARRE OPGW MT 10.7MM
GRAPA BAJADA OPGW MT

ANTIVIBRADOR SUSP/RETEN SAPREM OPGW MT

ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*)
ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC

ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC



UN

UN

UN

UN

PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T)
PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T)
PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T)

VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T)

CABLE CU COMANDO 2X4MM2 LIBRE HALOGENO
CANO CHAPA GALVANIZADA 1
CANO CHAPA GALVANIZADA 2

CANO FLEXIBLE PLA ¢ STICO ANTI UV 1



DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM

BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM



