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1. UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los últimos 
10 años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período 
que se licita (24 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 24 meses.
 
Para el Responsable Técnico de Montaje Electromecánico, Responsable Técnico de Obras 
Civiles, Superintendente y Capataces, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:
 

CABLE 
SUBTERRÁNEO 

BT
(km)

CABLE 
SUBTERRÁNEO 

MT
(km)

L.A.BT 
Preensamblado

(km)

L.A.MT/AT
(km)

SS.EE 
AÉREA

SS.EE
INTERIOR

2 1 30 50 30 3

Dentro del ítem Subestación Interior se incluye: construcción y adaptación de subestaciones de 
interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la Dirección de 
Obras, la presentación de la “Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones 
Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen II/DJ y FR. 

En la página Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la sección Distribución/Seguridad, se encuentran los nuevos 
requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las contrataciones 
de Distribución.

El oferente al cotizar, estará cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que figura 
en el Volumen IV - Valoración de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE podrá agregar otras 
Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas. 
El valor de las mismas y previa consulta al proveedor serán los valores establecidos en el 
contrato en el Nuevo Sistema de Gestión de Trabajos (NSGT) en el momento de producirse la 
incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberán preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia 
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitución y/o 
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos últimos trabajos generados ante 
esta situación se regirán, según lo decida la Dirección de Obra, por las unidades 
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberá contar como mínimo con los 
equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65” adjuntos en 
el Volumen II.

Se deberá tener, previo a la puesta en servicio, la certificación de la Dirección Nacional 
de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13 y 342/13.

3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos 
referidos a montaje y cableado, así como documentación informativa luego de finalizado el 
trabajo.

La obra será realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por 
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por 
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U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios entregados al 
Contratista para la ejecución de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los 
documentos de Contrato.

El contratista será responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de 
realizar las correcciones a entregar a UTE para su aprobación. La profundidad de las revisiones 
debe ser total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberán contener todas las 
informaciones necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo todos los detalles que sean 
necesarios para su total definición.

El Contratista deberá entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un 
archivo informático cuya extensión se acordará con la Dirección de Obra de la última revisión 
del proyecto ejecutivo.

Se presentarán en formatos normalizados según UNIT. Cuando el Director de Obra lo 
requiera el Contratista entregará las planillas de BDI con la simbología correspondiente.

En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que 
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta información debe ser presentada en los plazos 
establecidos por la Dirección de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la 
documentación será entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberán entregar planos 
parciales.

Para los trabajos en cable subterráneo y línea aérea deberán tener la siguiente 
información:

1) Cable subterráneo

- Tipo de sección del cable
- Ubicación del cable en la zanja. Distancia de la línea de edificación o del eje de la calzada.
- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable existente, identificación clara y 

unívoca del cable existente.
- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (número, diámetro, ubicación con respecto al eje 
de la calzada), bocas libres (con la misma información).

2) Línea aérea de media tensión.

- Especificar el tipo de postación y estructuras empleadas en cada poste. 
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- Especificar las medidas de los ángulos de desviación.
- Especificar tipo de sección de los conductores.
- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras líneas o distancias a 

edificaciones).

3) Línea aérea, de baja tensión.

- Sección y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de sección.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el número de entrada inicial o el número de entrada 

final

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el 
Director de Obra deberá retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus 
correspondientes facturas hasta que se regularice la situación.

No se podrá pedir la recepción provisoria sin haber entregado previamente los planos 
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales

Proyecto

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentación deberá ser presentada 
a aprobación de UTE.

Cada proyecto deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos o etapas:

- Plano de relevamiento de instalaciones existentes:
Consistirá en ubicar sobre una cartografía de base las líneas existentes (sección y tipo de 
conductor), postación (ubicación y tipo), acometida (tipo, sección y tipo de conector). 
Anotando aspectos relevantes como estado, función, problemas. También se indicará la 
interferencia con otros servicios. Se indicará también los otros servicios existentes: Antel, 
TV cable y alumbrado público, indicando si se comparte postación. En el caso de 
interferencia, se deberá detallar la misma en el relevamiento. Este plano podrá ser realizado 
a mano alzada. Las referencias empleadas en los planos serán las indicadas por UTE.

- Tomas de carga y tensión realizadas por los proyectistas según indicaciones de UTE:
UTE indicará las medidas de tensión y carga a realizar y el horario de las mismas (horario 
relevante). En caso de ser medidas con voltímetros o amperímetros, deberá suministra los 
instrumentos el contratista. Los proyectistas deberán tener los conocimientos (NS1D) y 
elementos de seguridad adecuados.

- Relevamiento SGI existente:
Se deberá relevar los clientes de la red a proyectar, con indicación de número de medidor, 
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marca, y si es trifásico o monofásico. Esta información se indicará en una planilla 
referenciando los clientes con el plano de relevamiento.

- Cálculos eléctricos:
Serán realizados con el programa suministrado por UTE a estos efectos.

- Estudio de rentabilidad de cambio de tensión, según criterios de UTE:
En los casos que UTE indique la posibilidad de cambio de tensión (230/400), se analizará la 
rentabilidad sobre la base del cálculo de ambas alternativas, mediante planilla a suministrar 
por UTE.

- Proyecto de detalle para ejecución:
El proyecto de detalle será realizado sobre la base cartográfica de UTE (EGEO). Los clientes 
y la postación deberá estar georeferenciado, con errores submétricos y capacidad de asignar 
atributos. En el caso de que la misma no esté actualizada, se deberá relevar. El proyecto de 
detalle para ejecución deberá contener indicaciones precisas sobre los elementos existentes y 
a sustituir. El formato y las referencias serán las indicadas por UTE.

- Presupuesto en UUCC:
El presupuesto será realizado sobre la base de las UUCC del contrato, debiendo ser 
ingresado el mismo informáticamente según indique UTE.

- Ingreso de información EGEO:
El plano “según constituido”, será ingresado al sistema cartográfico de UTE (EGEO)

- Planillas de información para ingreso sistema de Gestión de Incidencias (SGI):
Deberá ser completada la información para el ingreso al sistema SGI, que incluirá por cada 
salida de subestación el listado con los números de medidor de cada cliente.

Los proyectos a realizar se pueden dividir en 3 grandes grupos:

- Línea de MT y subestaciones asociadas a una mejora en BT.
- Remodelación total de redes de BT (enfocada a renovar la red, tanto en aspectos eléctricos 

como mecánicos)
- Remodelación parcial de la línea de BT (trabajos imprescindibles y de mínimo costo, 

enfocados a problemas eléctricos graves, tales como excesivas caídas de tensión, con el fin 
de lograr una calidad mínima).

Las tareas de proyecto enumeradas, no implica pagos al Contratista, ya que el costo está 
incluido en la obra a realizar. En el caso de que UTE detecte discrepancias entre el relevamiento 
y la realidad, se deberán enmendar inmediatamente de detectados. Para el pago de las obras, se 
requiere completar todos los pasos indicados anteriormente
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS 
ESPECIALES

El Contratista trabajará durante la licencia de la construcción, asegurando una cuadrilla 
de trabajo que esté integrada como mínimo por 4 personas.  

6. PUNTO DE REFERENCIA PARA TRABAJOS FUERA DE ZONA

No aplica a este contrato

7. PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO

Para ambas obras, por concepto de extensión de contrato sólo se pagará por la UUCC 
00050.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar 
alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir 
del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

 El monto para adjudicar en ésta licitación es para cada una de las obras (los valores no 
incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportación contratista $ 240:000.000

Monto total de cargas sociales $   60:000.000

Imprevistos de montaje y materiales $   36:000.000

Imprevistos de cargas sociales $   9:000.000

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

$ 4:058.000 (pesos uruguayos cuatro millones cincuenta y ocho mil doscientos)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario.

9. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.
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10. VEHÍCULOS

Para la Dirección de Obra se suministrará un vehículo para cada Obra de acuerdo a lo siguiente:

Cantidad 1
Tipo Sedan 4 puertas
Capacidad 4 personas
Año 2010 en adelante
Cilindrada 1500
Chofer Sí
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11. FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

11.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.
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Po= Precio básico del material.
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J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Índice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

11.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Índice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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12. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes no podrán variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada 
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuación se detallan:

Grupo % de incidencia 
00 35
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 37
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
26 29
27 39
28 39
29 37
33 40
34 37
36 45
38 57
65 37
81 0
97 40
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Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

12.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.

13. AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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