a ntEI la empresa de comunicacidn
de los uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K103082

OBJETO: C.T. La Barra Maldonado — Colocacion de rejas, refaccion de fa-
chada e impermeabilizacion de azotea.

VISITA NO OBLIGATORIA: — DIA: 23/06/2022 hora 11:00 en Ia
central de ANTEL de La Barra Maldonado, sito en la calle Las Sirenas y Ruta 10,
departamento de Maldonado.

PLIEGO: El pliego de condiciones se podra solicitar via e-mail a
comprasarquitectura@antel.com.uy

APERTURA: DIA: 04/07/2022 hora 10:00 en Gerencia Area Arqui-
tectura ubicada en calle Colonia 1932 Piso 3, Sala 3.7. en el departamento de
Montevideo

Se suqiere para las dos instancias:

* Concurrir con tapa boca.
* Solo se permitira el acceso de un representante por empresa.

Las propuestas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar
indicados, no siendo de recibo en ningun otro momento.

Antel Area Arquitectura — comprasarquitectura@antel.com.uy
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Gerencia de Division Contrataciones
Unidad Comunicaciéon con Proveedores

ACLARACION GENERAL: ACTO DE APERTURA

> Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona por empresa usando
tapabocas.
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CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO

ANTEL llama a licitacion para cotizar los trabajos de suministro y colocacion de
rejas, reparaciones varias de revoques, impermeabilizacion de azotea y
reparacion de fachada en el edificio de la C.T La Barra de Maldonado ubicado
en la calles Las sirenas y Ruta 10 en el departamento de Maldonado de
acuerdo a lo indicado en planos y memorias

Se amplia la informacion en las Especificaciones Pa  rticulares (E.P.).

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y
tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho registro a la fecha de apertura de
ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los oferentes no deberan estar sancionados por incumplimiento de la Ley N°
18.516 y su Decreto reglamentario N°255/2010, lo c ual sera verificado por la
Administracion.

VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de las ofertas se realizard visita no obligatoria a la obra
de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel,
presentar su oferta sin haber asistido a la misma.
Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el

lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas
cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se
adjunta al presente pliego. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta
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En caso gue dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel
podra solicitar dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para
su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se
descartard la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo
ajustado, incluyendo el monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha
efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de
cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias laborables de la
construccion.

En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega
de la contratacion, se descartard la propuesta.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo 70 (setenta) dias
calendarios laborales para la construccion para entregar los trabajos
completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacion.

COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros, en las unidades y cantidades establecidas en la
planilla de cotizacion.

Sin perjuicio de lo expuesto regiré lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de
lo contrario se asumird el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4,
se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o
mayor a 5, se redondeard el centésimo al entero siguiente.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula
paramétrica que se detalla en el capitulo siguiente.

AJUSTE DE PRECIOS
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Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula
paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construcciéon de dos meses anteriores al
de ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a
la fecha de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo
definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01.
Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a
la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la
fecha de apertura de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que
corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera
una variacion de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de
aporte unificado, la misma seré considerada en la paramétrica, multiplicando el
porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se
tomaran los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se
reconoceran variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de
no estimarla conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente

pliego.

Pagina 4 de 52



antel

Gerencia de Division Contrataciones . ) o
. . ., la empresa de comunicacian
Unidad Comunicacién con Proveedores de los wuguayos

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con
el detalle del célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica
gue esté ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la
Gerencia Area de Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de
presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso
que Antel lo requiera deberéa presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no
aceptara ni efectuara ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por

variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracion,
pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que corresponda.

GARANTIAS TECNICAS
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por
la ejecucion de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion
provisoria se exigiran los siguientes documentos:
Garantia de modificaciones de disefio
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los
casos en que la modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento
constructivo (por razones de economia de costo o de plazo), debera extender una
garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas
en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

La garantia por los trabajos ejecutados serd pores  crito y por un periodo de
dos afios fachadas y revoques 10 afios impermeabiliza  cion de azotea

MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
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Si ANTEL comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera
corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a
partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una

multa 1% (sobre el basico de adjudicacion) diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las
obras, o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas
por atrasos, sin perjuicio de las prorrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total adjudicado sin
impuestos y sin leyes sociales

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se
hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los
montos gque se determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante
descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la
intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los
trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no
existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacién climatica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra,
deberéan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la
actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al
mismo, los que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o
departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral,
dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo
para las distintas tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo

a la siguiente férmula:

M = dxmxc
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Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar
d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
m = 1 % (uno por ciento)/dia.

El monto de la certificacion antes mencionada incluird el importe del ajuste
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican
determinados procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el
presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, se define el rubro,
gue incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados,

protecciones, retiro de escombros, limpieza de obra, andamios, guinches, etc.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra
solicitada, definiendo un tope méaximo el 10 % de la suma de los rubros 2 al 7.

2-SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS
Se cotizara el suministro y colocacion de rejas indicada en la planilla.
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PLANILLA DE REJAS

CANTIDAD | TIPO
A 01 |Ubicacion planta baja
A02 |" " planta alta
PH1 |0,37x2,50 3 | Fija
PH2 [1,90x 2,37 1| Fija
PH3 [1,12x2,50 1 | Fija
PH4 [2,12x2,61 1| Corrediza
PH5 [2,12x 2,61 1 | Fija
PH6 [1,40x2,61 1 | Fija
PH7 [3,40x2,30 1 | Fija
PH8 [1,56x2,15 2 | Puerta doble hoja
PH9 |2,18x0,59 1 | Fija
PH10 |2,29x 0,59 1| Fija
PH11 | 0,98 x 2,10 1 |Puerta
PH12 | 2,83 x 0,59 1 | Fija
PH13 |1,15x 0,59 1| Fija
PH14 | 1,90x 0,59 1 | Fija
PH15 | 1,00 x 2,20 1 | Fija
PH16 | 1,80 x 2,20 2 | Fija
PH17 [ 1,27 X 1,15 1
Ph18 [2,40x 1,15 2 | Fija
Ph19 |[2,10x 1,15 1 | Fija
PH20 [2,90x 1,15 1 | Fija
PH21 | 0,50 x 1,50 1 | Fija
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Cualquier variante, que la Direccién de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que soélo importe una adaptacién de los planos, no dara derecho
al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

El Contratista debe verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y
buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten. Asimismo debera revisar
cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

Previo al comienzo de la colocacion de la reja, estara a cargo de la empresa
proteger la abertura existente, de modo que las tareas de colocacion no afecten
a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). En caso de rotura de algun
componente de la abertura existente, la contratista se hara cargo del arreglo o
sustitucion.

Caracteristicas comunes de rejas:
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El amure se realizaré a la mocheta del vano con perno de varilla 16 mm
(anclaje minimo 6 cm) cada 60cm, se deber4 utilizar anclaje quimico, soldada
en el lugar para evitar roturas en mamposteria. En caso de dafiar la
mamposteria, ésta debera ser reparada por la empresa adjudicataria. Si el
Director de Obra determina que los reparos lo requieren, se debera realizar dos
manos de pintura impermeabilizante en todas las mochetas, delimitando el area
de trabajo con cinta papel.

Las rejas estaran conformadas por un marco perimetral de planchuela de hierro
de 1 %" x ¥ y varillas de 16 mm de didmetro cada 14 cm aprox y planchuelas
1" x ¥4 cada 60 cms. El sentido de disposicion de la reja se define en graficos
adjuntos, siendo verticales,

Herrajes en general:

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser:
herrajes, marcos, unificadores, fricciones de bronce, etc., salvo aclaracién en
contrario.

Todos los herrajes que se coloquen se deberan ajustar perfectamente a las
cajas que se abran para su colocacion. El Contratista esta obligado a sustituir
todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta, y a
colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra.

Ingletes y soldaduras:

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procedera a cortar los
extremos de los perfiles a "inglete”, dentro de las dimensiones establecidas y
en forma muy prolija, pues la soldadura de todo corte se hara en el interior del
marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior, excepto en aquellos
casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre jambas, en todo el ancho.

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberan ser soldados
entre si (marcos, planchuelas verticales y redondos horizontales) en toda la
superficie de contacto entre ellos.

Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y
pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Todos los marcos de hierro seran enviados a la obra con elementos previstos
para mantener las jambas paralelas.
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Terminacion de las superficies:

Todos los elementos de hierro tendran terminacién de dos manos de fondo
antioxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y tres
manos de esmalte sintético color a definir por la Direccion de Obra. Estos se
aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban
guedar ocultas llevaran dos manos de convertidor de 6xido y tres de esmalte
sintético.

Particularidades de hojas batientes: Se aplica a, PH8, PH11 y PH15

Estara conformada por un marco perimetral de perfil” L” de hierro de 11/2” x ¥2”
y varillas de 16 mm de diametro cada 14 cm aprox. 14cm apox., llevara 2
cerraduras tipo Star, o bien 2 cerrojos de seguridad tipo Multi Lock con con
cajon de chapa ndmero 14, para alojar las cerraduras. En el caso de las hojas
dobles llevaré anclaje superior e inferior en una de sus hojas.

Particularidades de hojas corrediza: Se aplica a PH4

El sistema estara conformado por un riel superior con sistema de corredera,
una hoja y un perfil guia inferior.

El sistema de carro sera del tipo D300 de Ducasse, que asegure el correcto
funcionamiento del porton de acuerdo al peso de la hoja.

Riel superior:

El riel superior sera un perfil U de acero pintado, color a definir por la direccion
de obra, de acuerdo a lo detallado en planos.

El mismo ira amurado a la losa superior mediante anclaje quimico.

Dicho perfil sera el soporte sobre el cual colgara y correra la hoja del portén.
El rodamiento o carro sera de cuatro ruedas de alta dureza y durabiliad,
resistente a la intemperie y con un desplazamiento suave y silencioso, debera
tener una capacidad de carga acorde al peso de la hoja que soporta.

Hoja:

La hoja estara conformada por un marco perimetral de perfil tubular de 1y1/2“y
varillas de 16mm de diametro horizontales cada 14 cm aprox, de acuerdo al
disefio indicado en plano.

Llevara en la parte superior el sistema de corredera, y en la parte inferior la
pieza guia.

Se colocara manotén de cafio de 1 2" y 3mm. de espesor, segun el disefio de
planilla
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Se colocara en la pared una caja cerrada de hierro para la cerradura, en la
misma se alojara un cerrojo de embutir de doble paleta, de acuerdo lo indicado
en planos.

Perfil guia inferior:

Se debera colocar en el pavimento un perfil guia para la hoja.

El mismos ser& un perfil U de 40 x 40 mm de acuerdo a lo indicado en planos.
Previo a su colocacion se debera realizar en el pavimento existente un corte
con moladora donde se amurara dicho perfil guia, asegurando que quede
reundido en el pavimento. En caso de dafiar la mamposteria y/o el pavimento
ésta debera ser reparada por la empresa adjudicataria de los trabajos. La
terminacion del perfil guia y las posibles reparaciones deberan ser impecables.

3 - TRATRAMIENTO DE FACHADAS:

3-1 Se deberéan hidrolavar las fachadas conformadas por ladrillo visto,
debiendo quedar libres de polvo y/o todo elemento orgénico, para esta tarea
se utilizara cepillado rasquetas etc.

3-2 Hay un sector de la fachada en planta alta que ha sido grafiteado por lo que
se debera intentar eliminar el grafiti, para esta tarea se solicita el hidrolavado
en caliente. Una vez que este sector este en condiciones se le aplicaran dos
manos de pintura impermeabilizante anti algas color terracota o lo mas ssimilar
al ladillo de prensa que componen la fachada.

4 - TRATAMIENTO DE HIERROS DE ARAMDURAS.

Picar en forma cuidadosa los lugares afectados, retirando el hormigén fisurado
para poder tratar las varillas oxidadas. Se picara todo el concreto hasta dejar
las barras de acero totalmente descubiertas, este trabajo se deberd realizar
hasta que aparezcan zonas de la varillas sin afectacion (sin 6xido). En cada
caso se valorara los dafos de las varillas, y se determinara la necesidad de
realizar un refuerzo de la estructura por el deterioro de las armaduras, pero en
primera instancia se descarta esta eventualidad.

Realizar la limpieza y desoxidacion de las armaduras (preferiblemente con
cepillado enérgico con escobilla de acero), y limpieza de la superficie de
hormigdn de manera que no quede polvillo ni partes flojas luego del picado.
Aplicacién de recubrimiento protector con inhibidor de corrosion y oxidacion de
acero cementoso tipo Sika Top Armatec 110. Se debera preparar el producto
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Con un pincel de dureza media,
se aplicara sobre la superficie del acero una primera mano de
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aproximadamente 1 mm de espesor. Luego de trascurridas 2-3 horas, se
aplicara una segunda mano de igual manera que la primera. Se cuidara que
todas las superficies de acero queden completamente cubiertas.

Luego de aplicada la protecciéon de las armaduras, se podré iniciar la
reconstruccion del hormigon faltante, el tiempo de espera depende de la
temperatura ambiente, se debe tener en cuenta que no debe haber menos de
5% para hacer el procedimiento. Este trabajo se re alizara aplicando mortero de
reparacion tipo Sika Top 122, preparado de acuerdo a lo especificado por el
fabricante. Sobre el hormigon saturado de agua pero con la superficie seca se
colocara el producto con cuchara o fratdsa en capas de 5 mm a 2 cm de
espesor, de ser necesario mayor espesor se realizaran capas sucesivas. Una
vez endurecido el mortero de relleno se curard con abundante agua. El
endurecimiento de este material esta de acuerdo a la temperatura ambiente, y
se estima unas 8 horas por cada cm de espesor, este producto no debe ser
aplicado con menos de 8T, o con mas de 30TC.

Luego de terminada la reconstruccion de hormigdn se dejara secar por lo
menos 96 hs, antes de su pintura.

5- REPARACION DE REVOQUES INTERIORES:

5-1 En la planta alta, en el sector de caja de escalera a la salida a la azotea, se
deberan recomponer los revoques, en aquellos sectores en donde estan
sueltos ampollado etc. para esta tarea se picaran llegando al mampuesto y
desde ese punto se repondran las capas de revoque grueso Y fino, de haber
instalaciones o viejas cafierias en los lugares a reparar se deberan retirar las
mismas.

5-2 Finalizados los trabajos ante mencionados, los paramentos deberan quedar
perfectamente terminados, para la aplicacion de pintura al agua de primerisima
calidad, minimo dos manos hasta lograr una superficie uniforme, debiendo
llegar a obra en sus embases originales cerrados y no podran ser entonados a
mano, el color sera a eleccion de la Direccion de obra.

6 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA

6.1- RETIRO IMPERMEABILIZACIONES:

Se retirara la impermeabilizacion existente hasta llegar al sustrato, ya sea con
herramientas manuales o con calor (soplete de gas).

Una vez levantada la proteccién y la impermeabilizacion existente se re

inspeccionara si la capa resultante esta firme, luego de rectificada la misma, se
aplicardn dos manos de imprimacion asfaltica usando como diluyente aguarras
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para evitar la infiltracién de agua que se produciria por el retiro de la membrana
hasta su colocacion definitiva, la superficie resultante debe de quedar lisa.

6.2— ALISADO DE ARENA Y PORTLAND:

Si se encuentran imperfecciones en el alisado que conforma las pendientes, se
debera reparar con una capa de arena terciada y cemento (3 a 1) con el
agregado de hidréfugo segun especificaciones técnicas del fabricante.,
respetando los espesores existentes (minimo 2 cm).

Dicha capa debera ser alisada y fratachada, para regularizar la superficie de
asentamiento de la membrana asfaltica dejando una superficie plana, uniforme
y constante respetando los niveles de evacuacion.

Una vez terminada la etapa se aplicaran dos manos cruzadas de imprimacion
asféltica de base usando como solvente aguarras para evitar la infiltracién de
agua que se produciria en caso de lluvia por el retiro de la membrana hasta su
colocacion definitiva. En el encuentro con los cerramientos verticales, se
formaran medias cafias de un radio minimo de 5 cm o un chaflan a 45°

Solo se pagara este rubro si se realiza y en funcion de los m2 que se hagan.

Pendientes: se verificaran las pendientes de los faldones, de manera de lograr
el correcto desagle de las mismas, con una pendiente minima de 1,5 % hacia
las bocas de desagues.

6.3- TRATAMIENTO DE PRETILES:

En los casos en que se considere necesario se debera hacer cateo con
ensayos de percusion en todos los pretiles a los efectos de determinar la
existencia de revoques flojos o desprendidos, asi como de partes en que el
hierro por oxidacion haya ocasionado el desprendimiento del hormigén o esté
por ocurrir.

En estos casos se picara a los efectos de desprender los revoques flojos,
sueltos 0 ampollados de manera de dejar descubiertas las armaduras de acero.
Se marcaran las zonas a reparar con lineas ortogonales y se realizara un corte
perpendicular con amoladora a la superficie, de la profundidad que permitan las
armaduras, para delimitar la reparacion y tener bordes definidos.

Se eliminara el material comprendido entre los cortes descubriendo totalmente
las armaduras, limpiandolas a superficie blanca con cepillo de acero,
eliminando fundamentalmente la capa de laminacion. Se aplicara en las
armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento modificado con
resinas sintéticas (tipo Sika-Top Atmatec-110 EpoCem) con puente de
adherencia para la posterior reparacion de mortero. Se recompondra la cavidad
con mortero de reparacion polimérico (tipo Sika- Top-122) o mortero polimérico
para pequefos espesores (tipo Sika-Top-121), si corresponde.

Luego se realizara el curado del mortero durante las primeras 72 hrs.

Pagina 14 de 52



antel

Gerencia de Division Contrataciones . ) o
. . ., la empresa de comunicacian
Unidad Comunicacién con Proveedores de los wuguayos

No se deberan dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies
horizontales y verticales, en todos ellos se realizardn media cafa.

Donde ya existen armaduras a la vista, se reparardn zonas en las que los
hierros se encuentran expuestos del mismo modo ya descripto y se repondran
los revoques con arena y cemento (3 a 1) con hidréfugo.

Los pretiles deberan quedar sellados totalmente.

En caso de existir instalaciones sobre los pretiles se retiraran cuidadosamente,
para no desconectar ninguna instalacion, luego de terminada la azotea, se
colocaran pegados con cinta de membrana cada 0,50m, adheridas a los
pretiles.

En caso de existir otros elementos, se solicitara al personal de ANTEL su
desconexion, por lo que deberan avisar con anticipacion al Director de Obra a
los efectos de coordinar el trabajo.

6.4- COLOCACION DE MEMBRA ASFALTICA (NORMA UNIT).

Sobre el sustrato (alisado de arena y portland) se colocaran dos 0 mas manos
cruzadas de imprimacion asfaltica cuyo diluyente sera aguarras (solucién
asfaltica, especifica para su uso como imprimacion): la primera de las capas
puede ser diluida al 50% como maximo, pero las siguientes manos deben ser
puras hasta llegar a los 300g/m2 de asfalto puro, como minimo.

Se colocara membrana asféltica prefabricada con aluminio gofrado de 44 k/rollo
(4 mm) soldada.

La misma debe estar certificada por la norma UNIT 1058:2000.

Tanto los materiales utilizados como los procesos de colocacion no descriptos
en la presente memoria, se realizaran de acuerdo a las Normas UNIT, desde la
1052:2000 a la 1059:2000 y la 1065:2000.

Sistema de colocacién: adherida, donde todas las capas que constituyen la
impermeabilizacién deben adherirse totalmente, tanto entre si como al soporte,
habiéndose tratado éste previamente con la imprimacion detallada.

La membrana se colocaré en sentido perpendicular a la direccién de la
pendiente, y se comenzara a colocar desde los puntos bajos a los puntos altos
solapando en la direccion de la pendiente. Este solape sera de 10 cm, y se
debe hacer con el méximo de cuidado, asegurando el perfecto sellado entre
capas de acuerdo a lo estipulado en Normas UNIT 1065:2000,

Los pretiles se forraran en su totalidad y se le dara continuidad a la membrana
de la losa con la de los pretiles, se subira con la membrana de la losa hasta el
pretil 0,20m, y se bajara con la membrana del pretil hasta la losa 0,40m,
colocando la membrana de la losa por debajo de la del pretil.
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Se repasaran todas las soldaduras, calentando el solape y cuidando de
planchar con cucharén, dejando una union segura y prolija, luego esta faja se
pintara con 2 manos de aluminio asfaltico en unos 10 cm de ancho.

6.5- IMPERMEABILIZACION DE DESAGUES

Se rectificaran las bajadas de pluviales, las cuales no podran ser reducidas en
su didmetro actual, se abrirdn hasta descubrir el cafio de bajada, se comenzara
a impermeabilizar por este punto, se confeccionara un embudo de membrana
el que entrara en el cafio de bajada 0,20 m. y se soldara totalmente al mismo.

6.6- ENSAYOS HIDRAULICOS:

Las pruebas se deberan coordinar con anticipacion, fijando fecha y hora de
realizacién de las mismas con la Direccion de Obra por parte de Antel.

Luego de colocada la membrana y previo a continuar con los trabajos, se
realizaran dos pruebas en la azotea, una de escurrimiento y otra de
estanqueidad.

Para la realizacion de las mismas se procedera de la siguiente manera:

6.6A-Escurrimiento.

Pasaje de cinta por toda la columna hasta la boca de desagie. Tapado de las
cafierias al pie de las columnas. Llenado de los cafios de bajada con agua
hasta llegar al nivel de la impermeabilizacion. Reposo por 24hs hasta la
inspeccion si se comprueba que las columnas no pierden, se procede al
vaciado de la misma..

6.6B- Estanqueidad .

Posteriormente, se llenara la azotea con agua hasta debajo del nivel de
garganta o unos 0,20 cm del nivel mas alto de la azotea y se inspeccionara
nuevamente entre las 12 y las 24hs por parte de la Direccion de obra o su
representante, verificando que se mantenga el nivel de agua, comprobando el
estado de las losas y constatandose la inexistencia de manchas de humedad.

En caso de encontrar filtraciones se debera encontrar la falla, reparar la misma
y realizar nuevamente la prueba.

Este procedimiento se repetira hasta tres veces, si persisten los problemas se
procedera a levantar la totalidad de la membrana, y colocar nuevamente toda la
impermeabilizacién empleando para esto membrana nueva de igual tipo y
calidad al ya descripto.
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Todos estos trabajos asi como las reparaciones que sean necesarias hasta que
el trabajo quede correctamente realizado son de cargo de la empresa
contratista y se consideran incluidos en el precio total ofertado.

Las reparaciones incluiran la de las columnas de bajada de ser necesario.

Una vez comprobado la inexistencia de manchas de humedad, se procedera a
retirar los tapones y se verificara el correcto escurrimiento del agua.
Necesariamente la Direccion de Obra debera aprobar las pruebas hidraulicas
para pasar a la siguiente etapa de finalizacién de la proteccibn mecéanica o lo
que corresponda.

En la cotizacion se debera tener en cuenta la posibilidad de uso de bomba para
el llenado de la azotea y se debera tener en cuenta que cualquier dafio
causado al tanque de agua o a cualquiera de los elementos del mismo durante
la prueba, seran de cargo del contratista la reparacién de los dafios causados.

Nota: La empresa constructora debera tomar como precaucién la inestabilidad
climatoldgica de la zona, por lo tanto en caso de lluvia, se debera liberar la
carga hidraulica.

6.7- TERMINACIONES
Colocacion de tejuela

Suministro y colocacion de tejuelas de campo, medidas nominales 12x23x3cm.
Las mismas deberan ser de primera calidad y aceptados por el Director de
Obra.

Sobre la impermeabilizacién y luego de colocar la capa separadora (nylon 100
micrones) se asentaran sobre una capa de 3cm de arena, se colocaran a junta
continua y deberan quedar sin resaltos, dientes y sin material adherido.

Se llenaran las juntas con mortero de arena y cemento de albafileria (7:1).
Para este item, se podran reutilizar las tejuelas existentes, que se retiren en
buen estado, este rubro se cotizara el total de metros a cubrir con tejuela
nueva, pero se abonara los metros efectivos de tejuela nueva colocada.

7- LIMPIEZA:
Una vez finalizado la totalidad de lo trabajos no deberan quedar restos de

materiales, escombros y todo elemento que surja como consecuencia de los
trabajos.
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1. PLANILLA DE COTIZACION

Preci Monto Imponible
. . Precio o} Importe |Importe
Nro. RUBROS Unidade Caqtldad Unitario Total Monto Monto
s estimada . ) ) i
del Rubro del  |imponible |imponi
Rubro | nitario  ple total
Implantacion 10 % del 2
1 |al7 GL 1
2 |REJAS
2-1 |PH1 U 3
2-2 [PH2 U 1
2-3 |PH3 U 1
2-4 |PH4 U 1
25 |PH5 u 1
2-6 |PH6 U 1
27 |PH7 U 1
2-8 |PH8 U 8
29 |PH9 U 1
2-10 |PH10 U 1
2-11 |PH11 U 1
2-12 | PH12 U 1
2-13 |PH13 U 1
2-14 | PH14 U 1
2-15 | PH15 u 1
2-16 |PH16 u 2
2-17 |PH17 U 1
PH18 u 1
PH19 u 2
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PH20 U
PH21 U

3 |FACHADA

3-1 | Hidrolavado M2 400
Pintura sector

3-2 |grafiteado M2 30

4 |Tratamiento armaduras |GL 1

Reparacion de
5 |Revoques Interiores

5-1 [Revoque int c/Esc M2 100
5-2 | Pintura c/Esc M2 30
6 |IMPERMEABILIZACION
Retiro
61 |impermeabilizacion M2 250
6-2 |Alisado Arenay Portland| M2 250
6-3 |PH17 ML 50
Colocacion de
6-4 |membrana M2 250
Impermeabilizacién
6-5 |desagles u
6-6 |Ensayos hidraulicos GL

6-6A | Escurrimiento

6-6B | Estanqueidad

6-7 | Terminaciones (tejuela) M2 250

7 |Limpieza GL 1

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (72,76% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

Imprevistos (10% de A+C+D+E)

Total oferta (A+C+D+E+F)

IO mO|0O|m|>
A AR R AR AP

Total comparativo (A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durant e la ejecucion de la obra.
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LICITACION N°
DEPARTAMENTO:

CIUIDAD: La Barra de Maldonado
EDIFICIO: C.Telefonica

Objeto:
Plazo de ejecucion 70:

(*)EIl plazo de ejecucion no puede superar al estable-

cido en el pliego de condiciones.
Hoja N°1

FORMULARIO PLAN DE TRABAJO

antel

|z Empresa de comunicacion
de Ins wuguayos

Semanas Avance
RUBROS

Semanas Avance
JORNALES

Rubros Duracién Obra Duracién Obra
lra.|2da. |3ra. | .... | dltima| | 1ra.| 2da. | 3ra. | ..... Gltima

| IMPLANTACION % | % | % % % | % | % %
Rejas % | % | % % % | % | % %
Fachada % | % | % % % | % | % %
Armaduras % | % | % % % | % | % %
Revoques % | % | % % % | % | % %
Impermeabilizacion
Limpieza % | % | % % % | % | % %

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segln las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO
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Firma Empresa :

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

“Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por_duplicado (original v _copia), explicitamente identificados
conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula
de este pliego. Las ofertas deberan estar firmadas en forma autégra  fa (no
escaneada) por quien tenga facultades de representa cion y esté validado
en RUPE. En caso contrario se descalificara la oferta

Cada oferta deber& presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera
ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo
establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los manuales, catalogos y folletos (salvo que el pliego
de Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos y
deberan ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y su
copia) o en formato digital (solamente en la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafol o inglés, no obstante, en
caso de presentarse en idioma inglés, la Administracion se reserva el derecho
de exigir a la empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espafol.”

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos
no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de

adjudicacion.
Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar
informacion confidencial junto con su oferta. Para gue la Administracion

considere dicha informacion como tal, la misma debe ra ser entregada por
el oferente en sobre cerrado y separado de la ofert  a publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un

resumen no confidencial, breve y conciso, que espec ifique a que refiere la
informacion calificada como confidencial.
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En caso que el oferente presente informacién o adju  nte documentacion
con caracter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a
la normativa vigente, o no lo haga en las condicion  es establecidas en el
presente numeral, aquella no sera considerada confi  dencial al momento
de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Gerencia Arquitectura de Antel
Antel en la hora y dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los
interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala a confirmar.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri pto en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en Estad o de proveedor:
Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

“No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo
estado en RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacién la empresa que resulte seleccionada, debera
haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2
dias habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se
descartard la oferta y la Administracion podra adjudicar la contratacion al
siguiente mejor oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido
registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

.Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego. En caso de
su no presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la requerira
otorgando un plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo requerido
se descalificara la oferta.

Declaracion expresa segun modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. En caso
de no incluir ésta declaracion en la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa mencionada.

Indicacion expresa de cudl es su razén social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el
acto de apertura de ofertas no siendo de recibo en ningin otro momento.
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus
concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran
ofertas de empresas que estén amparadas por el régi men de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la
misma deberd formularse con una antelacibn como minimo de 3 (tres) dias
habiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitacién en la Gerencia
que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga
solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego
de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia
Arquitectura de Antel quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podré dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomard en cuenta
ninguna interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas,
salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por escrito por la
Gerencia Arquitectura de Antel.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por
el término de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de
la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al
mencionado precedentemente, la Administracibn no co nsiderard la
oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la
Administracion no hubiera tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas
se considerara prorrogada automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco)
dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o
iniciadas las prorrogas automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada
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en la evaluacién. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias
desfavorables a los licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en
forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta
licitacion.

a) Para el caso de omisiéon de la precedente declara cion, se interpretara a
todos los efectos legales, la aceptacion plena de |  as condiciones del
presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir clausulas que
contravengan lo dispuesto en el pliego de condicion es, se descalificara
la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la
preparacion y presentacion de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en
ningun _caso_ la Administracion abonara compensacion de ninguna especie por
ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por
medio de sus representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha
firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion
integrando un consorcio, ademéas de la documentacion exigida
para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa, con certificacién notarial
de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del
mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

» A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de
ofertas se indicara:
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= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la
asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la
responsabilidad de cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en
el documento de asociacion, hasta la finalizacion de la
contratacion y sus prérrogas en caso de corresponder.
Este documento debera estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la
Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las
empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de
facturar el objeto de la presente licitacién, y en que
porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo
responderdn en forma conjunta y solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y se obligardn en forma
indivisible y solidaria entre si y en relaciébn con Antel por
todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacioén indicada
precedentemente, Antel la solicitara durante el estudio de las
ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que
acredite la constitucion del consorcio, el cual debera recabar los
términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual
podréa tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el
presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos
de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific  a que Antel no
reconocera adicionales para la ejecucion de los tra  bajos implicitos
necesarios para lograr la finalidad del presente pr  oyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas
tareas que, en caso de corresponder, el oferente deberd tener en cuenta
dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de
dichas tareas:
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planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este
pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y
prolijado de las superficies de hormigon, aislaciones de hormigon
subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los
solicitados de acuerdo con las hipGtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con
los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias,
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por
el adjudicatario, desagues, drenaje y bombeo de aguas subterraneas,
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y en
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos
por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos climéticos, salarios
caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y
de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones,
equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar
todos los rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos
adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion
de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los rubros detallados
en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia Arquitectura de Antel podra solicitar la documentacion legal
que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

3.2.  En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por

los oferentes resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se
solicitara ampliacion de dicha informacion, otorgando un plazo para ello.
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En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se
descartara la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada
desde la fecha de apertura de ofertas, se tomara como valida la primera
fecha fijada para tal acto o la fecha de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se
solicite documentacion vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera
venir acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley
17.738, articulo

71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacion presentada en las
declaraciones sea falsa, se descalificard la oferta 6 se rescindira la
contratacion en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones
penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo
239 del Cédigo Penal.

3.6 Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente
del exterior  deberd estar legalizada y traducida al idioma espafiol por
traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el
documento apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera
necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones
Técnicas.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL
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La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco
por ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales
adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la
normativa vigente.

El depdésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Poliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del
Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco

Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta
cubierto en “base de la ocurrencia”, la devolucién de las mismas se
realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la
contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha
garantia en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra
de las facturas bésicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al
monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la
ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantia por otra
modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencion, éstas
seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un
plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos
laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo
que las Condicones Particulares establezcan o que el Director con la
debida autorizacion le indique durante la ejecuciéon del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener
interferencia con el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la
confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara
extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA
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7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo
establecido en las Condiciones Particulares para entregar los trabajos
completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de
la construccion.

Se realizar4 el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de
Recepcion de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los
efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para que no se
generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de
fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que
deberan registrarse en el acta correspondiente

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo,
de lo contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo
establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. Eltrabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto
gue resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en
las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion
real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto
adjudicado, el mismo no dard derecho a reclamo de cobro alguno por
parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan
presentar obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de
cotizacion, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los
rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran
para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para
abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con
el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o
incluya en la planilla de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en
la misma, Antel descartara la oferta.

Pagina 29 de 52



antel

Gerencia de Division Contrataciones . ) o
. . ., la empresa de comunicacian
Unidad Comunicacién con Proveedores de los wuguayos

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran
a las solicitadas en la planilla.

Asimismo, no _se podran agregar rubros distintos a los indicados en la
planilla de cotizacién, en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los
totales, valdra lo  establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en
letras, valdra la escrita en letras.

8.3.  Siun oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera
gue el precio del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la
obra y para la adjudicacion se considerara que el rubro omitido es sin
cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al
maximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo:
implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la
Administracion establezca tope), tanto para la evaluacion como para la
adjudicacion, se ajustara el importe maximo establecido en el pliego. En
este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros
se ajustara en forma proporcional.

8.4. Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando
el monto imponible, y se especificard separadamente el importe
correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y
complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de
Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones
Particulares se establezca una formula paramétrica de ajuste.

8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del
terreno, el adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a
las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para
Antel.

8.6. Imprevistos:
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a
ajustes y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho

monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que
disponga Antel.
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Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la
adjudicacion y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos,
se considerara la cotizacion del adjudicatario, la que debera contar con
la autorizacién del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us

correspondientes leyes sociales y complemento de c uota mutual) no
generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse,
asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso
gue el rubro se utilice parcialmente.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevis  to de las obras
contratadas, cuyos precios forman parte de la contr atacion, sera
dado bajo firma del Director y se adjuntara el pres  upuesto firmado
por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario deber& cotizar con los impuestos correspondientes, de
acuerdo con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven
directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacibn o eliminacion de impuestos que
graven la comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se
aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su
oferta y sobre que rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros
de la Industria de la Construccion establecido por la ley 14.411, los
aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa
vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las
ofertas, se tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de
los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla
de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que
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el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo que
pagara Antel por dicho concepto.

10.3  Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro,
el monto imponible (en caso que existan rubros que solo sean
suministros no correspondera cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, el mismo no podra
superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin
cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio
rubro, se considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado
para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes
de la industria de la construccion. El valor resultante sera el que debe
figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S.
actualizado por los aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendrd el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el
adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por
cuota mutual que correspondan.

10.4  Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art.

338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser
debidamente acreditados. Los mismos seran decargo de la
Administracién hasta el tope méaximo establecido, siempre que el
empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales
de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en
la obra de Antel.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el
precedente parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracién
los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5 En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice
cero, tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se
considerard que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes
sociales. Si durante la ejecucién de la contratacion, surgiere por parte de
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B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les
comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido
el pliego, presente el menor precio comparativo, salvo que las
Condiciones Particulares establezcan  otro criterio de adjudicacion.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva el derecho de
dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del trdmite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de
ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto
aguellos items o grupo de items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una
empresa constituida en el pais o tener establecida sucursal de
conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. . “El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacion, debera
ser una empresa constituida en el pais, o tener establecida sucursal de
conformidad con el articulo 193 de la Ley 16.060 del 04/09/89, o actuar a
través de representante local, y estar al dia con DGI, BPS y BSE.”

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el
articulo 66 del TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberd fijar
domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera,
para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. “La adjudicaciéon se comunicard, por parte de la unidad correspondiente
segun lo indicado en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.”

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el
depdsito de garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no
hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la
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adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios
correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a
las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi
como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas
en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable _de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente
con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las
obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion
definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de
cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar
accidentes a personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos
de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte
de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas
eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas,
accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién
gue se le promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o
cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos
0 acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente
levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por
causas imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindaré todo
el apoyo que esté a su alcance.
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El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito
tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de
UTE, Antel y OSE, para la localidad.

Serdn de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y
derechos, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra
a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las
indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y
recaudos respectivos, y a las 6rdenes e instrucciones que expida el
Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el
personal y mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles,
elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general,
personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos,
realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a
la normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales
por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera
con motivo de inspecciones Yy visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de
inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los
planos, memorias y demés recaudos que a su juicio, pueda conspirar
contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a
éste ni a los demas funcionarios encargados de las inspecciones,
vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por
aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando
a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion
que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las
obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la
contratacion, se debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin
cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicar4 el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de
inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacion
expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acataran las érdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido
respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o
dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la
contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a
cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de
la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a
Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que
le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley
18.516 en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones préacticos y
de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras
para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista
La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las

empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias
para la prevencion y control de los riesgos laborales.
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En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, deberd indicar
las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa
vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad
fisica de los trabajadores, asi como los elementos de proteccion
personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la
empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento
de los mismos sin costo adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion,
cuando corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto
125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas
de prevencién de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan
de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada
impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso
las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en
el capitulo Multas del presente documento.

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logistico
de Antel, debera presentar en dicho centro la Declaracion Jurada que
luce como Anexo | en el presente pliego, previo a realizar las entregas o
trabajos/servicios.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en
el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la
empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial
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Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la
contratacion, la empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la
normativa vigente respecto a seguridad vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden

equipos a ser instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de
esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego
del lugar.
Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar
o finalizar en el correr de la jornada como se previd, solo los equipos
involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los
embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados
como depdésito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.  No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el
mencionado edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se
incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de
madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las
llamas. En caso de adjudicacion, la empresa deberd indicar cual es el
procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera
disponer de un pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio,
el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de emplazamiento
del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, 0 en
la acera o calle de entrada, deberd ser comunicado al Director con una
antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o
solventes, se debera tomar las siguientes precauciones:

14.4.1.Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e
inflamables, debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios
para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de
la zona.

14.4.2.Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados.

Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y
trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse
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en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma
diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3.Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden
provocar la ignicion como consecuencia de la friccion y la chispa; por
consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de
emulsion acuosa.

145. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o
similares que originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes
precauciones:

14.5.1.Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados,
en condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de
ejecutar la tarea. ElI personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los
equipos de extincion.

14.5.2.El corte y la soldadura no deben realizarse en atmoésferas inflamables
(explosivas) o en las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3.Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles,
como; maderas, trapos, etc.

14.5.4.Verificar la zona de trabajo y &reas adyacentes una vez finalizada la
operacion a fin de detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios,
o0 los pasajes, pasillos o puertas con depoésitos de materiales o
herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que
como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no
cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en 20% por
gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS
15.1. Salvo indicacion expresa, serdn de cuenta de la Administracion los gastos
y trdmites de conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios,
eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de obra

en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
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16.1. Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las

piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en
otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo
costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman
parte de la contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el
adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio
del Director de Obra.

RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos
correspondientes, de conformidad con los documentos de la contratacion y
hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspeccion que dard lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el
adjudicatario debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en
los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dard al
adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedard a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de
entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccibn del Director, se
procederd a labrar nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiguen en el acta para la recepcion provisoria
como observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del
adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo
a lo establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la
recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de
ocupar locales ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria

correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA
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A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6
meses, en el cual el adjudicatario deberd subsanar todos los defectos que
surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracion
otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la
recepcion definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacion de la
inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual debera
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante
B.P.S.

La inspeccion se realizard en presencia del adjudicatario o su
Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo
de 6 meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que
todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta
correspondiente para la recepcion definitiva, la cual serd suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de
todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos
realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su
cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones
de la contratacion, se labrard& un acta en la cual consten los
incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no
se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo
establecido Antel podra disponer, previas inspecciones e inventarios que
sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y
dara por terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara
efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos
de esta Administracion. Los pagos se realizaran contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la
obra.
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18.2. Laforma de pago sera segun se indica a continuacion:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra
aprobado, en forma mensual.

* 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion
definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la
liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha
dentro del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios
unitarios.

El valor total de la factura deber& presentarse por el 100% del avance de
obra del mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje
de retencion que corresponda segun lo establecido en el presente pliego
de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros
dias habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente
realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes
conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes
mediante la presentacién de una liquidacién de acuerdo a los precios
béasicos de la oferta, ajustados a la relacién general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica
establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando
coincidencias o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de
Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que
Antel debera abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, deberad presentar también y conjuntamente con la
solicitud de pago, toda otra documentacion que la Direccion de Obra
estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil
del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos
elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara

una medicion total de obra realizada respetando los rubros o items
consignados en la planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos,
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disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada
por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el
mes. El importe a certificar se obtendrda aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto
aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por
medicidn de lo ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran
para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser
abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro
de los primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara
el pago de la liquidacion que estime pertinente, poniéndose en
conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde
la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su
liguidacion y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion,
se entenderé que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro
del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas,
la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera
presentar la documentacion que acredite estar al dia en el pago de las
primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que
debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social
(BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion
que esta obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren

aplicado al adjudicatario conforme a las prescripciones por
incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
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pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas
las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso,
la previa intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial
perentorio para que el adjudicatario regularice su situacion.

18.8. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de
Multas y Rescision de la contratacion.

18.9. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel
los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la
facturacion cuyo pago fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez
unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades
reajustables).

MULTAS

19.1. La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones
Particulares.

19.2. Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con
Antel. En caso contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto
correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de
la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3 En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa

equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicad  as puede exceder el
20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos .
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva
el derecho de rescindir la contratacion.

19.5. En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o

extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES
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20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al

servicio prestado.
» Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo
aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

» Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

» Certificado que acredite situacion regular de pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que
corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante
cualquier incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se
reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Arquitectura de
Antel no reciba la documentacion requerida en el punto precedente,
dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado,
se procedera a realizar una retencion la cual no superard el 50% de lo
facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido
en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de
seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable
en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes
sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley y
reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacion, podra retener los pagos que estime necesario, hasta
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las
normas laborales y de seguridad social ser4 causa de rescision de la
contratacion y dard lugar a indemnizacion a la Administracion por los
dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del
adjudicatario se debera presentar en la Gerencia Arquitectura de Antel,
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una declaracion jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

- Representantes legales de la misma.

« Razdn social de la empresa.

- Domicilio legal y/o constituido.

- Teléfono, fax o correo electrénico.

« Numero de RUT.

- Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

20.8. La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario
documentacion vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco
afos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la
potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha
incurrido en infraccidon a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dard cuentaalal nspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién
podré aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del articulo
289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la
Ley Nro. 16.736.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la
empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal
vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas
extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicaré en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de
2008.

21.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la

Administracion autorizara la cantidad de subcontratos que considere
convenientes, a su exclusivo juicio.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

|z Empresa de comunicacion

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el
adjudicatario debera presentar la siguiente informacion minima:

«  Nombre de la empresa.

« Razon social.

+ RUT.

- Direccidn, teléfono, correo electronico.

« Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

- NoOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria,
herramientas, equipos, instrumentos de inspecciéon y ensayo y
pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de
Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal
presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

« Organigrama de la empresa.

- Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

- Referencias bancarias y comerciales.

« Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se
desempeiian en la obra contratada por Antel.

+ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun
subcontratista si a su juicio no reune los requerimientos minimos que
aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la
subcontratacion, la responsabilidad frente a Antel sera del
adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION
El adjudicatario no podré traspasar o ceder a terceros la contratacion sin
consentimiento expreso de la Administracion y de conformidad con las

condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado
cumplimiento los tramites que lo validen.

MORA Y RESCISION DE LA CONTRATACION
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23.1 En relacion a la mora, serd de aplicacion lo establecido en el articulo
22 — Mora, del el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

23.2 En caso de configurase la misma, se penalizara a la empresa con un
monto equivalente al 10% del monto total adjudicado.

23.3 En relacion a la rescision, serd de aplicacion lo establecido en el
articulo 26 — Rescision, del el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

23.4 Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay.

23.5 Asimismo, Antel podra rescindir la contratacion, ante la ocurrencia de
situaciones imprevisibles, lo cual serd comunicado a la empresa con una
antelacion de 30 dias a su notificacion.

23.6 Antel no se har& cargo de ningun costo vinculado a la rescision de la
contratacion.

MINISTERIO DE AMBIENTE

24.1 En caso de corresponder, y tratAndose de empresas que comercializan
(ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos
envasados directamente o con destino al consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan
presentar el certificado expedido por la DINACEA (ex DINAMA) donde
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva
la misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases
aprobados por el Ministerio de Ambiente ya se trate de productos
nacionales o extranjeros.

24.2 Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la
normativa mencionada, deberan presentar el certificado que expide
dicho organismo acreditando éste extremo.

24.3 En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume
gue la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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25.1. Seréa de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de
fecha 14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de
2008 en su articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el
régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados,
brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06
de Octubre de 2008, esta Administracion aclara expresamente que no
aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y
obras publicas que califiguen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
28.1. El oferente no debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad.
GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la
debida rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas
con la presente contratacion. En caso contrario, la Administracion
observaréa a la empresa reservandose el derecho de solicitar la
sustitucién del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas
observaciones.

29.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de
2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta
contratacion, las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la
Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de

2010 en su articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el
mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la

Pagina 49 de 52



antel

Gerencia de Division Contrataciones . ) o
. . ., la empresa de comunicacian
Unidad Comunicacién con Proveedores de los wuguayos

Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera
inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy, a la casilla de correo electrénico de
la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo
gue la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracion indicara oportunamente
la/s casilla/s que utilizara en esta instancia.
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ANEXO |
DECLARACION JURADA

En relaciéon con la contratacibn cuyo objeto €S ... , el
ST 1] - VPP

Clo i, , domiCiliado €N ooeei , en
calidadde ............cooeeiiiinnnnn. (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
LS (o7 ) , RUT/Cl..oviii i ,
AOMICHIO. ..t , en la representacién invocada y con

potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Cadigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de laempresa ................c.cceenee declara que, a la fecha
de apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra
sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario

255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR-ZONA 2

OBRA: LA BARRA - REJAS
CONTIENE: P ANILLA - PLANTA ALTA R
PROYECTO pBulo  S. Borges ARCHIVO FECHA 09/2021




LA BARRA

REJA FLJA

H14

TIPO

DER.

N
CANT
—

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

190

184

.03
k
K

MARCO PERIMETRAL

N|
i

59
53

PLANCHUELA 1 1/2" x 1/4"

'T———— VARILLA DE HIERRO 916

.03
k
K

cada 14 cm. aprox.

e

N|
i

AN

VARILLA 916

SE INTRODUCE EN MURO
MINIMO 6cms.

Anclaje quimico

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR-ZONA 2

OBRA: LA BARRA - REJAS
CONTIENE: P ANILLA - PLANTA BAJA R
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LA BARRA

REJA BATIENTE

TIPO

H15

1ZQ

CANT

DER.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

2.20

2.16

45

e 12 g
K

K

.96

45

NARVANY
K
—_—

K

1.00

s

N

MARCO PERIMETRAL
PLANCHUELA 11/2" x 1/4"

CERROJO DE SEGURIDAD
— TIPO STAR CON 3
LLAVES

f— MARCO PERIMETRAL PUERTA

PERFIL "L" 11/2" x 1/4"

VARILLA DE HIERRO

@16 cada 14 cm.

—— CERROJO DE SEGURIDAD
TIPO STAR CON
3 LLAVES

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2

OBRA:

LA BARRA - REJAS

CONTIENE:

PLANILLA ABERTURA HO1

ESCALA

1720

PROYECTO

DIBUJO

S. Borges

ARCHIVO

FECHA 09/2021




uBICACION

LA BARRA

DESCRIPCION

REJA FLJA

TIPO

H16

DER.

N
CANT
N

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN

1.80

OBRA

174

L
K
—]

N)
7

€0

Skl
601

€0
r

™\

MARCO PERIMETRAL
PLANCHUELA 1 1/2" x 1/4"

VARILLA DE HIERRO ¢16
cada 14 cm. aprox.

VARILLA #16

SE INTRODUCE EN MURO
MINIMO 6cms.

Anclaje quimico

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR-ZONA 2

OBRA: LA BARRA - REJAS
CONTIENE: P ANILLA - PLANTA ALTA R
PROYECTO pBulo  S. Borges ARCHIVO FECHA 09/2021




uBICACION

LA BARRA

DESCRIPCION

REJA FLJA

TIPO

H17 =

DER.

CANT

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN

127

OBRA

121

€0

Sl
601

k
K

N|
i

1.03
I
K
MARCO PERIMETRAL
PLANCHUELA 11/2" x 1/4"
| —
VARILLA DE HIERRO 16
cada 14 cm. aprox.
T VARILLA 916
SE INTRODUCE EN MURO

€0

MINIMO 6cms.
Anclaje quimico

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2

OBRA LA BARRA - REJAS
CONTIENE: P ANILLA - PLANTA ALTA R
PROYECTO DIBUJO ARCHIVO

FECHA 09/2021




uBICACION

LA BARRA
REJA FLJA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DESCRIPCION

H18

DER.

TIPO

CANT
—

2.40

Ny 234
TR

L
K

MARCO PERIMETRAL
PLANCHUELA 1 1/2" x 1/4"

N
2

€0

VARILLA DE HIERRO 16
cada 14 cm. aprox.

Sl
60

I~ VARILLA ¢16

N il i SE INTRODUCE EN MURO
5T MINIMO 6cms.
Anclaje quimico

€0
—

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2
OBRA LA BARRA - REJAS
CONTIENE:  PLANILLA - PLANTA ALTA Fen

1720

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA 09/2021




UBICACION -
LA BARRA o 1z. S
lH19 2
DESCRIPCION - <
REJA FIJA - DER. o
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
o3 L 103
H K 2.04 H K
o~ —‘ MARCO PERIMETRAL
s T PLANCHUELA 1 1/2" x 1/4"
™ VARILLA DE HIERRO 16
L cada 14 cm. aprox.
i n= VARILLA 816
N SE INTRODUCE EN MURO
s T 7 i MINIMO 6cms.
Anclaje quimico
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2

OBRA LA BARRA - REJAS

CONTIENE:  PLANILLA - PLANTA ALTA

ESCALA

1720

PROYECTO DIBUJO S. Borges ARCHIVO

FECHA

09/2021




UBICACION -
LA BARRA o H 2 O 1z S 1
o

PERETITETEN O REJA FUA F DER. :
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

ko 2.90 103

>k 2.84 e

A7 ’7 —‘
T T I
Lo \ \
o \ _
VARILLA DE HIERRO #16 MARCO PERIMETRAL VARILLA #16
cada 14 cm. aprox. PLANCHUELA se infroduce en

1172 x /4"

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR-ZONA 2

OBRA LA BARRA - REJAS

CONTIENE:  PLANILLA - PLANTA ALTA

ESCALA

1720

PROYECTO DIBUJO S. Borges ARCHIVO

FECHA

09/2021

muro
minimo 6cms.
Anclaje quimico




UBICACION -
LA BARRA o 1z. S
*'H21 1
DESCRIPCION RE_JA F|_JA ; DER. g
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
0.50
o ek MARCO PERIMETRAL
T 7T PLANCHUELA 11/2" x 1/4"
S VARILLA DE HIERRO 916
= =T cada 14 cm. aprox.
1 T VARILLA 16
g | | SE INTRODUCE EN MURO
2 I MINIMO 6cms.
Anclaje quimico
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2
OBRA:
LA BARRA - REJAS
3 ESCALA
CONTIENE: P ANILLA - PLANTA ALTA /20

PROYECTO pBulo  S. Borges ARCHIVO FECHA 09/2021
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2
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z
0
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(2.10x 1.15)
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(0.50 x 1.45;

2
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(2.40 x 1.15)
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)4-TISANERIA. ¢

\v/@ / £

3
D

(127 x1.15)

(1.80 x 2.20) = (1.80 x 2.20)
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR-ZONA 2
OBRA:
LA BARRA - REJAS
. B e . ESCALA
CONTIENE:  picacion Herrerias - Planta Alta 1/100

A02

lamina

PROYECTO D. MORENO piuo  S. Borges ARCHIVO FECHA 09/2021




010-PRESURIZADO
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3 n
3 g
g
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3
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o
S
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N
M 2
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3 N
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o
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N
~ H13 ) 2
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8
s
5
i
H
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=
o
c
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S
2 4
— o,
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< 006-CIRCULACION
H15) &
S
009- ACCESO
VEHICULAR
| 003-DEPOSITO —
002 COMERCIAL 8
S == <::>
z
g
5 =
H1 o
(S X
B g (=
x <
g @
S
8 \ g
H3 )% -
o
- 2.25x2.61 2.12x261
0,06 2,25 0,06 2,08 0,06

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR-ZONA 2

OBRA: LA BARRA - REJAS

. o p . ESCALA
CONTIENE: Ubjcacion Herrerias - Planta Baja 1/100
PROYECTO D. MORENO piuo  S. Borges ARCHIVO FECHA 09/2021
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