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COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA
Rocha, junio  de 2022
OBJETO
Construcción de sala y pozo de bombeo en Laguna García de Aguas Dulces.
Serán recibidas vía correo electrónico al mail: 
licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy.

-COTIZAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE PLIEGO-

Generalidades

El llenado de planilla adjunta es obligatorio. 

Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de los trabajos. Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea cual fuere el origen de estas reclamaciones.

La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos. 

La Jefatura Técnica Departamental de Rocha designará a la persona que tendrá a su cargo La Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la empresa adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. 

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificadas las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedarán firmes a los efectos de su liquidación.

INSPECCIONES

Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

SEÑALIZACION.

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta señalización durante el       período necesario para el resguardo y prevención de daño de personas y/o bienes. En particular, debe cumplirse con lo dispuesto por los decretos del departamento de Rocha. Será de su cargo por tanto, cualquier consecuencia jurídica que derive del incumplimiento del presente numeral.

MATERIALES

Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales necesarios de obra, que deberán contar con la aprobación de O.S.E., exceptuando el caño de PVC 315mm, que será suministrado por OSE.
Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos.

Los metrajes son los que se desprenden de los recaudos entregados para la cotización de la presente Compra, será de cargo del contratista contar con las cantidades necesarias para cumplir con el cometido asumiendo a su costo el desperdicio de material que pudiera generarse. 
En el caso de que durante la ejecución de los trabajos surjan diferencias de metraje solicitadas por la Dirección de Obra, el Contratista no será responsable de dicha diferencia de metraje, el costo de estos trabajos adicionales se desprenderá de los costos unitarios de cada Ítem. Se exceptúan los casos en que estas diferencias sean producto de mala planificación, roturas, o impericia del Contratista[image: image2.jpg]





1. Alcance y/o descripción

Detalle del rubrado

1-Se deberá construir un pozo de bombeo en hormigón de 2m de diámetro, con base a 1,5 m por debajo del mojón de referencia hasta 1m por encima de la cota del terreno. El fondo del pozo deberá ser en hormigón armado capaz de soportar una bomba de 300 kg y deberá conectar horizontalmente un entubado de PVC 315mm (suministrado por OSE) desde la base del pozo hasta 1m aguas adentro de la laguna.

 El pozo contará con una tapa de hierro de plancha labrada de ¼” de espesor cubriendo todo el pozo, en dos mitades en forma de semicírculo, dejando orificio en el centro para el pasaje de la cadena del aparejo y cables de alimentación. Deberá contener bisagras para su apertura, cerrojo para candado entre ambas mitades y respectivas manijas. Toda la herrería deberá ser pintada con convertidor oscuro a definir.
2- Construir pórtico (según dibujos a la izquierda de plano adjunto N° 40920/5) sobre el pozo de bombeo de 2,2m de altura, con pilares a 3m de distancia y viga PNI18 a la que se montará un carro deslizante con aparejo. Será obligación de la empresa contratista definir el tipo de fundamento y materiales, tomando en cuenta las características del terreno y el peso aproximado a izar del orden de los 300 kg.

 3- Construcción de sala de bombeo.

· Construcción de una sala de bloque de hormigón y cubierta liviana de isopanel de 5cm de espesor. La cubierta tendrá caída hacia la laguna.

· La puerta será de aluminio con abertura en parte superior y rejas. Contará con cerradura y llave.

· La ubicación será aproximadamente a 2m del pozo de bombeo a definir por dirección de obra.

· Construcción de vereda perimetral de 8 mt2.

· Para el relleno bajo Platea:

a. Se deberá retirar el terreno natural bajo la platea que sea conformado por tierra negra con contenido de materia orgánica hasta llegar a la sub-rasante arena.

b. Sobre la sub-rasante, se colocara sub-base de material arenoso del tipo “arena sucia” compactado en capas de 20 cms de espesor. La granulometría será tal que pasara el tamiz N°4 entre 90% y 100%, y pasara el tamiz N° 200 no más de un 15%.

c. Sobre la arena sucia, se colocara material granular que servirá como base de la platea: la colocación del material será en capas de espesor máximo 20 cms, grado de compactación mínimo 95% de la DMC según AASHTO T-180, tensión admisible 1,5 Kg/cm2

· Se debe prever una pendiente hacia los bordes de la platea para el escurrimiento de aguas (pend. 2%).

· Se debe rellenar 20cm sobre el terreno para realizar la Platea.

· Instalación eléctrica, se debe prever la canalización para el tablero principal que será instalado por personal de OSE.

· Se debe realizar la instalación de un tomacorriente y una puesta de luz. La instalación eléctrica será aparente, y se deben usar ductos de PVC para la canalización. 

· Se colocara una luminaria exterior a 4m de altura sobre la columna modificada, deberá ser un reflector led de 50w IP65 y la instalación eléctrica interior deberá respetar el plano adjunto.

· Las medidas están especificadas en LÁMINAS A y B; las mismas se ajustan in situ.

· Se deberá respetar en todos los casos: las normativas establecidas por parte de la IMR.
4-Construcción de cerco perimetral.

· El cerco perimetral será de 8m x 6m según plano adjunto N°40403.

· El cerco se construirá con postes prefabricados de hormigón, colocados cada 3 m de distancia máxima, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical útil del poste será como mínimo de 1,80 m según detalle en Plano Nº 40423. El tejido será de malla galvanizada electro soldada de 15cm x 5 cm de alambre galvanizado de 2.5 mm y sujetado mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado. Los brazos a 45° sostendrán 3 hilos de alambre de púa de HG N° 12.
·  Mover o sustituir columna de tendido eléctrico según plano general, considerar el nuevo tendido del cableado. Amurar grampa para acometida en pared oeste de pieza y ducto de 50mm para ingreso de alimentación eléctrica.

· La cimentación será de dados de hormigón ciclópeo de 0,30 x 0,30 m profundidad mayor o igual a 0,60 m. Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las dimensiones de la misma serán de 0,15 x 0,20 con 4Ø8 y estribos Ø6 cada 20 cm, de acuerdo a lo indicado en el Plano N° 40423. Todos los postes terminales y esquineros deberán instalarse con un poste que actúe de biela, inclinado en la dirección de los esfuerzos.

· El portón de acceso, a no ser indicación en contrario en Anexo 6,  será de 3m (luz entre postes) y se compondrá de dos hojas de 1,5 m de ancho y 1,80 m de altura, formadas con caños de hierro galvanizado Ø 32 mm (Norma UNIT 134/59), revestidos mediante una base de cromato de zinc. Cada hoja se completa con una malla electro soldada de 15 cm x 5 cm interior de alambre galvanizado 2.5 mm. 

· El portón dispondrá de un pasador horizontal con candado del lado externo.

· Las hojas se fijarán a pilares de 0,15 x 0,15 m de hormigón armado, (4Ø8 con estribos Ø6 cada 20 cm) mediante 3 bisagras de plancha de hierro empotradas en éstos. La fundación de los pilares será con dados de hormigón sin armar de 50 x 50 x 60cm.    

El plazo total para la realización de los trabajos no excederá los 40 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de toda la documentación exigida.

5- Cotizar 10% de imprevistos. Dichos imprevistos se realizarán previa cotización y aceptación por parte de OSE por escrito, y tendrán un tope del 10% de la suma de los otros rubros.

El contratista tendrá a su cargo:

· La dirección de la Obra, para lo cual nombrará a un Ingeniero Civil o Arquitecto Director de Obra.

· El suministro de todos los materiales y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

· Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta la recepción de los trabajos.

· El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

· La obtención de los permisos Municipales y ante Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos.

· La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.

· El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la construcción de la obra.

· Elaboración de Plan de seguridad para trabajos de EXCAVACIÓN. El cual se debe entregar antes de comenzar con las obras.
· Elaboración plan de trabajo.
· Presentar ficha técnica de los materiales a utilizar. 
NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL

El personal del contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal, certificados de salud y habilitación para los mismos, cobertura de Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a OSE, se hará responsable del mismo al contratista.

Se debe cumplir con la NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS, NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
La empresa adjudicataria deberá tener, en caso de corresponder según lo establecido en el Decreto 125/014, un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de todos los trabajos. El mismo será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales subcontratos).

El adjudicatario, previo al inicio del contrato, deberá indicar el nombre del Técnico prevencionista y la frecuencia con que éste deberá concurrir durante la realización de los trabajos.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo de tareas, contar con carne de salud vigente. Permiso de trabajo.

2. Realizar Análisis de seguridad de tareas.

3. Todo el personal estará dotado de los Equipos de Protección Personal y colectivos que correspondan a la tarea a realizar según la normativa legal vigente, aptos para su uso, inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por el jefe inmediato en el lugar de trabajo.

4. Utilizar herramientas adecuadas, debiendo estar aptas para su uso, inspeccionadas y mantenidas adecuadamente.

5. Señalizar la zona de trabajo, y del retiro de los materiales.

6. Acceso restringido a toda persona ajena a la tarea.

7. Cumplir con Normativa Legal Vigente:

Ley 5032,

Ley 19196,

Ley 16074,

Decreto 406/88,

Decreto 125/14,

Decreto 372/99,

Decreto 143/12,

Decreto 321/009,

8. Todos los anclajes y/o amarres para Equipos de protección personal y otros cálculos necesarios para la ejecución de la tarea debe estar bajo firma de los ingenieros responsables.

Previo a la iniciación de los trabajos la empresa contratista deberá presentar la nómina del personal interviniente en los trabajos. 

Todas las empresas contratadas y tercerizadas deberán tener su propio Técnico Prevencionista, Plan de Seguridad y Procedimiento e Instructivos así como Plan de Trabajo detallado. 

Se debe cumplir con toda la Normativa Legal vigente.

Todos los trabajadores en definitiva tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de sí mismo como de sus compañeros, alertando a sus superiores ante cualquier situación de riesgo.

DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  (Normas laborales) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.


Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; debiendo aportar los medios de resguardo y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación.

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 

e) La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

                 a) 
Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

                 b)
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

Respecto al BPS:

· Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.

· Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.

· OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.

· El Contratista también deberá presentar a Oficina Técnica la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.

· Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.

· En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.

· El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

· Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

a- Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

b- El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos contratados.

c- La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

d- La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a los vecinos, la Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y disposición final del material retirado.
e- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

f- La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.

g- La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Operativa Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.
h- La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación  por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de los trabajos.

i- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes y toda otra norma cualquiera sea su jerarquía y fuente.

La empresa adjudicataria será responsable de adoptar las medidas y recomendaciones por el MSP a los efectos de prevenir contagio y propagación del COVID-19 en el marco de los trabajos a ejecutar.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

SEGURO DE OBRA.

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o daños a las obras y materiales

b) pérdida o daño de equipos

c) pérdida o daños a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

DE LA FUERZA MAYOR.

1- Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos días en que trabaje la Oficina Técnica de Rocha. Son horas hábiles la correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Rocha. 
2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:

3- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.

4- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.

5- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.

6- El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Rocha los permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva acreditación ante la Oficina Técnica de Rocha, a efectos de garantizar que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios. 


En ningún caso la presentación de todos los documentos precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal de Rocha y al M.T.O.P.

7- El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

FINALIZACION DE LA OBRA.

En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.
2. Evaluación de ofertas
La Administración podrá efectuar la adjudicación por la totalidad o parte del suministro y/o servicio cotizado notificando al adjudicatario, así como también rechazar todas las ofertas.
[image: image3.png]



3. Presentación de las oferta
La oferta deberá estar FIRMADA en formato PDF y en planilla Excel adjunta.
Se tendrá que detallar:
-Fecha
-Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura.
-Mantenimiento de oferta por 60 días calendario. En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más.
De no contar con estas especificaciones, la oferta será desestimada.
4.  Plazo de mantenimiento de la oferta 

Mantenimiento de oferta por 60 días calendario.

En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más

5. Consultas
Deberán ser presentadas vía mail a:
 efossali@ose.com.uy 
frecuero@ose.com.uy
Se recibirán únicamente HASTA TRES DÍAS HÁBILES ANTES del plazo fijado para presentar las ofertas. Cualquier consulta realizada fuera de fecha no será tenida en cuenta.
6. Plantilla de presentación de precios
Ver planilla adjunta.
7. Precios de la oferta
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
8. Moneda de cotización
La cotización podrá realizarse en moneda nacional o moneda extranjera.
Si la cotización se realiza en la moneda extranjera, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.
A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de recepción de las ofertas y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.
9. Impuesto al valor agregado
Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se tomará como IVA incluido. En caso de que el ofertante este exento de IVA, deberá presentar certificado que lo avale.

10. Condiciones de pago
La condición de pago será crédito 60 días calendario a partir de la fecha de presentación de la factura.



