CONDICIONES TECNICAS

1 OBJETO

Antel llama a licitaciéon para el andlisis, proyecto y ejecucion de solucidn a las patologias
estructurales existentes en frente y contra frente, demolicidon de escalera de emergencia y
construccidn de una nueva, y trabajos varios de albafileria y carpinteria de hierro y aluminio, en
la Central Pocitos sita en Libertad 2801, departamento de Montevideo.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2 INFORMACION A PRESENTAR
2.1 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberd encontrarse inscripta en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcién expedido
por dicho registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la
pagina del M.T.O.P.

Asimismo, si el monto de su oferta, sin IVA ni leyes sociales, supera el monto de la licitacion
abreviada, a la fecha de apertura deberd tener un monto de V.E.C.A. libre, mayor o igual al
de su oferta y deberd estar inscripto en las siguientes categorias y especialidades:

* Categoria I: Arquitectura - Construccidn, acondicionamiento y mantenimiento de
edificios; instalaciones de servicios y colocaciéon en obra de elementos para la
construccion.

* Categoria ll: Ingenieria — Obras de ingenieria civil

2.2 INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los oferentes no deberan estar sancionados por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010, lo cual sera verificado por la Administracién.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a lo establecido en la precitada ley.

3 VISITA DE OBRA OBLIGATORIA
Previo a la presentacién de las ofertas se realizard una visita obligatoria a la obra de referencia.

Se fijara fechay hora de la visita, la que se comunicard oportunamente a los oferentes que hayan
adquirido el pliego de condiciones.

Se labrard acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores
respuestas cursadas por Antel, pasaran a formar parte del presente pliego.

Almomento de la visita, serd condicidn necesaria la presentacién del recibo de compra del pliego
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de condiciones de la presente licitacion. La venta de pliegos se realizara hasta el dia anterior a la
fecha fijada para la visita.

En caso de prdrrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas y por lo tanto la venta del
pliego se realizara hasta el dia anterior a dichas fechas. La Administracién determinarad si esta
nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

Se debera concurrir a dicha visita con casco y calzado de seguridad.

4 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vdlido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto expedido por la Universidad de la Republica o equivalente expedido por
instituciones privadas y reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura, y su designacion
sera condicionada a la aceptacidn por el Director de Obra.

Tendrd en la obra toda la documentacidn que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director
de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de
la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestidn, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perijuicio de lo anterior, el adjudicatario podré proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra soluciéon al problema planteado, que a su juicio sea
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las
drdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y
deberd contar con un teléfono mdvil para poder contactarlo. El nimero telefénico deberd ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ninguin costo adicional para la Administracion.

5 SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante.
6 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, segtin el modelo que
se adjunta al presente pliego como Anexo Il. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.
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En caso que dicho plan omita algin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartard la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado,
incluyendo el monto de inversidn mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo
de los trabajos. En el mismo se establecerdn las fechas de cumplimiento de las etapas indicando
el plazo en dias laborables de la construccidn.

En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan
de trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el Capitulo 11 “MULTAS”, punto 11.2
“Por incumplimiento en los plazos”, de las presentes “CONDICIONES TECNICAS”, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo
a la confeccidn de un nuevo plan de trabajo que anulara al anterior.

7 PLAZO DE ENTREGA

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 10 dias corridos contados a partir de la
fecha de notificacion de adjudicacién efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 150 (ciento
cincuenta) dias laborables de la construccidn, contados a partir de la fecha determinada para el
inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados.

8 COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la planilla de
cotizacién (Anexo I).

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica
que se detalla en el capitulo siguiente.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario
se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo
al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al
entero siguiente.

9 AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x[0,78 (M [ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ... (1+CS(i+n)))]
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Siendo:

P =precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo o01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°%2°3°......, etc.incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculard para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacidn, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el
porcentaje de variacién del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomardn los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira lo establecido en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencidn a la factura bdsica que estd ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area
Seguimiento de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a
la formula establecida. En caso que Antel lo requiera deberd presentar documentacion
probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura bésica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
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En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la re
liquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a
partir de la fecha de presentacién de la mejora y/o de los precios negociados, segin corresponda.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a
entregareal.

10 GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucidon de
las obras vinculadas a esta licitacidn, previo a la recepcidn provisoria se exigira documento que
especifique las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparaciéon de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones,
y que la reparacion quede en éptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la albaiileria, yesos, revestimientos, granitos y aberturas.

El adjudicatario extenderd una garantia por 5 (cinco) afios a partir de la recepcién definitiva,
incluyendo en dicha garantia las obras de albafileria, pintura, recomposicidon de revestimientos
y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en
las obras realizadas.

b) Garantia por la calidad de mamparas vy pintura.

El adjudicatario extenderd una garantia por 3 (tres) afios a partir de la recepcién definitiva, en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en la pintura realizada en las obras realizadas y en las
mamparas suministradas.

c) Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la recepcién definitiva, por
el buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagitie, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura, recomposicién de revestimientos y todo otro trabajo
que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas
instalaciones.
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d) Garantia por la instalacién eléctrica.

El adjudicatario extenderd una garantia por 5 (cinco) afios a partir de la recepcién definitiva, en
caso de detectarse cualquier tipo de fallas de eléctrica en las obras realizadas.

e) Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, modificaciones
destinadas a optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de
plazo, se deberd extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de
la recepcion definitiva.

f) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo
de 3 (tres) afos de vigencia, a partir de la recepcién definitiva, independiente de la propia
garantia del equipo instalado.

1 MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

11.1. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd corregir la
irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién

por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera lairregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5%
de la suma de rubros por cada dia de atraso.

11.2. Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo
de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas

que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 0,5% del monto total adjudicado sinimpuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
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11.3. Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar.

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto.

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes sociales.

m = 1% (uno por ciento)

El monto de la certificacién antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

11.4. Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcidn de cada dia corrido de demora y por los montos
que se determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del
primer pago que deba efectuarse luego de su imposicidn.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos’” cuando la intensidad de
la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular,
de comun acuerdo con la Direccién de Obra (D.O.), y no existan tareas que puedan realizarse
a pesar de la situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de
prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables para la construccién y aquellos
en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al
mismo, los que deberdn ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicard lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

El objeto de los trabajos es el estudio, disefio y ejecucidon de una solucidn a las patologias
estructurales presentes en fachada principal y contra fachada, demolicién escalera de
emergencia, construccion de una nueva y reformulacién de la fachada principal y zona de
acceso. Se incluird dentro de la intervencidn el interior de la caja de escalera. La obra se
realizard en la Central de Antel Pocitos, ubicada en la calle Libertad 2801 esquina Marti,
departamento de Montevideo.

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la
realizacién de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional ni se
admitird por lo tanto reclamos por ningiin concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situacion no observada con antelacion a la presentacion de las ofertas.

Los mismos comprenden cateos, estudio de las patologias y proyecto ejecutivo de su solucidn,
demolicién de escalera, cambio de aberturas, reparaciones de revoques, pintura en general,
trabajos de herreria, asi como todas las restantes tareas y suministros necesarios para la
ejecucion de las obras segun se detalla en [dminas y memoria adjunta para la entrega llave en
mano de la obra.

Todos los trabajos que sean necesarios para su correcta terminacion o por razones de seguridad
y que no estén especificados en esta memoria, deberdn realizarlos sin que ello implique mayores
costos para Antel.

En este sentido la empresa previo al inicio de la obra, debera designar un técnico, de manera que
el mismo prevea todas las acciones que se deban tomar para la correcta ejecucion de los trabajos
y excelencia de calidad de acuerdo a lo estipulado en el capitulo 4 “REPRESENTANTE TECNICO”
de las presentes “CONDICIONES TECNICAS” que regirdn en el caso de adjudicacin. Se exigira
una terminacion impecable en la ejecucién de todo el trabajo.

En caso que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los elementos
constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro elemento constructivo,
la empresa estard obligada a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos adicionales
para Antel.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccidn de Obra para asegurar su
supervision in situ al momento de la ejecucion.

Los trabajos deberan realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, acatando
las directivas impartidas por la Direccién de Obra, quien ejercera la supervision de los trabajos
solicitados. No podran efectuarse modificaciones de ningun tipo dentro de lo proyectado sin el
consentimiento previo de ésta.
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Los mismos se realizardn a entera satisfaccién de la Direccién de Obra, la que podra ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al adjudicatario a reclamacidn alguna.

La mano de obra serd aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar.

A -

1.

7.

GENERALIDADES:

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, serd vdlido lo establecido en la Memoria Constructiva
General del MTOP.

Los graficos entregados tienen sdlo caracter auxiliar, siendo responsabilidad de los
oferentes su perfecto ajuste a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las
medidas indicadas en los graficos no seran imputables a Antel.

El adjudicatario examinara los recaudos, cotejandolos con la realidad y relevando todo lo
que considere necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Por lo tanto, es su responsabilidad concurrir a inspeccionar el local en todo lo referente a
los trabajos afectados al presente proyecto.

En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas
por la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccidén, sin que esto
signifique un incremento en el costo de la obra.

El adjudicatario debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento.

Todos los materiales a emplear seran suministrados por el adjudicatario, seran nuevos, sin
uso y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena
construccién. En caso de dudas se solicitara la informacidn a la Direcciéon de Obra, cuya
determinacion debera realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberd tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades
producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el
normal funcionamiento de las actividades del Complejo. Este aspecto se coordinara con la
Direccién de Obra.

Serd responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la

presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrd de coordinar su
implementacién con personal de Antel y la Direccién de Obra.

Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejard en perfecta limpieza las areas
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afectadas por los trabajos y sin elementos que impidan el libre paso de vehiculos y/o
personal.

8. De los documentos de obra: |la empresa adjudicataria debera disponer en obra, una copia
completa de planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el
desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que
seran del tipo autocopiantes.

9. Del registro y control de personal asignado a la obra:

Se deberd contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estard a
disposicion de la Direccidon de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallara datos
del personal (nombre, documento de identidad y categoria laboral) donde el mismo debera
firmar dia a diaregistrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregard a la Direccion
de Obra una copia de este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este
registro deberd tener estricta concordancia con la ndmina a presentar en el BPS
mensualmente.

10. Deberdan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia de Montevideo.

11. La Direccidn de Obra podra solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro,
material o producto especifico que entienda necesario previo a su puesta en obra, esté o
no especificamente indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar que
se cumple fielmente con lo solicitado en las presentes especificaciones.

12. De la organizacion del trabajo:
Se deberd considerar que el edificio estard en uso y que el cronograma de trabajos
solicitado (P.T.) debera respetar esta realidad a los efectos de la organizacién de tareas de
mayor impacto sonoro y de personal.

13. Del horario de trabajo:
Los trabajos deberdn realizarse en dias habiles, en el horario de 8 a 17 hs; debiéndose
coordinar con la Direccion de Obra previamente al inicio del servicio.

En términos generales se respetaran los horarios de trabajo anteriormente establecidos.
No obstante, ello se debera tomar en cuenta que se estaran desarrollando en paralelo a la
operativa propia del lugar, por lo tanto, si en algiin momento los trabajos dificultan alguna
tarea del edificio de Antel que por razones de servicio no puedan verse afectadas, la
Direccidn de Obra podra solicitar a la empresa contratista la re coordinacién de las mismas
ya sea para otro momento, fuera de horario y/o fin de semana. Una vez acordados estos
horarios y/o dias con la Direccién de Obra, la misma coordinara con la Unidad de Seguridad
de Antel la implementacion.

Se advierte que se deberd tener en cuenta los pardmetros de exigencia de la Intendencia
de Montevideo en lo relativo a niveles de emisidn sonora y su limitante en estos horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.
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14.

15.

Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno
para Antel (no se pagardn imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de
obra, ni horas extras, ni toda remuneracién recibida en forma extraordinaria) por lo que la
empresa habra de considerarlos e incluirlos en la propuesta.

Durante la realizacion de las tareas se debera trabajar teniendo la precauciéon de que no
salga polvo hacia las circulaciones donde no se podrd ubicar ni materiales nuevos, ni
escombros, ni herramientas.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del drea de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, serdn sus reparaciones responsabilidad de la
empresa adjudicataria, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de
forma inmediata, sin que ello genere costos econdmicos adicionales ni plazos de obra
extras al establecido en el Capitulo 7 Plazo de Entrega de las Condiciones Técnicas.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar las demoliciones y los trabajos que generen suciedades y escombros, se
debera retirar el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a
cargo de la empresa adjudicataria con la prevision de los elementos necesarios (volquetas
o volquetines) segiin normativas vigentes de la Intendencia de Montevideo.

En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y
disposicidn final de desechos de obra.

La Direccion de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periddicamente el retiro
inmediato de estos desechos evitando la acumulacién excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el
retiro total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel no pagara en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente
mencionados, asi como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente
graficada en los recaudos, pero que la tradicién de la buena ejecucién indique.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios estos habran de ser coordinados con la Direccidon de Obray la
Unidad de Energia de Antel (para el caso de cortes eléctricos).

No se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los mismos habran de ser
coordinados con la Direccién de Obra a los efectos de que estos cortes sean fuera de los
horarios de uso de los locales (administrativos y operativos).

Serd la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la divisidn
responsable de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

Los cortes de agua que afecten a todo el Complejo se deberdn realizar después de las
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19.00 hs. y hasta las 08.00 hs. del dia siguiente. Para la realizacion de los mismos se
deberan solicitar por escrito a la Direccion de Obra con por lo menos 48 horas de
anticipacion. No se podrarealizar el corte sin la autorizacidn por escrito de la Direccion de
Obra.

16. Documentos a entregar:
Luego de concluidos los trabajos, la empresa adjudicataria deberd entregar a la Direccién
de Obra proyecto ejecutivo y planos conforme a obra de los trabajos realizados en cuanto
ala solucién de las patologias estructurales y la reformulacién de fachada principal, plano
y cdlculo de la nueva escalera de emergencia, manuales y especificaciones técnicas
(motor de portén corredizo) necesarios para el buen uso y mantenimiento
correspondiente.

B - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
1. IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para
la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las presentes bases.

La implantacién incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucién de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra,
dejando el sitio libre de materiales, escombros, etc.

Nota: El monto cotizado para este rubro no podra superar el 2% de la suma de los rubros 2 al
9 inclusive (ver Anexo “Planilla de Cotizacién”). En caso de exceder dicho tope, sera de
aplicacién lo establecido en el numeral 8.5 de las Condiciones Generales.

Delimitacion de zonas de trabajo

Se deberan sefializar las zonas de trabajo. Previo al inicio de cada tarea, se definird en conjunto
con la Direccién de Obra el espacio necesario y se debera identificar el perimetro del mismo
con vallas, cintas, conos, etc.

Dado que el edificio se encuentra operativo, serad necesario garantizar un acceso seguro para
el personal de Antel asi como de los vehiculos de Antel que requieran el ingreso a la Central.

En ningun caso debera extenderse mas alla del area determinada por la Direccion de Obra.
Se autoriza la reutilizacidon de elementos disponibles por la empresa adjudicataria para las

delimitaciones, siempre que los mismos estén en buenas condiciones.

Si durante el proceso de obra es necesario modificar y/o agregar dreas de trabajo, las mismas
deben ser coordinadas con la Direccion de Obra.
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Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier dafio producido por la mala
sefializacion de las zonas de trabajo o por la utilizacion de materiales de mala calidad.
Terminados los trabajos se limpiaran las dreas afectadas por los mismos.

Proteccién de peatones, vehiculos y edificaciones existentes
Se deberan tomar las medidas necesarias para proteger las edificaciones existentes y
linderas. Se deberdn disponer los elementos necesarios para minimizar la caida de objetos
durante la ejecucion de las obras. Todo dafio causado por los trabajos o en el transcurso de
los mismos tanto en la Central como a los linderos correran por parte de la empresa
adjudicataria sin que esto implique un sobrecosto para Antel.

Obrador, vestuario y depdsito de materiales (normas MTSS e Intendencia de Montevideo)

i Obrador
La empresa adjudicataria proveerd, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones como
tal y del personal a su cargo, las oficinas, mobiliario, equipamiento necesario, asi como los
locales auxiliares y de servicios higiénicos requeridos por la legislacion respectiva para uso del
personal. No se podran utilizar las instalaciones y SSHH de Antel.

Se deberd suministrar bafio quimico y servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el
plazo de obra.

Los servicios sanitarios y de higiene deberan estar calculados para su uso y demas
subcontratistas de la obra. Estas construcciones complementarias se construiran con
materiales en buen estado de conservacién y su aspecto debe ser presentable (las mismas
podran ser mddulos prefabricados, contenedores, etc.). Dichas instalaciones deberan cumplir
con todo lo referente a las normas de Seguridad e Higiene.

ii. Depdsito de materiales
Se dispondran y acondicionaran los depdsitos que sean necesarios, de dimensiones
adecuadas, perfectamente secos e impermeables, para el almacenaje de acuerdo a las
exigencias de los materiales que requieran proteccion.

Consumos energia y agua (periodo obra)

La empresa adjudicataria sera el Unico responsable, en coordinacion con la Direccién de Obra
de Antel, de realizar las extensiones de lineas de eléctrica y agua. Asimismo debera ubicar los
tableros, puestas a tierra y demas elementos de control y seguridad de las instalaciones. Es
de cuenta y cargo de la empresa adjudicataria, la ejecucién y remocion posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos
y el control de los mismos.

i. Suministro de agua
Se incluirdn dentro del rubro implantacion, las instalaciones provisorias, depdsitos y
mangueras necesarias para uso durante la construccién.
Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio
y la entrega de la obra.
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ii. Suministro de energia eléctrica
Se incluirdan dentro del rubro implantacion, el suministro, instalacidon, reparacion,
conservacion y mantenimiento en perfectas condiciones de:

* Tableros eléctricos de distribucidn con sus protecciones reglamentarias de acuerdo
alas normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.

* Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminacion de obra.

Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para
diferir el inicio y la entrega de la obra.

Otros

Se respetaran las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la
implantacidn de obras, construccidn de andamios y seguridad e higiene para la industria de la
construccion.

i. Andamios

Se realizaran los planos de los andamios exteriores e interiores necesarios, los que se
someteran a la aprobacion del MTSS previamente a su ejecucion.

—
—

. Mallas de proteccion
Se colocaran de acuerdo a la legislacion vigente, en todo el perimetro vinculado a las dreas de
trabajo o andamio —enfrentando a un espacio vacio interior o exterior- con el objeto de

proteger los niveles inferiores frente a la posible caida de objetos.

. Barandas

—
—
—

Se dispondran barandas en el perimetro de las areas de trabajo, circulacidn, acopio, etc. que
impliquen algun riesgo para el personal de obra, tanto para evitar caidas al vacio, como para
generar zonas de exclusion dentro de la obra.

iv.  Maquinaria y equipos

Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucidon de los trabajos -
hormigoneras, sierras, guinches, etc. para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las
condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos. Serd responsable por los
accidentes que se produzcan y tomara las precauciones necesarias para evitarlos, de acuerdo
con la Ley de Prevencidn de Accidentes de trabajo.

v.  Proteccion de trabajos ejecutados

Se dispondran las medidas necesarias para proteger los trabajos ejecutados hasta la
terminacion de la obra y la recepcion por la Administracion, siendo responsable por el
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mantenimiento de las condiciones exigidas en los recaudos hasta la misma.
vi.  Plan de Seguridad

Se debera cumplir con lo estipulado en el capitulo “OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO” del
Pliego Condiciones Generales, en particular lo especificado en el literal 19, por lo cual, entre
otras cosas, la empresa adjudicataria deberd contratar a un Técnico Prevencionista y
presentar el Plan de Seguridad.

El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucion de la misma seran
ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien ademas tendra a
su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

2.  CATEOS, ANALISIS DE LAS PATOLOGIAS Y PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION
2.1 Cateos y Andlisis de las Patologias

Se solicita la realizacién del analisis a fondo del estado de la estructura a nivel de la fachada
principal de la Central, (ver ldamina Ao02) para lo cual se deberan realizar todos los cateos que
la empresa considere necesarios para un cabal conocimiento de la situaciény a los efectos de
poder realizar el estudio para una solucién definitiva.

2.2 Disefio y Proyecto Ejecutivo

En base al andlisis realizado se debera presentar una propuesta de solucidn a las patologias
encontradas que debera ser acompafnado de un proyecto ejecutivo para su ejecucion.

Para el disefio de la solucion debera tenerse como elemento a considerar, la propuesta de
imagen de fachada que acompana el presente pliego. (Ver [dminas Ao3 y Ao7)

En caso de existir incompatibilidades entre la solucion estructural propuesta y la imagen de
fachada, se deberd en coordinacién con la D.O definir las modificaciones necesarias para llegar
a un disefio de fachada que contemple ambos planteos de la mejor manera posible, sin que
esto implique un sobrecosto para Antel.

2.3 Ejecucién de la Propuesta

Una vez presentada la propuesta a la Direccién de Obra y obtenido el visto bueno por parte
de la misma, la empresa adjudicataria estara en condiciones de ejecutar los trabajos.

3.  ALBANILERIA
3.1 DEMOLICIONES Y RETIROS
Se incluirdn todos los trabajos de demolicidn y retiro que, a pesar de no ser mencionados

explicitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de las obras conforme al proyecto definido. (Ver [dmina Ao1)
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La forma de demoler se realizara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del
Banco de Seguros y MTOP.

Cualquier trabajo de demolicion deberd necesariamente, previo a su ejecucion, ser advertido
y confirmado por la Direccién de Obra.

Toda demoliciéon y retiro deberd ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las
construcciones linderas y si tal dafio ocurre, la empresa adjudicataria deberd realizar las
reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuada para que la reparacion
iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucién de los mismos.

Los materiales resultantes, que no se consideran de utilidad para la Administracién, se
retirardn del predio y sera de responsabilidad de la empresa adjudicataria su destino final. Los
escombros no se podran utilizar como relleno u otros usos en la obra.

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar (ver lamina Ao1):
3.1.1 Demolicidn de cantero existente en retiro

Se debera demoler el cantero existente en retiro indicado en lamina Ao1. Se debera tener
especial cuidado al momento de la demolicidn, en el sector donde actualmente se encuentran
tapas de camaras de instalaciones existentes en la Central. Dichas tapas se deberan conservar
y en caso de existir alguna rota, la misma debera reponerse.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el
retiro.

o _eo s

3.1.2 Demolicién escalera de emergencia

Se debera demoler la escalera de emergencia existente en la fachada posterior. (Ver plano
Ao1)

Los trabajos de demolicidn seran llevados a cabo por personal especializado en el manejo de
los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la
estabilidad del elemento, deberdn efectuarse las sujeciones necesarias para evitar su caida.

En ningin momento deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma
espontdnea o por la accién de agentes atmosféricos (viento, lluvias, etc.)

Los métodos y procedimientos de demolicién, quedaran bajo exclusiva responsabilidad y
eleccion del Contratista, debiendo presentar como parte de la propuesta, una memoria
descriptiva y detallada del procedimiento, métodos y sistemas que utilizard en el proceso de
demolicién. (Se adjuntan graficos a modo informativo — Ao1- Los mismos son planos de
proyecto, no siendo los conforme a Obra).

El contratista pondra especial cuidado en que el derribo que se produzca sea por el empleo
de medios mecanicos intencionales y no por derrumbes espontaneos o imprevistos. Los
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escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse en volquetas no pudiéndose
acumular el mismo dentro del predio.

Las zonas de anclaje de la escalera con el edificio, deberdn ser reparadas en todas sus capasy
se recompondrd el revestimiento de la fachada utilizando piezas sanas producto del retiro de
las mismas de la fachada principal.

3.1.2.1 Retiro y traslado de escombros

Achique: Los trozos grandes deberdn reducirse en obra, mediante medios mecanicos, para su
adecuado movimiento y carga.

Los escombros deberdn conducirse hasta el lugar de carga mediante rampas, tolvas, etc.,
prohibiéndose arrojarlos desde lo alto y seran regados para evitar polvaredas. Se tomaran las
medidas necesarias para evitar la alteracion de la estabilidad de las construcciones que
pueden poner en peligro a personas, plantas, instalaciones y construcciones vecinas.

El procedimiento de carga y transporte de escombros debe efectuarse de manera continua,
no permitiéndose el acopio de grandes volimenes en las proximidades de la Central.

Precauciones a adoptar:

En la evacuacion de escombros se adoptardn las siguientes medidas de seguridad:

Se acotard y vigilara el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de
partes de dicho escombro.

No se depositardn escombros sobre las plataformas de trabajo.

Si se instalaran tolvas de almacenamiento, se deberd asegurar bien su instalacién para evitar
desplomes laterales y posibles derrumbes.

No se permitird acumular escombros sobre los muros perimetrales ni se apoyaran elementos
pesados sobre los mismos.

Disposicidn final de los residuos de demolicidn.

El Contratista deberad retirar, cargar y transportar a su costo todo el material producto de Ia
demolicidn de la escalera de emergencia y el cantero existente en retiro.
El traslado de todos los desechos debera cumplir con la Normativa municipal vigente.

3.1.3 Retiro de aberturas

Se retiraran aberturas a sustituir (ventanas en caja de escalera), segun se indica en lamina Ao1
y A06.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de las mismas y de los escombros
generados en el retiro.

3.1.4 Retiro de revestimiento de ladrillo en fachada principal

Debido a que el sector de la fachada principal se vera afectado por los cateos necesarios para
su estudio (ver ldmina Ao1), asi como también por la ejecucion de la propuesta planteada para
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solucionar las patologias estructurales existentes, se debera retirar la totalidad del
revestimiento de ladrillo en el sector de fachada indicado en plano Ao1.

Las piezas de ladrillo en la medida de lo posible, se deberdn retirar enteras de modo que parte
de las mismas puedan ser empleadas en la recomposicién de la fachada posterior en las zonas
de amure de la escalera de emergencia que se demolera.

Se deberd incluir el retiro del mortero de toma correspondiente hasta llegar a una superficie
firme, sin desgranamiento, de forma que permita recomponer las distintas capas de revoque
de manera de generar una superficie plana y homogénea, asi sea que esto implique llegar al
mampuesto.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el
retiro.

3.2 MUROS

Los muros se levantardn rigurosamente a plomo con trabazdn perfecta y manteniendo limpias
las juntas.

Se construirdn muros de acuerdo a lamina Ao3, donde se indican locales, espesor y tipos de
cerramientos. Se debera replantear los muros en el rdstico previo a la construccidn.

3.2.1 Muros de ticholo Mo1

Para el muro Mo1 (ver ldamina A03) se usaran ticholos de dimensiones 17x25x25. Seran de
primera calidad, se revocaran en ambos lados del mismo y su terminacidn final serd pintura
para exterior de primera calidad de color a definir por la Direccidn de Obra. Se daran tantas
manos como sean necesarias para lograr una superficie homogénea.

Dado que este muro deberd recibir la reja de fachada y el portdn corredizo, el mismo debera
garantizar su estabilidad, por lo que si se entendiera necesaria la realizacion de pilares de traba
de hormigdn, los mismos deberan ser considerados en la cotizacién.

El muro se levantara perfectamente a nivel y se dispondran los mampuestos en cada hilada
en forma que traben a los de la hilada anterior.

Las hiladas serdn horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas, tanto
horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5 cm. No podran emplearse medios
ticholos, salvo casos especiales.

Se utilizard mortero de arena y cemento de albafileria 0 mezcla reforzada.
Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacion. El mortero tendra

una consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento de colocarse en los
muros.
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3.2.2 Mo2- murete de hormigén visto

El muro Mo2, serd el que conforme el nuevo cantero a construirse en el retiro (ver ldmina Ao3).
El mismo serd de hormigdn visto, de 15cm de espesor y de altura variable ya que su cara
superior deberd ser horizontal y la inferior acompafiar la pendiente de la rampa existente. En
su punto mas bajo sera de 20cm tomados sobre el nivel de piso terminado actual contra la
fachada, aumentando su altura hacia la linea de edificacién.

Se le dard como terminacién como minimo dos manos de una proteccion hidrorepelente,
incolora, que impida la adherencia del polvo u hollin y la formacién de moho.

3.3 REVOQUES

En este rubro se cotizaran los revoques nuevos y todas las reparaciones de revoques
necesarios debido a los rastros dejados por demoliciones de muros, retiros de aberturas,
reparaciones en zonas que presenten deterioros, retiro de anclajes, etc., hasta dejar todas las
superficies en perfecto estado.

Se deberd verificar el estado total de revoques en las zonas de trabajo donde se constatard
mediante el cateo, percutiendo los mismos con herramienta (punta), de modo que se
garantice el total retiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que suenan huecos al golpe.
Este procedimiento se realizara en toda la superficie garantizando que las mismas queden
desprovistas de tramos deteriorados. Se retiraran todas las capas deterioradas debiendo
luego proceder a la reparacion de éstas recomponiendo, segun corresponda en cada caso,
todas las capas correspondientes (gruesa; gruesa + fina o gruesa + fina + hidréfugo, segin
corresponda).

Las reparaciones seran de excelente calidad, deberan realizarse con materiales de albafiileria
idénticos a los existentes o que presenten igual textura, perfecta nivelacidon y aplomado
quedando las superficies prontas para ser pintadas o revestidas.

Se deberdn reparar la totalidad de las mochetas, dinteles, antepechos y jambas deterioradas
con particular cuidado en sectores donde se instalaran nuevamente aberturas, obteniendo
una terminacidon con idénticas caracteristicas a las existentes quedando las superficies
prontas para ser pintadas.

En términos generales, los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran
aristas vivas y rectilineas.

3.3.1 Revoques interiores

Una vez solucionados los temas estructurales y de fachada se realizard el acondicionamiento
de la caja de escalera interior (ver ldamina A09). Luego del retiro del revestimiento,
reparaciones en zonas que presenten deterioros, retiro de anclajes, etc., se deberan
recomponer los revoques interiores.

Como linea general y segiin corresponda, larecomposicidn se realizard a dos capas, se aplicara
revoque grueso empleando fajas maestras que guien la alineacidn, verticalidad del paramento
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y finalmente se dard el revoque fino perfectamente fratasado, (no permitiéndose un
desplome mayor a 0.5 cm).

Cantoneras:

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se deberd incluir el suministro y
colocaciéon de cantoneras de aluminio “tipo flecha” (50mm x 50mm) para todos los dngulos
Vvivos.

Todos los revoques deben quedar aptos para recibir enduido.
3.3.2 Revoques exteriores

Los revoques exteriores, se haran en tres capas, se aplicard una primera capa
impermeabilizante con arena y cemento con hidréfugo (3x1), luego la capa de revoque grueso
seguin descripcién de punto anterior (revoque interior).

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se debera incluir el suministro y
colocaciéon de bufias de aluminio (50mm x 25smm) de acuerdo a plano de fachada, ldmina Ao3.
Este rubro incluye los trabajos de recomposicion de mocheta en vanos que se realizan segun
lo solicitado en rubro demoliciones, tanto sea para la colocacion de nuevas aberturas o
recomposicion de existentes.

3.4 CONTRAPISOS

3.4.1 Contrapiso exterior

Se debera rehacer el contrapiso en el sector indicado en planos Ao3 y Ao8 debido a la
ejecucion de las bases de apoyo de la nueva escalera metdlica de emergencia En la
conformacidén del nuevo contrapiso se deberd respetar la pendiente (minimo de 1.5%) hacia el
terreno.

Precauciones previas a la ejecucion

Previamente a la ejecucidn del contrapiso se deberan tomar los niveles existentes tanto en el
local como en el terreno de modo de corroborar que den los niveles. Si no fuera posible
realizar el contrapiso con una pendiente de 1,5% y que escurra directamente sobre el terreno,
se deberd realizar una reguera en la unién del contrapiso y el terreno y conectar la misma a la
red de desagles existente.

Se deberd tener especial cuidado con las cdmaras y/o tapas que queden dentro de la zona de
intervencion, de modo que si es necesario levantar las mismas, sea tomado en cuenta al
momento de replantear la nueva pendiente del contrapiso.

Ejecucidn de contrapiso

En el sector donde se va a realizar el contrapiso, el mismo serd de hormigén pobre del tipo

4:2:1. Tendran el espesor necesario para conseguir los niveles y pendientes indicados en los
recaudos particulares.
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Se terminard el contrapiso con una superficie ranurada en el sentido paralelo a la pendiente
del mismo.

3.5 PINTURA
Condiciones generales

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales. Los colores seran definidos por el Director de Obra. Deberdn estar en
buenas condiciones y no presentar pieles, flotacién de pigmentos o defectos de
envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura
a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores serdn aprobadas previamente por el
Director de Obra.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas
y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras
perfectamente lisas y uniformes.

Se exigird una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningun retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dard a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si atn luego
de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccién de Obra), ya sea por deficiencia de ejecucién, por mala preparacién del fondo o mal
pulido de las aristas o superficies, entre otros, se dardn tantas manos como sea necesario para
subsanar defectos o se realizard el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin
derecho a reclamacion alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones,
debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccion de Obra.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser
entregados completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma
superficie se ejecutaran con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este
especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién.

En todos los casos deberan respetarse las recomendaciones del fabricante.

Los materiales y procedimientos en lo referente a terminacidon de paramentos verticales y
horizontales sera la siguiente:

3.5.1 Preparacién de las superficies y aplicacién de enduido en paredes

Fijador
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Previo a la aplicaciéon de las diversas capas de pintura (fijador, imprimacién, enduido y
pinturas) y luego de reparadas las superficies segun lo detallado en el rubro revoques, se
deberad verificar el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas
desprendidas mediante rasqueteo, asi mismo se verificard y procederd a la limpieza de las
superficies despojandolas de restos de polvo y suciedades.

Una vez verificado esto se procederd a la aplicacion de una mano de fondo transparente
fijador sellador al agua.

Esta capa de fijador estara incluida en el precio cotizado en el rubro.

Enduido

En la totalidad de los paramentos verticales interiores existentes y luego de la capa de fijador,
se procedera como terminacion previa a la aplicacion de pintura, a la realizacidon de una capa
de enduido. Esta se deberd realizar mediante aplicacién de 2 (dos) manos de enduido plastico
lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Al momento de realizar el lijado se deberd tener especial cuidado en sellar de manera
provisoria mientras se ejecuta la tarea, todas aquellas aberturas de acceso a salas donde
haya equipos en funcionamiento.

Imprimacion

Se aplicara una mano de imprimacidn en la totalidad de los paramentos verticales existentes
en las zonas de trabajo, dejando las superficies prontas para pintar segun rubro
correspondiente.

3.5.2 Sobre paramentos interiores

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de imprimacidn se pintardn los paramentos
de mamposteria. Se utilizard una pintura interior lavable mate anti-hongos y de alto poder
cubritivo, formulada en base a polimeros acrilicos en emulsién coloreada.

Se aplicaran un minimo de 2 manos en los muros existentes, la primera mano diluida, y las
siguientes restantes sin diluir. En cualquier caso, deberd asegurarse la conformacién de una

pelicula de color uniforme.

Se tendrd particular cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que
se hayan secado bien, a los efectos de evitar la descomposicién de la pintura.

Se considerard, en todos los casos, pintura terminacién ""mate” color a definir por la Direccidon
de Obra.

3.5.3 Sobre paramentos exteriores

3.5.3.1 Sobre revoque exterior

Una vez realizado el revoque grueso, se deber3d aplicar el recubrimiento impermeabilizante
texturizado de marca reconocida en el mercado. Se trata de un revestimiento de gran
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adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que su aplicacidn en alto espesor protege
y da terminacién sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino mas pintura.

Se deberad seguir para su aplicacién las recomendaciones e instrucciones del fabricante.

Se deberan pintar antepechos, dinteles y jambas, segin corresponda, tantas manos como sea
necesaria para asegurar la estanqueidad del conjunto.

El color sera a definir por la Direccidon de Obra.
3.5.3.2 Sobre ladrillos ceramicos

Previo a la pintura de los sectores de ladrillo cerdmico indicados en planos (ver [dmina Ao3),
se deberd realizar un hidrolavado con el objetivo de limpieza y desinfeccién de la fachada.
Dicho hidrolavado se realizard con maquina hidrolavadora de mediana y alta presion. Para el
hidrolavado se deber3d usar agua e hipoclorito en una dilucién de 10/1.

Una vez limpia y seca la fachada se le aplicard una pintura de proteccién hidrorepelente,
incolora de marca reconocida en el mercado, para proteger las superficies, impidiendo la
adherencia de polvo u hollin y la formaciéon de moho.

Se aplicaran tantas manos como fueran necesarias, con un minimo de 2, para lograr una
superficie homogénea.

3.5.4 Pintura Interior en cielorrasos
En la caja de escaleras se debera pintar el cielorraso y la cara inferior de la escalera.

Previo a la aplicacidon de la pintura, se deberd verificar el correcto estado de todas las
superficies eliminando restos de pinturas desprendidas mediante rasqueteo. Asi mismo se
verificard y procedera a la limpieza de las superficies despojandolas de restos de polvo y
suciedades.

En las zonas donde se debid rasquetear y/o reparar se aplicard enduido y se lijard para
homogeneizar la terminacidn con el resto de la superficie existente.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacién de un minimo de 2 manos de
pintura para cielorrasos interiores anti-hongo mate color blanco.

4. CARPINTERIA DE HIERRO

4.1 Célculo, suministro y colocacién de nueva escalera de emergencia

Se realizara el calculo tanto de la escalera de emergencia como de su cimentacién de modo
que la misma sea autoportante y que la vinculacién con el edificio existente sea simplemente
de uso. Se adjunta plano con anteproyecto de la misma (ver ldmina Ao8) y previo a su proyecto
ejecutivo y cdlculo se deberdn rectificar los niveles en el lugar para evitar desencuentro al
momento del montaje.

Pagina 23 de 33



La escalera de emergencia se realizard con escalones y descansos con rejillas.

Las rejillas seran metalicas galvanizadas compuestas por planchuelas de 30 mm por 3 mm de
espesor separadas 30 mm, y por hierros redondos de 3,4 mm en sentido perpendicular cada
100 mm.

La disposicion de las placas sobre la estructura de soporte serd de acuerdo al mejor
aprovechamiento del material, manteniendo el criterio y orientacion de las placas en toda la
superficie.

Se tratardn las superficies de hierro a pintar con arenado, luego se colocardn dos manos de
anti 6xido epoxi de dos componentes, y dos de esmalte poliuretanico, debiendo llegar con las
cuatro capas secas a 160 micrones de espesor. Los colores seran a eleccion de la Direccion de
Obray del cédigo de la marca.

Los puntos de soldadura entre galvanizados y perfiles se protegerdn en todas las uniones
soldadas con revestimiento electroquimico a base de EPOXI-CINC, previa limpieza profunday
eliminacidn de escorias.

La empresa debera realizar todos los trabajos que consideren necesarios para dar garantia de
las pinturas por el término de 3 afios a partir de la recepcién definitiva como minimo.

4.2 Suministro y colocacion de abertura Ho1
4.3 Suministro y colocacion de abertura Ho2
4.4 Suministro y colocacién de abertura Ho3

Serdn fabricadas seglin medidas y detalles especificados en planos de acuerdo a cada tipo de
abertura. (ver laminas Ao4 y Aos)

Las chapas a emplearse serdn de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole.

Los aceros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutardn compactadas y
prolijas, las superficies y las uniones serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores,
fricciones de bronce, etc., salvo aclaracién en contrario.

Cualquier variante, que la Direccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe
una adaptacion de los planos de licitaciéon, no dard derecho al Contratista a reclamar
modificaciones de los precios contractuales.

El Contratista presentard un muestrario de materiales a emplearse en la Obra a fin de que sean
aprobados por la Direccién de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.
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El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos, para lo cual solicitara toda informacién y planos complementarios de plantas, cortes,
etc.

Ingletes y soldaduras.

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procederd a cortar los extremos de
los perfiles a "inglete", dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues
la soldadura de todo corte se hara en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del
lado exterior, excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin
de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre jambas, en todo el ancho.

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberdn ser soldados entre si (marcos,
planchuelas verticales y redondos horizontales) en toda la superficie de contacto entre ellos.

Las soldaduras serdn perfectas y no producirdn deformaciones por sobrecalentamiento ni
perforaciones. En caso de ser exteriores serdn limadas y pulidas hasta hacerlas
imperceptibles.

Todos los marcos de hierro serdn enviados a la obra con elementos previstos para mantener
las jambas paralelas.

Pintura convertidor de éxido

Se dard en el taller dos manos de la pintura especificada, cada una de distinto color para su
diferenciacion, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que
deban quedar ocultas llevaran tres manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se
quitard todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con disolventes
especiales.

Verificacién de medidas y niveles

La empresa adjudicataria debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

Todo el conjunto debera tener como terminacidn pintura electroestatica de color a definir por
la Direccidn de Obra. Se aplicard luego de ejecutadas todas las soldaduras y la limpieza de las
mismas.
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4.5 Suministro y colocacion de abertura Ho4 motorizado

El portédn Ho4 ubicado en la linea de edificiacion se fabricard segin medidas y detalles
especificados en planos (ver [dmina Aos) y sera automatizado con mecanismo disefiado para
operar portones de tipo industrial con uso intenso y acorde al peso del mismo.

El Contratista debe verificar las medidas en obra antes de ejecutar los trabajos, para lo cual
solicitard toda informacidén y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

Se entregardn por lo menos tres controles remotos.

Se adjuntaran con la oferta, las caracteristicas del motor, manual de uso y mantenimiento del
mismo y se deberd respetar la garantia solicitada en el inciso f del punto 10. GARANTIAS
TECNICAS.

A continuacién se enumeran caracteristicas y detalles minimos que debe cumplir el Portdn
solicitado:

Sistema de embrague por sobrecarga, interruptores magnéticos de final de recorrido, sistema
manual para caso de fallas de energia, funcién ODS de norma europea para deteccion
electrdénica de obstaculos e inversidn de marcha. Asi como todo elemento que clarifique las
caracteristicas del sistema.

5.  CARPINTERIA DE ALUMINIO - Suministro y colocacién
Se deberan suministrar y colocar aberturas de aluminio, detalladas en Iamina Ao6.
Generalidades

Se deberd incluir el suministro y la colocaciéon de las aberturas asi como cualquier
complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema segun
recomendaciones del fabricante y definiciéon de la Direccién de Obra asi como las tareas de
albafileria necesarias para la colocacion de las mismas.

Las aberturas deberdn ser de medianas prestaciones, tipo proyectante, conformadas por
perfiles extruidos de aleacién de aluminio (aleacién 6060), con proceso de anodizado natural
clase A13 realizado bajo norma UNIT 1076, y segun las especificaciones en plano.

La entrega y colocacién de las aberturas se coordinara con la Direccidn de Obra. En todos los
casos, las aberturas, deberdn tener una proteccién apropiada para evitar deterioros durante
su traslado, acopio y permanencia en obra. Se entregaran protegidas con film de polietileno y
prontas para amurar.

Al momento de la recepcidn de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin
ralladuras debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacidn, la verticalidad
y horizontalidad de los elementos constitutivos.

En todos los casos, previo a su fabricacidn, se debera rectificar en obra las dimensiones de las
mismas. La cantidad es la especificada en plano.
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Herrajes:

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio. En todos los casos se deberan
utilizar los accesorios y herrajes en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de
abertura, de acuerdo a lo especificado por la marca del sistema. El costo de estos herrajes
deber3 estar incluido en el costo unitario de la abertura.

Vidrios:
Para el caso de las aberturas AL1, AL2 y AL3, los vidrios serdn transparentes e=6mm.
Consideraciones a tener en cuenta para la instalacién en obra:

Para el amurado, se cuidara que los marcos no se deformen, es decir que:
* semantengan planos
* las esquinas permanezcan a 90°
* loslados permanezcan rectos

5.1 Suministro y colocacién de abertura AL1.
5.2 Suministro y colocacién de abertura AL2.
5.3 Suministro y colocacién de abertura AL3.

Se deberdn suministrar y colocar nuevas aberturas proyectantes + vidrio fijo de aluminio
anodizado natural, con cierre tipo “aldabilla” del sistema (de aluminio y poliamida), en caja de
escalera, segun detalles en lamina Ao6.

Todos los accesorios deberan ser los propios de la serie.

Los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, engrampados al muro
mediante grapas de aleacién de aluminio, tomados con mortero 1:3 a filo interior.

La empresa adjudicataria deberd efectuar el ajuste final de todas las aberturas al terminar la
obra, entregando todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento. Se entiende
que el ajuste de las piezas o elementos implica, ademas de los sellados, aquellos que surjan
del andlisis de las piezas en su estado final de trabajo.

En la colocacidn se repararan jambas, antepecho y dintel de dicha abertura.

Los trabajos serdn entregados en perfecta condicién de limpieza, sin restos de material de
ningun tipo.

6. REVESTIMIENTO METALICO DE FACHADA
El revestimiento de fachada se realizara de acuerdo a plano y detalles (ver ldmina Ao7). Se

realizard en chapas lisas de aluzinc espesor minimo 0,6 mm, algunas ciegas y otras perforadas,
en color a eleccién de la Direccidon de Obras. El despiece de fachada se hard de acuerdo a
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planos y colocadas de forma horizontal.

Veinte dias (calendario) previo a la ejecucién del revestimiento de fachada el Contratista
deberd presentar el Proyecto Ejecutivo completo en planos digitalizados y copia en papel,
especificando los detalles de todos sus componentes tanto chapas como elementos de
fijacidn, sellado y solucién de remates.

Se deberdn tener en cuenta para el proyecto ejecutivo, las letras de “CENTRAL POCITOS” y el
logo corporativo a los efectos de realizar las previsiones necesarias para su amure.

De no mediar observaciones al mismo la Direccidon de Obra dard el visto bueno habilitando la
ejecucion.

NOTA: El revestimiento metalico de fachada solo se podra instalar después que todos los
paramentos exteriores estén terminados y pintados.

7- CARTEL Y LOGO EN FACHADA

Se deberdn realizar las letras de “CENTRAL POCITOS” asi como el logo corporativo de acuerdo
a las dimensiones especificadas en plano (ver [dmina Ao7).

Seran de acero inoxidable pulido AISI 304 e iran colocadas separadas del mismo con
separadores acordes al tamafio y peso de las piezas.

8. INSTALACION ELECTRICA

La empresa debera estar habilitada como empresa instaladora en UTE. Asimismo el técnico
instalador deberd tener categoria C o superior.

Se realizard la canalizacion para alimentar a nivel de linea de edificacién, el motor del nuevo
portdn corredizo Ho4. La alimentacién deberd cumplir con las especificaciones solicitadas por
el fabricante y el punto de toma es el indicado en planos (ver [amina A10).

La canalizacion se hard enterrada por contrapiso existente y seran en PVC rigido pesado @
0.20, el mismo contard con las certificaciones de calidad correspondiente y cumplira las
normas de instalacién en Baja Tensién de UTE.

A partir del ingreso al edificio se hard aparente con cafios pre-galvanizados liviano zincados,
amurado a pared hasta la llegada al tablero determinado para su conexion.

Se deberan emplear piezas de terminacidn, conexién, cambio de direccién, entre otros,
prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras
que puedan dafiar la capa galvanizada de los mismos. . Para la fijacién de los cafios a muros,
cielorraso, entre otros, se emplearan grapas metdlicas tipo SISA, formadas por chapa
galvanizada con cufia de fijacién. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se
realizardn empleando bujes de conexidn, con sus respectivas tuercas y contratuercas,
procurando una firme conexidén y filtracion de humedades.

Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberdn efectuarse en todo de acuerdo

a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensién de UTE, Reglamento de Instalaciones de
UTE, Materiales homologados por UTE y las reglas generales del buen arte, asi como a las
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recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la
Administracion que actuaran en la ejecucion de la contratacion.

No se cotizaran tramites ante UTE, ni serd necesaria su realizaciéon dadas las caracteristicas del
trabajo.

Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y ser nuevos, sin uso previo.

La empresa debera determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos que se solicitan en la presente contratacidon que, aunque no estén debidamente
detallados, serdn necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacién y/o contribuyan
a dar una excelente terminacién y/o den cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.

La empresa deberd presentar para su autorizacion el material nuevo antes del inicio de obra
de acuerdo al detalle mencionado.

Se debera probar el buen funcionamiento de la instalacién realizada ante la Direccién de
Obra.

9. LIMPIEZA DE OBRA

Se debera realizar la limpieza de obra diaria, manteniendo toda el drea de trabajo limpia.

Una vez finalizada la obra, se debera realizar una limpieza de obra profunda, no se recibira la
misma, ni podra considerarse cumplida la contratacidn, sila limpieza final profunda de la zona
de trabajo y detodas las dreas involucradas, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones
y a satisfaccion de la Direccién de Obra.

Esta limpieza no es una simple limpieza de obra sino que como el titulo indica corresponde a
la limpieza final profunda y detallada de todos los elementos de la obra para librarla al uso de
Antel.
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ANEXO | - PLANILLA DE COTIZACION

RUBROS Unidad| Metraje Pr.e c'? Precio Rubro| . Monfo
Unitario imponible
1 |Implantacién (*) | gl | |
2 CATEOS, ANALISIS DE PATOLOGIAS Y PROYECTO EJECUTIVO
2.1 |Cateosy analisis de patologias gl
2.2 |Diseio y Proyecto Ejecutivo gl
2.3 |Ejecucién de la propuesta gl
3 ALBANILERIA
3.1 |Demoliciones y Retiros
3.1.1 |[Demolicién cantero existente en retiro gl
3.1.2 |[Demolicién escalera de emergencia gl
3.1.3 |Retiro de aberturas gl
3.1.4 |Retiro revestimiento de ladrillo fachada principal gl
3.2 |MUROS
3.2.1 |Muros de ticholos M01 m? 3
3.2.2 |Murete de Hormigdn Visto m?3 2
3.3 |REVOQUES
3.3.1 |Revoques interiores m? 260
3.3.2 |Revoques exteriores m? 130
3.4 |CONTRAPISOS
3.4.1 |Contrapiso exterior | m? | 24
3.5 |PINTURA
3.5.1 |Preparacién superficies y aplicacion de enduido m? 260
3.5.2 |Pintura s/ paramentos interiores m? 260
3.5.3 |Pintura s/ paramentos exteriores
3.5.3.1|s/ revoque exterior m? 130
3.5.3.2|s/ ladrillos ceramicos m? 360
3.5.4 |Pintura s/ cielorrasos m? 65
4 CARPINTERIA DE HIERRO
4.1 |Calculo, suministroy colocacién escalera de emergencia gl
4.2 |Suministroy colocacion de HO1 unid 1
4.3 |Suministroy colocacion de HO2 unid 1
4.4 |Suministroy colocacién de HO3 unid 1
4.5 [Suministroy colocacion de HO4 motorizado unid 1
5 CARPINTERIA DE ALUMINIO
5.1 ]Suministroy colocacién de AL1 unid 1
5.2 ]|Suministroy colocacién de AL2 unid 4
5.3 ]|Suministroy colocacién de AL3 unid 1
6 REVESTIMIENTO METALICO DE FACHADA
6.1 |Suministroy colocaciénRevestimiento Metdlico de Fachada | m? | 112
7 CARTELY LOGO EN FACHADA
7.1 |Suministroy colocacién de letras CENTRAL POCITOS gl
7.2 |Suministroy colocacién de LOGO gl
8 INSTALACION ELECTRICA
8.1 [Instalacion eléctrica para motor de HO4 gl
9 LIMPIEZA DE OBRA gl
A |SUMA DE RUBROS
B TOTAL M.l DE RUBROS
C |LEYES SOCIALES (72,76% de B)
D COMP. DE CUOTA MUTUAL
E [IvAa (22% de A)
F IMPREVISTOS (10% de A+C+D+E)
G |TOTAL OFERTA (A+C+D+E+F)
H |COMPARATIVO (A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion.
(*) El monto cotizado para este rubro no podra superar el 2% de la suma de los rubros 2 al 9

inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacién lo establecido en el numeral 8.5
de las Condiciones Generales.
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ANEXO Il - PLAN DE TRABAJO

FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE

TRABAJO - F.P.T.

Licitacion N°:
DEPARTAMENTO:
CIUDAD:
EDIFICIO:

Objeto:

Plazo de ejecucion (*): XX

(*) El plazo de ejecucidn no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 1 de XX

Semanas Avance RUBROS & DEPJSRRKJ ékESA IIEE.SI.-R;’I : e
Duracion Obra Duracion Obra
1ra. | 2da. |3ra. Gltima 1ra. 2da. | 3ra. ultima
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% 0% | 0% 100%
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas
solicitadas en pliego
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las

tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION MARCA

MODELO

Hormigonera
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LISTADO DE LAMINAS

Listado de laminas

n° Descripcion Escala
A01 Demoliciones 1/100
A02 | Patologias a estudiar 1/100
A03 | Planta Baja — Fachada Principal 1/100
A04 | Abertura HO1 1/25-1/5
A05 | Aberturas HO2 — HO3 y HO4 1/50-1/5
Aberturas Aluminio AL1 — AL2y 1/100-
A06 | AL3 1/25
Revestimiento Metélico de 1/100-
AQ07 | Fachada 1/50
1/100-
A08 | Escalera de Emergencia 1/50
A09 | Planta Caja Escalera Interior 1/50
A10 | Instalacion Eléctrica Portén HO4 1/100
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1.1.

antel

mpresa de comunics
delos uuguayos

CONDICIONES GENERALES OBRAS

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran
por triplicado (original y dos copias), explicitamente identificados, conteniendo en
forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas
deberan estar firmadas en forma autdgrafa (no escaneada) por quien tenga facultades
de representacion. En caso contrario se descalificara la oferta.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. Las copias deberan ser
iguales al original. En caso que las copias difieran del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

La informacién técnica y los manuales, catalogos y folletos (salvo que el pliego de
Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos y deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias), o en formato
digital (solamente en la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma esparol o inglés, no obstante, en caso de
presentarse en idioma inglés, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa
en cualquier momento, la traduccién al idioma esparol.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Divisién Contrataciones de Antel en la
hora y dia indicados también en dicha caratula en que seran abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto el cual se realizard en la sala de aperturas de la
Administracién, Paraguay 2097, Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de
las Telecomunicaciones.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrd entregar
informacion confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha
informacion como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y
separado de la parte publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no serd
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacién presentada, no sera de
aplicacion para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades
publicas que deban participar en el presente proceso de contratacién a efectos de
cumplir con sus respectivos cometidos.

Para poder presentarse a la licitacion, el oferente debera haber comprado el pliego de
condiciones previo a la fecha de apertura de ofertas, o en caso de prorrogas, previo a la
o las nuevas fechas fijadas por la Administracién.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico
de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado
en RUPE sea EN INGRESO.
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A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara
la oferta y la Administracion podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor
oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta cudl es su razon social.

Debera presentar con la oferta, la Declaracién Jurada que se adjunta como Anexo 2, que
acredite que tiene capacidad para contratar con el Estado. En caso de su no
presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la requerira otorgando un plazo para
ello. En caso que no se presente en el plazo requerido se descalificard la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma
debera formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles,
de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacién en la Unidad
Comunicacién con Proveedores, 2do. Nivel del Edificio José D’Elia, Paraguay 2097
(comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no, la prorroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

No se dard tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la
efectiva presentacion de la oferta, una suma que no serd inferior a 70 U.R. (setenta
unidades reajustables) en las mismas modalidades establecidas para la garantia de
mantenimiento de oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracion de pleno derecho y
sin necesidad de intimacién ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo
estipulado sin que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depésito le sera
devuelto al dia siguiente de la apertura de la licitacion.

Si la solicitud de prorroga no fuera concedida, el deposito le sera devuelto al dia siguiente
de la notificacion respectiva.

Solamente se recibiran solicitudes de aclaracién de quienes hayan comprado el pliego de
condiciones, y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha de apertura. Las mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicaciéon con
Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto
de apertura de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacién, aclaracién, ampliacion o modificacion.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcién de aclaraciones/comunicaciones, remitirse a lo dispuesto
en el Capitulo Comunicaciones.

Validez de la propuesta

La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 120 (ciento veinte) dias,
contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo
se haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta
que hubiera realizado.

Sitranscurrido el plazo de 120 (ciento veinte) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 60 (sesenta) dias. Si iniciadas las prorrogas
automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta mediante comunicacién escrita, dicha
oferta no sera considerada en la evaluacion y le sera devuelto el respectivo depdsito de
garantia, si lo hubiera realizado. Dicha comunicacion debera presentarse ante la Unidad
Comunicacion con Proveedores (Paraguay 2097, Edificio José D’Elia - 2do Nivel), hasta los
20 (veinte) dias calendario anteriores a la fecha de expiracién de la/s proérroga/s
concedida/s. En caso de no cumplirse con este plazo, la Administracién procederd a la
ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de mantenimiento de oferta,
y retirase sus ofertas incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos precedentes, se
aplicaran las sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a
los licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitacion:

a) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretara a todos
los efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan
lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentacién de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la
Administracién abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica
responsable de todos los trabajos que comprende la licitacién asi como también de sus
eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

> Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara
una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacion
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a
lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién
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del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion
de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

> A tales efectos con la oferta se indicara:

» Empresas que conformaran el consorcio.

* Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

» Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacién, y en qué porcentaje lo hara cada una.

» Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria
durante la ejecucion de la contratacién y que se obligaran en forma indivisible
respecto de las obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente
licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de asociacién,
durante la contratacion o sus prérrogas en caso de corresponder se debera contar
con el aval de Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel
la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la

constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la
carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacién de cada
empresa el cual podré tener variaciones respecto al establecido en la misma.

> A los efectos del calculo del VECA libre, si corresponde, se sumaran los VECA de

cada una de las empresas con intencién de consorciarse. Con relacién a la categoria
y especialidad requerida, dichas empresas deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 2 de las Condiciones Técnicas.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucién de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de
acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos
y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno,
replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el
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edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra
permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos
por el adjudicatario, desagies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y
guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia,
fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion no se podran agregar
rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios
agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Divisién Contrataciones podra solicitar la documentacién legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente, a los efectos de la presente contratacién,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha
de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

Toda la documentacién (excepto la documentacién técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espanol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 19883.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompanada
de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta o se rescindira la contratacion, en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
articulo 239 del cédigo penal.

La presente licitacion tiene informacion que la Administracién considera confidencial
(planos). Por tal motivo, en el Anexo 1 del presente pliego de Condiciones Generales se
adjunta el “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”, cuya suscripcién por el o los
representantes legales de la/s empresa/s interesada’s, sera requisito previo para la
entrega de la documentacion mencionada. En caso que la empresa ya hubiere
firmado el mismo (mismo texto, Acuerdo Unico y Genérico), no corresponderd firmarlo.

Por lo expuesto, el procedimiento se regulara de la siguiente forma: el/los representantes
de la empresa adquiriente del pliego deberan coordinar la firma del mismo enviando
correo a notarial@mail.antel.com.uy. Luego que dicho acuerdo esté suscrito se debera
enviar al correo comunicaciénconproveedores@antel.com.uy. Dicho acuerdo de
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confidencialidad sera considerado valido entre las partes para la ejecucién de la
contratacién y durante todo el periodo alli establecido.

Con respecto a la documentacién técnica, el oferente debera presentar, ademas de la
documentacion exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra documentacion que
entienda pertinente para la correcta evaluacién de su oferta.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS
Se procederd de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas.
GARANTIAS
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Para la presente contratacion, en caso de corresponder, se exonera a la empresa de
realizar depdsito de garantia de mantenimiento de oferta. No obstante lo indicado, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, el oferente podrd optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 110.000,00 (pesos
uruguayos ciento diez mil) o no presentar garantia de mantenimiento de oferta, en cuyo
caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionara de
acuerdo a lo previsto en el precitado articulo.

En caso de optar por el depésito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora
antes a la sefalada para la apertura de ofertas, en la Unidad Gestion de Garantias de
esta Administracién, mediante:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado, o

Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La garantia de mantenimiento de oferta debera constituirse con una vigencia minima de
un afo, no aceptandose garantia de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia
inferior al establecido.

La garantia de mantenimiento de oferta, sera devuelta a solicitud del/los oferente/s
presentado el recibo correspondiente, una vez notificada la resolucién respectiva.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar resultara
por todo concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones
estatales del Instituto Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a
quien se adjudique la presente contratacion, debera constituir una garantia de fiel
cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias, dentro de los 5 (cinco)
dias hébiles posteriores a la fecha de la notificacién de la adjudicacion. Ante razones
debidamente justificadas, la Administracion se reserva el derecho de otorgar prérrogas
para el depésito de dicha garantia. En caso que no se realice el depésito en los plazos
estipulados, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

El depésito de garantia se podra realizar en pesos uruguayos o en délares estadounidenses,
mediante alguna de las modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de
oferta. En caso de que la adjudicacion se realice en moneda nacional y la garantia se
constituya en doélares, para la conversion se utilizara el tipo de cambio interbancario délar
fondo, del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de la Resolucion de
adjudicacion.
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La garantia de cumplimiento de contrato debera estar vigente durante toda la
vigencia de la contratacion y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccién de
Antel, la totalidad de la contratacion, incluido el plazo de garantia técnica, si
correspondiere, a pedido del adjudicatario.

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

Dicha garantia debera realizarse en alguna de las modalidades prevista para la garantia
de mantenimiento de ofertas.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizaré a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacién.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencidn, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego
de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confecciéon de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.
Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del

plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.
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PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Técnicas.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse
0 para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida.
Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este
pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel
descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en nimero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administracion descartara la
oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacién, en caso de hacerlo de descartard la propuesta

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Técnicas se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a imprevistos se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios de éstos trabajos, se considerara la cotizacién del
adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.
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Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

El monto adjudicado por este concepto no generara derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en
caso que el rubro se utilice parcialmente.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en
version digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se debera
tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos
reglamentarios y modificaciones, referente a establecimiento permanente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual
que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo
que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto
imponible). Para los rubros en los que se indic6 monto imponible, el mismo debera ser
mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue
sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

(*) En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel descartara
la oferta.

Sobre el monto imponible se aplicarg la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccién. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.
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Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos
de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En
caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indique monto imponible o se cotice cero (0), tanto
para el comparativo de precios como para la adjudicacion, se considerard que para
dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de
pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le
otorgard plazo para su pago.

En caso que la empresa oferente indique en su oferta, un régimen de aportacion
distinto al indicado en el presente articulo, se descartara la oferta.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.
Se evaluaran la totalidad de las ofertas presentadas.

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere
al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la
presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas
de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para
ello se considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o
cualquier documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo,
etc.) que acredite el atraso u omisién del pago de dichos rubros.

La Administracion se reserva el derecho a no ejecutar la totalidad de la contratacion, lo
cual sera comunicado a la empresa con una antelacién minima de 15 dias corridos. No
serdn de cargo de la Administracion, los costos asociados a la no ejecucion de la
contratacién.

El monto a adjudicar sera maximo y, en caso de ejecucién parcial, el saldo remanente
no generara derecho a cobro alguno a favor del adjudicatario.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.
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En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos no sera
tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

La adjudicacién seré en la misma moneda da la cotizacién.

En caso que en las Condiciones Técnicas se establezca cotizaciéon en pesos uruguayos y/o
varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizara en dolares
americanos considerando para la conversién el tipo de cambio cable o fondo del Banco
Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje
del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha segun corresponda.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara, por parte de la Unidad correspondiente de la Division
Contrataciones, segun lo indicado en el Capitulo “Comunicaciones” del presente
documento.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario deberé constituir la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, y si opt6 por ello, la de responsabilidades laborales, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo
el/los depdsito/s en elllos plazo/s previsto/s, se considera incumplimiento del
adjudicatario y la Administracion podra revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por
danos y perjuicios correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se adjudique la presente licitacion
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacién.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no
actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay.

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién comenzaran a regir a
partir de la notificacién de adjudicacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1)  Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o
materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dario
gue pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de
las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.
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En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
danos a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las
obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
0 cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por
el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiébn y a costo del
adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a
su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias.
En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de
la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la transgresion que
se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel
y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas imposiciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad
de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra
y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.
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Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas,
o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de la obra o su
correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin
gue esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicard el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero o subcontratistas
autorizados acataran las érdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido
respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar,
suspender 0 expulsar al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados
se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos 0 demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y
costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones préacticos y de
obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los dafos y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo cargo
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento danoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacién danada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el
propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de
lo indicado precedentemente, la Administracién aplicara una multa equivalente al
20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.
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El incumplimiento de denunciar el evento dafoso, sera pasible de la aplicacion de
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado
y el Comitente del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccién o contaminacién grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de
sus empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en
el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracién considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera
guedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Técnicas.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N® 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demés
normas concordantes y complementarias.

Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente
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respecto a seguridad vial.
Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucion de la contratacion.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras deberé indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacién, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto
de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podrda encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacién sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames 0
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, serdn de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.
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RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de carécter técnico e inspecciones previas, comunicard por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la
recepcién provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a proérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios, cuando estos
no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados
y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién
provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacién, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.
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La recepcién definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion.

Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes, dentro del cronograma de pago de Antel. Los pagos se realizaran de
acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real
de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada
por el &rea técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
* 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentaciéon de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndéminas para aprobacién de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberé abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.
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Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada.
En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones
efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos la Administracién podra solicitar que exhiba los siguientes documentos:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGlI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta obligado
a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos: 19 (Multas) y 24 (Rescision de la contratacion), segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

Respecto a la cesidn de créditos regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera reembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades
reajustables).
Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a) Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Divisién
Econdmico Financiera.

b) Compensacion mediante descuento de los primero pagos de facturas
correspondientes al proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén
incluidos en una cesién de crédito anterior.

FINANCIAMIENTO:

Antel podré solicitar a la empresa adjudicataria durante la ejecucién de la contratacién,

el financiamiento del pago.

En caso que la empresa otorgue su conformidad, el pago se realizard a través de un
conforme que incluira la forma de financiamiento y que podra ser descontado en una
Institucion Financiera de plaza seleccionada por Antel, en caso que el proveedor prefiera
el pago contado.

Los costos involucrados en el financiamiento seran de cargo de la Administracion y
comunicados a la empresa adjudicataria, quien debera facturarlos en una factura
independiente de la facturacion de suministros, servicios u obras involucradas (lo que
corresponda). El importe de esta factura, no afectara el saldo del pedido de la compra.
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La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera correspondiente
a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel, en caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar todas las acciones tendientes a su cobro.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores bésicos, ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica a la fecha del ultimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Péliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

» Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimientoenla  presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir
la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
Contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que el Area Seguimiento de Contratos de la
Division Contrataciones no reciba la documentacion requerida en el punto precedente,
dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera
a realizar una retencién la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contrataciéon y dara lugar a
indemnizacién a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en el Area Seguimiento de Contratos de la Division Contrataciones,
una declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las

personas involucradas, e indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

* Razén social de la empresa.

« Domicilio legal y/o constituido.

« Teléfono, fax o correo electrénico.

* Nudmero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de 2005,
y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes, quien podra aplicar las sanciones que correspondan en
cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley
16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizard la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizaciéon para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

* Razén social.

* RUT.

+ Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« Noémina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGl (adjuntar fotocopia).
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21.5.

21.6.

21.7

22.1

22,2

22.3

23.1.

24.1.

25.1

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la nébmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

* Organigrama de la empresa.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

« Referencias bancarias y comerciales.

»  Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempenan en la
obra contratada por Antel.

» Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
relne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda
documentacion relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que
correspondan realizar a la Administracion.

MINISTERIO DE AMBIENTE

En caso de corresponder, y tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino
al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto
260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINACEA (ex DINAMA)
donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma
y contar o adherir a un plan de gestién de residuos de envases aprobados por el
Ministerio de Ambiente ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo
su exclusiva responsabilidad.

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Antel aplicard lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de
2007.

CESIONES DE LA CONTRATACION

Respecto a las cesiones de la contratacion regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

MORA Y RESCISION DE LA CONTRATACION

En relacion a la mora, sera de aplicacion lo establecido en el articulo 45 — Mora, del el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Publicas.
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25.2  En caso de configurase la misma, se penalizara a la empresa con un monto equivalente
al 10% del monto total adjudicado.

25.3  Enrelacion a la rescision, sera de aplicacion lo establecido en el articulo 52 — Rescision,
del el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de de Obras
Publicas.

25.4  Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

25.5 Asimismo, Antel podra rescindir la contratacion, ante la ocurrencia de situaciones
imprevisibles, lo cual ser4 comunicado a la empresa con una antelacién de 30 dias a su
notificacion.

25.6  Antel no se hara cargo de ningun costo vinculado a la rescision de la contratacién.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

26.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

28.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud
e idoneidad en el desempeno de las funciones vinculadas con la presente contratacién.
En caso contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de
solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la contratacién antes reiteradas
observaciones.

29.2. La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién
y control de los riesgos laborales.

29.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008,
ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

29.4. Elrepresentante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.561, 19.580 y 19.846.
En caso de omitir ésta declaracion, se asumira que la empresa da cumplimiento a la
normativa mencionada precedentemente, bajo su responsabilidad.

Pagina 22 de 27



29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

30.1.

30.2.

antel

Ia empresa de comunicacidn
delos uuguayos

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones, etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacién de la obra, los servicios utilizados, utilizacién
de los materiales, productos, herramientas, entre otros, y/o comercializacién de los
suministros, lo que corresponda.

Cuando exista diferencia entre una cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra lo
escrito en letras.

En caso de corresponder, regird lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones  Generales para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su
aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

En caso de controversias en la ejecucién de esta contratacién, las mismas se dirimiran
en los tribunales judiciales de la Republica Oriental del Uruguay

COMUNICACIONES

La Administracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo
comunicacionconproveedores@antel.com.uy / CAA Antel, a la casilla de correo
electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo
que la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracién utilizara alguna de la siguiente
casilla de correo: asegc@antel.com.uy , sin perjuicio de otras direcciones que puedan
ser comunicadas oportunamente.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra,
se consideraran recibidas con envio y confirmacion de entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacién de la
Resolucién de Adjudicacién aprobada por el ordenador competente, las mismas se
consideraran recibidas por la empresa, con el envio y confirmacion de entrega de las
mismas o con su publicacién en la pagina web de compras estatales, lo que suceda
primero.
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ANEXO 1

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente acuerdo de confidencialidad (el “Acuerdo”) rige a partir de la fecha de su suscripcién
entre: Por una Parte: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel), RUT
211003420017, con domicilio en la calle Guatemala Nro. 1075 de esta ciudad, representada en

S ACIO PO LA ES . titular

de lacéduladeidentidad ndmero.______...__ en su calidad de apoderada
especial; Y porotra Pamt e RUT ,
con domicilioen representada
BN S AC 0 PO titular/es de la/s cédula/s
de identidad numero/s en su calidad/es de

cadaunadelascualeses una"Parte"y colectivamente, “las Partes”.

1. Introduccion. Las Partes han celebrado este Acuerdo para proteger la Informacién
Confidencial (definida en la clausula 2) que han intercambiado y / o pueden llegar a
intercambiar durante su relacion comercial, ya sea, en el marco de negociaciones asi como
una vez celebrado un contrato o contratos entre ellas y / o sus Afiliados. (“El propdsito”).

2. Informacion Confidencial. Significa toda la informaciéon, de cualquier naturaleza,
contenida en cualquier formato o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro
tipo), que sea facilitada por la Parte Emisora a la Parte Receptora. La misma serd identificada
como “Informacién Confidencial”. Se incluye en esta categoria aquella informaciéon generada
a partir de la propia Informacién Confidencial.

3. "Afiliado" de una Parte, significa una compafia que controla, o es controlada por la referida
Parte, donde "control" significa la propiedad, directa o indirectamente, de las acciones de una
compania que representa el cincuenta por ciento (50%) o mas de los derechos de voto en
dicha sociedad, o el derecho de administracién de la misma.

4. Uso de la Informacién Confidencial.

4.1 La Parte que reciba la Informacién Confidencial (Parte Receptora) de la otra Parte (Parte
Emisora) debera mantener la informacién estrictamente confidencial y no revelara dicha
informacion sin el consentimiento por escrito de la Parte Emisora. La Parte Receptora debera
custodiar dicha informacién con el mismo cuidado y diligencia que la suya propia.

4.2 La Parte Receptora solo usara la Informacién Confidencial para los fines del Propésito.

43 La Parte Receptora podra revelar la Informacién Confidencial Unicamente a sus
empleados, agentes, contratistas, subcontratistas y terceras partes “Personas Autorizadas”,
en la medida que haya una estricta necesidad de conocer esa informacién. Las Personas
Autorizadas estaran alcanzadas por todo lo dispuesto en este Acuerdo y la Parte Receptora
serd responsable ante la Parte Emisora por cualquier incumplimiento de las Personas
Autorizadas.

4.4 Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmision o acceso a la Informacién
Confidencial, no seran de aplicacién para el caso en que: I) la informacion deba ser
obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o por resolucion validamente
pronunciada por la autoridad judicial, debiendo la Parte Receptora asi requerida, notificar
inmediatamente a la Parte Emisora de la recepcién de tal requerimiento, a fin de que la Parte
Emisora pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en razén de
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la defensa de su propio interés; Il) la informacion que esté o se ponga a disposicion del publico
en general, sin que mediase accién u omision de la Parte Receptora; Ill) cuando haya tenido
conocimiento previo por razones ajenas a las Partes; V) fuese legitimamente proporcionada
a la Parte Receptora por un tercero, sin restriccién sobre su uso o revelacién; y/o V) fuese
informacién que la Parte Receptora pudiese documentar que ha sido desarrollada por él de
forma independiente.

5. Devolucién de la Informacion Confidencial. La Parte Receptora debera, dentro de los
10 (diez) dias de haber recibido una solicitud de la Parte Emisora, devolver a ésta toda
Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera
encontrar recogida. La devolucién de la Informacion Confidencial no relevara a la Parte
Receptora de su obligacién de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente
secreta.

No se entendera que la Parte Receptora ha retenido o dejado de devolver cualquier Informacion
Confidencial sila misma ha sido recibida o almacenada en formato digital y es borrada de discos
duros locales, (dejando constancia de ello) en la medida en que no se hagan intentos de
recuperar tal Informacién de servidores o back-ups, tomando en cuenta que tal Informacién
Confidencial retenida seguira sujeta a las restricciones de usoy divulgacién aqui establecidas,
apesardelaterminaciondelpresente Acuerdo.

6. No licencia. Ningln tipo de licencia es otorgada por este Acuerdo. La Parte Receptora
reconoce y esta de acuerdo que la Informacién Confidencial que reciba de la Parte Emisora
es y seguira siendo propiedad de esta ultima y que este instrumento no otorga, de manera
expresa o implicita, derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a derechos
de autor, marcas, patentes, entre otros.

7. Plazo. El presente Acuerdo tendra un plazo de 10 (diez) afios a contar desde la fecha de
su suscripcion. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo mediante un preaviso
de 60 (sesenta) dias. Sin perjuicio de lo antedicho, la obligacion de confidencialidad abarcara
a la Informacién Confidencial intercambiada con anterioridad a la fecha de suscripcion del
presente Acuerdo y subsistird durante cinco (5) afios a la terminacién del mismo, teniendo
presente que los secretos comerciales se mantendran confidenciales durante el tiempo que la
Informacién Confidencial constituya un secreto comercial.

8. Exencion de Responsabilidad. Cada Parte revela su Informacién Confidencial sin
ninguna garantia en cuanto a la exactitud y completitud de la misma. La Parte Emisora no sera
responsable por costos o dafos incurridos por la Parte Receptora o una tercera parte que
resultante de ello.

9. Adenda. Acuerdo Completo. Cualquier Adenda a este Acuerdo debe ser hecha por
escrito y suscrita por ambas Partes. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las
Partes respecto al Propdsito y sustituye todos los acuerdos anteriores escritos u orales entre
las Partes.

10.Cesion. Ninguna de las Partes podra ceder el presente Acuerdo sin el previo
consentimiento por escrito de la otra Parte.

11. Incumplimiento. Las Partes convienen que en caso de que la Parte Receptora incumpla
total o parcialmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, la Parte
Receptora sera responsable de los dafos y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a
ocasionar a la Parte Emisora.

12. Comunicaciones. Las Partes reconocen como validas las comunicaciones por telegrama
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colacionado, correo, certificado, facsimil, correo electrénico u otro medio idoneo admitido
legalmente que permita acreditar fidedignamente el contenido, el dia y la hora de recepcion
de la comunicacion u otro medio fehaciente, en el domicilio expresamente constituido por las
Partes en el presente, los que se mantendran vigentes mientras no se notifique por alguno de
los medios pre- indicados la constitucidon de su nuevo domicilio.

13.Proteccion de Datos Personales. El manejo y tratamiento de datos personales, debe
realizarse a la luz de lo dispuesto en la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, regulatoria
de la Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario N° 414/009 del 31 de agosto
de 2009, sus modificativas y concordantes.

14.Ley y Jurisdicciéon. Para la interpretacién y cumplimiento del presente Acuerdo, Las
Partes se someten a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, renunciando

en este acto a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razén de sus domicilios
presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Acuerdo, lo firman de
conformidad.

Por Antel:
Cargo:
Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.): notarial@mail.antel.com.uy

Por “LaEmpresa”:

Cargo:
Fecha:

Direccion para comunicaciones. (Direccion, e-mail, etc.):
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ANEXO 2
DECLARACION JURADA

Montevideo,....... de......... de 20.........
En relacion con la licitacion Nro ............ , el Sr/Sra o
(O P ,domiciliado/a en......ooooniiii , en calidad
de (apoderado/representante legal) de la
=T a] o] (=TT ,
RUT ..o, , o domicilio oo , en la

representacion invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar
comprendida/o en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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