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1. PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en cada obra, en los tltimos
10 anos, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (3 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 3 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes de acuerdo a su
Especialidad en:

Ejecucion de Obras de montaje electromecéanico en Estaciones de Distribucion con actividad no
inferior a 4 afos.
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El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

uucc DESCRIPCION CANTIDAD
03240 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA 1
04017 SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 1
04018 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 1
04019 CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LINEA 60KV (3 FA... 5
04021 HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 9
04022 SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 6
05136 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3 18
05726 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 18
06101 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2 40
06150 M LINEA CABLE GUARDIA AC-35 76
08040 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240K ... 15
08228 M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16 36
08286 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X... 115
12005 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X630 K CU+H16 9
12175 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X630 K CU+H16 3
12180 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X240 K AL+H16 2
12305 TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95 18
14007 CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA ... 1
18055 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A 1
18085 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTA... 3
18634 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/EST... 15
19012 M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,4MX0,65M) 15
19014 M.ZANJA 63KV (0,60M X 1,20M) 90
19073 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,60 M. 1 LIN... 90
19096 METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 50
19097 METRO CARO 63MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 80
19099 METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 13
19105 UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM 10
19108 UN CODO DE 90° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM. 5
19122 UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM 10
19123 UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM 15
19136 MOJON PARA SENALIZACION EN CESPED O TIERRA DE CABL... 12
19138 METRO CARO 200MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE 24
20219 CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 15
20200 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 30
20820 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 20
20825 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO 20
20198 CONECTOR A COMPRESION DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT 15
20201 CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2 15
20211 TERMINAL DE CU 50 MM2 15
20204 METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1" 30
20885 M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO 30
21301 SECCION DE MEDIDA EN 60 KV 2
21302 MEDIDA DE TENSION EN LLEGADA DE 60 KV 2
21306 SECCION DE SALIDA EN 60 KV 2
21310 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 60 KV 1
21312 ANTENA DE 60 KV 2
21318 SECCION DE ACOPLE EN 60 KV 1
21344 MONTAJE DE Tl P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE TRA... 1
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21348 MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO .. 1
21350 AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA 4
21352 SUSPENSION DE HILO DE GUARDIA 4
21357 TRANSICION CABLE-LINEA 60 KV 1
21494 MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 24KV 14
21823 CEPO PARA ESTACIONES 2
21860 M DE DUCTO METALICO PARA SALIDA DE GASES ESTACION 14
23135 RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, 10>, RECONEXION 15
23145 RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 1
23166 RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA 2
23451 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM 1
23590 DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MAND... 3
23591 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR 2
23504 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT 5
23640 TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1V3)(0,1/V3)K... 8
23772 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50-100/5-5A-EXT-... 1
23886 CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC 1
23890 BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR 1
23995 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200-400/5-5A EX... 3
23996 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 400-800/5-5A EX... 6
96676 M. CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4" 30
96677 M. CARO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1" 30
96678 M. CANO FLEX PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2" 30
97101 ARMARIO PARA TABLERO (800X2000X800MM) 4
97103 GABINETE PARA FRENTE DE CELDA INTEMPERIE 6
97201 BORNERA RELE MULTIFUNCION PARA TABLERO DE COMANDO 3
97202 BORNERA RELE DIFERENCIAL PARA TABLERO DE COMANDO 1
97207 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR S/TI 1
97208 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR Y T... 3
97209 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA DE MEDIDA 2
97211 CONJUNTO BORNERA DE COMANDO PARA PROTECCIONES PROP... 1
97212 CONJUNTO BORNERA P/UN MEDIDOR 2
97214 CONJUNTO PULSADORES Y SENALIZACION POR LED PARAEL... 4
97305 MULTIMEDIDOR PARA MEDIDA DE AUTOCONSUMO 2
97452 M. CABLE CU. COMANDO 2X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 470
97454 M. CABLE CU. COMANDO 2X4MM2 LIBRE HALOGENO 414
97458 M. CABLE CU. COMANDO 4X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 605
97460 M. CABLE CU. COMANDO 4X2,5MM2 LIBRE HALOGENO 120
97462 M. CABLE CU. COMANDO 4X4MM2 LIBRE HALOGENO 288
97464 M. CABLE CU. COMANDO 7X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 200
97468 M. CABLE CU. COMANDO 12X1,5MM2 LIBRE HALOGENO 255
97516 M. CABLEADO TRANSF 100KVA SS.AA. - TABLERO SSAA. ... 10
97517 M. CABLEADO TRANSF. SS.AA. TOMA DE FUERZA TRAT. AC... 30
97519 M.CABLEADO TABLERO 230V AC-CARGADOR DE BATERIAS 6
97520 M. CABLEADO CARGADOR DE BATERIAS - BATERIAS 5
97801 TABLERO DE CC Y CA PARA ESTACION 1 TRAFO O PUESTO ... 1
97804 COMPLEMENTO INTERRUPTORES P/SS.AA. DE CC Y CA DE 2... 1
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen
1I/DJ y FR.

En 1la pagina Web de UTE (https:/portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

Estas estimaciones de obra estan basadas en las actuales necesidades, por lo que las UUCC
establecidas en el Volumen de Obra y/o sus cantidades podran variar de acuerdo a las
necesidades al momento de inicio de los trabajos.

El oferente al cotizar, estara cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que
figura en el Volumen IV - Valoracion de Unidades Constructivas, por lo cual la
Administracion podra requerir la ejecucion de dichas UUCC de acuerdo a sus
necesidades.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en la base de Normalizacion de UTE en el
momento de producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato afectadas
por el correspondiente P.

Deberan preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitucion y/o
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos ultimos trabajos generados ante
esta situacion se regiran, segun lo decida la Direccion de Obra, por las unidades
constructivas del Grupo 65, esto es que todos los trabajos encarados bajo esta modalidad
se abonaran unicamente por lo insumos de estas UUCC ante temporales. En este caso, el
Contratista debera contar como minimo con los equipos y herramientas definidos en el “Listado
equipos v herramientas grupo 65" adjuntos en el Volumen I1.

Se debera tener, previo a la puesta en servicio, la certificacion de la Direccion Nacional
de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13 y 342/13.
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3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos
referidos a montaje y cableado, asi como documentacion informativa luego de finalizado el
trabajo.

La obra sera realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por
el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por
U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios entregados al
Contratista para la ejecucion de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los
documentos de Contrato.

El contratista sera responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de
realizar las correcciones a entregar a UTE para su aprobacion. La profundidad de las revisiones
debe ser total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberan contener todas las
informaciones necesarias para la ejecucion de la obra, incluyendo todos los detalles que sean
necesarios para su total definicion.

El Contratista debera entregar al Director de Obra tres copias normales y una copia
reproducible de la tltima revision del proyecto ejecutivo, planos de los trabajos tal cual fueron
ejecutados, con todos los detalles y todo aquel que a juicio del Director de Obra sean necesarios.

Estos planos deberan entregarse dentro de los 3 dias habiles posteriores a la
finalizacion de cada proyecto o cada parte parcial en condiciones de ser energizada, o al
pedido del Director de Obra.

Se presentaran en formatos normalizados segun UNIT. Cuando el Director de Obra lo
requiera el Contratista entregara las planillas de BDI con la simbologia correspondiente.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberdn entregar planos
parciales.

En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta informacion debe ser presentada en los plazos
establecidos por la Direccion de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la documentacion
serd entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.
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Para los trabajos en cable subterraneo y linea aérea deberan tener la siguiente informacion:

1) Cable subterraneo

- Tipo de seccion del cable

- Ubicacion del cable en la zanja. Distancia de la linea de edificacion o del eje de la calzada.

- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable existente, identificacion clara y
univoca del cable existente.

- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (nimero, diAmetro, ubicacion con respecto al eje
de la calzada), bocas libres (con la misma informacion).

2) Linea aérea de media tension.

- Especificar el tipo de postacion y estructuras empleadas en cada poste.

- Especificar las medidas de los angulos de desviacion.

- Especificar tipo de seccion de los conductores.

- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras lineas o distancias a
edificaciones).

3) Linea aérea, de baja tension.

- Seccién y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de seccion.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el nimero de entrada inicial o el numero de entrada
final

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el
Director de Obra debera retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus
correspondientes facturas hasta que se regularice la situacion.

No se podra pedir la recepcion provisoria sin haber entregado previamente los planos
mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberd dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales

4.1. Proyectistas

Se asignaran los proyectistas necesarios que permitan obtener el ritmo de trabajo acorde,
con un minimo de 1 para cada obra, durante todo el contrato.

Deberan ser técnicos con experiencia en proyectos, debiendo tener una formacion de
estudiante de ingenieria con ciclo basico completo (o formacion equivalente a criterio de UTE).
Deberan tener conocimientos informaticos (planilla electronica y disefio Autocad. Deberan tener
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amplio conocimiento y manejo de las UUCC incluidas en el contrato.
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Ubicacion de los Proyectistas

Los proyectistas realizardn las tareas de relevamiento en campo. Los trabajos de
“escritorio” seran realizados en la sede que UTE indique.

Esta oficina podra estar constituida en la zona del proyecto o en las oficinas de proyectos
de UTE que tenga asignada el proyecto.

Proyecto

Una vez concluidas las tareas de proyecto, toda la documentacion debera ser presentada
a aprobacion de UTE.

Cada proyecto debera incluir como minimo las siguientes aspectos o etapas:

- Plano de relevamiento de instalaciones existentes:

Consistira en ubicar sobre una cartografia de base las lineas existentes (seccion y tipo de
conductor), postacion (ubicacidon y tipo), acometida (tipo, seccidon y tipo de conector).
Anotando aspectos relevantes como estado, funcion, problemas. También se indicara la
interferencia con otros servicios. Se indicara también los otros servicios existentes: Antel,
TV cable y alumbrado publico, indicando si se comparte postacion. En el caso de
interferencia, se debera detallar la misma en el relevamiento. Este plano podra ser realizado
a mano alzada. Las referencias empleadas en los planos seran las indicadas por UTE.

- Tomas de carga y tension realizadas por los proyectistas segiin indicaciones de UTE:
UTE indicara las medidas de tension y carga a realizar y el horario de las mismas (horario
relevante). En caso de ser medidas con voltimetros o amperimetros, debera suministra los
instrumentos el contratista. Los proyectistas deberan tener los conocimientos (NS1D) y
elementos de seguridad adecuados.

- Relevamiento SGI existente:
Se debera relevar los clientes de la red a proyectar, con indicacion de numero de medidor,
marca, y si es trifasico o monofasico. Esta informacion se indicard en una planilla
referenciado los clientes con el plano de relevamiento.

- Célculos eléctricos:
Sera realizados con el programa suministrado por UTE a estos efectos.

- Estudio de rentabilidad de cambio de tension, segun criterios de UTE:
En los casos que UTE indique la posibilidad de cambio de tension (230/400), se analizara la
rentabilidad sobre la base del célculo de ambas alternativas, mediante planilla a suministrar
por UTE.

- Proyecto de detalle para ejecucion:
El proyecto de detalle sera realizado sobre la base cartografica de UTE (EGEO). Los clientes
y la postacion deberd estar georeferenciado, con errores submétricos y capacidad de asignar
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atributos. En el caso de que la misma no esté actualizada, se debera relevar. El proyecto de
detalle para ejecucion debera contener indicaciones precisas sobre los elementos existentes y
a sustituir. El formato y las referencias serdn las indicadas por UTE.

Presupuesto en UUCC:

El presupuesto serd realizado sobre la base de las UUCC del contrato, debiendo ser
ingresado el mismo informaticamente segun indique UTE.

Ingreso de informacion EGEO:
El plano “segun constituido”, sera ingresado al sistema cartografico de UTE (EGEO)

Planillas de informacion para ingreso SGI:
Debera ser completada la informacién para el ingreso al sistema SGI, que incluira por cada
salida de subestacion el listado con los nimero de medidor de cada cliente.

Los proyectos a realizar se pueden dividir en 3 grandes grupos:

Linea de MT y subestaciones asociadas a una mejora en BT.

Remodelacion total de redes de BT (enfocada a renovar la red, tanto en aspectos eléctricos
COMO mMecanicos)

Remodelacion parcial de la linea de BT (trabajos imprescindibles y de minimo costo,
enfocados a problemas eléctricos graves, tales como excesivas caidas de tension, con el fin
de lograr una calidad minima).

Las tareas de proyecto enumeradas, no implica pagos al Contratista, ya que el costo esta

incluido en la obra a realizar. En el caso de que UTE detecte discrepancias entre el relevamiento
y la realidad, se deberan enmendar inmediatamente de detectados. Para el pago de las obras, se
requiere completar todos los pasos indicados anteriormente

5.

TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

El Contratista trabajard durante la licencia de la construccion, asegurando una cuadrilla

de trabajo que est¢ integrada como minimo por 4 personas.

6. PUNTO DE REFERENCIA PARA TRABAJOS FUERA DE ZONA
No aplica.
7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Para ambas obras, por concepto de extension de contrato solo se pagard por la UUCC 00050.
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8. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O,|

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 3 (tres) meses o hasta agotar el monto de
la licitacion, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 7.2 literal d.

El oferente podra proponer plazos menores a los indicados, pero en ningun caso plazos
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

$ 146.970 (ciento cuarenta y seis mil novecientos setenta)

9. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.
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10. VEHICULOS

No aplica
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11. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion

contenida en el Volumen IV.

11.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P=Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P="Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AVAlo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P=Po x IPC/IPCo

64: Gasolil

64: P=Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

11.2. Férmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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12. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se debera ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se debera considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 9 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 8 ni inferior al indicado en la
columna 7 de dicha tabla.

Esta tabla debera presentarse completa con la oferta acompafiando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo | % maximo | % oferta
03 17 23
04 43 58
05 51 68
06 25 33
08 40 54
12 29 39
14 49 65
18 57 76
19 28 37
20 57 76
21 36 48
23 32 43
96 37 50
97 30 40
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Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

Los porcentajes de cargas sociales para los grupos 00, 25 y 65 no podran variarse y seran:

Grupo | % UTEo
00 15
25 75
65 31
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12.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.
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