
Formulario financiero - Instrucciones: 
- Los Oferentes deben completar únicamente las celdas azules del formulario. Las celdas blancas y verdes deberán quedar intactas.  Los montos del OPEX deberán ser expresados en valores constantes.

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
A
P
E
X

Diseño  e ingeniería  (USD) USD -
Estudio  de Grid forming (USD) USD -
Gestión de proyectos, pruebas  y puesta  en servicio,  manual  de operación y
mantenimiento,  documentación conforme a  obra (USD) USD -

Unidad  de baterías  incluyendo módulos  de baterías,  racks, sistema  de gestión
de baterías  (BMS),unidad de enfriamiento,  interruptores de CC, sistema  de
control anti  incendio.(USD)

USD -

Sistema  de Conversión de potencia(PCS), equipos  CC y CA de Baja  Tensión.(USD) USD -
EMS y sistema  de control (USD) USD -

Transformadores,  elevadores  de baja  tensión a  media  tensión y equipamientos
auxiliares  de baja  tensión (interruptores, cables,  relés  y protecciones)  (USD) USD -

Ingeniería  eléctrica adicional(puestas  a  tierra, auxiliares  , otros (USD) USD -
Dirección de Obra  (USD) USD -
Conjunto inicial  de repuestos   (USD) USD -
Rubros adicionales  (USD) USD -

Total Inversiones  (USD) USD -

Total  de Inversiones  luego  de incentivo COMAP y descontando el  pago año "0"(USD)USD -
Anualidad  de las  Inversiones  luego  de incentivo COMAP (USD)  #DIV/0!
Total  de Otras  Inversiones  a  las  que no aplica   incentivo COMAP (USD) USD -
Anualidad  de Otras  Inversiones  a  las  que no aplica   incentivo COMAP (USD)  #DIV/0!

Anualidad de las Inversiones (USD) #DIV/0!
Anualidad de las Inversiones año a año (USD) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Anualidad Inversiones Actualizada  (USD)  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total de la Anualidad Inversiones Actualizada (USD) #DIV/0!
Layout de planta  y orden de compra del BESS - Pago en el año "0"(USD) USD -

Total CAPEX  (USD) #DIV/0!

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

O
P
E
X

Operación y mantenimiento  - preventivo y correctivo (USD) USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
Garantías  y garantias  desempeño  (USD) USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
Garantía  de los  equipos  (USD) USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
Cursos de capacitación (USD) USD -
 Total OPEX anual (USD) USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
Total OPEX anual actualizado (USD) USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -

Total OPEX (USD) USD -

Precio  total comparativo (USD) (Valor actual) #DIV/0!

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pago año 0 (USD) USD -
Cuota anual (USD)( valor constante en el año de referencia) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Tasa de actualización del oferente(%) 0,00%
Horizonte 15
Tasa UTE % 8,80%
Coeficiente COMAP 50%
Porcentaje de pago en el Año 0 (io) 15%


