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INVITACION A COTIZAR

OBJETO: Contratacion de servicios de construccién de hasta 35 ramales a

vereda con su respectiva camara, en red de saneamiento de la ciudad de
Rosario.

Apertura:15 de agosto de 2022

Hora: 11 am

Lugar: Jefatura Administrativa Departamental de Colonia o electronicamente
aladireccion de e-mail: comprascolonia@ose.com.uy
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
O.S.E.

CAPITULO |
OBJETO DE LA COMPRA
Comprende la contratacion de servicios necesarios para la construccion de hasta 35

ramales a vereda con su respectiva camara, en red de saneamiento de la ciudad de
Rosario.

DEL SERVICIO A CONTRATAR

e Detalle de trabajo a realizar:

Se debera realizar la construcciéon de los ramales a veredas desde la red de
saneamiento existente hasta la construccion de camara de vereda. Todo se
realizara respetando el presente pliego y plano, ademas de las enmiendas y
aclaraciones relativas a esta licitacion efectuadas por O.S.E. durante el plazo
de este llamado, Manual Ambiental de Obras de O.S.E. , Catdlogo de Piezas
Especiales y Aparatos de O.S.E. de 1973, Memoria Constructiva del M.T.O.P.
Ultima edicion para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean
especificados en los recaudos de esta licitacion y Memoria Descriptiva General
para Obras de Alcantarillado de O.S.E.

La ejecucion de todos los trabajos de construccién y montaje de las obras
proyectadas que estén indicados en los recaudos.

Suministro y colocacion de todos los materiales necesarios para la correcta
construccion, no detallados en los materiales a suministrar por OSE.

Es propdsito de O.S.E. la contratacion de toda la mano de obra necesaria para
la construccion de las obras descritas, retiro de materiales sobrantes, obtencion
de los permisos necesarios, pruebas hidraulicas, custodia de obras, letreros,
barreras, luces, seguridad, etc.

e QOperaciones a realizar

Los trabajos licitados son los siguientes:

v" Construccion de ramales a vereda.
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v' Lacolocacién de arena o tierra finamente pulverizada a los lados de la tuberia
(minimo de relleno 30 cm. por encima de la tuberia) y el resto de la zanja se
rellenara con material extraido.

v/ Se tramitaran todos los permisos necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos licitados, estos seran a cuenta de la empresa oferente.

v' Realizacién de empalmes con la tuberia existente, balizamientos.

Todo otro rubro no incluido debera ir prorrateado en el listado anterior existente,
incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberan ser de cotizacion moneda nacional sin ajuste.

Se indicara si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje
del mismo. De no indicarse se considerara incluido en el precio

El oferente declarara por rubro y totalizado el monto maximo de mano de obra
imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la
administracion considerara un 76,76% de dicho valor, de excederse en obra el
adjudicatario del monto declarado, se le debitara del precio ofertado.

CAPITULO I

ESPECIFICACIONES GENERALES

El Contratista deberé ejecutar el replanteo del recorrido de los ramales segun proyecto
respectivo y conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Jefe del Area
Técnica Departamental.

Se respetara el esquema hidraulico del proyecto, eligiendo el Director de obra la
ubicacién definitiva de las camaras.

No obstante la gestién de todos los permisos correspondientes sera de cuenta del
contratista.

Toda tramitacion, notificacion por interferencia por trazados, canalizaciones, etc.
perteneciente a otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, CONECTA, ETC.) seran
realizados por el contratista, a los efectos de evitar deteriores en las instalaciones de las
distintas Empresas Publicas.

La correcta compactacion y relleno de base seré de cuenta de la empresa adjudicataria.
Esta también debera cumplir con las condiciones que establezcan los Organismos
respectivos al conocer el o los permisos. La apertura de los pavimentos y veredas no se
hara en forma continua sino por tramos. En los cruces de calles siempre que la
intendencia Dptal. permita abrir zanjeado a cielo abierto, este se tratara de abrir la zanja
por mitades a fin de no interrumpir en lo posible el transito.
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Se tendr& especial cuidado en la realizacion de las excavaciones, teniendo en cuanta
las profundidades del colector de saneamiento existente.

Culminadas la obra con resultado satisfactorio por parte del contratista, este debera
entregar en la Oficina Técnica de OSE Dptal. los planos balizados y ajustados a
construccion en formato fisico y electronico (*.dwg).

Sefializacion.

Sera de acuerdo a lo indicado por el Técnico prevencionista de la empresa oferente,
esta deberd ser segura y la adecuada en cada caso, luminosa donde exista transito, y
serd en su totalidad a cargo del contratista debiendo ser la misma diurna y nocturna,
dandose aviso a la Direccion de Transito Municipal a fin de evitar interrupciones.
Deberan colocarse carteles donde se indique el nombre de la Empresa Contratista
seguido de “Trabajando para OSE”

No se autorizara que las zanjas permanezcan abiertas fuera del horario de trabajo (salvo
casos de fuerza mayor, como ser lluvias, etc., las que deberan ser aprobadas por el
Técnico prevencionista).

Obras accesorias.

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias,
cuyo importe estara prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas
aquellas sefialadas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotizacion y
todas aquellas, que sin ser mencionadas explicitamente, se consideren necesarias para
la ejecucion de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

. Corte de raices

o Limpieza, regularizacion y recuadrado de los cortes, con el retiro de los
materiales sobrantes;

o Colocacién y mantenimiento de la sefalizacion requerida y necesaria;

. Reasentamiento o reconstruccion de los cordones existentes, alterados durante el
corte;

o Remocidn y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado

o Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos,
o Retiro del material sobrante.

o Remocidn y reposicion de pavimentos de vereda y calzada.

o El corte en calzada se realizara sin excepcién con disco, en pavimentos de
hormigon o con base de hormigén y carpeta asféltica.

Construccion de ramal y conexién en vereda

Estos se realizaran desde la red de saneamiento existente hasta la camara en vereda
(tuberia PVC 160mm). La profundidad de cada ramal dependera de las indicaciones del
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Director de obra y las profundidades serdn de 2 tipos (tuberia horizontal): a) 1m de
profundidad y b) entre 1m y 2m de profundidad (dependiendo del nivel de los terrenos).
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Pavimentos

. La empresa adjudicataria serd responsable de la reposicion del 100% de los
pavimentos removidos (vereda y calzada). Para la reposicion de pavimentos en veredas,
se respetara el disefio y calidad de vereda existente al momento de comenzar la
remocién. El no cumplimiento del items serd motivo de no certificaciéon de los rubros
comprometidos.

o Con respecto a la reposicion de pavimentos en calzada, se deberan tramitar los
permisos necesarios. A modo de consideracion se detalla a continuacion condiciones
generales de la Intendencia Dptal. para la reposicién de pavimentos

GENERALIDADES PARA TODOS LOS TIPOS DE PAVIMENTO

En los casos que se deba realizar cruces de calzada, los mismos se ejecutaran por
medio de tunelera; salvo en excepciones técnicamente fundamentadas (didmetro
excesivo a cruzar, insuficiente distancia de acometida, etc.) no se autorizardn cruces a
cielo abierto.

Tanto para zanjeos longitudinales a la calzada como para cruces se debera cumplir, de
acuerdo al tipo de pavimento de la calzada, las siguientes condiciones:

Para las calles con calzada pavimentada con balasto:

e Corte en forma de dos lineas paralelas envolventes del ancho mayor del bache.

e Se debera tener la precaucion de compactar desde lo mas profundo de la zanja el
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno
de zanja podra ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 30 cm mas cercanos
a la superficie).

e Efectuar en los ultimos 30 cm de reposicion antes de la superficie de calzada, base
de balasto CBR >60 compactado, en capas de espesor no mayor a 15 cm.
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Para la intervencién en calle con tratamiento bituminoso:

e Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos lineas paralelas
envolventes del ancho mayor del bache.

e Se debera tener la precaucion de compactar desde lo mas profundo de la zanja el
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno
de zanja podra ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm mas cercanos
a la superficie).

¢ Efectuar, en los ultimos 20 cm de reposicion antes de la superficie de calzada, base
de tosca-cemento, con 100 kg de cemento portland por metro clubico de balasto CBR
>60 compactado.

e Imprimacion de base de calzada, con emulsion imprimante o diluido asfaltico MC1.

¢ Pavimentacion final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante
tratamiento bituminoso o con mezcla asfaltica en frio (fabricada en planta). Se definira
en cada caso si corresponde realizar posteriormente tratamiento bituminoso de
sellado con arena.

Para la intervencién en calle con carpeta asfaltica:

= Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos lineas paralelas
envolventes del ancho mayor del bache.

»Se debera tener la precaucion de compactar desde lo mas profundo de la zanja el
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno
de zanja podra ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm mas cercanos
a la superficie).

=Efectuar, en los ultimos 20 cm de reposicién antes de la carpeta asfaltica, base de
tosca-cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cubico de balasto CBR
>60 compactado.

«Pavimentacion final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante
carpeta asfaltica en caliente elaborada en planta. El espesor de la carpeta sera igual
al espesor del pavimento removido.

Para la intervencién en calle con pavimento de hormigoén:

= Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos lineas paralelas
envolventes del ancho mayor del bache.

=Se debera tener la precaucion de compactar desde lo mas profundo de la zanja el
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno
de zanja podra ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm mas cercanos
a la superficie).

«Efectuar, en los ultimos 20 cm de reposicién antes del hormigon, base de tosca-
cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cubico de balasto CBR >60
compactado.

*Pavimentacién final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante
pavimento de hormigén. Se determinard en cada caso espesor, armadura,
pasadores y caracteristicas del hormigén a aportar.

En todos los casos sera responsabilidad de los interesados disponer de adecuada
sefalizacion y otras medidas de seguridad que correspondan.

Los trabajos seran supervisados por el Departamento de Obras de la Intendencia de
Colonia.
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MATERIALES A ENTREGAR POR LA ADMINISTRACION

El Director de Obra entregara a la empresa Contratista los materiales necesarios para
la correcta ejecucion de la obra de acuerdo a lo detallado a continuacion:

Tuberias de PVC

Rollo de malla de sefalizacion.
Monturas y codos de PVC
Marcos y tapas de registros.

No se entregaran materiales para la construccion de camara en vereda.

La empresa deberd analizar los materiales al momento de recibirlos y de ser aprobados,
no se aceptaran a posterior reclamo alguno sobre la calidad de los mismos. Debiéndolo
sustituir en caso de rotura o hurto, para poder ejecutar la obra (previa inspecciéon del
Director de Obra).

PERSONAL MINIMO ACTUANTE SOLICITADO

Para la ejecucion de la obra la administracion solicitard como minimo tener presente
como responsables durante la ejecucion de la obra:

Representante técnico:

Sera Ingeniero civil con titulo expedido por la Universidad de la Republica con titulo
habilitado por el MEC o entidad certificadora equivalente.

Experiencia en obras similares 2 afios.

El oferente deberd tener presente que, de resultar adjudicatario, este profesional debera estar
disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este contrato. Presentarse toda vez
que se le requiera dentro del horario de los trabajos de este contrato, en el lugar de ejecucion de las
obras que le indique la contraparte de O.S.E. designada, en un plazo no mayor a 2 (dos) horas de
recibido el llamado.

Oficial:

El oficial debe contar con amplios conocimientos en trabajos sobre tuberias de
materiales como: HF, PVC, FC, PEAD, lectura e interpretacion de planos.

Experiencia en obras similares 2 afios.

Técnico prevencionista:

Técnico Prevencionista egresado de carreras terciarias a nivel tecnolégico, con titulo
habilitado por el MEC o entidad certificadora equivalente.
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Este sera responsable de la seguridad de la obra, desde la firma del acta de inicio hasta
la finalizacion de la misma.

CAPITULO 1l

CONDICIONES GENERALES

1. REQUISITOS PARA OFERTAR

DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

11

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Para ofertar, las Empresas deberan estar inscriptas en forma definitiva o
provisoria en el Registro de Proveedores de la Administracion.

A efectos de la presentacidn de las propuestas, los oferentes deberan estar
registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto
del Poder Ejecutivo N° 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas
de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administracion, los
proveedores deberan estar inscriptos en forma definitiva en el referido
Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Una vez
dictado el acto de propuesta, la Administracion le otorgara un plazo de 5
(cinco) dias habiles a partir de la comunicacion, a fin de que el mismo
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al
siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el
plazo mencionado.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Las propuestas deberan enviarse via correo electronico al siguiente correo
destinatario: comprascolonia@ose.com.uy, identificando el mismo con el
Asunto “OFERTA llamado N°...... ” 0 enviarlas/presentarlas en sobre
cerrado en la Jefatura Administrativa de OSE Colonia, Italia 579, esquina
Avda. Artigas, Colonia del Sacramento.

OSE no sera responsable de la entrada de mails en la casilla
correspondiente, el proveedor es quien debe asegurar la recepcion de los
mismos antes de la hora y fecha pautados para la apertura. (La casilla de
correo de OSE, no soporta correos mayores a 4 MB).

Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, de
lo contrario no se puede asegurar la recepcion en tiempo y forma de las
mismas. A los oferentes que no presenten su cotizacion en tiempo y forma,
no le seran recibidas las mismas.
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2.4 Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma

2.5

2.6

2.7

3.1

4.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

alguna, se deberd indicar precios unitarios, desglosando impuestos, la Oferta
debera ser redactada segun lo establecen los Anexos de la presente
Invitacion.

La propuesta debera incluir los siguientes documentos: El “Formulario de
Oferta” y la “Planilla de Rubros y Cantidades”, de acuerdo a lo establecido en
los Anexos |, y Il de la presente Invitacion.

Durante la etapa de evaluacion de las ofertas no se consideraran las notas
que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que
no hayan sido solicitadas por escrito.

Informacion sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razén
social, domicilio legal, teléfono y direccién postal indicando la ciudad, el
codigo postal y correo electronico.

DE LA COTIZACION

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias a partir de la
apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se
considerardn mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados
no presenten nota solicitando su retiro.

Las condiciones de pago seran: a 30 dias mes de factura. La administracion
pagara por transferencia bancaria, a la cuenta bancaria que el proveedor tenga
registrada en RUPE a tales efectos.

Debera completarse la planilla de rubrado establecida en el “Anexo I” de la
presente invitacion a efectos de que la oferta sea considerada vélida, se
indicara la moneda en que se cotiza, mantenimiento de oferta, condiciones
de pago y todo lo que alli se solicita. Toda informacion extra se enviara
adjunto a los anexos de la presente invitacion.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la
tltima etapa de la comercializacion de los bienes o prestacion de servicios
seran reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la
Administracidén segun corresponda. (Art 9.4 del Decreto N° 53/993).

La Administracion rechazara de plano las ofertas que establezcan traslados
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

Las cantidades indicadas en el Rubrado son incluidas meramente a los
efectos comparativos, la Administracion no asume ningln compromiso en
cuanto a las cantidades de trabajos a adjudicar y solamente hara uso de los
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3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

mismos en funcién de sus propias necesidades, abonando exclusivamente
los servicios efectivamente ejecutados.

La no cotizacién de algunos de los items podra implicar que la oferta sea
declarada incompleta, lo que podra motivar su rechazo. Asi mismo no se
admitira la inclusion de nuevos items.

Los oferentes podran intervenir en el procedimiento de compra, Unicamente
en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislacion, no
pudiéndolo hacer espontanea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

Las ofertas deberan cotizarse en Moneda Nacional no admitiéndose otra
Moneda.

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Las empresas interesadas en el presente llamado podran solicitar
aclaraciones mediante correo electrénico al correo detallado en el punto 2.1
del presente Capitulo, con el Asunto “Solicitud Aclaracion Llamado N°”.
Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo
contrario no se puede asegurar la recepcion y respuesta en tiempo y forma
de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberan ser presentadas con una antelacion
minima de hasta 3 dias habiles, antes de la fecha fijada para la apertura.
Dicho plazo se computara a partir del dia siguiente al de presentacion de la
solicitud. Vencido dicho plazo no sera obligatorio proporcionar mas datos
aclaratorios.

Las respuestas a las consultas efectuadas serdn comunicadas al eventual
oferente que la realice, en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de
apertura, al correo electronico indicado y a todos los interesados a través de
su publicacién en el sitio web de OSE y Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de
ofertas, modificar la presente invitacion, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una consulta u observacion formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas,
en un plazo no menor a 2 (dos) dias antes del término limite para la recepcion
de las ofertas, personalmente o comunicando, de corresponder, a los demas
interesados a través del sitio de Compras y Contrataciones Estatales.

PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

La solicitud de prorroga de la fecha de apertura, podra ser solicitada por
cualquier proveedor, por correo electronico con una antelacion minima de
hasta 3 dias habiles de la fecha fijjada para la misma. Dicha solicitud se
realizara al mail indicado en punto 2.1 del presente Capitulo, bajo el asunto

10
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

“Solicitud de Prérroga Llamado N°”, de no recibirse en estas condiciones
no se garantiza la recepcion de la misma.

La prorroga sera resuelta por la Administracion segun su exclusivo criterio y
debera notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la
prorroga de la Apertura, se procedera a publicar la nueva fecha para
conocimiento de los demas interesados en el sitio web de OSE y Compras y
Contrataciones Estatales.

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora
de apertura del procedimiento de contratacion, a fin de dar a los posibles
oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas, debiendo
comunicarse en la forma sefalada en el numeral anterior.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se analizaran las propuestas para determinar si estdn completas y si en
general se ajustan esencialmente a lo solicitado en la presente invitacion.

La Administracion podra pedir aclaraciones o informacion complementaria a
cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas sin perjuicio de la que estos
tienen que suministrar en ocasion de la presentacion de las propuestas.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,
valdra lo establecido en los precios unitarios.

Si la Administracion determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a lo
requerido o resulta incompleta la rechazard y el defecto no podra ser
subsanado con posterioridad por el oferente.

La Administracion podra adjudicar el servicio por cantidades inferiores a la
informada en el objeto asi como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.

En el momento del acto de la adjudicacion la Administracion enviara adjunto
Acta de Inicio de Actividades en el cual se indicara la documentacion a
presentar por la empresa y en los momentos que debe hacerse. (Anexo llI).

Es potestad discrecional del Ordenador adjudicar la compra al proveedor que
este considere pertinente.

La empresa que resulte adjudicataria no podra contar con malas
calificaciones en RUPE ni en sistema de OSE, en los ultimos 9 meses
anteriores de la fecha de apertura, la Administracion tendra la facultad de
adjudicar al proximo oferente que cumpla con lo solicitado en la presente
invitacion.

DE LOS INCUMPLIMIENTOS

Todas las multas o costos aplicados por la Intendencia de Colonia u otros
organismos como ser UTE OSE ANTEL, etc. por incumplimiento del

11
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Adjudicatario de las disposiciones vigentes, seran a cuenta y cargo del
proveedor.

El proveedor adjudicatario sera estrictamente responsable de la conducta de
su personal en su relacion con toda persona fisica o juridica y de mantener
en orden el lugar de trabajo.

La verificacion de un trabajo mal realizado, o de constatarse diferencias
técnicas u de otra indole, habilitara al Organismo a intimar a la empresa
adjudicataria a la inmediata correccién de las irregularidades constatadas, a
su costo, la Administracion otorgara un plazo compatible con el defecto a
regularizar. De no subsanarse en el plazo y de las maneras que sean
establecidas, OSE podra aplicar una multa del 5% del total de la oferta, con
las correspondientes comunicaciones a RUPE.

Ademas de la aplicaciéon de la multa mencionada en el parrafo anterior; si la
empresa no cumpliera con la correccidn solicitada, no lo hiciera a satisfaccion de
la Direccién de Obra de OSE u esta ultima considerara que la misma no podra
hacerse técnicamente responsable de subsanar las irregularidades en tiempo,
forma y en funcién de la criticidad de las tareas, la Administraciéon podra optar
por hacer las reparaciones ella misma o por medio de terceros descontando a la
empresa los gastos en los que incurra como consecuencia de las mismas.

Los trabajos se dispondran mediante 6rdenes emitidas por la Jefatura
contratante del servicio y comunicadas al contratista quien deberd iniciar la
prestacion del servicio dentro de los plazos establecidos. El no cumplimiento
de esta disposicion sera motivo de aplicacién de multas equivalentes al 1%
del precio total del contrato por dia de incumplimiento. Excedidos 3
incumplimientos en el periodo; de reiterarse mas incumplimientos, ademas
de la multa correspondiente, se podra considerar causal para proponer la
rescision del Contrato, pudiéndose rescindir el mismo de forma unilateral por
la Administracion; dejandose constancia de estos antecedentes en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE). La presente disposicion
incluye el incumplimiento a los plazos establecidos para la presentacion de
la documentacion. Pudiéndose adjudicar a la siguiente oferta mas econémica
y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente invitacion. Las
Multas podran ser aplicadas al proveedor sin necesidad de que existe avance
en los trabajos.

La Empresa Adjudicataria serd responsable de los dafios que pueda
ocasionar sobre las instalaciones de O.S.E. y la reparacion sera de su cargo.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No

obstante, la misma se producird de pleno derecho por la inhabilitacién
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
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8.1 Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, asi como el

8.2

9.1

8.3

8.4

8.5

8.6

cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria sera
responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su
relacion con el cliente y trabajadores de O.S.E. El personal y los vehiculos
de la Empresa adjudicataria deberan contar con una identificacion clara y
visible con el nombre de la Empresa.

Deber& dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 15965 y Decreto 127/14.

La empresa sera la responsable de la vigilancia de la Obra, desde el inicio
de los trabajos y hasta que la totalidad de los mismos sean certificados por
OSE.

La Administracion asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad
alguna por cualquier reclamo o sancion a que diera lugar el contratista por
violacién de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes. La empresa
adjudicada serd la Unica responsable de los dafios que se pudieran
ocasionar, en la ejecucion de los trabajos.

La Empresa sera responsable a su costo, por la conservacion de todos los
trabajos comprendidos en el presente llamado a cotizar, por un plazo de 6
meses a partir de la fecha de culminado cada trabajo, en su caso, en
referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva
aprobacién. Pudiendo la Administracion aplicar una multa segin se ha
establecido en los numerales del Articulo 7, Capitulo Il de la presente Invitacion.

El Contratista debera brindar a la Administracion la informacion detallada en
el articulo 4 de la Ley 18251, el cual exige al Contratista la presentacion de:
Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional, certificado que acredite situacion regular de pago de
las contribuciones a la seguridad social, constancia del Banco de Seguros
del Estado que acredite la existencia del seguro de trabajo y enfermedades
profesionales y planilla de control de trabajo, recibos salariales y, en su caso,
convenio colectivo aplicable. Tanto el Contratista como la Administracién
estaran regulados por las deméas disposiciones de la Ley antes mencionada
y las de la Ley 18099 sobre los derechos de los trabajadores.

En caso de que la Administracion sea citada a conciliacion ante el MTSS, o
sea demandada al amparo de las Leyes N° 18099 y N° 18251, por alguno de
los trabajadores de la empresa que prestan o prestaron funciones en OSE,
esta queda facultada a retener de los pagos debidos a la empresa en virtud
del contrato, la suma reclamada por el trabajador mas sus liquidos, hasta
tanto la empresa acredite haber puesto fin a la reclamacion u otorgue previo
consentimiento de OSE garantia suficiente que asegure su indemnidad. Se
debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes N° 18381 de Derecho de
Acceso a la Informacién Publica y n° 18331 de Proteccion de Datos
Personales y Accion de Habeas Data.

9. DEL PLAZO DE INICIO
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9.1 En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

solicitara la documentacion que se detalla en el acta de inicio de actividades
Anexo lll, la empresa tendrd un plazo de 3 dias hébiles para enviar dicha
informacion, a fin de que sea procesada y aprobada por la Administracion.

Se debera indicar el plazo de inicio del servicio, el que no podré exceder los
5 dias, luego de aprobada la documentacion por el sector administrativo.

El plazo para realizar la obra/trabajos no podra exceder los 30 dias
calendario.

Los plazos del contrato se computaran a partir del dia siguiente de la
notificacion de la Adjudicacion.

MONTO IMPONIBLE Y TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES
SOCIALES

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles
sobre los que se calcularan los aportes al Banco de Previsidon Social por leyes
sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la
construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan
por este concepto.

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes el contratista
debera presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaracion de
Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales segun la Ley N°
14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su
certificacion por el Director de la Obra-

El original le sera reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes, para su presentacion en A.T.Y.R. El contratista presentara la
referida Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la
gue le entregara copia sellada y fechada.

Una vez que el contratista realice la gestion correspondiente ante el Banco
de Prevision Social (en adelante B.P.S.), debera presentar a la
Administracién la planilla con el sello de constancia de haber realizado el
tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles, a los efectos
de gestionar el pago de los aportes.

También debera presentar Planilla o fotocopia de liquidacion mensual de
haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior,
firmada de conformidad por estos y certificada por el sobrestante o Director
de Obra de O.S.E.

14
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10.6 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase

10.7

10.8

10.9

10.10

11.

111

11.2

11.3

multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al
contratista le sera descontada del préximo certificado de pago.

En caso de suspension de la obra, el contratista debera gestionar frente a
A.T.Y.R. el cambio de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al
personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo
establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de
A.T.Y.R, seran de cargo del contratista y le serdn descontados de pagos
posteriores.

El contratista debera llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal
ocupado en las diversas tareas, con su identificacion y las jornadas
trabajadas.

Estas planillas deberan ser presentadas mensualmente a la aprobacion de la
Direccion de la Obra. Dicha Direccion podra requerir el acceso a las mismas
en toda oportunidad que lo considere necesario.

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del célculo
a partir del monto imponible del Contrato, seran de cargo del Contratista los
aportes que correspondan a la diferencia en exceso, asi como la cuota mutual
correspondiente. Los montos correspondientes seran descontados por la
Administracién, de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba
efectuar al Contratista.

GESTION PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

La facturaciéon por los trabajos contratados y efectivamente realizados se
hara en forma mensual. La Administracion pagara las liquidaciones
mensuales pasados los 60 dias del mes siguiente a aquel en que las mismas
fueron aprobadas por el funcionario que la Administracion designe a tales
efectos y se conformaron las facturas correspondientes.

A efectos de la tramitacion de las facturas, la hoja de servicio (hs) se realizara
contra certificado de avance, luego de realizada la misma se le pasara el n°
a la empresa, ésta debera confeccionar la factura correspondiente con igual
fecha. Los proveedores que facturen electrébnicamente, contardn con un
plazo de 72 hs para asociar la HS a su CFE (Comprobante Fiscal
Electrénico), por los medios que si indicaran, si no se incluyeron en el campo
utilizado a tales efectos en el propio comprobante

Pagina web de ose que permite la asociacion del comprobante electronico
y su correspondiente Hoja de S/EM asi como el seguimiento del estado
de los comprobantes recibidos en el Organismo:
http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx.

15
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11.4 En la aplicacion consta el Manual con el procedimiento a seguir para la

obtencion del usuario y contrasefa:
http://www.ose.com.uy/descargas/financiero/manual Ingreso HS RM C
FE.pdf”.

11.5 Informacion para proveedores en pagina web de OSE:
http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx. En caso de tener dificultades
0 inconvenientes al momento de realizar la asociacion de los CFES
comunicarse a los internos 2035 o 2051 o por mail a
cferecibidos@ose.com.uy

11.6 Las facturas deberan presentarse en Seccion Acreedores de Montevideo, en
otras oficinas del interior del pais o enviarlas electronicamente segun
corresponda.

11.7 Los cierres de certificados seran los dias 25 de cada mes o en su defecto el
dia habil proximo. Toda liquidacion presentada fuera del plazo fijado se
tendré& por recibida el mes inmediato posterior.

12. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES:
12.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la
correspondiente rama de actividad,;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de
que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision
Social.

d) comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores afectados
a la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informara los
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacion del
servicio contratado emitida por la autoridad contratante.

12.2 La Administracion, autorizara el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se
reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentaciéon que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.

b) Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el pago de la pdliza
contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.

c) Solicitar exhiba documentacion que pruebe estar al dia con DGI y BPS.
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12.3 Asi mismo, la Administracion contara con los poderes juridicos necesarios
para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
gue tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

12.4 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al
cobro de las partidas correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus
servicios.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada y son
extensibles a cualquier empresa que actie como sub contratada por este.

13 COMPETENCIA JUDICIAL

Para todos los efectos Judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el
presente llamado, el proceso previo a la adjudicacién asi como la relacion
contractual que se perfeccionara en la forma establecida en el Articulo 69 del
TOCAF, se establece que cualquier trdmite o proceso judicial que se inicie se
someterd a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Colonia que
por turno y materia corresponda. La presentacion de una Oferta implicara
indefectiblemente la aceptacion de la presente prorroga de competencia, asi como
todas las condiciones establecidas en la presente invitacion.
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ANEXO |

Planilla de Rubros y Cantidades (obligatorio)

Empresa

(0] J1=110)

Fecha

RUT

MONTO MONTO
CANT. UNIDAD (M.LU.) TOTAL (M.L.T.)

Construccion Ramal
1.1 | Construccion de ramal (1m) 30 us
1.2 | Construccion de ramal (>1m<2m) 5 us
2.1 |Construccion camara vereda (1m) | 30 us
29 Construccion cdmara en vereda 5 US

Sub Total

vaco NI
Leyes Sociales (76,76% del MI) ‘_

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO I
Formulario de Oferta

Colonia, ___ de de

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Gerencia Region litoral Sur — Departamento de Colonia

Solicitud N°
R.U.C. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX - MAIL
El que suscribe Sr. , C.I , representante de la firma

indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y
Tribunales del Pais, con exclusiéon de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los
trabajos que se detallan en la Invitacion de la Compra Directa N° y de acuerdo
con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios
unitarios que cotiza en moneda nacional.

Los precios se estableceran en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran
vélidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (Numeros) (Letras)

(Dicho monto coincide con la sumatoria de todos los subtotales de cada Planilla de Rubros y
Cantidades — Anexo )

PLAZO: Segun lo establecido en la presente invitacion.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta minimo, seré el indicado
en el la presente invitacion.

FIRMA/S

Aclaracion de Firmal/s
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Anexo |l
Acta de Inicio de Actividades
Colonia, de de 20.

Se deja constancia de la documentacion que deberd presentar la empresa
¢ . durante la ejecucion de la (N° CD/LICIT) y con la
frecuencia que la misma se exigira. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho
de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacién Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el | Alinicio de la contratacion y
subcontratista, intermediario o en oportunidad de
suministrador de mano de obra modificaciones.

Lista de personal afectado al contrato Al inicio del contrato y en
y datos personales de los mismos | oportunidad de modificaciones

Informacioén de horas, jornales o dias
trabajados Mensual

Recibo de haberes salariales con
constancia de transferencia bancaria,

. : Mensual
o recibo de haberes salariales
firmados.
Declaracion nominada de historia Mensual
laboral
Recibo de pago a los organismos
bag 9 Mensual

previsionales

Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su
renovacion y cuando se
produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y Al inicio del contrato y cuando
convenios internos en la empresa, si | se produzcan modificaciones
lo hubiere
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato , se

actualiza automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al
vencimiento del certificado

Némina de personal que cesa en
oportunidad de la finalizacion de la
Contratacion y comprobantes Al finalizar el contrato
asociados a liquidacion de créditos
laborales generados.
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Libo Unico de trabajo Al inicio y al finalizar el
contrato
Informacion de personal en situacion Al inicio del contrato

de reclamo o citaciones al MTSS
Informacién sobre situacién de
personal amparado al Seguro de

Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos
de contralor (BPS, BSE, MTSS, DG, Cuando se produjere
etc)
A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE ser4 malil y

el de la empresa sera malil

Firma del Jefe Administrativo Departamental
Aclaracion

Cl

Firma Representante de la Empresa
Aclaracion

Cl

(Se emitird en dos vias una de las cuales se le entregara a la empresa subcontratista
y la otra deberé estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de
firmay CI)




