antel

la empresa de comunicacién

Montevideo, 20 de abril de 2022

ACLARACION GENERAL — ACTO DE APERTURA

Se sugiere :
> Concurrir con tapa boca.
> Sélo se permitira el acceso de un representante por empresa.
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CONDICIONES PARTICULARES

. OBJETO

Antel llama a licitacion por la “Adecuacion del Local Antel CT Tacuarembd” ,ubicado en calle
SARANDI n°240, Departamento de Tacuarembd.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.)

o REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
y tener vigente el certificado de inscripciéon expedido por dicho registro a la fecha de apertura de
ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del
M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacién de dicho certificado.

° INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los oferentes no deberan estar sancionados por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010, lo cual sera verificado por la Administracion.

. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara una Unica visita no obligatoria a la obra de
referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber
asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel
pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas.
Durante la visita se debera cumplir con el protocolo sanitario indicado por el area técnica actuante.

Se debera concurrir a la visita con casco y calzado de seguridad.

. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designaciéon sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.
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Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

o SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante

. PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al presente pliego
como Anexo C. En caso de su no inclusidén, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en dias
laborables de la construccién. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo establecido para la entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes

Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confecciéon de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

o PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serda como maximo de cinco (5) dias corridos contados a partir de
la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de quince (20) dias laborales de
la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar
los trabajos completamente terminados

e  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la PLANILLA DE COTIZACION.
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Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

Se debera discriminar los impuestos, en caso contrario se asumira que los mismos estan incluidos
en los precios cotizados.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario se
asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al
centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero
siguiente.

. AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedente

mente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente,
regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.
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El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Division de
Clientes dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance
de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En
caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albadileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacion quede en éptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento de agua y
desagiies).

El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la fecha de recepcion
definitiva. En caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en las instalaciones, la garantia cubrira
las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar.

b) Garantia de modificaciones de disefo.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por la calidad de las instalaciones eléctricas y sistemas complementarios

Se rige por lo estipulado en el punto 12 del Anexo B, Memoria de Instalaciones Eléctricas y
Sistemas Complementarios.

. MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de cinco (5) dias corridos a partir de la comunicacién por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Pagina 5 de 53



antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 2 UR por cada dia
de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1 % del monto total adjudicado sin impuestos y
sin Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc
Siendo:

= Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

= Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

m = 1 % (uno por ciento)

M
d
c

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes especificaciones particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION (<5% de la Suma de Rubros 2 al 10
inclusive)

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las presentes bases.

La implantacion incluira todos los replanteos necesarios para la ejecuciéon de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

El monto final cotizado por este rubro no podra superar el 5% de la suma de rubros 2 a 10
inclusive.

De acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del Pliego de Condiciones Generales en caso
que el oferente establezca en su oferta un porcentaje superior, la misma sera
descartada.

1.1. Costos varios

Incluye la contratacién de un técnico prevencionista, la elaboracién del plan de seguridad,
gestoria ante BPS y MTSS, costos operativos, administracion de obra y todo otro costo que la
empresa estime necesario.

El plan de seguridad incluira lo necesario para cumplir con lo estipulado en el capitulo
“OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO” del Pliego Condiciones Generales, en particular lo
especificado en el literal 19, por lo cual, entre otras cosas, la empresa adjudicataria debera
contratar a un Técnico Prevencionista y presentar el Plan de Seguridad.

El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucion de la misma
seran ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien ademas
tendréa a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.
Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

1.2. Implantacién

Incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como el replanteo de las
construcciones solicitadas, la provisién de medios de acceso a terceros durante toda la obra,
traslados de personal, fletes, vallados, protecciones, volquetas, andamios y todo lo relacionado
a éstos, sea permisos, etc.; asi también como cualquier otra prevision que la empresa crea
pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

Incluye también el acondicionamiento de locales provisorios y servicios exigidos por las

reglamentaciones vigentes para el correcto desarrollo de los trabajos, como ser provision de
bafios quimicos, comedor y vestuario.
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2. RUBRO CONSTRUCCION

2.1. Demoliciones y apertura de pases

El rubro incluye el desmantelamiento y retiro de todo elemento existente que no integre el
proyecto, como mobiliario, teléfonos publicos, cortinas, luminarias, asi como todas las
demoliciones y picadas que resulten necesarias. También incluye apertura de pases en
tabiques que posibiliten las instalaciones requeridas.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01, D02 y D03.

2.1.1.Demolicion de muro y escalera

Este rubro incluye la demolicion de muro y escalera presentes sobre la fachada del edificio.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01, D02 y D03.

2.1.2. Remocién de mampara vidriada

El siguiente rubro incluye la remocion de mampara vidriada existente y el traslado a volqueta o
disposicion final que se decida con la direccién de obra.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01, D02 y D03.

2.1.3. Remocion de puerta de ingreso

Este rubro consiste en quitar la puerta de ingreso y su correspondiente relleno con ticholo y
mortero.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01, D02 y D03.

2.1.4. Foso para Elevador

Se realizara foso para elevador de al menos 100mm de profundidasd de 1,4 mts x 1,4mts, se
replanteara el mismo con la direccion de obra.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina A01, D01, D02 y D03.

2.2. Pavimentos

2.2.1.Sustitucion de baldosas de granito

Se sustituiran las piezas existentes que se encuentren debajo de la escalera a demoler durante
el transcurso de la reforma.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina D01, C01.
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2.2.2. Suministro y colocacion de zdécalos

Se colocaran sobre nuevos tabiques y sobre las paredes que hayan tenido modificaciones en
obra.
Se debera utilizar zécalo del tipo pvc color blanco.

Informacién pertinente a este rubro en Lamina CO01.

2.2.3.Suministro y colocacion de felpudo

Se remplazara el felpudo rulo de goma de ingreso al local por uno de medidas 1,78 x 0,97

Informacién pertinente a este rubro en Lamina CO1.

2.3. Tabiqueria

La tabiqueria de yeso, sera perfectamente plana y a plomo; montadas sobre soleras y montantes
de acero galvanizado.

La estructura de la tabiqueria debera sujetarse a la losa por los menos a través de la mitad de los
montantes.

Las placas de yeso se colocaran desde el nivel de piso existente a cota inferior de cielorraso.

La tabiqueria debera presentar la estructura colocada cada 40 cm de distancia entre si,
firmemente atornillada y afirmada a paramentos mediante perfileria galvanizada, con
triangulaciones de manera de evitar oscilaciones.

Se debera tener especial atencion en los refuerzos para amure de mesadas, tableros, boca de
incendio, panel de alarma, extintores, televisores, entre otros; asegurando rigidez y estabilidad a
los elementos.

En las esquinas se colocaran refuerzos metalicos (angulos y cantoneras) para evitar todo tipo de
fisuras o movimientos.

Las placas de yeso seran de 12.5 mm de espesor y estaran recubiertas con carton en ambas
caras e iran prolijamente colocadas y encintadas.

Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la
mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa), asegurando que la superficie
lograda sea perfectamente horizontal y plana.

En todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveeran tapajuntas,
terminaciones en bufia, y todo elemento de terminaciéon que forme parte del sistema Standard en
todo lugar que sea necesario, sin generar ningun tipo de costo adicional.

Se coordinaran con los subcontratistas la instalacion de canalizaciones para evitar el desarme de
tabiques una vez colocados.

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras metalicas

con las Normas ASTM A 446 y A525.
Todas las superficies de yeso se entregaran listas para pintar perfectamente terminadas vy lisas.

2.3.1.Tabique de yeso con placa simple “T01”

Los tabiques deberan ser construidos con una placa de yeso por cara segun recaudos graficos.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01.
2.3.2.Cielorraso junta tomada

Sobre el ingreso de la plataforma se sustituira el cielorraso de yeso junta tomada.
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La estructura sera realizada mediante soleras y montantes metalicos con una separacion
maxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Velas rigidas: minimo una
por m2. Laminas de 12 mm de placa verde seran atornilladas con tornilleria Grabber de 1 1/8" o
similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro).

Llevara cinta de terminacién y enduido, incluidos los bordes.

Se aplicara enduido en toda la superficie y se lijara, dejandola perfectamente preparada para
pintar.

Se realizaran todas las tareas pertinentes (en lo que a este rubro se refiere) para la re
ubicacion de sensores y eléctrica de luminarias.

Normas de calidad.

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y E119, y las estructuras
metalicas con las

Normas ASTM A 446 y A525

Informacién pertinente a este rubro en lamina C03

2.4. Mamposteria

2.4.1. Relleno de abertura

Sobre la fachada del local, se rellenara con ticholos ceramicos de 17 cms con mortero y termi-
nacién de revoques en dos capas. Sobre cara interior enduido plastico y terminacion con pintu-
ra blanca lavable. En su cara exterior tratamiento con arena y cemento portland con hidréfugo y
la terminacion sera pintura blanca para exterior.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01 y C02.

2.4.2.Suministro y colocacion de macetas de hormigon

El rubro incluye el suministro y colocacién de macetas en fachada, las mismas deben de estar
amuradas a piso y deben contar con la estabilidad suficiente que evite el volteo.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01, C02 y D01.

2.4.3.Suministro y colocacién de banco de hormigén

El rubro incluye el suministro y colocacion de bancos de hormigdn, los mismos deben de estar
amurados a piso.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01, C02 y DO1.
2.4.4.Desamure de puerta

El rubro incluye desamurar puerta de madera en tabique de mamposteria y posterior amure de
puerta vaivén.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01.
2.5. Revestimiento

2.5.1. Revestimiento de muro con granito
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Este rubro contiene el revestimiento de granito sobre muro en el que se demolera la escalera
completando el faltante que quede una vez demolida la pieza.

Informacién pertinente a este rubro en lamina C01 y C02.

3. RUBRO PINTURA

Este rubro incluye el suministro de la pintura y la mano de obra necesaria para su utilizacién.
Se pintaran la totalidad de las paredes interiores del local comercial y sala de descanso.

Las pinturas seran todas de primera calidad y marcas reconocidas, de fabrica y llegaran a obra
en sus envases originales. No se aceptaran pinturas entonadas de forma manual, se admitiran
solamente pinturas preparadas por maquina con los codigos aprobados por la Direccion de
Obra.

Todos los colores a utilizar seran aprobados previamente por la Direccion de Obra.

Los envases de pintura deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion de
pigmentos o defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Sera imprescindible el uso de cinta en todo punto de cambio de material o color asegurando
prolijidad en los trabajos y evitando estropear la terminacion de otros subcontratos.

Previamente a la aplicacion de la pintura correspondiente se acondicionaran perfectamente las
superficies de aplicacion de las mismas.

3.1. Sobre paredes interiores

Se utilizara pintura para Interiores Latex Satinada Lavable (tipo INCALEX SATINADO o
superior).

Para la tabiqueria de yeso se realizara la aplicacion de dos manos minimas de enduido
plastico, con lijado entre ambas, a los efectos de lograr una superficie lo mas uniforme posible,
dejandola apta para ser pintada, a conformidad del Director de Obra.

La primera mano de pintura cubrira la totalidad de las placas aunque éstas se encuentren sobre
el nivel de cielorraso; la segunda mano y terminacion se dard luego de que todos los
subcontratos hubieran finalizado los trabajos, evitando la generacién de manchas y marcas
sobre el acabado.

3.2. Sobre paredes exteriores

Se utilizarg Pintura para Exterior Latex Antialgas (tipo INCAMUR o superior).

3.3. Sobre Maderas
Se pintaran todos los marcos, puertas y elementos de madera presentes en el proyecto.
Se utilizara esmalte sintético semimate de primera calidad, color blanco, minimo dos manos,

acondicionando previamente las superficie a pintar.

Se exigirad una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ninguin retoque que
sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.
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Los colores a utilizar seran Blanco, Azul y gama de Grises, que la direcciéon de obra
definira oportunamente.

Informacién pertinente a este rubro en lamina A01.

4. RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO

4.1. Suministro y colocacién de Mampara de Aluminio segun lamina AL01

4.2. Suministro y colocacion de Mampara de Aluminio segun lamina AL02

5. RUBRO CARPINTERIA

5.1. Suministro y colocacion de madera en fachada segun lamina C01 y D01

5.2. Suministro y colocacidn de puerta Vaiven segun lamina CMO01

5.3. Suministro y colocaciéon de Mueble MC1

6. RUBRO _ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIO

Se trata del suministro “Llave en Mano” del acondicionamiento eléctrico, luminico y de
corrientes débiles del local, segun memoria que se adjunta en el ANEXO B de las
Condiciones Técnicas.

El rubro incluye las instalaciones eléctricas en mobiliario.

La informacién pertinente a este rubro se detalla en lamina ELEO1.

6.1. Instalacion de Provisorio de Obra.

6.2. Adecuacién del Tablero General.

6.3. Instalacién eléctrica general.

6.4. Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado
Estructurado de Datos

6.5. Suministro de instalacion eléctrica para plataforma elevadora

6.6. Suministro de instalacion de luminaria L01

6.7. Suministro de instalacion de luminaria L02

7. RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

Luego de terminada la obra, la empresa debera realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma, esta limpieza trascendera las habituales limpiezas
de obra, ya que el local debera ser entregado listo para su ocupacion, los pisos encerados y los
vidrios completamente trasparentes. Esta limpieza debera ser realizada por personal experto
en la limpieza de obra, y no por albaniles.
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Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion.

ANEXO A:
. Monto Imponible
. Precio Precio
Nro. RUBROS Unidades | Canfidad nitario | Toal Importe | Importe
Rubro | imponible imponible
unitario total
1 JRUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION
1.1 |Costosvarios gl 1 0 0 0 0
1.2 |Implantacién gl 1 0 0 ] ]
2 JRUBRO CONSTRUCCION
2.1 |Demolicién y apertura de pases
2.1.1 |Demolicidn de muro y escalera gl 1 0 0 0 0
212 |Remocidn de mampara vidriada gl 1 W) W) 0 0
2 1.3 |Remocidn de puerta de ingreso gl 1 W} W} 0 0
1.4 |Foso para Elevador ql 1 0 0 0 0
2.2 |Pavimentos
2.2.1 |Sustitucion de baldosas de granito ne 3 0 0 0 0
222 |Suministro y colocacion de zacalos ml 4 0 0 0 0
223 |Suministro y colocacion de felpudo U 1 0 0 0 0
2.3 |Tabiqueria
2.3.1 [Tabigque de yeso con placa simple “T01" ne 12 0 0 0 0
2.3.2 |Cielorraso junta tomada ne 20 0 0 0 0
2.4 |Mamposteria
2.4.1 |Relleno de abertura e 3 0 0 0 0
242 [Suministro v colocacidn de macetas de hormigdn al 4 0 0 0 0
2.4.3 |Suministro y colocacion de banco de harmigan al 3 0 0 0 0
244 |Desamure de puerta al 1 0 0 0 0
2.5 |Revestimiento
25,1 |Revestimiento de muro con granito e 4 0 0 0 0
3 JRUBRO PINTURA
3.1 |Sobre paredes interiores e 65 0 0 0 0
3.2 |Sobre paredes exteriores e 35 0 0 0 0
3.3 |Sobre Madera gl 1 0 0 0 0
4 JRUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO
4.1 |Suministro y colocacion Mampara Aluminio ALD1 u 1 0 0 0 0
472 |Suministro vy colocacion Mampara Aluminio ALO2 u 1 0 0 0 0
& JRUBRO CARPINTERIA
5.1 |Suministro y colocacion de madera en fachada al 1 0 0 0 0
5.2 |Suministro v colocacion de Puerta Vaivén u 1 ] ] 0 0
5.3 |[Suministro y colocacidn de Mueble MCA u 1 0 0 0 0
& JRUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
6.1 |Instalacion de pravisorio de Obra ol 1 0 0 0 0
5.2 |Adecuacidn de Tablero General al 1 0 0 0 0
8.3 |Instalacion Electrica General ol 1 0 0 0 0
5.4 E:t:?slagldStterEztlrﬂitiilrzctjlgndged:taonsa“lacmnesY cajas para el al 1 0 0 0 0
85 Suministro e instalacidn eléctrica para plataforma elevadora al 1 0 0 0 0
6.6 |[Suministro e instalacidn de L0 u 8 0 0
5.7 |Suministro e instalacidn de L02 qgl 4 ] ] -
7 JRUBRO LIMPIEZA DE OBRA
7.1 |Limpieza de obra gl 1 D | o [
A |Suma de rubros % (0,00
B |Monto imponible total 5 0,00
C |Leyes sociales (72.76% de B} 5 (0,00
D |Complemento de cuota mutual 5 10,00
EIVA (22% de A) F |0,00
F |Imprevistos (10% de A+C+D+E) g |0,00
G |Total oferta (A+C+D+E+F) $ 0,00
H |[Total oferta (A+C+D) $ |0,00

En caso de que la planilla de cotizacion presente enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras, se descartara la oferta.




LISTADO DE LAMINAS Y PLANILLAS

D01 — Demoliciones

D02 — Demolicion detalle 1
D03 — Demolicion detalle 2
CO01 — Albanileria

CO02 - Fachada

EO01 — Eléctrica

EO02 — Eléctrica Cielorraso
EO3 — Datos

ALO01-02 — Mampara Aluminio y Vidrio
10. DEO1 — Detalle Fachada

11. CMO01-Puerta Vaivén

12. MC1-01-Planta

13. MC1-02-Fondo

14. MC1-03-Corte A-A

15. MC1-04-Corte B-B

16. MC1-05-Frente

17. MC1-06-Cajonera y Detalles

©ONoRA®N=

Pagina 14 de 53

antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos



antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos

ANEXO B

ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS

INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCION GENERAL

1. INTRODUCCION.-

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las
cuales la Empresa adjudicataria debera realizar el suministro de materiales, proveer la mano de
obra, y efectuar la supervision técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, Luminicas y de Tensiones Débiles del local de referencia.-

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

Se trata del Acondicionamiento Eléctrico, Luminico y de Corrientes Débiles del local ubicado
en Tacuarembé calle SARANDI N°240 Departamento de Tacuarembd segun se describe en
laminas ELO1.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.-

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y
direccion técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes
instalaciones eléctricas y complementarias:

a) Instalacioén de Provisorio de Obra.

b) Instalaciéon o adecuacién del Tablero General.

c) Instalacion eléctrica general.

d) Suministro e Instalacion de canalizaciones y cajas, para el Cableado Estructurado de Datos,
CCTV y Telefonia.

e) Tramitacién y habilitacion ante UTE, de la Instalacion eléctrica a efectuar en los locales, Sl
CORRESPONDIERA

4. PREVISIONES GENERALES.-

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son
complementarios.

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de
contradiccion entre las diferentes piezas, regira la que mayor convenga técnicamente, segun la
interpretacién del Director de Obra.

Las instalaciones deberan adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar
en Local.

Todos los sistemas se entregaran funcionando, con la total aprobacion de la Direcciéon de Obra.
Todas las instalaciones y materiales deberan cumplir las especificaciones de URSEA, las que

se detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Norma
de instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE.
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4.1) EMPRESA INSTALADORA Y REPRESENTANTE TECNICO.-

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones podran ser realizados por la empresa
adjudicataria o por una Empresa de Instalaciones Eléctricas subcontratada, quienes deberan
cumplir con los requisitos que se detallan en esta memoria.

La empresa adjudicataria, o el subcontrato si correspondiera, deberan contar con
representacion técnica con titulo habilitante y debera estar registrado en U.T.E. en la Categoria
D o superior.

La empresa debera presentar a dicho técnico instalador electricista una vez se realice la
notificacion de adjudicacion y previo al inicio de obra, quedando su aceptacion a criterio de la
Direccion de Obra. En caso que Antel no esté conforme con su desempeno podra solicitar su
remplazo sin que esto implique sobrecostos para la administracion.

Previo al inicio de los trabajos, cuando le sea solicitado por la Direccién de Obra, la
empresa debera presentar fotocopia del titulo habilitante y del certificado emitido por
UTE.

4.2) MATERIALES.-

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la
Direcciéon de Obra y de acuerdo a Planos y la presente Memoria necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes. La empresa debera indicar a la Direccion de Obra cuando esta se
lo solicite, las marcas de los materiales a utilizar. La calidad, similar con los modelos indicados
en ésta memoria, queda a juicio y resolucion exclusiva de la Direccion de Obra.

La Empresa adjudicataria recibira, almacenara y protegera del clima y danos de terceros el
material y equipo requerido.

Todo material rechazado, debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el
interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Direccién de Obra, quien cargara a la
Empresa adjudicataria los gastos que esa operacion demande.

La Direccién de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa adjudicataria a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran, una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.-

4.3) REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRAMITES.-

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE,
Antel e IMM, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los Planos y Memoria formulados
y las reglamentaciones, valdran las especificaciones de dichas reglamentaciones sin que pueda
cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la Empresa adjudicataria
debera denunciar dichas diferencias con la debida antelacién para que la Direccion de Obra
pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos.

La Empresa adjudicataria esta obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos,
ordenanzas Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa sera total y
unico responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales
obligaciones. Antel no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de
infracciones cometidas por la Empresa.
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Tampoco reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE
y Antel. Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la propuesta e integraran
el precio.

Correrd por cuenta de Antel solamente el pago de la tasa de conexion, la carga a solicitar y el
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.

Una vez terminadas las obras, la Empresa sera la responsable de obtener ante los organismos
competentes, la habilitacion de todas las instalaciones por él ejecutadas.

4.4) PLANOS.-

Ademas de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de
anteproyecto, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de
dichos planos y las reglamentaciones vigentes en la materia.-

La Empresa adjudicataria deberd mantener al dia los planos y elaborar diagramas unifilares,
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba
entregar para la habilitacion, la Empresa adjudicataria entregara a la Direccion de la Obra
un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la
obra, en soporte magnético.- Las escalas de estos planos seran las mismas que se emplean
en los que integran estos recaudos.-

4.5) PERSONAL.-

Se debera contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y en niumero
suficiente para el tamafio de la obra

4.6) MODIFICACIONES.-

Cualquier cambio o modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a cambios en las marcas de los
suministros y/o reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Direccion de Obra
antes de llevarse a cabo.

La Empresa Instaladora indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
debera estar disponible durante la construccion de la obra.

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones requeriran la aprobacion de la Direccién de la
Obra.

En ningun caso podra haber variacién del precio global cotizado en el Rubro 9 de la planilla de
cotizacion.
Ninguna reclamacion sera concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su
realizacion.

4.7) PRUEBAS.-

La Empresa adjudicataria probara todos los conductores, aparatos y equipos, verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentacién y

equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazara o reparara
las partes que fallen.
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Probara todos los sistemas de conexién, tales como las tierras artificiales, todos los equipos
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizara las correcciones que sean
necesarias.

Verificara los valores de tierra.
Suministrara los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.
La instalacion no debera ser energizada sin el permiso especifico de la Direccion de Obra.

El trabajo de instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta no estar en
operacion correctamente, y aceptado por la Direccion de Obra.

4.8) GARANTIAS.-

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se
repondra sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de
construccion, dentro del plazo de un (1) afio a contar de la fecha de recepcion provisoria.- Se
exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o
abuso, negligencias o accidentes.

4.9) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-
Se coordinara con el plazo de la totalidad de la obra.
4.10) INSPECCION AL SITIO.-

Dadas las caracteristicas de la obra, se destaca la conveniencia de visitar el sitio previamente a
la formulacién de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras
facilidades del lugar.

4.11) LIMITES DE RESPONSABILIDAD.-

La Empresa que resulte adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos y
suministros necesarios para la correcta ejecucién de la obra y su puesta en funcionamiento.

El suministro incluye ademas:

1) Elaboracién de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos
que integran estos recaudos.

2) Supervisién Técnica durante la ejecucion de los trabajos en obra.

3) Todos los tramites necesarios ante los organismos competentes.

4.12) COORDINACION.-

La Empresa adjudicataria debera coordinar la instalacién de cafierias, cajas, registros,
tableros, entre otros, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Coordinacién de la instalaciéon de cafierias, camaras y cajas con el contratista de albaileria,
de modo de lograr la ubicacion de los mismos segun se indica en los Planos y Memoria.-

- Coordinacioén con el avance general de la obra.-

- Coordinacion con UTE y ANTEL, para la realizacién del suministro correspondiente.

- Coordinacién con el Contratista Principal y la Administracién, para la realizaciéon de los
trabajos y cumplir con el plazo de ejecucidon maximo establecido por el mismo.-

- Coordinacién con el contratista de Acondicionamiento Térmico y Sanitario, si correspondiere,
para la definicién de la alimentacion eléctrica a sus equipos.
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5. MATERIALES Y EQUIPOS
5.1) TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
a) Generalidades

Brindaran protecciéon al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicién simple de
aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.

Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se debera
tener en cuenta ademas de espacio suficiente para permitir realizar comodamente los trabajos
de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentacién y de salidas.

b) Construccién

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
especificado en planos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

c) Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un
espesor minimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estaran constituidos por chapas con un
espesor no inferior a 1 mm y deberan ser extraibles por medio de tornillos imperdibles.
Los montantes y paneles perimetrales deberan ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Para los grados de proteccion especificados, los cerramientos deberan poseer burletes de
neopreno de larga duracion y adecuada elasticidad. La seccion sera del tipo burlete de
automovil con camara de aire y soporte de plastico semirigido.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccidén de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la
estructura por medio de conexiones de seccidn no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la
pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por su parte posterior, laterales o techo, por
medio de tapas facilmente desmontables o puertas.
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De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar eléctrocincados y pintados.
Las laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliester polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final sera a eleccion de la D de O, con espesor minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

d) Conexionado de potencia

Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales
soportaran las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores,
distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos
esfuerzos.

- Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde. Las barras
correspondientes a cada fase y tierra, se pintaran de acuerdo a las normas.

- El juego de barras principales se dispondra en forma horizontal en el sector superior del
tablero en un compartimento independiente. Las salidas podran efectuarse a ambos lados y a
cualquier altura de las barras. Las barras estaran fijadas a la estructura por dos tipos de
soportes: un soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes
horizontales a lo largo de estas, tantos como surjan del célculo de solicitaciones
electrodinamicas.

La seccion de las barras de neutro seran idénticas a las de fases.

Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no
inferior a 3 KV.
Contaran con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
e) Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecidon - Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en
cablecanales plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma, con las siguientes secciones
minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
2,5 mm2 para los circuitos de comando
1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

- Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos
funcionales.

- Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacion, elementos de comando
y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Pagina 20 de 53



antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos

- Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacién que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de
contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccidon del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la
conexidn y desconexion de cables con tension. Las conexiones se realizaran mediante cable
de hasta 10 mm2, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta desnuda). La resistencia a los
cortocircuitos de este componente sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

- Se debera disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada,
proporcional a las salidas instaladas.

- Los multimedidores y relés seran del tipo microprocesados, con entradas y salidas multiples

- Los enclavamientos entre elementos se efectuaran mediante contactos auxiliares de los
mismos, independientes de la légica que los comande.

dg) Documentacion.

Se deberan entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.

- Catalogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

h) Inspeccion y Ensayos

- Durante la recepcién del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las normas
IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccidon de puesta a tierra.

- El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios
internacionales independientes.

5.1.1) MEDIDORES.
Se efectuara la conexion a la medicion existente.
5.2). CABLES

Se suministraran e instalaran todos los conductores indicados en planos y diagramas, de
acuerdo a las secciones alli especificadas.

Para los casos que no se especifique en planos el conductor o su seccion, sera
responsabilidad del instalador la definiciéon de la secciéon de los mismos.

Los conductores seran de cobre electrolitico ( UNIT - IEC 227 ), con aislacién plastica de PVC

de espesor reforzado segun norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con
doble aislacion de PVC, si se trata de conductores multipolares.-
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En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual seccion
cableados, deberan estar rellenos con material apropiado para dar forma cilindrica al conjunto,
siendo de aplicacion en este caso la norma UNIT 126-58.-

En el caso de tendidos subterraneos deberan utilizarse conductores del tipo superplastico.
Toda conexién de dos conductores debera hacerse con piezas de union.

Los conductores se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que
especifique tipo, fabricacion y seccion.

Previo a la ejecucion de los trabajos, se debera especificar la marca y tipo de los conductores

instalar.
Se utilizaran cables antillama.

CABLES DE CONEXION EN TABLEROS

Todo cableado interno sera constituido por conductores en cobre electrolitico aislados en PVC.-
Los recorridos seran horizontales o verticales con angulos rectos de desviacion, teniendo
pequefios radios de curvatura.

5.3) CANALIZACIONES

5.3.1) EMBUTIDAS

Las canalizaciones embutidas se efectuaran en PVC antillama corrugado o rigido segun
normas UTE correspondientes.

Las canalizaciones subterrdneas se efectuaran utilizando cafios de PVC segun diametros
indicados.

5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES

Se efectuaran solamente en caso de considerarlas necesarias, 0 en casos especificamente
indicados, utilizando cafios y conexiones de acero galvanizado, o bandejas con tapa y divisor
de corrientes débiles y fuerza de acero galvanizado.

5.4) PROTECCIONES DE LINEA

5.4.1) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Seran automaticos del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultaneo en todas las
fases. Tanto el accionamiento simultaneo de las fases y como el disparo debera hacerse con
dispositivo interno, no aceptandose ningun tipo de dispositivo externo de accionamiento

simultaneo.

Los interruptores de las lineas monofasicas tendran accionamiento termomagnetico en la fase
viva y solamente corte en el neutro simultaneo (1P+N), los mismos seran de 1 solo médulo.

En las lineas trifasicas seran tetrapolares.
5.4.2) RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICOS.
Se ubicaran en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.

Deberan ser de 30 mA de sensibilidad como maximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1
seg., con indicador de accionamiento.
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Se instalaran descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el
equipamiento electrénico, seran del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de
impulso de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.

NOTA: SE INSTALARAN INTERRUPTORES DIFERENCIALES A RAZON DE UNO POR
CADA 2 PUESTOS DE TRABAJO, Y A RAZON DE UNO POR CAJA.

5.4.3) SELECTIVIDAD

El Contratista analizara las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr un
correcto funcionamiento de las mismas.

5.5) CAJAS Y CAMARAS
5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, seran del tipo reglamentario, de PVC,
debidamente aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondra una
caja por cada luminaria marcada en los planos.

Salvo indicacion contraria de la Direccion de Obra las cajas para interruptores de iluminacion se
colocaran a 1,20 m del piso, y a 0,15 m del marco de la puerta.

Las cajas de pase y derivacion seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que deba
alojarlas. Por tirones rectos la longitud minima sera no inferior a seis veces el didmetro nominal
del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera 1,5 mm para cajas de hasta
20 cm de dimension mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40 cm, y para mayores
dimensiones seran espesores mayores o convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro a fin de evitar
dificultades en su colocacion.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran
de dimensiones iguales a las de la caja.

5.5.2) CAMARAS

Seran del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigén reforzado, revocadas
interiormente, sin fondo, con las medidas indicadas en planos.-

5.5.3) TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran polarizados, 2P+T.

5.5.4) INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, seran de 10A, unipolares.-
5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

La totalidad de las luminarias indicadas en planos seran provistas e instaladas por el
Contratista de Eléctrica.
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La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento sera de la Empresa adjudicataria
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lampara o accesorio que se deteriore en el
manipuleo.

Previo a su instalacion se presentaran las correspondientes fichas técnicas de cada
luminaria a suministrar.

L01 — Luminaria
Luminaria para empotrar orientable LED 20W COB blanco neutro 4000K, 24° médulo chip on

board CREE, cuerpo construido en aluminio extruido, reflector en aluminio, con driver externo
incluido. IP 20. Flujo luminoso 1260 Lm. Diametro 17 cm o similar

L02 — Luminaria

Luminaria colgante LED 30W, 36°, 4000K, construido en aluminio, difusor opalino con LED y
driver integrado de 1,2 mts, ciclos de encendido 100.000.

6. PUESTA A TIERRA

La totalidad de los ductos aparentes metélicos, parrillas caferias, soportes, gabinetes, tableros
y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tension debera
conectarse rigidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de
las secciones indicadas en planos y diagramas.

Los conductores seran de cobre electrolitico reglamentario, con tuercas y arandelas de bronce.
Para secciones inferiores a 6 milimetros cuadrados se podra emplear alambre de cobre, para
esta seccidn y superiores se emplearan conductores cableados.

Se admitird solamente descargas a tierra artificiales construidas de acuerdo a planos y
reglamentaciones de UTE.
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El instalador efectuara los calculos necesarios para determinar la malla necesaria en funcion de
las caracteristicas del suelo.

En caso que las mallas propuestas no alcancen los valores necesarios, se anexaran jabalinas
en paralelo hasta llegar a valores menores que 10 ohms

7. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS

Se instalara solo canalizaciones las mismas seran todas en cafio de PVC rigido de 32mm.
Segun planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

8. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
Se instalara solo canalizaciones segun indicacion de la Direccion de Obra.
9. CCTV Y SEGURIDAD

Se instalara solo canalizaciones. Las mismas seran todas en cafio de PVC rigido de 32mm.
Segun planos anteproyecto de instalaciones eléctricas

10. PRECIO

Debera cotizarse segun el capitulo Precios, dentro de las Condiciones Generales del presente
pliego.

Se incluiran todos los materiales y servicios que aunque no estén expresamente indicados en
esta documentacion, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

11. INFORMACION TECNICA

Previo a la ejecucion de los trabajos se presentara informacion técnica de los siguientes
elementos:

- Interruptores termo magnéticos.

- Cafos y cajas

- Tableros.

- Conductores.

- Luminarias.

12. GARANTIA

La empresa oferente garantiza que los equipos y suministros propuestos cumplen con las
especificaciones solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto
a su montaje, materiales empleados, disefio y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz
funcionamiento por un periodo minimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de
aceptacion de los equipos por parte de Antel, la que se documentara mediante la conformidad
de la factura. Si se comprobare que durante ese periodo alguno de los equipos y/o suministros
es defectuoso o no funciona en las condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, la
firma adjudicataria adoptara las medidas necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las
piezas, componentes o equipos defectuosos que causen una operacion anormal.

La garantia cubrird los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de
reparacion y/o sustitucién dentro del plazo de vigencia.

Pagina 25 de 53



Licitacion N°:

antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos

Departamento TACUAREMBO

Ciudad TACUAREMBO

Edificio CT TACUAREMBO

Objeto Adecuacion local comercial
Plazo de ejecucion (*): 14 dias laborales de la construccion

(*) El plazo de ejecucién no puede superar al establecido en Pliego de Condiciones.

Nro |RUBROS

1 2 3 total

1 |RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION

1.1 |Costoswvarios

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

1.2 (Implantacidn

0,00% {0,00% [0,00% 100,00 %

2 |RUBRO CONSTRUCCION

21 |Demolicion

2.1.1 |Demolicidn de muro v escalera

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

212 [Desmontaje de mamparasvidriada y mabiliario

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

213 |Remocian de puerta de ingreso

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

214 |Foso para Elevador

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

22 |Pavimentos

2.21 |Sustitucidn de baldosas de granito

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

2.2.2 |Suministro v colocacidn de zdcalos

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

2.2.3 |Suministro v colocacidn de felpudo

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

2.3 |Tabigqueria

231 [Tabigue deyeso con placa simple “TO1"

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

232 |Cielorraso junta tomada

0,00% {0,00% [0,00% 100,00 %

24 |Mamposteria

241 |[Relleno de abertura

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

2.4.2 |Suministro y colocacion de macetas de hormigdn

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

2.4.3 |Suministro y colocacian de banco de hormigén

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

244 [Desamure y amure de puerta en sentido opuesto

0,00% {0,00% [0,00% 100,00 %

25 |Revestimiento

251 [Revestimiento de muro con granito

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

3 [RUBRO PINTURA

3.1 |Sobre paredes interiores

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

3.2 |Sobre paredes exteriores

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

3.3 |Sobre Madera

0,00% {0,00% [0,00% 100,00 %

4 |RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO

4.1 |Suministro y colocacién Mampara Aluminio AL

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

4 2 |Suministro y colocacion Mampara Aluminio AL02

0,00% {0,00% [0,00% 100,00 %

5 |RUBRO CARPINTERIA

51 |Suministro v colocacidn de madera en fachada

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

5.2 |Suministro v colocacion de Puerta Vaivén

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

5.3 |Suministro y colocacion de Mueble MC1

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y
5 [SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

6.1 |Instalacidn de provisorio de Obra

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

§.2 |Adecuacion de Tablero General

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

§.3 [|Instalacidn Electrica General

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

Suministro e instalacidn de canalizacionesy cajas para el cableado
6.4 [Estructurado de datos

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

§.5 |Suministro e instalacion eléctrica para plataforma elevadora

000% [0,00% [0,00% 100,00 %

§.6 [Suministro & instalacidn de LOA

0,00% [000% [0,00% 100,00 %

6.7 |Suministro e instalacidn de LA

0,00% [0,00% [0,00% 100,00 %

7 |RUBRO LIMPIEZA DE OBRA

7.1 |Limpieza de obra

0,00% [000% [0,00% 100,00 %
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

Demoliciones, albafileria, pavimentos de porcelanato, tabiqueria de yeso, pintura, carpinteria en madera,
colocaciéon de mesadas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y sistemas complementarios de
acuerdo a pliego de condiciones particulares de acuerdo a pliego de condiciones particulares.

% DE JORNALES ESTIMADOS PARA

CADA ETAPA
Nro RUBROS 1 2 3 total
1 |RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION 0,00 % | 0,00 % 0,00 % 100,00 %
2 RUBRO CONSTRUCCION 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
2.1 Demolicién 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
2.2 Pavimentos 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
2.3 Tabiqueria 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
2.4 Mamposteria 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
3 |RUBRO PINTURA 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
4 RUBRO CARPINTERIA EN ALUMINIO 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
RUBRO CARPINTERIA 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMINICO Y
6 |SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % 100,00 %
7 |RUBRO LIMPIEZA DE OBRA 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 100,00 %

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallaran todos los procesos constructivos segin las tareas
solicitadas en plieao

Los trabajos incluyen tareas de demolicion, realizacion de pases en
mamposteria, albafiileria, tabiques, aplacados y cielorrasos de yeso,
pintura, colocacion de zdcalos, trabajos de vidrieria, herreria y carpinteria,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, canalizaciones para el
cableado de Datos, CCTV, Seguridad y Deteccion de Incendio.

Se realizaran de acuerdo a los procedimientos constructivos y
especificaciones descritos en el pliego,

EQUIPOS A UTILIZAR

Se detallaran equipos y maquinaria a utilizar en la
construccion.
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CONDICIONES GENERALES

) antel
Gerencla de Division Contrataclones

e . P ;
Unidad Cemunicacion con Proveadores T e

Montevideo, 18 da julio de 2022

i AC ERAL: CONTR

De acuerdo a ko dispuesto en el articulo 10 de la ley 16,017 del 20 de enero de 1989 a
partir del 25 de julio y hasta el 21 de noviembre de 2022 inclusive:

1) La persona |nterviniente en el acto de apertura de ofertas de licitaciones de cualquier
clase, llamado de precios v concurso de precios, debers exhibir credencial civica o
cedula de identidad conjuntamente con la constancia de voto expedida por la Corte
Electoral o folocopia de la mencisnada docurmentacion de la eleccién de referéndum
del 27 de marzo de 2022,

2) En caso de no haber votado, se debera presentar en el acto de spertura original o
copia de la justificacion expedida por la Corte Electoral o comprobante de haber
pagada la multa comespondients.

3) En cazo de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberén presentar una declaracion firmada por el representante validado en RUPE,
acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control comespondiente por parte del funcionario actuante en los citados
procedimientos, se dejard constancla del mismo en 2l acta de apertura.

Por oftra parte, los titulares o representantes de las empresas validados en RUPE,
deberan incluir en la oferta la documentacion solicitada en los precitados
numerales (en caso que la informacldn no surja de dicho regisiro), de acuerdo a
lo que corresponda,

(4
M

Gerg de A
Gestion ntratacionas

Soneira
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PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espanol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas deberan estar firmadas en
forma autégrafa (no escaneada) o digital por él/los representante/s de las empresas validados
en RUPE por quien tenga facultades para ello . En caso contrario se descalificara la oferta.
Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma engrampados y/o
encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original,
valdra lo establecido para la oferta original.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado

La informacion técnica y los folletos, catalogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos o en formato digital y deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Asimismo podran
presentarse en idioma espariol o inglés, no obstante, en caso de presentarse en idioma inglés, la
Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la
traduccién al idioma espaniol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion alli contenida debera estar impresa en
la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso
de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informaciéon como
tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacién presentada, no sera de aplicacion
para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacion a efectos de cumplir con sus respectivos

cometidos.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Division Atencién al Cliente de Antel en la hora 'y
dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en el Complejo Torre de las Comunicaciones de Antel,
Guatemala 1075, Auditorio, Sala Idea Vilarifio, no siendo de recibo en ningun otro momento.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO y en el Registro de
Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.
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A los efectos de la adjudicacién la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

Si a la notificacion de la adjudicacion, la empresa no hubiese adquirido el estado de
proveedor ACTIVO en dicho registro, Antel podra otorgar un plazo de 2 dias habiles
contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién para que la misma
adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse este requisito en el plazo estipulado, la Administracion
adjudicara la licitacion al siguiente mejor oferente con estado de proveedor ACTIVO en el
referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Indicacién expresa de su razon social.
» Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia de Division Atencion al Cliente, al correo electré-
nico COMPRASInfraestructuradeLocalesComerciales@mail.Antel.com.uy

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia de Division
Atencioén al Cliente, al correo electrénico: COMPRASInfraestructuradelLocalesComerciales@-
mail.Antel.com.uy, quien comunicara las

respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracidon podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.
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Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prorrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacién debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la fecha de expiracién
de la/s prérrogals concedidals.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

i) Para el caso de omision de la precedente declaracién, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

ii) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningin caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integraciéon de Consorcio:

1. Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacion notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcidon del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

2. Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

1. Empresas que conformaran el consorcio.

2. Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

3. Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

4, Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.
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5. Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

6. Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

3. Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuaciéon aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente vy final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.
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Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Divisién Atencion al Cliente podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha
de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio
de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo
239 del Cadigo Penal.

Toda la documentacién (excepto la documentaciéon técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

Con respecto a la documentacién técnica, el oferente debera presentar, ademas de la
documentacion exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra documentacién que
entienda pertinente para la correcta evaluacion de su oferta.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
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La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de
cumplido un plazo de 13 (irece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.
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El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuara dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden de
requerimiento.

No se aceptaran propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel
se reserva el derecho de colocar érdenes de requerimiento en cualquier momento durante
el periodo de ejecucion de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la escrita
en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso de que la planilla de cotizacidon presente enmiendas, tachaduras, interlineados o
testaduras, se descartara la oferta.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administraciéon descartara la
oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacion, en caso de hacerlo se descartara la propuesta

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo,
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imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administraciéon establezca tope), la
misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Previsidon Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor
del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion del
adjudicatario, la que debera contar con la autorizaciéon del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacién en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla
impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacién, maodificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.
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LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual
que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que
pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto
imponible. EI mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel descartara
la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el
importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En
caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros
no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion,
surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago
si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacion en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de
precios se realizara en dolares americanos considerando para la conversion el tipo de
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma
fecha, seguin corresponda.

“El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacién, deberd ser una
empresa constituida en el pais, o tener establecida sucursal de conformidad con el
articulo 193 de la Ley 16.060 del 04/09/89, o actuar a través de representante local, y
estar al dia con DGI, BPS y BSE

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

La Administracion se reserva al derecho a no ejecutar la totalidad de la contratacién. No
seran de cargo de la Administracién, los costos asociados a la no ejecucion de la
contratacion. El monto a adjudicar sera maximo y, en caso de ejecucién parcial el saldo
remanente no generara derecho de cobro alguno a favor del adjudicatario.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacién, el adjudicatario deberd hacer el depédsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depédsito en el plazo previsto, se
considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la
adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.
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El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actuen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior.
Por otra parte se debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafos a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafo causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
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instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones 0 desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecuciéon de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el
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adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacion de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros
no especializados, sin distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones
durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y
demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafnoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas posteriores al
incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacion dafada. Al
primero de ellos también de la solucion que acuerde con el propietario de la instalacion
afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros, en
particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracion aplicara una multa equivalente al 20% del valor de la
reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafoso, sera pasible de la aplicacién de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente del
trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion, destruccion o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma prevea
para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contrataciéon, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto
en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014,
entregando duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspeccién General
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las
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distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten
las medidas de prevencién de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e
Higiene firmado por el Técnico Prevencionista.

Durante la ejecuciéon de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera quedar
plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacién, alteracion o
extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones
Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la uUnica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal
durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

20) Sequridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas
normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado a
instalar en el futuro.
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Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y trdmites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1.RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspecciéon que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a
labrar nueva acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.
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Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 2 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 2
meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente
para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante
Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompanarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion,
se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real
de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada
por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
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e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En
el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segun
lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en
nuameros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacién de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
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dicho plazo no contestara a la Administracién, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescisién de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

icatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos

que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta
unidades reajustables). MULTA

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a)Depdsito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division Econdmico
Financiera.

b)Compensacién mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al
proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesion de crédito

anterior.

19.1.
19.2.

19.3.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos

pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.
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En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracién no
pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ninglin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el
porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio

prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Division Atencion al Cliente no
reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion
la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacidon del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacioén a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Division Atencion al Cliente, una declaracién jurada
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firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas,
e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electronico.

Numero de RUT

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda)

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005
y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento
del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley
Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

o Nobmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:
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Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desemperian en la obra
contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempeno acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracién.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contrataciéon sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

MORA Y RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1. En relacion a la mora, sera de aplicacion lo establecido en el articulo 22 — Mora, del el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y
Servicios No Personales.

23.2 En caso de configurase la misma, se penalizara a la empresa con un monto equivalente al
10% del monto total adjudicado.

23.3 Enrelacion a la rescision, sera de aplicacion lo establecido en el articulo 26 — Rescision,
del el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y
Servicios No Personales.

23.4 Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

23.5 Asimismo, Antel podra rescindir la contratacion, ante la ocurrencia de situaciones
imprevisibles, lo cual serd comunicado a la empresa con una antelacion de 30 dias a su
notificacion

23.6 Antel no se hara cargo de ningun costo vinculado a la rescision de la contratacion.

MINISTERIO DE AMBIENTE

241. En caso de corresponder y tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino
a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto
260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA DINACEA (ex

Pagina 49 de 53



antel

la empresa de comunicacién
de los uruguayos

DINAMA) donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva
la misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el
MINISTERIO DE AMBIENTE ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

251. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

271. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de

2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia
en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1 El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en
conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacién. En caso contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose

el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la contratacion antes
reiteradas observaciones.

29.3 Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

29.4 Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).
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De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008,
ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacién de los materiales,
productos, herramientas, entre otros y/o comercializacién de los suministros, lo que
corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y
salud de sus empleados, realizando tods las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo
COMPRASInfraestructuradelocalesComerciales@mail.Antel.com.uy,, a la casilla de
correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de
correo que la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administracién indicara oportunamente la/s casilla/
s que utilizara en esta instancia.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra,
se consideraran recibidas con el envio y constancia de confirmacién de entrega de las
mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran
recibidas por la empresa, con el envio y constancia de confirmaciéon de entrega de las
mismas o0 con su publicacion en la pagina web de compras estatales (cuando
corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |
DECLARACION JURADA
En relacién con la licitacion Abreviada S/CAA Nro. ......coooiiiiiiiinn.n. , el
S S = VT
................ Gl domiciliado en

........................................................... , en calidad de .......cooovviiiiiiiii,
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona fisica)
................................................................... . RUT/ICl...coooiiii,
AOMICHIO. ot e , en la representacion
invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal)*

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de laempresa ......................... declara que, a la fecha de

apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumpli-

miento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:
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