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CAPITULO | - OBJETO DE LA COMPRA

1.1.OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

El objeto del presente pedido de precio consiste en la sustitucién de marcos y tapas de
registros de saneamiento y camaras de piezas especiales en de Departamento de San
José de acuerdo a las presentes especificaciones que se establecen en el presente pliego
de condiciones.

1.2.PLAZO TOTAL DE LA OBRA

1.2.1. La obra deberé iniciarse dentro del plazo de diez dias contados a
partir del dia siguiente al de notificacion de la orden de compra, salvo que
se reciba comunicacion escrita de la Administracion postergando su
iniciacion.

1.2.2. El plazo de ejecucion de la obra, no excedera los 90 dias habiles
para trabajos en intemperie, contados a partir del dia de inscripcion de la
obra en BPS.



2. CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1.DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

La Administracién tendra a su cargo:

2.1.1. El suministro de todos los aros y tapas de hierro para construccion

de registros y cAmaras.
2.1.2. Detalles de trabajos a realizar

a) Remover hasta 30 tapas y marcos de hormigén existente. Sacar
escombros que caigan en registro o camara.
b) Nivelacion de hasta 30 tapas de registros, segun planilla de rubrado.

10 en bitumen, 10 en balasto y 10 en hormigon o carpeta asféltica

El Contratista tendra a su cargo:

2.1.3. El suministro de todos los materiales (aridos) y equipos necesarios
para la completa ejecucién de los trabajos que se licitan y su transporte a
obra.

2.1.4. La remocion de pavimentos, y todo obstaculo que se oponga a la
colocacion de las tuberias.

2.1.5. La excavacion, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las
zanjas, para la colocacion de tuberias.

2.1.6. La colocacién de tuberias, piezas especiales, y dispositivos,
construccion de registros y camaras, anclajes y protecciones, obras
especiales, etc.

2.1.7. El relleno y apisonado de las zanjas.

2.1.8. La ejecucion de las pruebas hidraulicas de las tuberias construidas,
lo que debera hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total

acuerdo con la Direccién de la Obra.



2.1.9. La reposicion de los pavimentos que sean afectados por la
ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a las exigencias de la
Direccién de Obras de la Intendencia Municipal de San José. Se debera
tener especialmente presente este punto en la presupuestacion del mismo.

2.1.10. El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de
excavaciones, Y la limpieza final de los lugares de trabajo en la via publica.

2.1.11. Para la realizacién de los empalmes, la Administracién aportara
solamente el personal especializado para la supervision. Se efectuaran de
comun acuerdo con la Direccién de Obra y el Jefe Técnico de San José.

2.1.12. Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

2.1.13. El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter Nacional, de
los Entes Publicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

2.1.14. La obtencién de los permisos Municipales y ante otros Organismos
o Entes Publicos que correspondan para la realizacién de la Obra en los
plazos establecidos.

2.1.15. La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que
pudiera ocasionar a terceros.

2.1.16. El cumplimiento de las medidas de mitigacibn de Impactos
Ambientales negativos que se generen producto de la construccion de la

obra.

2.2.INSPECCIONES.

2.2.1. Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a
Ssu mejor conveniencia, obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las

facilidades necesarias.
2.3.SENALIZACION.
2.3.1. La Empresa adjudicataria sera responsable de la sefializacién
correspondiente hasta el fin de los trabajos. Siendo de su responsabilidad

cualquier inconveniente que surja por la mala o nula sefalizacion.

2.4. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.



2.4.1. La Administracién designara un Supervisor de obra que tendra a su cargo
la direccibn de las obras correspondientes. La empresa adjudicataria

debera enviar fotos de los trabajos realizados via correo.

2.4.2. De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el
presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la
imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hara un
llamado de atencion por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo
llegarse hasta la rescision del contrato sin derecho a reclamacién ninguna

por parte del adjudicatario.

2.4.3. En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el
contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria
dispondréa de 15 dias calendario para apelar, luego de los cuales estas

observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidacion.

2.5. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.5.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas
condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios

colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de
actividad de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de
Prevision Social de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracion los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio a fin de facilitar el
contralor. La empresa informara los eventuales cambios en la planilla
de sus trabajadores afectados a la prestacion del servicio contratado
por la autoridad contratante.

e) Previo al inicio, se debera firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina
Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta

respectiva no se podra dar comienzo a los trabajos.



2.5.2. La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se

reserva el derecho de;:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.
a) Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el
pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social. OSE se reserva de exigir cualquier
otro tipo de documentacion en funcién de lo establecido en las leyes
18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto
control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa

contratada.

2.5.3. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al
cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestaciéon de
sus Servicios, los que estan regidos por las normas laborales vigentes en

el pais

2.5.4. Asimismo la Administracion contara con los poderes juridicos necesarios
para retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los
gue tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el
plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la agregacion de la
documentacién, o de la misma surgieran diferencias no justificadas
debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y

Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa

2.6. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

2.6.1. Los trabajos contratados deberan cumplir con todas las disposiciones
municipales vigentes.

2.6.2. El contratista deberd cuidar especialmente el resguardo de las
instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier
dafio eventual que ocasione a las mismas durante la ejecucion de los

trabajos.



2.6.3. La empresa adjudicataria serd la Unica responsable ante terceros y
organismos publicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar
en el desemperio de los trabajos contratados y especificamente frente a la
Intendencia Municipal de San José, Ministerio de Transporte y Obras
Plblicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas.
También serd la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el
desempefio de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal
afectado a los mismos. Ello incluird tanto los trabajos contratados como el
transporte y disposicion final del material retirado.

2.6.4. Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria sera responsable de la conducta de su personal en su
relacion con toda otra tercera persona fisica o juridica. Asimismo debera
cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del
personal, cumpliendo con toda la reglamentacion vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo
responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos
de proteccion personal reglamentarios.

2.6.5. La Administracion asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad
alguna por cualquier reclamaciéon o sancién a que diera lugar el contratista

por violacién de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

2.7. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

2.7.1. Hasta la aprobacion de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas seran
de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la
Administracion de hacer las inspecciones, pruebas y contralores

establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.



3. CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1. APERTURA DE OFERTAS

3.1.1. El acto de apertura de ofertas se realizara el dia 08 de setiembre de 2022
a la hora 10.00, en la oficina administrativa de OSE, sita en calle Treinta

y Tres 325, de la ciudad de San José

3.1.2. A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran
recibidas las ofertas.

3.2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

3.2.1. Las propuestas deberdn presentarse via correo electrénico a
comprasanjose@ose.com, FIRMADAS, o en sobre cerrado en la Jefatura
Administrativa de OSE San José, calle Treintay Tres 325, antes de la fecha
y hora sefalada para la apertura.

3.2.2. En caso de ofertar via correo electrénico las propuestas deberan decir en

el asunto: “Solicitud de cotizacion n°® 10073896

3.3. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.3.1. El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a

partir del acto de apertura.

3.4. DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.4.1. Los precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en
forma alguna y deberan comprender todos los gastos necesarios para la
correcta ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas
en el presente pliego.

3.4.2. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios

cotizados.



3.4.3. Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60

dias de la fecha de la factura

3.5. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.5.1. Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del

mismo, en forma separada.

3.6. DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.6.1. Los precios deberén ser cotizados en Moneda Nacional.

3.7. FORMA DE COTIZAR.

3.7.1. La obra sera contratada por el sistema de precio global de los rubros
descritos en el Anexo 4.

3.7.2. El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,
suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos
para la completa realizacion de la obra ofertada y no tendra los reajustes

de ningun tipo.

3.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

3.8.1. Para evaluar las ofertas se tendrd en cuenta la siguiente informacion
aportada por el oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta
propiamente dicha, los aportes por Cargas Sociales que debera
efectuar la Administracion, y el Impuesto al Valor Agregado.

b) Experiencia acreditada en la ejecucién de ampliacién de redes de

alcantarillado.
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c) Parala comparacion de ofertas se tomardn en cuenta ademas de lo
establecido en las especificaciones generales, el precio ofertado, los
antecedentes de la Empresa. A tales efectos, los oferentes deberan
acompafar sus ofertas con toda la informacién solicitada; la
Administracién podra solicitar informacion al momento de comparar
ofertas si asi lo considerase necesario, la falta o insuficiencia de dicha
informacién podra ser causa de rechazo de la oferta.

d) Recordar que toda la informacion debe presentarse anexa al rubrado
obligatorio.

3.9. DE LAS DISCREPANCIAS.

3.9.1. Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de peticién de
oferta seran estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos.
Los errores seran rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

3.9.2. Si existiera una discrepancia entre el nimero escrito en letras y cifras,
prevalecera el monto expresado en letras.

3.9.3. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

3.9.4. También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal

Unicamente el resultado de una operacion cuyos factores son correctos.

3.10. COMPARACION DE OFERTAS.

3.10.1. Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis
y evaluacion de las mismas, se realizard la comparacion de ofertas
exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparacién de la Planilla
(Anexo 3).

3.10.2. Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su
estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.),
con relacién a la estimacion de la Administracion del costo real de la obra,

ésta podra rechazarla.
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3.11. GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.
3.11.1. Los trabajos realizados se abonaran a los 30 dias a contar del

primer dia habil del mes siguiente al de presentacion de la factura

autorizada.-

12



OSE

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

4. ANEXO1

4.1. TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A

BPS

b)

d)

e)

f)

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar
toda la documentacién necesaria para inscribir la misma en BPS vy
cualquier otra solicitada por la Jefatura Comercial Operativa. Lafecha
de inicio de las obras se coordinara con la citada Jefatura.

Dentro de los primeros tres dias héabiles del mes siguiente al de
realizacion de los trabajos la empresa debe presentar la némina,
“Declaracion al sistema de Recaudacion Nominada Construccion”
La Administracion entregara a la empresa cédigo de la construccion.
Dentro de los dos dias hébiles siguientes al de recibo del cédigo de
la construccién la misma presentara a la Administracion la factura
BPS.

La empresa establece en la cotizacién el monto imponible y las leyes
sociales. La Administracion reserva para el pago a BPS el 76.76%
del Monto Imponible declarado por la empresa. En caso que la
empresa se exceda del monto declarado en la oferta se le
debitara del precio ofertado a través de la presentacién de nota
de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de
dos dias luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago a
BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar
ampliacion de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de
BPS para el cierre o solicitud de ampliacion de la misma.-

Seran de cargo de la empresa los costos por timbrado de
inscripcion de la obra, los que se deberan presentar junto con el
F2

13




OSE

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

5. ANEXO 2

Acta de Inicio de la Contrataciéon

Fecha,

Se deja constancia de
ejecucion de .......ccuenee.
OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacion Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Al inicio del contrato y en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones
Informacion de horas, jornales o dias trabajados Mensual

Recibo de haberes salariales con constancia de
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracién nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovaciény

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos Al inicio del contrato y cuando se
en la empresa, si lo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato, se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Nomina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacidn y comprobantes

. L . Al finalizar el contr
asociados a liquidacion de créditos laborales alizar ef contrato

generados.
Libo Unico de trabajo Alinicioy al finalizar el contrato
Informacidn de personal en situacion de reclamo o Al inicio del contrato

citaciones al MTSS

Informacidn sobre situacidn de personal amparado

al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos de contralor Cuando se produjere

(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)
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OSE

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

6. ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

6.1. EXCAVACIONES

6.1.1.

las siguientes normas:

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberan cumplir

a) El contratista debera realizar los apuntalamientos y estibaciones

necesarias tal como lo dispone la Reglamentacion del Banco de
Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual debera dar cumplimiento
a las instrucciones que al respecto imparta el Supervisor, tendientes
a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservaciéon de los
pavimentos, servicios publicos y edificios linderosTodos los
materiales resultantes de las excavaciones seran depositados
provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la
medida absolutamente imprescindible para la buena ejecucion de las
obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desagles y al
transito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las
piedras serdn apilados en montones regulares de las dimensiones
indicadas por el Supervisor. Todos los materiales depositados en la
via pulblica deberan ser conservados bajo la vigilancia y

responsabilidad del contratista.

6.2.NIVELACION DE TAPAS

6.2.1.

registros. Se debera remover el pavimento existente en un &rea de 1,20 m

Reparacion y nivelacion de marcos y contramarcos de tapas de

x 1,20 m alrededor de la boca del registro, 0 mayor, de asi disponerlo el
personal OSE que supervise la obra.
6.2.2.

hormigébn o con base de hormigdn y carpeta asféltica. Las losas de

El corte se realizara sin excepcion con disco en pavimentos de

contramarco seran prefabricadas de 15 cm de espesor.
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Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

6.2.3. Se deberd sellar en toda su extensién las juntas resultantes en el
caso de pavimentos de hormigdén & colarse en sitio el complemento
necesario, de haberse removido una extension mayor a 1,20 m x 1,20 m.

6.2.4. Tendran idéntica dosificacion y criterios de aceptacion por
espesor y resistencia que paralos pavimentos de hormigon de la DNV
hormigdn de resistencia caracteristica 250 kg/cm?2.

6.2.5. Se extremara cuidado en el sellado de la unién y traba de la
prolongacion de cuello con el registro existente. El suministro de
contramarcos, marcos y tapas completas de fundicién segun plano de ose
23412 estara a cargo de ose.

6.2.6. El relleno de hormigdn de las tapas serd de cuenta del contratista.
La caja sobre la que se asentara la losa de contramarco deberd estar
perfectamente consolidada, nivelada y limpia, se colocaran 8 varillas de
8mm de espesor tratadas para darle resistencia al hormigon, estas varillas
irAn colocadas en la parte inferior y con un recubrimiento de 5cm.

6.2.7. Este trabajo se cotizara por precio unitario.

6.2.8. La obra debera conservarse barrida y limpia durante la
construccioén, quitdndose los restos de materiales, cascotes, madera, etc.,
gue entorpezcan el andar por ella, o presenten aspecto desagradable a

quien la visitara.
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7. ANEXO 4- RUBRADO

RUBRADO DE COMPARACION DE OFERTAS (OBLIGATORIO)

Nota:

El metraje indicado es solo a los efectos de la comparacién de ofertas .Leyes sociales 75,8%

PRECIO PRECIO TOTAL DEL
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO RUBRO

SUSTITUCION DE MARCOS Y TAPAS (PAVIMENTO BITUMEN) c/u 10

SUSTITUCION DE MARCOS Y TAPAS (PAVIMENTO BALASTO) c/U 10

SUSTITUCION DE MARCOS Y TAPAS (PAVIMENTO HORMIGON O CARPETA

ASFALTICA) c/u 10

SUB-TOTAL= MATERIALES MAS MANO DE OBRA SU

IVA $U

TOTAL $U

MONTO IMPONIBLE SuU

APORTE LEYES SOCIALES (75,8% MONTO IMPONIBLE $U

PRECIO COMPARATIVO OFERTA (SUB-TOTAL+IVA+LEYES SOCIALES) $U

O.S.E. podréa adjudicar por un monto equivalente al 100% o a parte del Monto de Comparacién de Oferta.

FECHA:

EMPRESA
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