
 NRO SAP
 DESCRIPCION

 UUCC
00010
00020
00030
00040
00060
01010

 
01013

 
01020

 
01022

 
01030

 
01032

 
01140

 
01150

 
01210
01300
01310
01320
01330
01331
01332
01340
01345
01346
01350
01355
01410

 
01420

 
01430

 
01440

 
01443

 
01450



 
01453

 
01460

 
01462

 
01464

 
01466

 
01467

 
01468

 
01469

 
01470

 
01475

 
01480

 
01485

 
01490

 
01491

 
01495

 
01500

 
01505

 
01510

 
01515

 
01520

 
01523

 
01525

 
01530

 



01535
 

01536
 

01538
 

01550
 

01552
 

01555
 

01560
 

01565
 

01566
 

01567
 

01690
 

01700
 

01710
 

01750
 

01760
 

01770
 

01780
 

01785
 

01790
 

01800
 

01805
 

01810
 

01850
 

01860



 
02030

 
02031

 
02050

 
02055

 
02060

 
02065

 
02082

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02100
02102

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

02115
 

02116
 

02119
02120
02121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02125
02150
02155
02165
02166
03010

 
03020

 
03030

 
03040

 
03045

 
03050

 
03055

 
03057

 
03060

 
03061

 
03070



 
03071

 
03080

 
03110

 
03120

 
03130

 
03140

 
03145

 
03150

 
03155

 
03160

 
03170

 
03172

 
03175

 
03184

 
03185

 
03188

 
03190

 
03192

 
03200

 
03201

 
03202

 
03203

 
03204

 



03205
 

03206
 

03210
 

03220
 

03230
 

03240
 

03245
 

03250
 

03252
 

03254
 

03255
 

03260
 

03265
 

03270
 

03280
 

03290
 

03310
 

03320
 

03330
 

03340
 

03345
 

03350
 

03355
 

03360



 
03370

 
03380

 
03390

 
03395

 
03400

 
03405

 
03406

 
03409

 
03410

 
03411

 
03412

 
03413

 
03430

 
03440

 
03450

 
03470

 
03480

 
03490

 
03500

 
03501

 
03510

 
03520

 
03530

 



03535
 

03550
 

03680
 

03683
 

03685
 

03687
 

03688
 

03690
 

03691
 

03692
 

03693
 

03695
 

03705
 

03710
 

03715
 

03940
03941
03945

 
03950

 
03952

 
03954

 
03956

 
03958

 
03960

 
03962



 
03966

 
03970

 
03971

 
03972

 
03973

 
03974

 
03975

 
03976

 
03977

 
03978

 
03979

 
04014

 
04016

 
04017

 
04018

 
04019

 
04021

 
04022

 
04103

 
 
 

04104
 

04107
 

04108
 



04109
 

04111
 
 
 

04112
 

04113
 

04114
 

04115
 

04116
 

04117
 

04118
 

04119
 

04125
 
 
 

04126
 
 
 
 
 

04127
 
 
 
 
 

04135
 

04139
 

04140
 

04141
 

04142



 
04143

 
 
 

04145
 

04148
 

04150
 

04151
 

04154
 

04155
 
 
 
 
 

04161
 

04164
 
 
 

04166
 
 
 

04167
 

04168
 
 
 

04169
 

04171
 

04172
 
 
 
 

04173



 
04174

 
 
 
 

04175
 
 
 
 

04176
 

04178
 
 
 
 

04180
 
 
 
 
 

04181
 

04182
 
 
 
 
 

04185
 

04186
 
 
 
 
 

04187
 
 
 
 
 

04190



 
 

04192
 
 
 
 

04193
 

04196
 

04197
 

04199
 

04200
 

04201
 

04205
 

04210
 

04222
 

04235
 

04245
 

04285
 

04295
 
 

04301
04400

 
04410

 
04415

 
04420

 
 
 
 
 



04430
 
 
 
 

04440
 
 
 
 
 

04449
 
 
 
 

04451
 
 
 
 
 

04452
 
 
 
 
 

04500
 

04505
 

04510
 

04520
 

04553
 
 
 

04556
 
 
 
 
 

04557



 
04572

 
 
 
 
 

04573
 
 
 
 

04583
 
 
 
 
 
 
 

04587
 
 
 
 
 
 

04588
 
 
 
 
 

04589
 
 
 
 

04590
 

04592
 

04594
 

04596
 

04598



 
04600

 
04601

 
04602

 
04603

 
04604

 
04609

 
 
 

04610
 

04613
 
 
 

04615
 

04616
 
 
 

04625
 
 
 
 
 

04626
 

04627
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04628
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

04629
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

04632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04636



 
04700

 
04710

 
04712

 
04713

 
04714

 
04715

 
05003

 
05006

 
05007

 
05008

 
05011

 
05012

 
05103

 
 

05108
 
 

05111
 

05114
 

05121
 

05122
 

05123
 

05124
 
 

05126
 
 



05127
 

05128
 

05129
 
 

05131
 
 

05132
 

05133
 

05134
 

05135
 

05136
 

05137
 

05139
 

05140
 
 

05141
 
 

05142
 
 
 

05143
 

05144
 
 
 

05200
05201
05202
05225

 
 
 



05226
 
 
 

05228
 
 
 

05256
 
 

05257
 
 

05261
 
 
 

05263
 
 

05264
 
 

05469
 

05471
 

05473
 

05474
 

05478
 

05519
 
 
 

05524
 
 
 

05529
 
 
 
 



 
 
 

05532
 
 
 
 
 
 
 

05536
 
 
 
 
 
 
 

05569
 
 

05574
 
 

05575
 
 

05580
 

05581
 

05582
 

05583
 

05584
 

05586
 

05587
 

05588
 

05589
 

05590



 
05591

 
05592

 
05594

 
05600

 
05601

 
05602

 
05603

 
05604

 
05605

 
05606

 
05607

 
05608

 
05609

 
05613

 
05617

 
05632

 
05634

 
05635

 
05636

 
05637

 
05638

 
05639

 
05640

 



05641
 

05642
 

05647
 

05649
 

05651
 

05653
 

05657
 

05671
 

05672
 

05673
 

05674
 

05675
 

05676
 

05677
 

05678
 

05679
 

05680
 

05682
 

05683
 

05684
 

05685
 

05686
 

05687
 

05689



 
05690

 
05691

 
05692

 
05693

 
05694

 
05695

 
05698

 
05699

 
05703

 
05704

 
 
 

05706
 
 
 

05711
 
 

05713
 
 

05714
 
 
 

05717
 
 

05719
 
 

05721
 
 
 



05726
 
 

05736
 
 

05746
 
 

05804
 
 
 

05810
 
 
 

05817
 
 

05818
 

05819
 

05821
 

05822
 

05823
 

05824
 

05826
 

05827
 

05828
 

05829
 

05838
 
 
 
 

05842
 



 
 
 

05843
 
 
 

05844
 
 
 
 

05845
 
 
 

05850
 

05852
 

05854
 

05856
 

05858
 

05860
 

05924
 

05926
 
 

05928
 
 

05934
 
 

05936
 
 
 

05946
 
 

05947



 
 

05948
 
 

05949
 

05952
 
 

05953
 
 

05954
 
 

05955
 
 

05956
 
 

05957
 
 

05975
 

05976
 

05977
 

05978
 
 

05979
 
 

05981
 

05982
 

05984
 
 

05985
 
 



05993
 

05994
 

06010
 

06020
 

06030
 

06040
 

06046
 

06050
 

06055
 

06056
 

06057
 

06058
 

06060
 

06065
 

06066
 

06067
 

06068
 

06101
 

06110
 

06120
 

06130
 

06140
 

06150
 

06160



 
06166

 
 
 
 
 

06167
 
 
 

06170
 

06175
 

06200
 

06210
 

06305
 

07110
 

07120
 

07130
 

07140
 

07145
 

07150
 

07160
 

07170
 

07180
 

07181
 

07182
 

07183
 

07184
 



07185
 

07186
 

07187
 

07188
 

07190
 

07200
 

07205
 

07207
 

07225
 

07240
 

07250
 

07260
 

07265
 

07266
 

07280
 
 

07290
 
 

07297
 
 

07299
 
 

07300
 
 

07310
 
 

07316



 
 

07330
 
 

07340
 
 

07342
 
 

07350
 
 

07354
 
 

07515
 

07521
 

08010
 

08030
 

08031
 

08040
 

08130
 

08132
08226

 
08228

 
08230

 
08240

 
08242
08250

 
08269

 
08270

 



08280
 

08281
 

08282
 

08283
 

08284
 

08286
 

08305
 

08310
 

08315
 

08410
 

09010
 
 

09020
 

09030
 

09045
 

09049
 

09055
 

09070
 

09080
 

09082
 

09084
 

09086
 

09088
 

09090
 



09100
 

09111
 

09121
 

09225
 

09226
 

09231
 

09251
 

09280
 

09295
 

09301
 

09321
 

09360
 

09380
 
 

10011
 
 
 
 
 
 
 
 

10021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10026

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10044
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10059
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10311
 
 
 
 
 
 
 
 

10321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10326
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10329
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

10344
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10406



 
 

10407
 

10414
 

10416
 
 

10441
 

10442
 

10445
 

10541
 
 
 
 
 
 
 

10542
 
 
 
 
 
 
 

10543
10594

 
10596

 
10597

 
10598

 
10600

 
10601

 
10602

 
10603



 
10604

 
10605

 
10606

 
10607

 
10608

 
10609

 
10610

 
10612

 
10613

 
10614

 
 

10620
 

10622
 
 

10630
 

10639
 

10648
 

10649
 

10657
 

10658
10660

 
10664

 
10668

 
10675

 
10710



 
10711

 
10720

 
10730

 
10736
11338

 
11340
11345

 
11347

 
11350

 
11355

 
11360

 
11395

 
11396

 
11398

 
11400

 
11402

 
11405

 
11406

 
11407

 
11408

 
11410

 
11412

 
11415

 
11417

 



11419
 

11422
 

11423
 

11430
 

11441
 

11451
 

11461
 

11477
 
 
 

11600
 
 
 

11603
 
 
 

11604
 
 

11610
 
 

11620
 
 
 

11623
 
 
 

11630
 
 
 
 

11641
 



 
 
 

11642
 
 
 
 

11650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11665
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11680
 
 

11700
 
 

11720
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11730
 
 
 
 
 
 
 

11740
 
 
 
 

11750
 
 
 
 
 
 

11752



 
 
 
 
 
 
 
 

11754
 
 
 
 
 
 
 

11756
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11800
 

11805
 

11810
 

11901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11906

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12003
 

12005
 

12010
 

12015
 

12029
12030

 
12031

 
12041

 
12050

 
12052

 
12054

 
12060

 
12071

 
12080

 
12085

 
12150



 
12160

 
12170

 
12173

 
12175

 
12180

 
12200

 
12211

 
12220

 
12230

 
12231

 
12260

 
12305

 
12310

 
12320

 
12330

 
12360

 
12365

 
12368

 
12370

 
12380

 
12381

 
12401

 
12402

 



12410
 

12420
 

12425
 

12430
 

12440
 

12445
 

12450
 

12510
 

12515
 

12518
 

12520
 

12530
 

12610
 

12615
 

12620
 

12622
 

12624
 

13241
 

13242
 

13243
 

13244
 

13246
 

13247
 

13248



 
13249

 
13252

 
13254

 
13255

 
13257

 
13258

 
13259

 
13262

 
13264

 
13310

 
13320

 
13330

 
13340

 
13345

 
13380

 
13390

 
13400

 
13500

 
13505

 
13510

 
13515

 
13520

 
13525

 



13530
 

13535
 

13540
 

13545
 

13550
 

13555
 

13560
 

13565
 

13570
 

13575
 

13580
 

13585
 

13590
 

13595
 

13602
 

13605
 

13610
 

13615
 

13622
 

13625
 

13630
 

13633
 

13635
 

13640



 
13650

 
13655

 
13660

 
13665

 
13670

 
13701

 
 

13703
 
 

13705
 
 
 

13710
 
 
 
 

13716
 

13718
 

13740
 

13742
 

13744
 

13746
 

14007
 

14008
 

14009
 

14011
 

14081



 
14095

 
14100

 
14101

 
14105

 
14116

 
14125

 
14130

 
14150

 
14154

 
14160

 
14175

 
 

14176
 

14177
 

14178
 

14179
 

14200
 

14210
 

14218
 

14219
 

14220
 

14224
 

14249
 

14252



 
14253

 
14256

 
14307

 
14308

 
14309

 
14310

 
14311

 
14312

 
14313

 
14314

 
14316

 
14317

 
14320

 
14340

 
14350

 
14400

 
14405

 
14410

 
14415

 
14420

 
14426

 
14430

 
14440

 



14450
 

14452
 

14453
 

14454
 

14455
 

14456
 

14500
14501
14512

 
14519

 
14520

 
14521

 
14523

 
14524

 
14525

 
14620

 
14625

 
14630

 
14635

 
14640

 
14645

 
14701

 
14702

 
14800

 
14815



 
15020

 
 
 

15026
 
 
 
 

15050
 
 
 

15070
 

15103
 
 
 
 
 
 

15104
 
 
 
 
 
 
 

15105
 
 
 
 
 
 
 

15106
 
 
 
 
 
 
 



 
15107

 
 
 
 
 
 
 
 

15108
 
 
 
 

15109
 
 
 
 

15110
 
 
 
 
 
 

15111
 
 
 
 
 
 

15202
 
 
 

15222
 
 
 
 

15223
 
 
 



 
15255

 
 

15256
 

15275
 

15276
 

15280
 

15284
 

15300
 

15311
 
 
 
 

15313
 
 
 
 

15315
 

15320
 

15330
 

15340
 

15350
 

15360
 

15370
 

15380
 

15400
 

15410
 

15420



 
15430

 
15440

 
15450

 
15460

 
15470

 
15530

 
 
 

15600
 
 
 

15610
 
 
 
 
 
 

15620
 
 
 
 
 
 

16005
 

16010
 

16020
 

16040
 

16041
 

16042
 

16043
 



16045
 

16050
 

16060
 

16070
 

16090
 

16120
 

16122
 

16180
 

16182
 

16184
 

16185
 

16186
 

16187
 

16189
 

16190
 

16200
 

16220
 

16320
 

16340
 

16360
 

16370
 

16371
 

16380
 

16390



 
17000

 
17001

 
17002

 
17003

 
17004

 
17005

 
17010

 
17015

 
17020

 
17022

 
17024

 
17026

 
17050

 
17060

 
17070

 
17165

 
17170

 
17180

 
17222

 
17230

 
17250

 
17252

 
17265

 



17270
 

17280
 

17290
 

17300
 

17310
 

17320
 

17330
 

17340
 

18030
 
 
 

18035
 

18040
 

18042
 

18050
 
 
 

18055
 

18080
 

18085
 

18132
 

18133
 

18134
 

18135
 

18141
 

18430



 
18440

 
18450

 
18460

 
18470

 
18480

 
18490

 
18520

 
18540

 
18550

 
18570

 
18580

 
18590

 
18600

 
18610

 
18620

 
18630

 
18632

 
18633

 
18634

 
18636

 
18637

 
18642

 
18645

 



18646
 

18647
 

18648
 

18649
 

18653
 

18655
 

18665
 

18669
 

18680
 

18695
 

18700
 

18710
 

18720
 

18730
 

18735
 

18737
 

18738
 

18739
 

18740
 

18741
 

18742
 

18743
 

18744
 

18745



 
18746

 
18747

 
18748

 
18749

 
18750

 
18751

 
18753

 
18754

 
18755

 
18756

 
18759

 
18760

 
18761

 
18763

 
18764

 
18765

 
18766

 
18767

 
18768

 
18770

 
18771

 
18772

 
18773

 



18774
 

18775
 

18776
 

18777
 

18778
 

18780
 

18804
 

18852
 

18853
 

18854
 

18855
 

18856
 

18864
 

19012
19013
19014
19017
19018
19019
19029
19031
19034
19035
19039
19043

 
19046

 
19070
19071
19072
19073
19074
19080



19081
19091

 
 
 
 

19092
 
 
 
 

19094
 
 
 
 

19096
 

19097
 

19099
 

19105
 

19106
 

19107
 

19108
 
 

19111
 

19117
 

19118
 

19122
 
 

19123
 
 

19128
 

19132
 



19134
19135
19136
19137

 
19138

 
19147

 
 

19148
 
 

19160
19162

 
19163

 
19164

 
19165

 
 

19166
 
 

19167
 

19168
 

19182
19190
19192
19197
19198
19200
19201
19203
19210
19220
19230
19240
19250
19252
19260
19270
19272



19273
19274
19276
19281
19290
19291
19300
19302
19303
19304
19305
19306
19307
19308
19309
19311
19312
19315
19324
19325
19326
19327

 
19331
19342
19344
19401

 
19522

 
19524

 
19526

 
 

19528
 

19532
 

19534
 

19536
 
 

19538
 

19542



 
19548

 
19552
19583
19624
20181

 
20185

 
20189

 
20190
20191

 
 

20192
 

20193
20196

 
20197

 
20198

 
20200

 
20201

 
20204

 
20205

 
20206

 
20208

 
20209

 
20211

 
20212

 
20215

 
20219

 



20221
 

20222
20224

 
20226

 
20245

 
20250

 
20407
20409

 
 
 
 
 
 
 

20413
 
 
 
 
 
 
 
 

20417
 
 
 
 
 
 
 
 

20419
 
 
 
 
 
 
 
 



20422
 
 
 
 
 
 
 
 

20423
 
 
 
 
 
 
 
 

20426
 
 
 
 
 
 
 
 

20427
 
 
 
 
 
 
 
 

20428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20433
 
 
 
 
 
 
 
 

20501
 
 
 
 
 
 
 

20502
 
 
 
 
 
 
 

20506
 
 
 
 
 

20511
 
 
 
 



 
 
 

20516
 
 
 
 
 
 
 

20517
 
 
 
 
 
 
 

20520
 
 

20528
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20529
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20531
 
 
 
 



 
 
 

20533
 
 
 
 
 
 
 

20535
 
 
 
 
 
 
 
 

20537
 
 
 
 
 
 
 

20538
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20539
 
 
 
 
 
 
 
 



20541
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20543
 
 
 
 
 
 
 
 

20545
 
 
 
 

20547
 
 
 
 

20551
 
 
 
 
 
 
 

20553
 
 
 
 
 
 
 

20554
 



 
20555

 
 
 
 
 
 
 

20570
 
 
 

20575
 
 
 

20591
 
 
 
 
 
 

20593
 
 
 
 
 
 

20595
 
 
 

20602
 
 
 
 
 
 
 

20603
 
 
 



20607
 
 
 
 
 
 
 

20612
 
 
 
 
 
 
 

20621
 
 
 
 
 
 
 
 

20652
 
 
 
 
 
 
 

20657
 
 
 
 
 
 
 

20698
 
 
 
 
 



 
 
 

20699
 
 
 
 
 
 
 
 

20708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20712
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20713



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20717
 
 
 
 
 
 

20718
 
 
 
 
 
 

20721
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20722
 
 
 
 
 
 
 

20723
 
 
 
 
 

20726
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20736
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20751
 
 
 
 
 
 
 
 

20756
 
 
 
 
 
 
 
 

20770
 
 
 
 
 
 
 

20771
 
 
 
 
 
 
 

20772
 
 
 



 
 
 
 

20773
 
 
 
 
 
 
 

20781
 
 
 
 
 
 
 

20791
 
 
 
 
 
 
 
 

20792
 
 
 
 
 
 
 

20793
 
 
 
 
 
 
 

20795
 



20802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20820
 

20825
 

20830
 

20835
 

20855
 
 
 

20856
 
 
 

20861
 
 
 

20866
 
 
 

20885



 
20890

 
20902

 
 
 
 
 
 

20907
 
 
 
 
 
 

20913
 
 
 
 
 

20917
 
 
 
 
 

20919
 
 
 

20921
 
 
 

20928
 
 
 
 
 
 
 

20933
 



 
 
 
 
 

20934
 
 
 
 
 
 
 

20937
 
 
 
 
 
 
 
 

20938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20942
 
 
 
 
 
 
 
 

20943
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

20947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20953
 
 
 
 
 
 
 
 

20954
 
 
 
 
 
 
 



 
20956

 
 
 
 
 
 
 
 

20957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20961
 
 
 
 
 
 
 
 

20962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20966
 
 
 
 
 



 
 
 

20967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20971
 
 
 
 
 
 
 
 

20972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20976
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20977
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

20981
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20987
 
 
 
 
 
 



 
 

20988
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20992
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20994
 
 



 
 
 
 
 
 

21301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21302
 
 
 
 
 
 
 

21304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21310
 
 
 
 
 
 
 
 

21312
 
 
 
 
 

21318
 
 
 
 
 
 
 
 

21330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

21332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21336
 
 
 
 

21338
 
 
 
 
 
 
 
 



21342
 
 
 
 
 

21344
 
 
 
 

21346
 
 
 
 
 
 

21348
 
 
 
 
 

21350
 
 
 
 
 
 
 

21352
 
 
 
 
 

21354
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

21356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21357
 
 
 
 
 
 
 

21358
21360
21362
21364
21366
21370

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

21390
21392
21394
21400

 
21402

 
21404

 
21405

 
21406

 
21408

 
21409

 
21410

 
21411

 
21412

 
21413

 
21414

 
21415

 
21416

 
21417

 
21418

 
21419

 
21420

 
21421

 
21422

 



21424
 

21425
 

21426
 

21427
 

21430
 

21432
 

21434
 

21436
 

21438
 

21440
 

21442
 

21444
 

21446
 

21448
 

21450
 

21452
 

21454
 

21456
 

21458
 

21460
 

21470
 

21471
 

21472
 

21474



 
21475

 
21476

 
21478

 
21480

 
21482

 
21490
21492
21494
21496
21650

 
 
 
 
 
 
 

21652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21656

 
 
 
 
 
 
 

21658
 
 
 
 
 
 
 

21660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21662
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21664
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21672
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21674
 
 
 
 
 
 
 

21676
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21690
 
 

21692
 
 

21694
 
 

21696
 
 



21720
 

21722
 

21724
 

21726
 

21736
 
 

21738
 
 

21740
 
 

21742
 
 

21744
 
 

21746
 
 

21760
 
 

21764
 
 

21766
 
 

21768
 
 

21770
 
 

21772
 
 

21774
 
 



21776
 
 

21789
 

21790
 

21792
21820

 
 
 
 
 

21822
 
 
 
 
 

21823
 
 
 

21824
 

21826
 

21828
21840

 
21842

 
21844

 
21846

 
21848

 
21850

 
21852

 
21854

 
21856

 



21857
 

21860
 

21870
22010
22020
22030
22039
22041
22099
22101
22102
22106
22107
22108
22111
22145
22200
22210
22220
22230
22235
22236
22241
22251
22261
22271
22272
22273
22275
22301
22303
22312
22313
22314
22316
22317
22318
22319
22321
22323
22324
22325
22326
22328
22334



22336
22338
22340
22342
22344
22348
22349
22351
22352
22353
22361
22366
22371
22374
22376
22381
22382
22385
22400
22412
22413
22414
22415
22416
22417
22418
22419
22421
22423
22424
22432
22441
22451
22461
22463
22464
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22472
22473
22600
22610
22620



22630
22640
23004

 
23012

 
23015

 
23016

 
23017

 
23035

 
23037

 
23038

 
23039

 
23130

 
23135

 
23140

 
23145

 
23155

 
23165

 
23166

 
23167

 
23175

 
23180

 
23185

 
23302

 
23307

 
23308



 
23309

 
23313

 
23319

 
23321

 
23323

 
23324

 
23326

 
23328

 
23329

 
23370

 
23372

 
23374

 
23375

 
23392

 
23395

 
 

23397
 

23399
 

23401
 

23402
 

23403
 

23404
 

23405
 

23406



 
23451

 
23452

 
23456

 
23524

 
23527

 
23528

 
23532

 
23534

 
23535

 
23536

 
23537

 
23539

 
23540

 
23543

 
23545

 
23546

 
23551

 
23552

 
23555

 
23560

 
23565

 
23590

 
23591

 



23594
 

23598
 

23607
 

23608
 

23617
 

23618
 

23638
 

23639
 

23640
 

23767
 

23772
 

23803
 

23810
 

23812
 

23865
 

23867
 

23869
 

23875
 

23880
23882
23884

 
23886

 
23888

 
23890

 
23934



 
23961

 
23962

 
23963

 
23966

 
23970

 
23972

 
23975

 
23978

 
23979

 
23980

 
23994

 
23995

 
23996

 
24005
24010
24015
24020
24025
24030
24040
24050
24070
24080
24095
24100

 
24103

 
24110
24115
24120
24125
24130



24135
24136
25010
25020
25030
25070
25072
25100
27018
27022
27032
27033
27036
27037
27038
27039
27041
27042
27043
27044
27045
27046
28002
28004
28010
28011
28012
28013
28014
28016
28018
28019
28020
28030
28040
28041
28049
28050
28051
28052
28053
28054
28055
28056
28059
28060
28063



28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28074
28075
28076
28078
28079
28082
28084
28086
28088
28100
28101
28102
28103
28104
28106
28108
28109
28110
28111
28112
28113
28114
28115
28116
28117
28118
28119
28120
28121
28122
28123
28125
28127
28130
28140
28145
28150



28155
28160
28167
28168
28169
28170
28172
28173
28174
28176
28177
28178
28200
28201
28202
28203
28210
28230
28235
28240
28250
28260
28280
28281
28282
28284
28286
28290
28292
28295
28312
28313
28314
28315
28319
28321
28322
28323
28325
28326
28327
28328
28329
28341
28350
28410
28415



28420
28421
28423
28424
28425
28426
28430
28440
28441
28442
28448
28450
28470
28532
28533
28534
28535
28536
28537
28538
28540
28541
28542
28543
28544
28545
28546
28547
28548
28550
28555
28556
28560
28561
28562
28600
28601
28710
28730
28732
28734
28736
28740
28743
28745
28746
28749



28750
28751
28752
28753
28754
28755
28756
28758
28759
28761
28762
28765
28770
28771
28775
28780
28781
28790
28793
28794
28796
28798
28799
28800
28801
28802
28803
28821
28826
28827
28828
28829
28831
28832
28836
28837
28838
28839
28841
28842
28843
28851
28852
28853
28855
28857
28859



28860
28901
28902
28903
28904
28906
28907
28908
28909
28942
28951
28952
28953
28955
28956
28957
28961
28962
28963
28964
28969
28973
28974
28976
28978
28980
29000
29016
29047
29053
29054
29057
29125
29130
29131
29134
29137
29139
29142
29143
29144
29145
29146
29147
29148
29149
29152



29153
29154
29155
29156
29157
29158
29178
29179
29186
29187

 
29189
29190
29191
29192
29193
29197
29198
29200
29201
29202
29216
29217
29218
29219
29221
29222
29223
29230
29239
29270
29281
29282
29283
29284
29302
29304
29306
29308
29311
29367
29368
29372
29373
29374
29378
29390



29393
29394
29395
29397
29399
29400
29402
29403
29404
29405
29406
29408
29409
29414
29416
29418
29420
29421
29422
29423
29424
29425
29426
29427
29430
29432
29434
29436
29438
29440
29442
29444
29446
29450
29452
29454
29458
29460
29462
29464
29466
29468
29470
29472
29474
29476
29478



29479
29480
29482
29484
29486
29487
29488
29489
29901
33021

 
33022

 
33031

 
33032

 
33098

 
33099

 
33104

 
33105

 
33106

 
33107

 
33108

 
33109

 
33115

 
33211

 
33221

 
33231

 
33241

 
33501

 
 
 



33511
 
 
 

33521
 
 
 
 
 

33522
 
 
 

33541
 
 
 
 
 

33611
 

33612
 

33621
 

33622
 

33631
 

33632
 

33641
 

33642
 

33651
 

33652
 

33661
 

33662
 

33671
 

33672



 
33733

 
33741

 
33742

 
33751

 
33753

 
33761

 
33763

 
33771

 
33773

 
33781

 
33783

 
33791

 
33801

 
33802
34042

 
34101

 
34103

 
34106

 
34111

 
34121

 
34122

 
 
 
 
 
 



 
 

34123
 
 
 
 
 
 
 
 

34124
 
 
 
 

34127
 
 
 
 

34130
 
 

34133
 
 

34136
 
 
 
 
 
 

34139
 
 
 
 
 
 
 

34141
 
 
 
 



 
 
 

34142
 
 
 

34144
 

34145
 
 
 

34146
 

34275
 

34280
 

34282
 

34285
 

34289
 

34357
 

34358
 

34360
 

34362
 

34364
 
 

34370
 

34372
 

34400
 

34406
 

34409
 

34412



 
 
 
 
 
 
 
 

34414
 
 
 
 
 

34416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34418
 
 
 
 
 
 
 
 

34424
 

34425
 

34426
 

34427
 

34430
 

34432
 



34435
 

34436
 

34437
 

34443
 
 
 
 
 
 

34444
 
 
 
 
 
 

34445
 
 
 

34446
 
 
 

34449
 

34450
 

34453
 

34460
 
 
 
 

34462
 
 
 
 

34464
 
 



 
 

34466
 
 
 

34490
 

34491
 

34492
 

34493
 

34500
 
 
 
 

34503
 
 
 
 
 
 
 

34506
 
 
 
 
 
 
 

34509
 
 
 
 
 

34512
 
 
 
 
 



34516
 
 
 
 
 
 
 

34519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34521
 
 
 
 
 
 

34524
 
 
 
 

34527
 
 
 

34530
 
 
 
 

34600
 
 
 

34601
 
 



 
34603

 
 

34604
 

34605
 

34606
 
 

34607
 

34609
 
 

34610
 
 

34611
 

34612
 

34613
 

34614
 

34615
 

34616
 

34618
 

34619
 

34620
 

34621
 

34622
 

34623
 

34624
 

34627
 



 
34630

 
34633

 
 

34636
 
 

34637
 

34638
 

34640
 
 
 
 
 
 

34641
 

34642
 

34643
 

34644
 

34645
 

34646
 

34647
 

34648
 

34649
 

34650
 

34651
 

34652
 

34653
 

34654



 
34655

 
34656

 
34657

 
34658

 
 

34659
 

34660
 

34661
 

34662
 

34665
 

34666
 

34667
 

34668
 

34669
 

34670
 

34671
 

34672
 

34673
 

34674
 

34675
 

34676
 

34678
 

34679
 

34680



 
34681

 
34682

 
34683

 
34684

 
34685

 
34686

 
34700
34701
34705
34708
34709
34710
34711
34712
34715
34716
34717
36001
36005
36010
36015
36020
36025
36030
36035
36040
36045
36050
36055
36060
36062
36063
36064
36065
36070
36071
36075
36080
36085
36090



36100
 

36104
36105
36110
36115

 
38005

 
38015

 
38020

 
38025

 
38030

 
38035

 
38040

 
38045

 
38050

 
38060

 
38080

 
38085

 
38100

 
38105

 
38110
38111
38115
38130

 
38135

 
38140

 
38141

 
38142



 
38143

 
38144
38145

 
38148
38149
38150

 
38155

 
38160

 
38165

 
38175
38176
38177
38179

 
38180

 
38181

 
38182

 
38185

 
38186

 
38187

 
38188

 
38189

 
38195

 
38196

 
38197

 
38198

 
38199

 



38200
 

38210
38230
38231
38232
38233
38234
38235
38300
38305
38400
38405
38410
38415
38420
38425
38430
63502
63504
63534
63544
63614
63670
63672
63673
63674
63676
63688
65020
65022
65024
65026
65028
65040
70000

 
70001

 
70002

 
70003

 
70010

 
70011

 



70012
 

70013
 

70020
81658
81670
81671
81672
81673
81674
81675
81676
81677

 
 
 
 

 MATERIAL
000027
001004
001030
001034
001041
001042
001075
001080
001110
001114
001116
002316
002330
002338
002340
002344
002347
002361
002363
002365
002366
003130
003133
003340
003346
003678
003685
003869



003870
004030
007007
011209
011218
011452
011453
011503
012913
012914
012920
013043
015859
017070
017090
017121
017137
017555
017556
018022
018024
018051
018053
018079
018080
018081
018154
018839
018847
018848
018855
018862
018864
019097
019098
019140
019143
019145
019149
019409
019419
019432
019434
019435
019436
019437
019439



019522
019535
019604
019608
019609
019613
019629
019633
019634
019643
019647
019651
019657
019660
019661
019686
019882
020121
020134
020135
020136
020137
020138
020139
020140
020141
020142
020298
020387
020388
020405
020425
020484
021146
021169
035781
046407
047829
050763
051016
051017
051178
051182
051265
051266
051334
051335



051336
051337
051338
051339
051340
051341
051344
051415
051472
052330
052344
052380
052421
052466
052572
052576
052577
052587
052588
052589
052590
052593
052594
052596
052599
052614
052618
052619
052620
052621
052634
052635
052636
052859
052860
052866
052876
052978
053008
053009
053012
053130
053338
053339
053340
053341
053342



053343
053344
053414
054096
054097
054098
054100
054101
054102
054103
054105
054107
054149
054150
054151
054152
054154
054155
054156
054158
054159
054160
054161
054164
054166
054167
054168
054171
054172
054173
054174
054175
054176
054178
054179
054180
054181
054184
054185
054187
054188
054221
054222
054231
054232
054233
054234



054235
054236
054237
054254
054256
054257
054258
054259
054260
054261
054262
054263
054264
054266
054268
054269
054279
054280
054293
054294
054295
054296
054297
054321
054342
054343
054345
054346
054377
054648
054650
054651
054660
054663
054664
054665
054666
054668
054669
054670
054671
054672
054678
054684
054685
054686
054687



054688
054689
054690
054691
054712
055535
055537
055538
055565
055609
055610
055611
055612
055613
055614
055615
055616
055708
055709
055710
055749
055762
055906
055907
055908
055909
055910
055911
055912
055913
055914
055915
055916
055917
055918
055919
055920
055921
055922
055923
055924
055925
055926
055927
055928
055929
055930



055931
055932
055933
055974
055976
056038
056039
056044
056046
056049
056050
056095
056226
056227
056330
056420
056478
056508
056509
056583
056588
056661
056751
056758
056760
056766
056774
056775
056776
057313
057314
057315
057316
057515
057516
057518
057519
057520
057521
057532
057862
057863
057864
057865
057866
057867
057868



057872
057873
057882
057962
057963
057964
058172
058173
058322
058502
058552
058553
058555
058556
058557
058558
058559
058560
058561
058725
058929
058931
058942
058943
058944
058945
059091
059403
059693
060176
060243
060303
060460
060482
060643
060692
060712
060713
060715
060882
060963
060965
060966
060967
060968
061023
061024



061026
061028
061029
061032
061033
061034
061149
061150
061193
061203
061619
061620
061621
061623
061625
061627
061632
061633
061634
061635
061855
061857
061973
062096
062103
062368
063282
063934
064025
064059
064173
064702
064703
064704
064732
064733
065132
065133
065134
065135
065136
065137
065138
065139
065140
065141
065568



065576
065922
065923
065924
065925
065983
065984
065985
065986
065987
065988
065989
065990
066612
067362
067363
067374
067393
067394
067395
068282
068782
069265
069268
069474
069916
069917
069922
069932
069933
069935
069936
071813
071814
071919
073374
073383
073384
074205
074473
074725
074726
074922
075122
075123
078126
078127



079238
080012
080063
081038
081040
083980
084184
084211
084277
084354
084426
085033
086249
086250
086572
087396
087399
087402
087403
087404
087605
087805
087806
087940
087941
088190
089460
089461
090535
090695
602424
607831
607832
607833
607842
607957
608289
608290
608452
608681
608683
608684
608685
608686
608687
608688
608689



608690
608692
608694
608695
608696
608697
608698
608699
608700
608701
608702
608703
608704
608851
609011
609012
609210
609211
609212
609362
609391
609581
609591
609621
609741
609751
609822
609841
609911
610041
610375
610383
610403
610461
610462
610463
610612
612231
612232
612233
612235
612239
612245
612246
612247
612248
612249



612250
612271
612272
612273
612275
612276
612277
612281
612282
 FI0003

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE MATERIAL
1
3
4
5
29
30
63
64
80
 
 
 
 

 INDICES DE MATERIALES
1
2
3
6
7
8
9
13
15
 
 
 
 

 INDICES Sub 0
 J
 FE
 ZN
 D



 CU
 G
 IPC

 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A
 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE UUCC
38
41
51
74
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
 A0
 A1
 A2
 A3
 A4
 A5
 A6
 A8
 A9
 B0
 B2
 B3
 B6
 B7
 B8
 



 
 
 

 INDICES DE UUCC 
1
2
3
4
6
7
8
9
12
15
18
 
 
 
 

 INDICES Sub 0 
 J
 FE
 ZN
 FO
 D
 CU
 G
 IPC
 SE

 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR
 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE Ajuste de CS
 C0
 
 
 
 

 Indices de Ajuste de CS 
20
 
 
 
 



 GRUPO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
33
34
36
38
63
65
70
81

 Fecha Cotiz. Indices
 Emitido



100517
100517 - REMODELACION DE LA RED LAVALLEJA - ROCHA 

VERSION
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
2
2
2
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DESCRIPCION
ALAMBRE DE HO GALV NÂº12
PLANCHUELA COBRE MM 5X 50
BARRA SECC CRC CU MM 12 D

BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D
BARRA SECC CRC CU MM 25 D
BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
PLANCHUELA COBRE MM 8X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 80

BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4

ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 )
ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

TACO TIPO FISCHER S 6



TACO TIPO FISCHER S 8
CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG

CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)

*CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899*
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV

CODO HO GALV 50.80 MM (2')
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV

CODO 90 GRADOS PVC MM 63
PULSADOR C-16 BEP 28 TBL MANDO

INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA
INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA

RIEL DIN P/SOPORTE
INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K
CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO

CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST
CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * )
CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST

CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2
CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO
CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA

SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL

AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21
AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5

AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 )
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 )

TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2



GRAPA AMARRE ABUL GRA2
GRAPA AMARRE ABUL GRA1

HIERRO A1
HIERRO C1
HIERRO C3

HIERRO FR SENCILLO
HIERRO M2
HIERRO P2
HIERRO P3

ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS

ZUNCHO REDONDO MM220
ZUNCHO REDONDO MM270

HIERRO DIAGONAL
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8

CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299

HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
HORQUILLA C/OJO

GRAPA AMARRE ABUL GRA3
NUEZ SENCILLA

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR

DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3
INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO

CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*)
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2

FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)

LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2



LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2

EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)
CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG

GRAPA SUSP GS1
TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T

CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CRUCETA DERIVACION CD

CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â°
CTA CRS SUSPENSION

ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8

ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3
GRILLETE NORMAL GN

HIERRO SOPORTE P/CABLES BT
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT

VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON

CTA RECTA R2
CTA RECTA RL-2
VINCULO M1

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO

ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110

CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)

CRUCETA SUSPENSION CS1
CRUCETA SUSPENSION CS2

CRUCETA CA1
CRUCETA CA2
CRUCETA CAT



CRUCETA CC1
CRUCETA CC2

CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM

TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC

GUARDACABO P/CBL 35MM2
ESPAR HO GALV BSW  5/8   X  20

CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1
HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10
HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1

HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2
APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4

HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10
HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20

HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1
HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1

SOPORTE P/T.I ETML3
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR

SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO
SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE

BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB
BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2

BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3
BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4

BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5
BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6
BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8

BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9
SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1

SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2
SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5

SPRT P/ MANDO ETMS6
SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8
SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9

LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35



LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C

CONEC ELAST 50CB/50CB
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15

LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M)
DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE

PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X
RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA

SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2)
SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3)

HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV

CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV
SOPORTE P/CC EXPULSIÃ³N (CUT OUT)

ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE
ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE

VIGA PORTICO METALICA DE 60KV
AMARRE P/CONDUCTOR PAT

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV

CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN

VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15

ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35



ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET

CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)

CTA CTS CORTA DE SUSPENSION
CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2

CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2

CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2

CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2



CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2

INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA

INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*)
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40

AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA
CAZ-BORNE SECC DE TENSION

GRAPA SUSPENSION GS4
CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES
AISL RIENDA   PORC  15  KV   x172mm

PRENSACBL PARA CBL AC15
BORNE BI-RIEL P/6MM2

GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT
MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2

CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

ARMARIO ACE (1200X2000X800)
ARMARIO ACE (800X2000X800)

ARMARIO ACE  - RTU (800X2000X800)
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB
BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN
FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24-12 VCC

BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN
PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA
RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC
RELE TEMPZABLE 0-15Â¿ ENCENDIDO P/110 VCC
INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO

SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO

DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR

BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM



BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58

AHUYENTADOR DE AVE
SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS

SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS

CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS

SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
GRAPA AMARRE ABUL GRA4

CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER

CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR

LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50
LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50

CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR
ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*)
SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)
CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCH AC GALV 4MMESP P/U.DIAG PERN C/OJ

JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS
RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2

RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2
RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 7/8

RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 7/8
CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV



CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT

CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA
CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER
CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35

SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500

CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA
Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiÃ³n

Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E

TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC
RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4m
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA

FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE

ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ
VE DISIMETRICO DOBLE

CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM
ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700)
ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800)
ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800)
RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300
AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2



ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300
MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M
MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M
MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS
MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS

HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV

HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV

PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
ARMARIO ACE -RTU DOB FREN (800X2000X800)
ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE
APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E
ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC
ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC
SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA

CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT

SILOFILM 125 MICRONES
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA

BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR

HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO
SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K
CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO
Herraje soporte line post 15 kV Mant.

HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV

HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV
CEPO P/CABLE BT

SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM

CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
CMER SIMPLE

Perno con Ojal con Agujero para PAT



CEPO PARA ESTACIONES
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG

ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS
GABINETE RACK ODF DE ESTACION

M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM
ARMARIO ACE#RTU#SCADA (800x2000x800)

SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT.
Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n

LUZ OBSTACULO MED INT TIPO B PANEL SOLAR
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2

HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR
SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE

CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2
CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 50MM2

HERRAJE SOPORTE TABLEROS
HERRAJE SOPORTE TABLERO

MORSETO AISLAD.PORTABARRA 100x8 AC.GALV.
MORSETO AISLAD.PORTABARRA 50x5 AC.GALV

TE PVC 63X3.2MM HEMBRA
CODO ELECT 90Â° 63mm P-R-L H E
CEPO UNIPOLAR PARA CABLE

HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO
SOPORTE P/SECCIONADORES TRIPOLARES BT
LAZO PREF TOPE AISL PERNO15/20kV ALAL150
LAZO PREF LAT DBL AISL 15/20kV ALAL 150
CRUCETA DE AMARRE MONOFÃ�SICO
SOPORTE SECCIONADORES 15 Y 18M
SOPORTE DESCARGADORES 15 Y 18M
HERRAJE P/AMARRE LBT ANTIHURTO

PRENSAESTOPA MET HASTA 45MM C/TUERCA
CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG
PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV
PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV

PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV
PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV
CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA

TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8

CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO
PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T)

PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T)
PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T)

PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T)
PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T)

PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T)
PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T)

BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T



VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T)
VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T)

VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T)
VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T

PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T)
PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T)

PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T)
PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T)
VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T)
VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T)

VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T)
VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T)
PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T

CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM
LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35

LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS
HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS

CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM
CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
CANO PLÃ�STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED

CEPO P/CHICOTES EN SBA
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO
BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR

MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR
CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP

INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA
LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA

CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1
SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR
SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA

GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR
DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14
PUERTA DE MADERA CIEGA 0.7<=A<=0.9M
PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M

PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M
PUERTA DE GABINETE HIGIENICO

PUERTA MADERA CON VIDRIO 0.70<=A<=0.90M
ABERTURA DE ALUMINIO FIJA AREA <=0,50m2
ABERTURA ALUMINIO FIJA 0,5m2< AREA <=1m2
ABERTURA ALUMINIO FIJA 1m2< AREA <=2m2
ABERTURA ALUMINIO FIJA 2m2< AREA <=4m2

ABERTURA DE ALUMINIO MOVIL AREA <=0,50m2



ABERTURA ALUMINIO MOVIL 0,5m2<AREA<=1m2
ABERTURA ALUMINIO MOVIL 1m2< AREA <=2m2
ABERTURA ALUMINIO MOVIL 2m2< AREA <=4m2

PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1 M
PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M
PUERTA ALUM GABINETE HIG 0,7<=A<=0,9 M

PUERTA ALUMINIO DOBLE VEST 1,4<=A<=1,8 M
ABERTURA ALUMINIO FIJA 4M2 < AREA <= 6M2
ABERTURA ALUMINIO MOVIL 4M2< AREA<= 6M2

AJUSTE POR GASOIL
 
 
 
 

VERSION
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1
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DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 

D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 

G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 

ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR 
WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 

 
 
 
 

 VALOR COTIZACION 
406,82
1488,3
157972
39,902



378510,372
1361,68

763,541682
111825,355
37906,9
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DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 

FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
D=DOLAR 

CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
G=GAS OIL ANCAP 

IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 

WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 

 
 
 
 

VALOR COTIZACION 
406,82
1488,3
157972
2284,83
39,902

378510,372
1361,68

763,541682
2233,54
37906,9
832,7

 
 
 
 

 VERSION 
2
 
 
 
 

DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES

 
 
 
 



DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS

APOYOS DE HORMIGON
POSTES DE MADERA

TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y ST

AISLAMIENTO DE MT Y ST
CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-ST Y ESTACIONES MT-ST INTEMPERIE

LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y ST

LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES MT/BT Y PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR

SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP
EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y ST
DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y ST

EQUIPOS Y FUSIBLES BT
HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT

DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT

SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES

PUESTAS A TIERRA
EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA Y CONEXION

DESMONTAJE DE INSTALACIONES
MONTAJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS

PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA

UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/CABLES SUBTERRÃ�NEOS (MANTENIMIENTO Y OBRAS)
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS

UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
FIBRA OPTICA
TELECONTROL

UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS
ABERTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES AEREAS
UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES

APOYOS DE PRFV
UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS

26/07/2022
26/07/2022 14:16



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE  ZONA
MES DE  OBRADOR ADICIONAL
MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO CON CORTE  PROGRAMADO MENOR A 3 HORAS
COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO A1

COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2

COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3

COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G

COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A

REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN APOYO (CUALQUIER MEDIDA)
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGÃ“N C10
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA HASTA 7.5M (INCLUSIVE)
CORRIMIENTO0 COLUMNA DE ALTURA HASTA 7,50M (INCLUSIVE) C/SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M CON SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M
CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGÃ“N
COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M



COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M

COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/12 M

COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 800/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 2000/12 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 1200/15 M

COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O.

COLUMNA HORMIGON 2000/15 M



DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O.

COLUMNA HORMIGON 2000/18 M

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL

COLUMNA DOBLE H1 EN A-RR Y A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10 Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30 Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGÃ“N 800/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGÃ“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGÃ“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGÃ“N  800/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON

COLUMNA HORMIGÃ“N 1200/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON

COLUMNA HORMIGÃ“N 2000/10,50 M CON FUNDACION EN HORMIGON

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA C/FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M S/RIENDA CON FUNDACION EN HORMIGON



POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4

POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO

RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M

RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV

ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV



AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA

COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE

SOBREPRECIO SUELOCEMENTO COMPACTADO PARA POSTE (SIN EXCAVACIÃ“N)
SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 0,80MX0,80M
RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL

LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M
CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M
CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M
RETRATAMIENTO EXTERIOR E INMUNIZACIÃ“N DEL DURAMEN PARA POSTE
RETRATAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR E INMUNIZACIÃ“N DEL DURAMEN PARA POSTE
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 800KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG-ZAG 36 KV

TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG.

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV - 10 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 15/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA



TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 21,5/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6 KV 7500KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,4KV 1000KVA

DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR MT/BT HASTA 50 KVA INCLUSIVE
DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR MT/BT ENTRE 50KVA Y 160KVA
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR



AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E

HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV

SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV

HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LÃ�NEA 60KV (3 FASES)

HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

HERRAJE SOPORTE LINE POST 15 KV P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR

CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO.

CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO



CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO.

SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE

CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M

CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM

HIERRO DIAGONAL

PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE

PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE

CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER)

SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA



CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV

HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1

CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2

CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE

HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5

TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5

HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO

HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5

CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE



CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5

CRUCETA TERMINAL CATSEA

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA

PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS

HERRAJE SOPORTE HASTA 4 TABLEROS

CONJUNTO DE CRUCETAS PARA CRUCE MONOFASICO EN COLUMNA 18M

CONJUNTO DE CRUCETAS PARA CRUCE TRIFÃ�SICO EN COLUMNA 18M

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA



CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5

CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA

SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)

HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)

PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL

CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA

CRUCETA DE AMARRE MONOFÃ�SICO

CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION

CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON

HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS

CRUCETA RECTA R2

CRUCETA RECTA LARGA RL2

CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE

CRUCETA RL2 Y VINCULO M1

0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96%
JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA

JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS

SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO PARA CBL SUBTERRANEO 30KV

CONJ.MENSULAS Y VINCULOS HORM.P/ESTRUC.ESPECIAL CRUCE DE LINEAS ST



CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST

CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO

HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO

HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO

SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE

CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL



CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE

DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV

APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV



HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV.

HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV.

HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV

CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA

CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO)

CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE

CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES

CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M

PLACHUELA DOBLADA

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT. C/ESPACIADORES



CONJ.SUSP.ENTRE 6Âº Y 30Âº PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE HASTA 45Âº PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE ANG.45Âº Y 90Âº PROT.CON ESPACIADORES



CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES

CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

GUARDACABO



SOPORTE TABLERO TELECONTROL P/REGULADOR DE TENSIÃ“N

HERRAJE DE SOPORTE PARA CONTROL REGULADOR

HERRAJE SOPORTE TABLERO

SOPORTE DE SECCIONADOR DE 15M Y 18M

SOPORTE DE DESCARGADOR DE 15M Y 18M

HERRAJE PARA AMARRE LBT ANTIHURTO

ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO

LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC MADERA

AISLADOR DE RIENDA 15KV

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2



LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4

GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN

CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRA3

PROTECCION SBA MONOFASICA
PROTECCION SBA TRIFASICA
PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE
CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2



CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35

GRILLETE

LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC

VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON



AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30

ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150



ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15  LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC



LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 150 - LINEPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 150 LINEPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC

RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15

VE DESIMETRICO

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 50



VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 70

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 300

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  AC 15

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 120

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ACSR 25/4

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

VE DISIMETRICO DOBLE

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4



CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON

AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40

AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO



DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO

DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE

GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS4

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM



CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC METALICA

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

HORQUILLA GUARDACABO

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS2

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC MADERA ZONA POLUIDA

AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC METALICA ZONA POLUIDA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA



AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL

AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2

M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4

M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8

M FASE MT ACSR 95/15

M FASE MT ACSR 125/30

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15

M FASE MT AL-AL 50 MM2

M FASE MT AL-AL 70 MM2

M FASE MT AL-AL 95 MM2

M FASE MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    25/4

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    50/8

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30

M LINEA CABLE GUARDIA AC-35

M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40



M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES

M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70

M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC)

M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL



M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM

M LINEA TENSADA 3X95AL+50 BT ANTIHURTO

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU  (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL  (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU   (C/COLLAR)



M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA 3X95AL+50 BT ANTIHURTO (C/COLLARIN)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR)

M CABLE CONCENTRICO 6 MM2

M CABLE CONCENTRICO 10MM2

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X 95 K AL + H16

M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA 6/10 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 6 KV API (SIN MATERIAL)
M CABLE M.T. RHV 12/20 KV 1X630 K CU + H16

M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 30 KV API (SIN MATERIAL)
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X240 CU API

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR AL 18/30KV 1 X 95 MM2 AISL XLPE

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K  AL + H16



M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE

M LÃ�NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H 95

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X1X630 K AL + H95

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X35 CU

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL



M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL

M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL

CELDA DE ENTRADA 6 KV (MAMPOSTERIA)

CELDA DE SALIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)



CELDA DE SALIDA 6 KV C/SECC.B.C. C/PAT (MAMPOSTERIA)

CELDA DE TRANSF. 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR)

CELDA DE TRANSF. 6 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA)

CELDA DE CORTE 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE MEDIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI)



CELDA DE ENTRADA 15 KV (MAMPOSTERIA)

CELDA DE SALIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE SALIDA 15 KV C/SECC.B.C.C/PAT (MAMPOSTERIA)

CELDA DE TRANSF. 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR)



CELDA DE TRANSF. 15 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA)

CELDA DE CORTE 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE MEDIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI)

JUEGO AISLADORES PORTABARRA 6KV CON HERRAJE



JUEGO CONECTORES P/UNION CELDA

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 5MMX50MM

JUEGO AISLADORES PORTABARRA 15KV CON HERRAJE

INSTALACION Y PRUEBA DEL DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION

M.TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE 2X1MM2 BAJO GOMA

M.DE DUCTO PLASTICO 25X30 MM

SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA MON)

SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA INT)

COLOCACION DE 1 CARTEL EN SUBESTACION INTERIOR
SUSTITUIR POR MANDO MECANICO C/BB APERTURA P/CELDA FLUOKIT

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA CES AREVA FBX (MONOBLOC)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA ORMAZABAL (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA FLUOKIT (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA UNIMIX (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA SAFERING (MONOBLOC)

CELDA PARA ACOPLAMIENTO DE BARRAS (FLUOKIT)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA FLUOKIT



SUSTITUIR POR MANDO MECANICO TIPO C10 P/CELDA FLUOKIT

JUEGO DE 3 ECUALIZADORES UNIMIX P/CELDA E/S

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB UNIMIX)

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB SAFERING)

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ALSTHOM FLUOKIT)

COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 95MM2 PARA INTERF C  ROSCADO

CELDA ENT/SAL,CLASE 24KV, C/SECC.INT.SF6 O VACIO 400 A,16 KA(CES)

COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 240MM2 PARA INTERF C ROSCADO

MONTAR ADAPTADOR ORMAZABAL TRIP. P/CONEX BARRA INTERF C ROSCADO

CELDA ENT/SAL, CLASE 24 KV, C/ADAPT BARRA-CABLE

CELDA PROTEC.TRANSF.CL 24KV,C/SECC.INT-FUS SF6 O VACIO 400A,16KA (CPT)

CELDA PROTEC TRANSF. 24KV SF6 C/ADAPT BARRA-CABLE

CELDA CORTE CLIENTE C/SEC.INT.FUS.SF6-VACIO CL24KV,400 A, 16KA (CCC-A)

CELDA CORTE CLIENTE C/DISY.,RELE I>,24 KV,400 A,16 KA (CCC-B)

CELDA SALIDA EN CABLE AL CLIENTE 24 KV,400 A,16 KA(CSC)

MONOBLOC CL 24KV,ENT/SAL/PROT, CORTE Y ATMOSFERA SF6,400A,16KA

MODULO TRES CELD,2CES+1CPT,CL 24KV,CORTE SF6 ATMOSF.AIRE,400A,16KA

DESARMADO DE MODULO 24 KV C/ CORTE SF6 O VAC Y ATM.AIRE(3 CEL.)
BARRA DE INTERCONEXION DE CELDA CL 24 KV FLUOKIT

CELDA MEDIDA CLIENTE 24 KV 16KA

SUSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

HIERRO SOPORTE DE CABLES B.T.

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT-A)



MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C)

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT-B)

SOPORTE PARA 3 CELDAS MODULARES SOBREELEVADAS EN SBI

SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR)
CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA
CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION

CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA

HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M

HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE OJO

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SOPORTE PARA SECCIONADORES FUSIBLES DE BT EN DOS APOYOS

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT

HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO

HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE

HERR.P/TRANSF.30/BT-25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD.

HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE

HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA



HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3-4 AEREA 1 APOYO

HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES

HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO

HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS

HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS

HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS

HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT

ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M

ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5  S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT



ESTRUCTURA SBA TRIFASICA 2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT 630 KVA

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P.



ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA

ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA.

ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA-CABLE SUBT.6-15KV HAST10,5M C/CUTOUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT-LINEA AEREA 6-15KV HASTA 10,5M C/SECC



ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC.

HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.)

HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.)

HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.)

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA



ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU INT CON ACCESORIO

MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16

TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 INT XLPE

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU EXT. CON ACCESORIOS

TERMINAL ORGANICO API 18/30KV 3X240CU INT.

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT.

TERMINAL INTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU

TERMINAL INTERIOR API 30 KV 1X120 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X35 CU



TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X70 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X120 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 EXT XLPE

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT.

TERMINAL EXTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X120 CU

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X70 CU

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X35 CU

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU

EMPALME SECO 18/30 KV 1X95 AL XLPE

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL

EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE

EMPALME PAPEL API 6KV 3X35CU

EMPALME SECO RHV 36/66 KV 1X630 AL



EMPALME PAPEL API 6/10 KV 3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X70 CU

EMPALME ORGANICO P/CABLE API 6/10KV3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X240 CU

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL HIBRIDO

EMPALME ORG/TRAN 3X(50 O 70)CU API-3X1X95 AL XLPE 30 KV

EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API-3X1X240 AL XLPE

EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API-3X1X500 AL XLPE

CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV ACODADO 90Â° 1X95MM2

CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25-95/25-95 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50-150/50-150 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95-240/95-240 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35  MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70  MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30



TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2

CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR

ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS

PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA

PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 300 MM2 AL-AL

EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35

EMPALME COND PROTEG AL-AL 95

EMPALME COND PROTEG AL-AL 70

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2



DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35

DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2

DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50

DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300

DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95

DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50



EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES

EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES

TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES

TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES

EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC

CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA

CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A

CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA

MONTAJE CARGADOR DE BATERIAS CORRIENTE CONTINUA 50 KW

MONTAJE CARGADOR DE BATERIAS CORRIENTE CONTINUA 120 KW

MONTAJE CARGADOR DE BATERIAS CORRIENTE ALTERNA 43KW

MONTAJE CARGADOR DE BATERIAS CORRIENTE ALTERNA 2X22 KW

CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A



BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2

FUSIBLE BT NH00-20A

FUSIBLE BT NH00-25A

FUSIBLE BT NH00-32A

FUSIBLE BT NH0-63A

FUSIBLE BT NH00-40A

FUSIBLE BT NH00-50A

FUSIBLE BT NH00-63A

FUSIBLE BT NH00-80A

FUSIBLE BT NH00-125A

FUSIBLE BT NH00-160A

FUSIBLE BT NH0-80A

FUSIBLE BT NH0-125A

FUSIBLE BT NH0-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A

FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

FUSIBLE BT NH3-400A



FUSIBLE BT NH3-800A

FUSIBLE BT NH4A-630A

FUSIBLE BT NH4A-800A

FUSIBLE BT NH4A-1000A

FUSIBLE BT NH4A-1250A

BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A

ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4
ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4
TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM)

CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-C00(IN=160A) SEMIENTERRADA

MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-C00 (IN=160A)



SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN APOYO

RETENCION MENSULA EN APOYO CON BULÃ“N Y FLEJE

RETENCION MENSULA EN APOYO CON DOBLE FLEJE

RETENCION SOBRE FACHADA

VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2



DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 70-95MM2

RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2



METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS

ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM

TUBO 1  PROTECCION PREENSAMBLADO

TUBO 2  PROTECCION PREENSAMBLADO

ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2

ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2

RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO

LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

ABRAZADERA SIMPLE 3X95AL+50 BT ANTIHURTO

MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA

PLANCHUELA P2 P/COLUMNA

PLANCHUELA P3 P/COLUMNA

ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA



ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA

AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO

SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS

VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU

UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE)

UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X300 MM2 CU

UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X630 MM2 CU



DERIVACION  Y  PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X150 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 A 1X240 AL O 1X150 A 1X150 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X50 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X50 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A  3X120 CU

DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE)

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE)

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU

TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV  50 CU

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL

TERMINAL BIM.DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CABLE RV 0,6/1 KV 50 AL

UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240-95 MM2 AL

PROT TERMINAL CABLE 3X95AL+50 BT ANTIHURTO

UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150-54,6 MM2 AL

UNION P/CABLE 3X95AL+50 BT ANTIHURTO



CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL

MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2

MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2

MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU

CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU

CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150



CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2.

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2

TERMINAL BIMETALICO PINO P/CBL ACOMETIDA 10 MM2 AL

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE)

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION)

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5  KV 400 A C/CABLE DE CONEXION

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE)

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTACION)

TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-100A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION

TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-200A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION

BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24KV

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV-400 A

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 36 KV-630 A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 1A



REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 3A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 4A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 5A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 6A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 8A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  30A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  65A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  80A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T   6A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  15A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  25A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  40A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  65A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 100A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE)

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV 10 KA P/ESTACION

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/ESTACION

CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A.

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/POSTE

CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA



SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-50A 12KA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA

CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A

SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-80A 12KA

SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 1-3 CONTEOS 24KV 6-100A 4KA EXT

BASE CORTACIRCUITO DE EXPULSION 27 KV-200 A

CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A

CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 100A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 200A

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)



FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)



FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE CARTUCHO 6 KV 6 A

FUSIBLE CARTUCHO 7,2 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR

FUSIBLE CARTUCHO 17,5 KV 6 A

FUSIBLE CARTUCHO 24 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR

CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,ICC=8 KA

FUSIBLE CARTUCHO 30 KV 6 A

M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,4MX0,65M)
M.ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M)
M.ZANJA 63KV (0,60M X 1,20M)
M. ZANJA BT HASTA 22KV (0,40M X 0,65M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 31,5KV (0,60M X 0,95M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 63KV (0,60M X 1,2M) CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR
M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,60 M. 2 LINEAS
M.SUM.Y COLOC.LADRILL.SOBRE CBL EXIST.O DE SEPAR.C/CINTA DE SENALIZACI



M. SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA SOBRE CABLE EXISTENTE
METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 63MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M COLOCACIÃ“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO  E=3,2 MM EN ZANJA

M COLOCACIÃ“N CANO PVC DE 160 MM DE DIAMETRO  E=4,7MM EN ZANJA

UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM.

M COLOCACION CANO PVC 110 MM DE DIAMETRO  E=3,2 MM EN ZANJA

M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO

M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM

M COLOCACION CANO PVC 75 MM DE DIAMETRO  E=3,2MM EN ZANJA

M.COLOCACION CANO PVC 63MM DE DIAMETRO  ESP=3,2MM EN ZANJA



MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS
M COLOCACION CANO PVC 200MM DE DIAMETRO  ESP=4MM EN ZANJA

METRO CANO 200MM EXT.ANTI UV EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO 90Â° DE 63MM DE DIAM. X E=3,2MM.PRLHE CON SELLADO PARA CAJA

UNA TE PVC 63 MM.HEMBRA

M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP
M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA OTROS TIPOS
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO C20
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,15M)
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON (E=0,20M)
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M)
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REPONER CALZADA HORMIGON (HASTA E=0,20M)



M2 REPONER CALZADA BALASTO (E=0,15M)
M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUMEN EN CALZADA (E=0,05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SOBREPRECIO S.RASANTE CANALIZ.CALZADA C/TOSCA CEMENTADA (ESP=0,15M)
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO
M2 REPONER CONTRAPISO
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO
M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA
M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO
M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION/REPOSICION CESPED EN PANES
M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE
M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA
M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA
M. CANO HORMIGON DIAMETRO 300 MM.
M RECONSTRUCCION DE CUNETA
M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM

M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M
PRENSAESTOPA MET HASTA 45MM C/TUERCA

M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 160MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZAD 7CANOS 4X160+3X200MM EN ARENA C/SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM EN ARENA CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 3 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 160MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZACION CALZADA 6 CANOS 200MM CON SUBRASANTE COMPACTADA

M.CANALIZ.CALZADA 3 CANOS 160MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA



M.CANALIZ.CALZADA 6 CANOS 200MM C/AFLOR.AGUA Y SUBRASANTE COMPACTADA

CATEO PARA CRUCE DE CALZADA
SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM<=D<=200MM
MURETES (2 LADOS) PARA CRUCE DE CALZADA
JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA

JABALINA ACERO GALVANIZADO

CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA
PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS

JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA
CONECTOR G COMPRESIÃ“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8  Y COND CU 35MM2

CONECTOR G COMPRESIÃ“N DE COBRE PARA JABALINA 5/8  Y COND CU 50MM2

CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2

CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2

METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1

METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU

ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT

O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM

M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM

TERMINAL DE CU 50 MM2

METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR

CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA



0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2
METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2

AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE

AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG

PAT BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS
PAT PTO MED AÃ‰REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15 KV) S/JAB

PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)

PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35)

PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)



PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT PTO CONEX. Y MED. AÃ‰REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB

PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO

PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO

PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) C/JAB



PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) C/JAB

PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV

PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL C/JAB

PAT SUSP SPACER COL C/JAB

PAT AMARRE EN LÃ�NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35)



PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.)

PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL C/JAB

PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL C/JAB



PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE

PAT SUSPENSION SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45Âº DERIV. SPACER

PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV



PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER

PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL

PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA

CONEXIÃ“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIÃ“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO



PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB



PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.



PAT NEUTRO ANTIHURTO BT CON JABALINA COLUMNA HORMIGÃ“N 7.50 M

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO/ANTIHURTO BT C/JABALINA COL HORMIGÃ“N 10.5M

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.



PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N.

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.

PAT MRT COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN

PAT MRT COLUMNA 10,5M SIN RIENDA ZN

PAT TRIF ER COLUMNA 10,50/300 CON RIENDA ZN



PAT TRIF ER COLUMNA 10,5 SIN RIENDA ZN

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SUSP DELTA LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN

PAT AP. ESPECIAL LMT ALTA CONFIAB. COL. 12M ZN

PAT CONJ CRUCETAS PARA CRUCE EN COLUMNA 15-18M

PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO



PAT SBA TRIF M 10,5M Z.N.

PAT SBA TRIF M 10,5 M Z.P.

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2

COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.

COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.

M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO



M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. C/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. C/JAB

PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO

PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB

PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA C/JAB

PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA C/JAB



PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.9,5M C/JAB

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT C/JAB



PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P.

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M-12M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M-12M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRI.H.2X9,5-2X10,5-2X12M SUSP(COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M SUSP. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDO)

PAT SBA TR H2X9,5-2X10,5-2X12M SUSP S/FUS BT(COLUM C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H2X9,5-2X12M SUSP S/FUS BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRI H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM S/CTOUT (COLUM C/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRIF. H.2X9,5-2X12M TERM.S/CUTOUT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TR.H2X9,5-2X10,5-2X12MTERM.S/CTOUT S/FUSBT(COL.C/PAT AC35 INC)

PAT SBA TRI H2X9,5-2X12M TERM.S/CTOUT S/FUS(COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM.(COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M TERM. (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRI H2X9,5-2X10,5-2X12M TERM.S/FUS BT(COLUM C/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X9,5-2X12M TERM. S/FUS BT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X9.5M-2X12M SUSP 630 KVA (COLUMNA S/PAT DE AC35 INC)

PAT SBA TRIF H 2X9.5M-2X10.5M-2X12M SUSP 630KVA(COL C/PAT DE AC35 INC)



PAT SBA TRIF H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT (COLUMNA S/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA C/PAT DE AC35

PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT S/FUSIBLE BT (COLUMNA S/PAT DE AC35

PAT SBA TRIF H 2X10.5M-2X12M TERM 630 KVA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INC)



SECCION DE MEDIDA EN 60 KV

MEDIDA DE TENSION EN LLEGADA DE 60 KV

SECCION DE LLEGADA EN 60 KV

SECCION DE SALIDA EN 60 KV



SECCIÃ“N DE CORTE Y MEDIDA PARA CLIENTE EN 60 KV

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 60 KV

ANTENA DE 60 KV

SECCIÃ“N DE ACOPLE EN 60 KV

SECCION DE LINEA DE 30 KV CON UN SECCIONADOR



SECCION DE LINEA DE 30 KV CON DOS SECCIONADORES

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 30 KV

ANTENA DE 6, 15 Y 30 KV

SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA



MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA

MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE  TRANSFORMADOR EN PARED

MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA

MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN PARED

AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA

SUSPENSION  DE HILO DE GUARDIA

SECCION DE MEDIDA CON CUT OUT PARA 6, 15 Y 30 KV



SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES CON CUT OUT PARA 15 Y 30 KV

TRANSICIÃ“N CABLE-LINEA 60 KV

M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV (POR FASE)
M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV (POR FASE)
CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE (POR TERMINAL)
TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV
TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV
SECCION DE LINEA 15 KV CON DOS SECCIONADORES



SECCION DE LINEA ADICIONAL 15 KV CON DOS SECCIONADORES

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 15 KV

SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 15/0,23KV CON TRANSF.DE ATERRAMIENTO

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 6 KV 1250A



CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN COLUMNA
CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN PUERTA DE CELDA O EQUIPO
CARTEL IDENTIFICACION DE EQUIPO EN MANDO
CELDA E/S PRIM.36KV 1250A DERIV.1250A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1250A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1600A 25KA

CELDA TRAFO 36 KV. 2000 A DER 1250 A 25 KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1250A 25KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.1250A 25KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.36KV 1250A

CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.2000A 25KA

CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1250A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV

CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA SS.AA. PRIM.36KV 1600A 25KA



CELDA SS.AA. PRIM.36KV

CELDA SS.AA. PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA E/S PRIM.24KV 16KA-NEUTRO ATERRADO

CELDA E/S PRIM.24KV 25KA-NEUTRO ATERRADO

CELDA E/S PRIM.24KV 2000A DERIV.630A 16KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 16KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 16KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA ACOPLE SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA MEDIDA PRIM.24KV 16KA

CELDA MEDIDA PRIM.24KV 25KA

CELDA MEDIDA SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA E/S C/SECC.B/CARGA SEC.(CES) 36KV 630A 16KA

CELDA TRILOGÃ�A CORTE-MEDIDA-SAL. CLIENTE 36KV

CELDA E/S C/DISYUNTOR SEC.(CES-D) 36KV 630A 16KA

CELDA PROTECCION SS.AA.SEC.CON FUSIBLE (CPT) 36KV 16KA



CELDA TRILOGIA DE MEDIDA 24 KV

CELDA MEDIDA TENSION SEC.(CMT) 36KV 16KA

CELDA SALIDA CLIENTE SEC.(CSC) 36KV 16KA

CELDA CORTE CLIENTE SEC.(CCC-B) 36KV 630A 16KA

CELDA MEDIDA CLIENTE SEC.(CMC) 36KV 16KA

MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 36KV
MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 36KV
MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 24KV
MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 24KV
CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/SECCIONADOR C/P.A.T 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, C/TI, 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, S/TI, 30 KV (MAMP.)



SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 30KV (MAMP.)

CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV (MAMP.)

CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV C/TT (MAMP.)

CELDA DE MEDIDA 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ACOPLE 30 KV (MAMP.)



CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR 6, 15 KV (MAMP.)

CELDA DE TRANSFORMADOR 6,15 KV (MAMP.)

SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.)

CELDA DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.)



CELDA DE ACOPLE 6 KV BARRA SIMPLE (MAMP.)

CELDA DE SALIDA DE CABLES 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.)

CELDA DE ACOPLE 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.)

PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV



SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO I

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 30 KV ETMS4.2 (MAMP.)

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 6, 15 Y 22 KV ETMS4.3 (MAMP.)

SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 6, 15 KV ETMS1 (MAMP.)

SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 30 KV ETMS9 (MAMP.)

SOPORTE DE AISLADORES PARA CELDA 6, 15 KV ETMS2 (MAMP.)

SOPORTE AISLADORES PARA CELDA 30 KV ETMS5 (MAMP.)

SOPORTE PARA MANDO SECCIONADOR ETMS6 (MAMP.)

BASTIDOR P/SECCIONADOR 6, 15 KV (P/FIJACIÃ“N EN TABIQUE) ETMB1 (MAMP.)

BASTIDOR PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV ETMB2 (MAMP.)

BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6, 15 KV ETMB3 (MAMP.)

BASTIDOR PARA SECCIONADOR 6, 15 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB4 (MAMP.)

BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB5 (MAMP.)

BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 30 KV ETMB6 (MAMP.)



BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (P/FIJACION EN TABIQUE) ETMB8 (MAMP.)

CEPO PARA CABLE UNIPOLAR

RIEL PARA APOYO TRANSFORMADOR DE SSAA EN CELDA ETMR1 (MAMP.)

0,1M CANTONERA DE PERFIL L P/TABIQUE DE CELDA
BASTIDOR DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE PARED ETMB9

MONTAJE DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE SOPORTE METALICO

CEPO PARA ESTACIONES

KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS

KG DE HIERRO S/GALVANIZAR, PINTADO, VARIAS MEDIDAS

MONTAJE MANDO SECCIONADOR (NO INCLUYE MATERIAL)
AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 7.2 KV

AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 KV

AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 36 KV

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 12MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 16MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 25MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 10X80MM

MORSETO AISLAD.PORTABARRA 50X5 AC.GALV



MORSETO AISLAD.PORTABARRA 100X8 AC.GALV

M DE DUCTO METALICO PARA SALIDA DE GASES ESTACIÃ“N

MONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA
DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV
DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO



DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV
DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV
DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO)
M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2.
M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2.
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR
DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV.



RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.
RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE
SECCIONADOR TRIP.B.C.C/BASE PORTAFUS.7,2KV 400A 16KA INT.C/PAT AIRE

SECCIONADOR TRIPOLAR B/CARGA 7,2 KV 630A INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 630A 25KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR  7,2KV 1250A 25KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25 KA INTERIOR

RELE DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION

RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION

RELE DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR

RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR

RELE IEC 61850 DE DISTANCIA IO>, RECONEXION

RELE DIFERENCIAL DE LINEA

RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA

RELE DETECTOR DE TENSION CON CONTACTO

RELE IEC 61850 DIFERENCIAL DE LINEA

RELE DE DISTANCIA, IO>, RECONEXION

DISPOSITIVO PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SBA BIFASICAS

SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE



RECONECTADOR TRIP. 17,5 KV 560 A 12 KA P/ESTACION

SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV-400A-16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT

RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE

SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO

SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA

REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A

REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A

BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR

BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 31,5KV 3,3MVAR

DETECTOR PASO DE FALTA PARA LINEAS AEREAS

DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION AEREA C/CAJA PARA MEDIDOR

DETECTOR PASO DE FALTA PARA ESTACIONES

DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION

DISY.TRIP.24KV 630A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL

DISY.TRIP. 24KV 1250A 25KA SF6 INT.MANDO FRONTAL

DISY. TRIP. 24KV 1250A 25 KA SF6 INT MANDO LATERAL

DISY. TRIP. 24KV 630A 16 KA AUTOPROTEGIDO INT MANDO LATERAL

DISY.TRIP. 24 KV 630 A 16 KA SF6/VAC EXTERIOR MF

DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACITORES



RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 4 OHM

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 50 OHM.

SECCIONADOR SOLO PAT, 7,2 KV, 1250A, ICC=25 KA INTERIOR

SECCIONADOR SOLO PAT, 17,5KV, 630A, ICC=12,5KA INTERIOR

SECCIONADOR SOLO PAT, 36 KKV, 1250 A, ICC=25KA INTERIOR

DISYUNTOR TRIPOLAR 36KV 1250A 25KA INTERIOR MANDO LATERAL

DISY. TRIP.36 KV 1250 A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A  25 KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT.

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACITORES

DISY.TRIP.36 KV 1250 A 25 KA SF6/VAC EXTERIOR MF

RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT

TRANSF.AUXILIAR MONOF. 31,5 KV PARA RECONECTADOR

TRANSF.AUXILIAR MONOF.15 KV PARA RECONECTADOR

TRANSF.AUXILIAR MONOF. 6,3 KV P/RECONECTADOR

DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MANDO FRONTAL

SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR



SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT

CORTACIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR 72,5KV 6A

TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 15-30/5A-EXT.-M-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 500-1000/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 625-1250/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 500-1000/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 50-100/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 625-1250/5-5A-INT-MYP-25KA

MONTAJE DE 3 T.I. O 3 T.T. EN CELDA MODULAR (EXCLUYE MATERIAL)
MONTAJE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O TENSION (EXCLUYE MATERIAL)
CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/24-48 VCC

CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC

BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 48VCC- 200AH C/BASTIDOR

BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36 KV 125-250/5-5A-EXT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-EXT.-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A EXT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 15-30/5A-EXT-M-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-INT.-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 25-50/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 125-250/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 50-100/5-5A EXT.12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200-400/5-5A EXT.12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 400-800/5-5A EXT. 12,5KA

HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS
HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER
HORA CAMION GRUA CON GRUISTA
HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS
HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER
HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE
NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA)
VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA)
DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA
HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG
HORA CAMIONETA EJÃ‰RCITO (A)



HORA CAMIÃ“N EJÃ‰RCITO (B)
HORA DE TRITURADORA/DESBROZADORA FORESTAL	
HORA DE PEON
HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO)
HORA ENCARGADO DE CUADRILLA
HORA MANO DE OBRA EJÃ‰RCITO
ADICIONAL TG DELTA CABLE EN SERVICIO 1FASE MT Y ST
VERIFICACION CONTINUIDAD PANTALLA CABLE 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR NUEVO 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR SERV.3 FASES
ADICIONAL TG DELTA CABLE NUEVO. 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES CABLE NUEVO 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE SERV. 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE NUEVO 3FASES
ADICIONAL ENSAYO DESCARGAS PARCIALES  Y TG DELTA 1FASE
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBLE NUEVO.)
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBL.EN SERVICIO)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO 3 O 4  FASES BT(230-400V)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES MT
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES AT
M2 IMPLANTACIÃ“N Y REPLANTEO DE OFICINA<=100M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
M2 IMPLANTACIÃ“N Y REPLANTEO DE OFICINA>100M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
M2 PICADO DE REVOQUES
DM2 (0,01M2) REALIZACION DE AGUJ.EN LOSA EXIST. (E>=0,2M) (AREA<1M2)
DM2 (0,01M2) REPARACION  SUPERFICIE HORMIGON ARMADO
0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON
0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
M2 RETIRO DE TECHO LIVIANO
M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10CM
M2 REVOQUE (1 CAPA)
M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)
M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)
M2 REVOQUE CIELORRASO
M2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPÃ“N FENÃ“LICO
M2 AISLACION TERMICA 5CM EN MURO O AZOTEA
M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL
M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA
M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 AISL.TERM.PLACA AUTOT.5CM AZOTEA C/FIELTRO GEOTEX Y P.PART.O C.RODA
M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 AISL.ERM.PLACA AUTOT.5CM AZOT C/FIELTRO GEOT Y LOSETA HORM 3A5 CM
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,17M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 PAVIMENTO HORMIGON ESTAMPADO CON COLOR (E>=10CM)



0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE
0,1 M3. HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (600 A 900 KG/M3.)
0,1 M3 CONTRAPISO/PISO ARMADO C20
0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR
0,1 M3 DE HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (1000 A 1200 KG/M3)
M2. MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
0.1 M3 PISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL
M2 MURO DE BLOQUE TÃ‰RMICO 19X19X39CM
M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÃ“N C/PILARES E>=4CM
M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÃ“N C/ PILARES REFORZADO E>=6CM
M2 DE MURO DE BLOQUE VIBRADO  U DE 19X19X39CM RELLENO HORMIGÃ“N  ARMADO
M2. DE MURO BLOQUE VIBRADO U DE 12X19X39CM RELLENO DE HORMIGON ARMADO
M2 MURO DE BLOQUE CALADO ESPESOR 0,08M
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 7,5X25X50CM
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 12,5X25X50CM
M2 MURO DE BLOQUE CELULAR DE 17,5X25X50CM
0,1 M2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8CM (1 CARA VISTA)
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12CM (1 CARA VISTA)
0.1M2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO
0.1 M2 REVESTIMIENTO PIEDRA LAJA EN BASTONES ANCHO<10CM
0,1M2 SUMINISTRO Y COLOC. REVESTIMIENTO GRANITO P/ PARAMENTO VERTICAL
M2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXT.MINERAL INF.(C/PERFIL.,SIST.SUJECION)
M2 SUMINISTRIO Y COLOCACION PLACA ACÃšSTICA
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL
M2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO  (INCLUYE  ACCESORIOS)
M2 DE AISLANTE PARA MURO, CIELORRASO O TABIQUE
M2 PLACA CEMENTICIA 12,5 MM  (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 PLACA YESO RESISTENTE HUMEDAD 12,5 MM  (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 PLACA DE YESO 12,5 MM  STANDARD (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS)
0,1 M2 REVESTIMIENTO CON MOSAICO VENECIANO
M2 CIELORRASO DE PVC ESPESOR=10MM
M2 PAVIMENTO BALDOSA MONOLITICA PULIDA (INCLUYE ZOCALO 70X10MM DE ESP)
M2 PAVIMENTO LOSETA GRANÃ�TICA 40X40 CM (ESPESOR >= 3 CM)
M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) SIMPLE
M2 SUM E INST PERFIL VIDRIO FORMA U (PROFILIT O SIMILAR) DOBLE
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION REVESTIMIENTO GRC O SIMILAR
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION SCREEN PANEL O SIMILAR
M2 PAVIMENTO BALDOSA PORTLAND LISA O CALIFORNIANA
M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA
M2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS
M2 DE HIDROLAVADO



DM2 (0,01M2) UNION HORMIGON VIEJO Y NUEVO
M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES
0,1M2 FELPUDO METÃ�LICO PARA ALTO TRANSITO ESP>=11MM
M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE
M2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (E>=2MM)(INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO PORCELANATO PULIDO
M2 PAVIMENTO PARQUE (INCLUYE ALISADO DE ARENA Y PORTLAND)
M2 PAVIMENTO MOQUETTE ALTO TRANSITO (INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO BALDOSA DE GRES
M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA
M2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO
M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA
M ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10MM DE ESPESOR)
M ZÃ“CALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 CM DE ALTURA)
M ZÃ“CALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 CM DE ALTURA)
0,1 M2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP>=2CM
M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO
M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO
M2. PINTURA ANTIGRAFFITI (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZ TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO (MÃ�N 2 MANOS)
M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 MANOS)
M2 BALAI COMUN O FRETACHADO
M2 POLIURETANO PROYECTADO
M2 ENDUIDO
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/CELOSIA P/REPINTADO (1CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/VIDRIO P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ,(MI.3MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/ESMAL.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS MINIMO 3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1 M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( MINIMO 3 MANOS)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA)
M2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS)
M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N POLIETILENO MIN. 150 MICRONES



M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA
M CÃ�MARA BUFA
M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO  SEAL  (2KG/ M2)
M2 IMPERMEABILIZANTE TIPO  SEAL  (4KG/ M2)
M2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS
M BABETA DE CHAPA GALVANIZADA
M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA (4 MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N)
M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N)
M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA TERMINACIÃ“N MINERALIZADA (INC EMULSIÃ“N) ESP=4MM
M2 MEMBRANA ASFÃ�LTICA TERMINACIÃ“N GEOTEXTIL (4MM) (INCLUYE EMULSIÃ“N)
M2 MEMBRANA DE PVC (MIN.1,2MM)
M2 RECUBRIMIENTO CON TEJUELA
M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM)
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8  HIERRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8  HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6  HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6  HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4  HIERRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4  HIERRO
COLOCACIÃ“N DESAGÃœE LATERAL O EMBUDO DE EPDM
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110MM PPL NEGRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PVC
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160MM PPL NEGRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160MM PVC
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES  D=200MM PVC
M CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
M CAMBIO DE CANO D=110MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
0,1M  RECOLOCACION DE VIDRIO Y CONTRAVIDRIO (PERIMETRAL)
0,1 M DE CONTRAVIDRIO DE MADERA
M2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO
M2 GEODREN CON GEOTEXTIL
M2 FIELTRO GEOTEXTIL
0,1M2 CORTINA VENECIANA 25MM ALUMINIO
0,1M2 CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT
M PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES
SUMINISTRO Y COLOCACION PORTARROLLO DOBLE PARA PH ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR DE PAPEL C/PAPELERA DE ACERO INOX
SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR PAPEL SIN PAPELERA DE ACERO INOX
SUMINISTRO Y COLOCACION CANILLA DE BRONCE CROMADA
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO <=30CM)
SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ACCESORIO PARA BANO/COCINA
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N SECAMANOS ELECTRICO
CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.20L TANQUE COBRE CL.A



SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.30L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA LAQUEADA
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.50L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE PILETA CON PIE PARA BANO
M2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE MESADA GRANITO CON BACHA
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N CALEFON ELECT.AUTOMAT.110L TANQUE COBRE CL.A
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N GRIFERÃ�A MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO O COCINA)
M2 SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE MESADA GRANITO
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N JUEGO DE BARRAS ACERO INOX BANO ACCESIBLE
RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU
COLOCACIÃ“N DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 9000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER 12000 BTU/H CLASE A
M SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE PINCHO AHUYENTADOR DE AVE
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 18000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDIC INVERTER DE 24000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N AIRE ACONDIC INVERTER 36000 BTU/H CLASE A
SUMINISTRO Y COLOCACION CAMBIADOR DE BEBE BANO PUBLICO
M2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER  PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO)
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM
M2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO
M2 REMOVER Y REPONER  REVESTIMIENTO PARED TIPO IMITACION O FRETACHADO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ESMERILADO COLOR 4 MM
M2 REMOVER Y REPO.REVESTIMIENTO PARED PIEDRA O PLAQUETAS REUTILIZABLES
M2 REMOVER Y REPONER .PARED TIPO PLAQUETA,EMBALDOSADO,LADRILLO VISTO
M DE DUCTO DE CHAPA GALVANIZADA P/ VENTILACIÃ“N FORZADA
0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ESPEJO
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 4MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 6MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 8MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TRANSPARENTE 10MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  VIDRIO ESMERILADO COLOR 4MM
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM
DM2 (0,01 M2)SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N LÃ�MINA AUTOADHESIVA PARA VIDRIO
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  VIDRIO FANTASIA INCOLORO
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOC VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARMADO
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 6MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 8MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N VIDRIO ARENADO 10MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOC POLICARBONATO TRANSP 6MM COMPACTO
DM2 (0,01 M2)  SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 4MM COMPACTO
DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO ALVEOLAR
DM2 (0,01 M2)  SUMIN Y COLOC POLICARBONATO TRANSPARENTE 10MM COMPACTO
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM
DM2 (0,01 M2)  SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N  POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM



0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS)
M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 10CM C/ACC
M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 15CM C/ACC
M2 PANEL AUTOESTRUCTURAL 3 CAPAS C/ NUCLEO ESPUMA PLAST ESP 20CM C/ACC
M2 PANEL 3 CAPAS C/NUCLEO DE POLIURETANO INY. DE ESP MIN 3CM C/ACC
DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO COMPACTO
SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE TOPE HORMIGÃ“N PARA VEHÃ�CULOS
M SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA HORMIGÃ“N 10X19X39
M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÃ“N 8 CM
M2 TARIMA DE MADERA
AMURE DE PARANTE METALICO EN PARED O VIGA
M2 PAVIMENTO GREEN BLOCK O SIMILAR
SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N BOLARDO HORMIGON H<=0,8M
SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGÃ“N CHICO, LARGO<=1M
SUMINISTRO Y COLOCACION BANCO DE HORMIGON GRANDE 1M<LARGO<=2,10M
SUMINISTRO Y COLOCACION MACETA HORMIGÃ“N CHICA, ALTURA <=0,7M, E>=2,5CM
M2 RED DE PROTECCIÃ“N MULTIFILAMENTO NYLON
M2 PAVIMENTO TÃ‰CNICO SOBREELEVADO E=35MM PLACA ACERO LAMINADO REVESTID
M2 PAVIMENTO TECNICO SOBREELEVADO DE GRES PORCELANATO
MODULO DE LOCKERS PARA HERRAMIENTAS (2 PUERTAS)
GALVANIZADO POR KG DE HIERRO
SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N DE ANCLAJE PARA CUERDA DE VIDA
M2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO
M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC.MALLA TIERRA)
COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H<=1M
0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H>1M
PILOTAJE (1/TM)
BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)
BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT C/ CUBA SOBREELEVADO (PT358T)
BASE PARA TRANSFORMADOR 30KV/MT  C/ CUBA NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
BASE PARA TRANSFORMADOR 60/30KV-60/15KV C/CUBA A NIVEL DE PISO (PT443T
BASE PARA DISYUNTOR 30KV A NIVEL DE PISO (60KV VER DIMENS.PLANO 194T)
BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)
BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRES PILASTRAS) (PT170T)
BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)
BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)
BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)
BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES



BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS (CORRIENTE CONTINUA)
BASE PARA CARGADOR DE BATERIAS (CORRIENTE ALTERNA)
0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES P/GATOS(PT409T)
CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 200 E=9,6MM
M DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS FI 200 E=9,6MM
M DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO FI 160 E=7,7MM
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N SILOFILM 125 MICRONES

M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
M CERCO PERIMETRAL (PT68T)
PORTON DE CERCO  PERIMETRAL (PT68T)
PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
M.ALAMBRADO DE LEY
KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M)
M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA Y DESAGUE 1ÂªCAM.)
CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)
CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)
M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR
KG PERFIL ALUMINIO
INSTALAC.SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA YDESAGUE 1ÂªCAMARA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE
M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)
CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
VIGA PORTICO 60 KV (PT196T)
M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM
M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
CARTEL  UTE ESTACIÃ“N NNNN   EN HORMIGÃ“N
CARTEL  UTE ESTACIÃ“N NNNN  EN POLIESTIRENO  ALTA DENSIDAD
CARTEL  UTE  EN BRONCE BRUNIDO
CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)
CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
PORTERA MADERA DURA (PT 7T)



PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10
PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO
0,1 M3 DE SUELOCEMENTO
0,1 M3 HORMIGON CICLOPEO
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIÃ“N C25
0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
0,1 M3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
M2 TECHO DE HORMIGÃ“N C/ VIGUETA PREFABRICADA
DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN FONDO, EN OBRA
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20M X 0,20M
0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40M X 0,40M
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60M X 0,60M
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,80M X 0,80M
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (PT 276T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,7<=A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T)
0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 216T)
0,1 M DUCTO SIMPLE C/RELLENO  0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M (PT216T)
0,1 M DUCTO SIMPLE  0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M(PT216T)
0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 217T)
0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 217T)
0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T)
M2 REGUERA GALVANIZADA
0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM
0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 CM
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 63 MM DIAMETRO (E>= 2 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA  PVC 110 MM DIAMETRO (E>= 3 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 160 MM DIAMETRO (E>=3,2 MM)
M CANALIZACION C/ ZANJA PVC 200 MM DIAMETRO (E>=4 MM)
TAPA PVC P/CANO 63 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 110 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 160 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO



0,1 M2 TAPA DE CHAPA LABRADA
PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T )
PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T )
M RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
M RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)
M PINCHO DE SEGURIDAD ACERO GALVANIZADO SOBRE MURO
REPOSICIÃ“N POSTE HORMIGÃ“N CERCO PERIMETRAL
M REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N CONCERTINA PLANA
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO

CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 F. OPTICAS OPGW-OPGW

CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 72 FIBRAS OP. OPGW-CBL. DIELECTRICO

CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 24 FIBRA OPTICA	

CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 24 FIBRA OPTICA

CAJA TERMINAL FC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA

CAJA TERMINAL FC PARED P/CABLE 48 FIBRA OPTICA

CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 48 FIBRA OPTICA

CAJA EMPALME DIELÃ‰CTRICO P/CABLE 72 FIBRA OPTICA

CAJA TERMINAL LC RACK P/CABLE 96 FIBRA OPTICA

M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (12 FIBRAS)

M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (24 FIBRAS)

M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS)

M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS)

SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE.



AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE

AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE

AMARRE EN FACHADA

SUSPENSION EN COLUMNA DE BT SIN ALARGUE

M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130)

M. CABLE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M)

CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M)

CONJUNTO AMARRE BAJADA ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M)

CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M)

BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M)

GRAPA DE BAJADA TORRE ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)

ANTIVIBRADOR PARA ADSS MT (VANO130M)

ANTIVIBRADOR ADSS 24 F.OPT. (VANO 300)



M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM

M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM

M CABLE OPGW 24 F.OPT MT

CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM

CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM

CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT

CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM

CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT

CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM

CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT

CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM

GRAPA DE BAJADA OPGW MT

ANTIVIBRADOR OPGW MT

LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA
UIT TIPO B1 DE POSTE

RTU CONCENTRADOR PARA REG.DE TENSIÃ“N

RTU ENT.Y SAL.DIG.PARA REG.DE TENSIÃ“N

RTU TIPO A3 (HASTA 500 PUNTOS)

RTU TIPO A2 (HASTA 300 PUNTOS)

RTU TIPO A1 ( HASTA 150 PUNTOS)

RTU 194 RACK 19 PULGADAS



RTU 194 48V/DPF RACK 19 PULGADAS

CPU  DE REMOTA CONTROLES ( REPUESTO)

FUENTE DE REMOTA CONTROLES (REPUESTO)

PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO)

PLACA 16 SALIDAS  DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO)

PLACA TIN CONTROLES (REPUESTO)

MEDIDOR MULTIFUNCIÃ“N PARA RTU

MEDIDOR MULTIFUNCION PM3255 PARA RTU



TRANSDUCTOR 110 VCC

MODULO DE 14 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DIGITALES CON PUERTO ETHERNET RJ45

MODULO 12 X E-2000 A MTP

MODULO DE REDUNDANCIA FUENTE DE CONTINUA

ARMARIO  ACE  (1200X2000X 800)

ARMARIO ACE  (800X2000X800)

ARMARIO ACE-RTU-SCADA (800X2000X800)

ARMARIO ACE - RTU (800X2000X800)

M. SUMINSITRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLASTICA

UIT TIPO B2 4 VIAS

UIT TIPO B3 8 VIAS

UIT TIPO B2 SERIE 3

UIT TIPO B3 SERIE 3

UIT TIPO B2 SERIE 3 CON AUTOMATISMO

INSTALACION Y PRUEBA DE DPF MONOFASICO TELECONTROLADO

INSTALACION Y PRUEBA CAJA DE CONTROL DPF MONOFASICO TELECONTROLADO

ESCALERA HIERRO 2 TRAMOS 3M C/U PARA POSTE ANTENA COMUNICACIONES

ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 15 METROS PARA COMUNICACIONES

ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 18 METROS PARA COMUNICACIONES

ROUTER CELULAR C/ANTENA DIREC. SERV. UNICO



ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI SERV. UNICO

ROUTER CELULAR C/ANTENA DIRECCIONAL MULTISERV.

ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI MULTISERV.

PANEL ODF (600X300X1400)

BASTIDOR 3U 12MOD 12XE-2000

BASTIDOR EUROCARD  3U , 12 MOD P/ODF

PANEL  ODF 42U (800X800X2000)

ARMARIO ACE - RTU DOBLE FRENTE (800X2000X800)

ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) DOBLE FRENTE



ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE  (1250X900X700)

ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X1600X800)

ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800)

COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL - TRIBUTARIO

COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL - BASE

COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL - TRIBUTARIO

COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL - BASE

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE (400X550X250)

GABINETE RACK ODF DE ESTACION (800*800*2000)

GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO 42U ARMADO

TRANSMISOR DE TELEDISPARO

REPETIDOR DE TELEDISPARO

RECEPTOR DE TELEDISPARO



TRANSCEPTOR DE TELEDISPARO (FIBRA OPTICA)

MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 24 M.

MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 30 M.

MASTIL ARRIOSTRADO 36 M.

MASTIL ARRIOSTRADO 60M.

BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL  SALIDA SIN DISYUNTOR

BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL CELDA DE SALIDA

BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL TRANSFORMADOR

BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL REGULADOR B/CARGA

BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO  DE SALIDA



BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO DE TRANSFORMADOR

BORNERAS Y CIRCUITOS GENERALES DE ACE (TELECONTROL)

BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON DISYUNTOR SIN TI

BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA DE  MEDIDA

BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON RELÃ‰ COMUNICADO

BORNERAS Y CIRCUITOS TELEDISPAROS

CONVERTIDOR  RS232-FOP 110 VCC

CONVERTIDOR RS232-FOP ( 12 VCC)



CONVERSOR 110 VDC/ 13.8 VDC ( 60 W)

CONVERSOR 110/24VCC 200W

CONVERSOR 110/12VCC 100W

TELERRUPTOR

CONVERSOR 110/24VCC DE 400W

MULTIPLEXOR FOP  8 CANALES

MULTIPLEXOR FOP 7 CANALES RELES DPU

CASETTE 3U OM2 MTP-6LC EUROCARD

SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL 8 BOCAS STP

SWITCH EUROCARD 3U

FIREWALL DE ESTACIÃ“N

CONECTORES PARA FIBRA OPTICA PLASTICA

FIREWALL PARA SUBESTACIÃ“N

M CABLE UTP CABLE

FUENTE RIEL DIN 110-12VDC /15A

FUENTE RIEL DIN 110-24VDC/5A

M CABLE UTP ALAMBRE

CASETTE EUROCARD 3U OM2-MTP-12LC

SWITCH EUROCARD 3U 4 FO + 4 CU

M CABLE STP

PLC ( 8 ENTRADAS, 6 SALIDAS )



CONVERTIDOR DE. 232 A 485

RELE  TEMPORIZADOR  (110 VCC)

CONVERTIDOR RS 232 A RJ45

CUPLA ODVA

KIT RELOJ GPS-UTP

ARMADO SCADA LOCAL EN ARMARIO

JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 15 M.

JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-MTRJ 30 M.

JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 30 M.

JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-ST 50 M.

JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC-MTRJ 50 M.

JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 12 M

JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 24 M

JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 36 M

JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP-MTP 50 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-ST 1 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-ST 2 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-LC 1 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-LC 2 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-SC 1 M



PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-SC 2 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-MTRJ 1 M

PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000-MTRJ 2 M

GPS DE ESTACION

RELOJ GPS ESTACION

ANTENA, CABLE,ACCESORIOS GPS ESTACION

RED BOX Y SWITCH CENTRAL ESTACION HASTA 16 CELDAS

RED BOX Y SWITCH CENTRAL ESTACION MAS 16 CELDAS

JUMPER 12MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO

JUMPER  24MTS MTP-ODVA MPO  MULTIMODO

JUMPER 36MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO

JUMPER 48MTS MTP-ODVA MPO MULTIMODO

JUMPER 100MTS MTP- ODVA-MPO MULTIMODO

PATCHCORD OM2 LC A LC  1MT

PATCHCORD UTP 6MT

PATCHCORD UTP 2MT

FANOUT OM2 MPO A 12LC

FANOUT 2 MTS OM2 MPO A 6LC

PATCHCORD UTP 1MT

PATCHCORD UTP 3MT

AUXCEL - AUXILIAR DE CELDA

CONCEL - CONCENTRADOR DE CELDA

JUMPER 6M MTP A ODVA MPO  INDOOR



JUMPER 12M MTP A ODVA MPO  INDOOR

JUMPER 12M LC(ODVA) - LC(ODVA)

JUMPER 24M LC(ODVA) - LC(ODVA)

JUMPER 36M LC(ODVA) - LC(ODVA)

JUMPER 48M LC(ODVA) - LC(ODVA)

CUPLA ODVA LC

CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 16 IEDS
CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 32 IEDS
CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA PARA 1 IED
CONFIGURACION HASTA 2 EQUIPOS IED O COMUNICACIONES
CONFIGURACION HASTA 4 EQUIPOS IED O COMUNICACIONES
CONFIGURACION  HASTA 8 EQUIPOS IED O COMUNICACIONES
CONFIGURACION HASTA 16 EQUIPOS IED O COMUNICACIONES
CONFIGURACION  HASTA 32 EQUIPOS IED O COMUNICACIONES
PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE RED DE ESTACION HASTA 8 IEDS
PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE RED DE ESTACION HASTA 16 IEDS
PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE RED DE ESTACION HASTA 32 IEDS
M. DE PODA URBANA EN B.T.
M. DE PODA RURAL EN B.T
M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T.
M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
CORTE Y RETIRO UN Ã�RBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA
CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA  DE DIAM.> A 0.15 M MISMO ARBOL
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA
RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M
RETIRO DE ARBOL DE RAÃ�Z DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M
UN PLANTADO DE ARBOL
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) HASTA 24 KV
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) 30-60 KV
M2 LIMPIEZA DE FAJA CON MOTOSIERRA
RETENSAR 1 FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT(COND DES O PROT  CONV)
RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEA B.T.)
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) HASTA 24 KV
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) 30-60 KV



ESFERA PARA SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS

PINTADO DE APOYO H<=12M - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS
PINTADO DE COLUMNA DE 15 O 18M - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS
PINTADO DE 1 ESTRUCTURA C/MÃ‰NSULAS Y VÃ�NCULOS DE HORM-SENALIZ.L.AÃ‰REAS
LUZ DE OBSTÃ�CULO AERONÃ�UTICA - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS

PUERTA SIMPLE DE HIERRO (P373T)

PUERTA SIMPLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P374T)

PUERTA DOBLE DE HIERRO CHICA (P375T)

PUERTA DOBLE DE HIERRO GRANDE (P376T)

PUERTA DOBLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P377T)

PUERTA TRAMPA DE HIERRO (P378T)

0,1M2 PUERTA TEJIDO (P379T)

0,1M2 BASTIDOR CALADO (MAMPARA DE SEGURIDAD) (P403T)

VENTANA CELOSIA CHICA DE HIERRO (P380T)

VENTANA CELOSIA GRANDE DE HIERRO (P381T)

VENTANA CHICA HIERRO CON POLICARBONATO (P382T)

VENTANA GRANDE HIERRO CON POLICARBONATO (P383T)

0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO (P384T)

0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO C/PUERTA (P384T)

AUTOMATISMO PORTÃ“N CORREDIZO, BATIENTE (SIMPLE/DOBLE) O BASCULANTE
CONTROL REMOTO ADICIONAL CONFIGURADO PARA AUTOMATISMO PORTÃ“N
SUMINISTRO Y COLOCACION AUTOMATISMO PARA PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS
PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO (P385T)

PUERTA DOBLE DE ALUMINIO CHICA (P386T)

PUERTA DE MADERA CIEGA 0,7<=A<=0,9M

PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M

PUERTA DE MADERA CON VIDRIO 0,70<=A<=0,90M



PUERTA DE MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M

0,1 M2 MARCO FIJO DE MADERA CON VIDRIO FIJO
PUERTA DE MADERA PARA GABINETE HIGIENICO

0,1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N MAMPARA DE VIDRIO
0,1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÃ“N PUERTA MAMPARA DE VIDRIO
VENTANA CELOSIA CHICA DE ALUMINIO (P387T)

VENTANA CELOSIA GRANDE DE ALUMINIO (P388T)

VENTANA CHICA DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P389T)

VENTANA GRANDE DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P390T)

M MUEBLE AÃ‰REO (H<=1,10M  PROF.:0,30M<=P<=0,45M)
M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M  PROF.APROX.0,60M)
M PLACARD (2M<=H<=2,40M  PROF.APROX.0,60M)
PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M

PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,60<=A<=2M

PUERTA DE ALUMINIO PARA GABINETE HIGIENICO 0,7<=A<=0,9M

PUERTA DE ALUMINIO DOBLE PARA VESTUARIO 1,4<=A<=1,8M

ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO AREA<=0,5M2

ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2

ABERTURA MÃ“VIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 2M2<AREA<=4M2

ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 4 M2<AREA<=6 M2

ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO AREA<=0,5M2

ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2

ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 2M2<AREA<=4M2

ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 4 M2<AREA<=6 M2



PASADOR TIPO UTE P/CANDADO O CERRADURA (P 404T)

BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/PUERTA 2 HOJAS
M2 SOBREPR.TERMIN.ANOLOK,PINTURA ELECTROSTATICA,POLVO BASE POLIESTER
M2 SOBREPRECIO VIDRIO DVH (5/9/5)
M2 SOBREPRECIO VIDRIO TEMPLADO
M2 SOBREPRECIO VIDRIO LAMINADO
M2 SOBREPRECIO VIDRIO COLOR
M2 SOBREPRECIO VIDRIO OPACID
DESAMURE DE ABERTURA <2M2
DESAMURE DE ABERTURA >=2M2
0,1M ESCALERA METALICA MARINERA (P405T)
0,1M ESCALERA MOVIL METALICA (P406T)
0,1M ESCALERA FIJA METALICA (P407T)
0,1M BARANDA H=1M DESMONTABLE (P408T)
0,1M BARANDA H=1M FIJA (P408T)
0,1M PASAMANO (P408T)
ATERRAMIENTO ABERTURA EXISTENTE
ENDEREZAR CON SUELO CEMENTO 9:1 COLUMNA 15M
ENDEREZAR CON HORMIGÃ“N C10 COLUMNA 15M
REALIZAR PUESTA A TIERRA COMPLETA (LÃ�NEA 30KV Y 60KV)
REPARAR COLUMNA HORMIGÃ“N (LÃ�NEA 30 Y 60 KV)
EMPALMAR UNA FASE CON EMPALME AUTOMATICO (COND. DESNUDO)
ENDEREZAR  APOYO EN SUSPENSIÃ“N (COND. DESNUDO)
ENDEREZAR TERMINAL, VERTICE O AMARRE EN LINEA C/HORMIGON (COND. DESN)
ENDEREZAR TERMINAL,VERTICE,AMARRE EN LINEA C/SUELO CEMENTO (COND.DESN)
CORRIMIENTO DE POSTE M.T. EN SUSPENSION (COND. DESNUDO)
CORRIMIENTO DE COLUMNA M.T. EN SUSPENSION (COND. DESNUDO)
INSTALAR RIENDA EN APOYO M.T. EXISTENTE
HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
REEMPLAZAR TRANSFORMADOR
POSTE PRFV 300/10,50  CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

POSTE PRFV 800/10,50  CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

POSTE PRFV 1200/10,50  CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

POSTE PRFV 2000/10,50  CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

POSTE PRFV 300/10,50  CON FUNDACION EN HORMIGON

POSTE PRFV 800/10,50  CON FUNDACION EN HORMIGON



POSTE PRFV 1200/10,50  CON FUNDACION EN HORMIGON

POSTE PRFV 2000/10,50  CON FUNDACION EN HORMIGON

REPARAR POSTE DE PRFV PREVIO A INSTALACIÃ“N
PROYECTO Y DISTRIBUCIÃ“N DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 KV (100M)
M. PODA EN B.T.
M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA
M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M<D<=0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MENOR O IGUAL A 0,15M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES

PRECIO
382,65
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
1.119,51
781,84
780,75
747,45
734,34
687,94
668,28
649,72
627,88
570,55
545,98
800,41
800,41
800,41
800,41
1.097,32
32,85
7,12



9,49
45,83

6.822,03
1.860,19
298,01
148,45
427,83
951,28
141,03
934,03
252,21
126,53
322,88
4.058,06
464,09
405,22
271,43
230,15
331,42
17,92
29,01
11,67
23,2
117,29
81,36
73,06
63,09
282,89
816,53
632,4
22,74
22,57
63,94
182,83
276,43
11,1
23,97
23,97
67,52

2.281,46
681,61
213,38
54,29
54,35
366,38
301,3
348,34



956,56
480,27
1.031,86
417,9
749,39
251,52
980,26
178,32
194,76
194,76
127,05
141,24
307,95
391,78
431,77
495,29
716,71
93,85
51,95
52,32
72,3
160,31
81,16
90,14
80,81
81,16
81,16
703,12
489,9

1.853,69
1.604,52
193,87
218,99
41,67
273,57
215,38
323,44
148,01
187,82
173,94
22,45
60,62
533,28

42.849,83
36.115,03
57,54
70,05



72,57
75,31
74,66
445,51
246,27
444,99
561,02
93,85
113,11
346,48

23.539,26
423,65
16,72
99,95

12.737,00
147.465,39
51.683,18
1.538,25
192,76
341,62
793,02
423,65
459,25
226,59
532,7

9.707,53
289,44
301,17
234,44
178,1

43.127,47
68.193,88
47.159,45
4.394,94
498,84
97,85
77,03
92,2
71,38
158,33
253,61

65.780,94
8.190,05
14.188,05
18.397,70
23.574,08
17.118,52



7.738,93
8.061,39
14.188,05
184,77
3.053,98
49,66
193,47
453,05
620,4
114,85
462,45
46,11
436,78

20.166,69
41.882,47
49.013,25
15.859,66
1.982,46
1.881,21
16.445,23
28.612,77
2.392,30
3.277,12
11.980,51
669,42
9.419,25
635,88
4.307,36
4.480,52
4.552,43
3.416,09
4.255,45
6.707,72
7.291,04
21.265,95
2.564,81
4.199,02
6.149,23
344,71
3.746,93
3.957,82
45,42
55,77
76,54
90,85
189,8
96,71



129,71
118,95
184,97
153,02
58,08
71,28
146,25
72,87
93,62
102,28
87,77
134

3.044,55
3.833,44
5.464,07
9.077,08
54,01
74,11

5.707,14
9.495,35
23.939,10
34.970,31
7.490,00
5.066,42
622,92
9.585,31
12.188,18
6.674,83
46.711,88
10.255,06
29.665,91
34.502,75
4.191,92
234,43
717,42
839,17

54.134,81
114,79

20.089,63
25.796,45
31.547,76
42.241,68
403,7

1.413,80
3.163,29
225,19
299,43



534,34
291,83
364,62
124,45
605,43
1.653,23
242,61
131,04
3.833,44
73,14
63,94
90,63
78,29
73,33
116,22
99,01
102,86

41.386,21
43.634,69
38.049,76
870,31
4.650,13
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
186,28
173,24
186,28
194,48
194,48
173,43
194,48
194,48
194,48



194,48
194,48
7.172,06
354,7
414,37
7.942,08
4.430,54
1.291,49
718,77
883,61
4.382,52
123,24

38.182,42
383,76
9.381,35
156,37
1.876,46
29.343,46
16.445,23
279,14
432,78
40,43

1.541,54
1.551,31
25.447,87
583,97

210.103,35
172.701,74
178.192,64
7.060,52
14.804,54
7.060,52
14.141,00
161,11
9.497,84
203,82
7.950,08
914,81
3.086,82
403,62
2.420,78
4.842,21
2.905,25
237,31
1.581,86
79,1
98,65



118,57
58,99
75,31

44.010,67
16.539,71
50.306,30
11.838,96
20.138,96
6.449,11
962,97

15.564,61
16.570,35
23.706,61
14.624,65
15.215,07
11.790,59
9.756,86
4.743,97
5.559,13
67.780,16
162,02
1.621,35
99,09
108,07
135,1
144,14
6.272,73
973,82
2.187,22
535,99
261,19

86.361,42
7.894,68
4.344,44
117,94
238,82
1.077,32
150,91
1.455,89
160,04
2.313,53
229,44
1.182,00
525,28
1.838,14
65,84
163,61



277,19
100,07
434,03

10.436,60
22.354,56
24.925,17
386,55
223,19

20.959,61
7.939,18
1.298,95
5.039,98
10.588,47
29.944,84
51.956,95
42.442,25
395,61
570,04
598,25
886,38
8,74

2.395,79
1.797,49
9.539,20
109,09

11.269,82
2.095,96
990,88
1.583,58
427,89

16.295,62
366.282,88
156.598,72
203.534,68
1.957,37
45.236,86
980,15
980,15
980,15
1.856,46
980,15
980,15
980,15
980,15
1.856,46
980,15
506,7



1.241,36
834.343,08
1.251.514,46
2.010.766,67
2.740.816,71
8.522,82
6.335,93
8.585,70
8.394,16
21.649,67
21.232,73
20.444,01
9.061,32
70,94

186.477,33
185.459,85
25.172,82
20,88

132.420,60
155.450,26
2.257,19
301,08
162,75
31,08
613,56
372,9
430,23
5.795,82
7.835,67
53.753,35
14.021,01
6.291,65
624,64
788,97
967,37

11.847,02
26.521,97
23.513,46
3.640,52
13.697,91
702,31
1.111,10
5.069,00
9.069,39
4.356,05
10.141,23
448,21



35.866,74
12.638,65
2.874,27
169.166,67
281,16

161.652,01
54.656,22
6.836,06
21.206,95
1.546,47
6.139,55
2.118,53
407,82
407,82

13.220,68
2.257,19
1.160,84
515,93
188,02
109,67
596,97
6.000,90
17.896,29
121,07
181,61
5.397,91
15.945,43
4.907,77
2.102,41
3.610,41
2.251,32
41.919,23
17.735,06
18.702,42
41.919,23
120,96
4,03
4,03
80,49

42.612,89
41.308,84
70.963,92
103.923,83
99.140,52
21.393,84
391,58
485,73



10.262,10
14.958,26
11.392,51
16.523,66
939,07
956,28

42.395,93
74.746,69
5.000,21
12.783,93
8.870,42
20.480,16
1.695,88
46,92
70,64
94,34
322,46
128,2
269,55
602,02
55,09
535,16
74,95
161,29
3.968,14
2.466,79
56,24
95,42
31,12

18.635,76
2.790,92
1.223,25
1.003,83
2.293,00
571,75
4.586,24
9.625,83
19.085,38
23.861,88
23.045,28
17.704,37
23.046,61
1.812,41
2.808,09
5.619,53
11.235,77
3.121,98



4.640,79
9.281,56
18.563,19
35.507,87
52.636,04
17.188,31
32.013,80
14.369,52
25.358,91

8,06

 FORMULA 
1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
7 * 1.000 
2 * 1.000 
6 * 1.000 
1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
1 * 0.150 + 6 * 0.150 + 9 * 0.200 + 13 * 0.500 
9 * 1.000 
8 * 1.000 
6 * 0.300 + 15 * 0.700 



FORMULA 
1 * 0.012 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.054 + 8 * 0.225 + 9 * 0.147 + 12 * 0.532 
2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
1 * 0.030 + 2 * 0.026 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.050 + 7 * 0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626 
1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
12 * 1.000 
6 * 0.058 + 8 * 0.205 + 9 * 0.157 + 12 * 0.580 
6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 
1 * 0.101 + 2 * 0.087 + 3 * 0.052 + 4 * 0.049 + 6 * 0.148 + 8 * 0.161 + 9 * 0.034 + 12 * 0.368 
1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
1 * 0.031 + 2 * 0.027 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.086 + 7 * 0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537 
6 * 0.323 + 8 * 0.190 + 9 * 0.018 + 12 * 0.469 
1 * 0.010 + 6 * 0.022 + 8 * 0.031 + 9 * 0.323 + 12 * 0.507 + 18 * 0.107 
2 * 0.010 + 6 * 0.335 + 7 * 0.010 + 8 * 0.082 + 9 * 0.129 + 12 * 0.434 
2 * 0.033 + 6 * 0.037 + 8 * 0.023 + 9 * 0.187 + 12 * 0.704 + 18 * 0.016 
1 * 0.011 + 2 * 0.032 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.134 + 7 * 0.010 + 8 * 0.296 + 9 * 0.095 + 12 * 0.356 + 15 * 0.010 + 18 * 0.036 
2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 6 * 0.113 + 8 * 0.214 + 9 * 0.062 + 12 * 0.591 
6 * 0.116 + 8 * 0.296 + 9 * 0.087 + 12 * 0.501 
6 * 0.047 + 8 * 0.083 + 9 * 0.015 + 12 * 0.855 



FORMULA 
20 * 1.000 

 COTIZ SUB 0 
2055,08



SUBGRUPO
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



$ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD
8.747,90  
124.918,65  
124.918,65  
493.201,52  
11.445,90  
8.949,26  

0 19730 UTE 1
6.130,13  

0 19730 UTE 1
16.661,20  

0 19731 UTE 1
9.386,02  

0 19731 UTE 1
19.966,32  

0 50969 UTE 1
12.919,75  

0 50969 UTE 1
35.500,16  

0 19756 UTE 1
46.443,74  

0 19760 UTE 1
1.095,75  
2.276,49  
4.850,10  
7.748,43  
10.566,88  
31.344,65  
17.136,97  
10.178,03  
7.981,15  
10.943,20  
14.243,79  
1.793,33  
9.619,76  

0 52106 UTE 1
16.975,99  

0 52107 UTE 1
27.178,00  

0 52108 UTE 1
12.088,72  

0 52109 UTE 1
8.848,56  

0 52109 UTE 1
21.369,22  



0 52110 UTE 1
13.051,34  

0 52110 UTE 1
32.830,85  

0 52111 UTE 1
38.918,36  

0 53355 UTE 1
45.880,61  

0 52110 UTE 2
62.440,85  

0 52111 UTE 2
122.492,72  

0 53355 UTE 2
82.681,17  

0 53355 UTE 2
8.424,65  

0 78183 UTE 1
17.887,39  

0 52112 UTE 1
12.401,15  

0 52112 UTE 1
26.634,90  

0 52113 UTE 1
16.548,24  

0 52113 UTE 1
48.615,22  

0 52114 UTE 1
48.615,22  

0 54376 UTE 1
76.004,64  

0 52114 UTE 2
79.736,65  

0 52115 UTE 1
181.649,07  

0 52115 UTE 2
37.437,80  

0 52116 UTE 1
24.703,82  

0 52116 UTE 1
35.691,23  

0 52117 UTE 1
23.954,00  

0 52117 UTE 1
167.216,51  

0 52117 UTE 2
35.691,23  

0 52118 UTE 1



222.581,34  
0 52118 UTE 2

116.125,37  
0 52117 UTE 2

116.125,37  
0 52118 UTE 2

45.359,68  
0 52120 UTE 1

29.551,95  
0 52120 UTE 1

158.749,23  
0 52120 UTE 2

45.359,68  
0 52121 UTE 1

149.195,18  
0 52121 UTE 2

242.172,25  
0 52121 UTE 2

156.072,19  
0 52121 UTE 2

142.318,19  
0 19760 UTE 2

142.318,19  
0 19760 UTE 2

142.318,19  
0 19760 UTE 2

6.415,68  
0 52106 UTE 1

9.518,91  
0 52107 UTE 1

13.843,50  
0 52108 UTE 1

12.308,31  
0 86385 UTE 1

18.741,83  
0 86384 UTE 1

28.962,47  
0 86383 UTE 1

19.712,95  
0 86385 UTE 1

33.910,06  
0 86384 UTE 1

56.420,08  
0 86383 UTE 1

8.424,65  
0 86193 UTE 1

11.607,55  



0 86193 UTE 1
4.989,90  

0 21293 UTE 1
6.171,49  

0 56606 UTE 1
5.850,99  

0 51172 UTE 1
7.525,80  

0 54130 UTE 1
6.621,50  

0 21298 UTE 1
6.621,50  

0 55798 UTE 1
13.631,63  

800,41 3340 CONTRATISTA 0,096
0 4033 UTE 26

184,77 54096 CONTRATISTA 2
49,66 54098 CONTRATISTA 2
114,85 54103 CONTRATISTA 4
46,11 54107 CONTRATISTA 4

3.163,29 54685 CONTRATISTA 1
279,14 56583 CONTRATISTA 2
117,94 60643 CONTRATISTA 4
65,84 61023 CONTRATISTA 6
430,23 69917 CONTRATISTA 1,27

9.556,57  
800,41 3340 CONTRATISTA 0,048

0 4033 UTE 13
533,28 51182 CONTRATISTA 1
184,77 54096 CONTRATISTA 1
3.053,98 54097 CONTRATISTA 1
49,66 54098 CONTRATISTA 1
46,11 54107 CONTRATISTA 3
0 54274 UTE 1

117,94 60643 CONTRATISTA 4
65,84 61023 CONTRATISTA 3
430,23 69917 CONTRATISTA 0,635

1.962,37  
13.434,56  

800,41 3340 CONTRATISTA 0,096
0 4033 UTE 26

533,28 51182 CONTRATISTA 2
184,77 54096 CONTRATISTA 2
49,66 54098 CONTRATISTA 2
46,11 54107 CONTRATISTA 6
0 54274 UTE 2

3.163,29 54685 CONTRATISTA 1



117,94 60643 CONTRATISTA 8
65,84 61023 CONTRATISTA 6
430,23 69917 CONTRATISTA 1,27

149,6  
75,31 57882 CONTRATISTA 1

208,13  
75,31 57882 CONTRATISTA 1

3.075,72  
5.369,50  
9.556,57  

800,41 3340 CONTRATISTA 0,048
0 4033 UTE 13

184,77 54096 CONTRATISTA 1
3.053,98 54097 CONTRATISTA 1
49,66 54098 CONTRATISTA 1
114,85 54103 CONTRATISTA 2
46,11 54107 CONTRATISTA 2
279,14 56583 CONTRATISTA 1
117,94 60643 CONTRATISTA 2
65,84 61023 CONTRATISTA 3
430,23 69917 CONTRATISTA 0,635

1.160,19  
4.688,34  
5.584,88  
4.223,20  
5.854,26  
4.323,68  

0 13617 UTE 1
4.323,68  

0 13618 UTE 1
4.323,68  

0 13619 UTE 1
4.323,68  

0 13620 UTE 1
4.751,28  

0 13602 UTE 1
5.817,11  

0 13623 UTE 1
5.817,11  

0 13605 UTE 1
6.254,99  

0 13624 UTE 1
6.254,99  

0 13625 UTE 1
33.114,31  

0 13626 UTE 1
34.703,80  



0 13627 UTE 1
36.074,65  

0 13628 UTE 1
38.993,04  

0 13629 UTE 1
4.323,68  

0 52652 UTE 1
4.323,68  

0 52653 UTE 1
4.323,68  

0 13634 UTE 1
4.323,68  

0 13635 UTE 1
4.751,28  

0 52660 UTE 1
5.817,11  

0 13636 UTE 1
5.817,11  

0 52654 UTE 1
6.254,99  

0 51717 UTE 1
34.703,80  

0 13638 UTE 1
38.993,04  

0 54219 UTE 1
4.751,28  

0 52430 UTE 1
5.577,32  

0 64042 UTE 1
5.817,11  

0 52431 UTE 1
6.003,23  

0 64043 UTE 1
6.254,99  

0 52432 UTE 1
33.114,31  

0 64044 UTE 1
34.703,80  

0 52433 UTE 1
4.751,28  

0 56652 UTE 1
5.817,11  

0 55527 UTE 1
6.254,99  

0 55528 UTE 1
34.703,80  

0 54354 UTE 1



38.993,04  
0 54220 UTE 1

5.817,11  
0 55966 UTE 1

4.323,68  
0 13640 UTE 1

4.323,68  
0 13642 UTE 1

4.323,68  
0 13643 UTE 1

4.323,68  
0 13646 UTE 1

4.751,28  
0 52655 UTE 1

5.817,11  
0 13649 UTE 1

37.315,92  
0 67642 UTE 1

4.323,68  
0 55758 UTE 1

5.817,11  
0 52656 UTE 1

6.254,99  
0 13652 UTE 1

34.703,80  
0 13653 UTE 1

34.703,80  
0 13654 UTE 1

38.993,04  
0 13656 UTE 1

6.254,99  
0 84214 UTE 1

4.323,68  
0 52646 UTE 1

4.323,68  
0 52647 UTE 1

4.323,68  
0 52648 UTE 1

4.323,68  
0 13662 UTE 1

4.751,28  
0 52649 UTE 1

5.817,11  
0 13658 UTE 1

5.817,11  
0 52650 UTE 1

6.254,99  



0 13663 UTE 1
34.703,80  

0 51718 UTE 1
38.993,04  

0 51719 UTE 1
4.751,28  

0 53356 UTE 1
5.817,11  

0 53357 UTE 1
6.254,99  

0 52657 UTE 1
34.703,80  

0 52658 UTE 1
38.993,04  

0 56415 UTE 1
4.751,28  

0 56651 UTE 1
5.817,11  

0 55596 UTE 1
6.254,99  

0 55597 UTE 1
34.703,80  

0 55796 UTE 1
38.993,04  

0 55797 UTE 1
4.323,68  

0 13664 UTE 1
4.323,68  

0 13665 UTE 1
5.817,11  

0 13669 UTE 1
37.315,92  

0 56324 UTE 1
38.993,04  

0 13671 UTE 1
217.283,56  

0 56325 UTE 1
4.323,68  

0 54135 UTE 1
6.254,99  

0 84215 UTE 1
4.323,68  

0 13740 UTE 1
4.323,68  

0 13741 UTE 1
4.323,68  

0 13742 UTE 1



4.323,68  
0 68112 UTE 1

4.323,68  
0 87465 UTE 1

4.323,68  
0 13680 UTE 1

5.337,86  
0 58926 UTE 1

4.323,68  
0 13677 UTE 1

5.817,11  
0 13682 UTE 1

5.817,11  
0 13683 UTE 1

4.323,68  
0 13688 UTE 1

4.323,68  
0 13689 UTE 1

4.323,68  
0 13690 UTE 1

5.817,11  
0 13691 UTE 1

6.254,99  
0 13676 UTE 1

5.817,11  
0 58924 UTE 1

268.562,48  
0 13707 UTE 1

38.993,04  
0 58923 UTE 1

4.969,91  
5.635,72  
4.323,68  

9.381,35 56330 CONTRATISTA 1
4.323,68  

0 53243 UTE 1
4.323,68  

0 13588 UTE 1
4.323,68  

0 13586 UTE 1
4.323,68  

0 13587 UTE 1
4.323,68  

0 53245 UTE 1
4.323,68  

0 53244 UTE 1
4.323,68  



0 53246 UTE 1
4.751,28  

0 53247 UTE 1
5.817,11  

0 53248 UTE 1
4.323,68  

0 59332 UTE 1
4.323,68  

0 59333 UTE 1
4.323,68  

0 59334 UTE 1
4.323,68  

0 59335 UTE 1
4.323,68  

0 59336 UTE 1
4.323,68  

0 59337 UTE 1
4.323,68  

0 59338 UTE 1
4.751,28  

0 59339 UTE 1
5.817,11  

0 59340 UTE 1
2.396,94  

11.847,02 73374 CONTRATISTA 1
1.434,66  

7.835,67 69932 CONTRATISTA 1
9.099,44  

53.753,35 69933 CONTRATISTA 1
3.227,39  

14.021,01 69935 CONTRATISTA 1
2.520,92  

6.291,65 69936 CONTRATISTA 3
672,5  

9.069,39 75122 CONTRATISTA 1
401,44  

4.356,05 75123 CONTRATISTA 1
1.008,80  

173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2
967,37 71919 CONTRATISTA 1

988,68  
5.069,00 74922 CONTRATISTA 1

2.426,52  
14.624,65 58556 CONTRATISTA 1

2.933,57  
20.138,96 58173 CONTRATISTA 1



2.978,02  
16.570,35 58553 CONTRATISTA 1

182,19  
49,66 54098 CONTRATISTA 2
583,97 56766 CONTRATISTA 1
372,9 69916 CONTRATISTA 2,732

3.509,80  
23.706,61 58555 CONTRATISTA 1

1.965,48  
11.838,96 58172 CONTRATISTA 1

2.456,85  
15.564,61 58552 CONTRATISTA 1

2.552,58  
15.215,07 58557 CONTRATISTA 1

1.724,10  
9.756,86 58559 CONTRATISTA 1

1.786,81  
11.790,59 58558 CONTRATISTA 1

997,71  
4.743,97 58560 CONTRATISTA 1

1.034,46  
5.559,13 58561 CONTRATISTA 1

245,08  
49,66 54098 CONTRATISTA 2
372,9 69916 CONTRATISTA 1,366

2.118,53 85033 CONTRATISTA 1
547,35  

495,29 19686 CONTRATISTA 2
49,66 54098 CONTRATISTA 4
0 56089 UTE 2

372,9 69916 CONTRATISTA 1,366
430,23 69917 CONTRATISTA 1,576

525,46  
495,29 19686 CONTRATISTA 2
49,66 54098 CONTRATISTA 3
0 55529 UTE 1

372,9 69916 CONTRATISTA 0,683
430,23 69917 CONTRATISTA 0,788

256,86  
495,29 19686 CONTRATISTA 1

189,01  
453,05 54101 CONTRATISTA 1

282,14  
620,4 54102 CONTRATISTA 1

1.138,75  
20.166,69 54150 CONTRATISTA 1

214,19  



669,42 54166 CONTRATISTA 1
638,56  

49,66 54098 CONTRATISTA 3
38.182,42 56226 CONTRATISTA 1
430,23 69917 CONTRATISTA 3,94

875,97  
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1

1.298,96  
18.397,70 53340 CONTRATISTA 1

721,51  
8.190,05 53338 CONTRATISTA 1

1.265,29  
25.447,87 56760 CONTRATISTA 1

765,12  
14.188,05 53339 CONTRATISTA 1

352,66  
495,29 19686 CONTRATISTA 1
49,66 54098 CONTRATISTA 2
0 56089 UTE 1

372,9 69916 CONTRATISTA 0,683
430,23 69917 CONTRATISTA 0,788

403,6  
2.187,22 59693 CONTRATISTA 1

1.588,98  
649,72 2361 CONTRATISTA 11,2
800,41 3346 CONTRATISTA 0,32

23.574,08 53341 CONTRATISTA 1
1.588,98  

627,88 2363 CONTRATISTA 12
800,41 3346 CONTRATISTA 0,32

23.574,08 53341 CONTRATISTA 1
94,54  

193,47 54100 CONTRATISTA 1
1.588,98  

570,55 2365 CONTRATISTA 15,2
800,41 3346 CONTRATISTA 0,32

23.574,08 53341 CONTRATISTA 1
2.031,63  

25.172,82 67374 CONTRATISTA 1
1.242,28  

10.255,06 54648 CONTRATISTA 1
2.530,57  

649,72 2361 CONTRATISTA 15,4
800,41 3346 CONTRATISTA 0,44

18.397,70 53340 CONTRATISTA 1
17.118,52 53342 CONTRATISTA 1

702,93  



10.141,23 78126 CONTRATISTA 1
2.530,57  

627,88 2363 CONTRATISTA 16,5
800,41 3346 CONTRATISTA 0,44

18.397,70 53340 CONTRATISTA 1
17.118,52 53342 CONTRATISTA 1

2.530,57  
570,55 2365 CONTRATISTA 18,8
800,41 3346 CONTRATISTA 0,44

18.397,70 53340 CONTRATISTA 1
17.118,52 53342 CONTRATISTA 1

1.952,17  
41.386,21 55708 CONTRATISTA 1

2.277,50  
570,55 2365 CONTRATISTA 15,2
545,98 2366 CONTRATISTA 6,6
800,41 3346 CONTRATISTA 0,48

38.049,76 55710 CONTRATISTA 1
2.700,61  

570,55 2365 CONTRATISTA 9,67
545,98 2366 CONTRATISTA 13,7
800,41 3346 CONTRATISTA 0,45

18.397,70 53340 CONTRATISTA 2
7.738,93 53343 CONTRATISTA 1

270,5  
448,21 78127 CONTRATISTA 1

4.019,13  
570,55 2365 CONTRATISTA 19
545,98 2366 CONTRATISTA 22
800,41 3346 CONTRATISTA 0,8

23.574,08 53341 CONTRATISTA 2
8.061,39 53344 CONTRATISTA 1

3.339,65  
13.220,68 86572 CONTRATISTA 1

7.228,46  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1

7.835,67 69932 CONTRATISTA 4
448,21 78127 CONTRATISTA 1
5.397,91 88190 CONTRATISTA 1

7.228,46  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1

7.738,93 53343 CONTRATISTA 3
14.624,65 58556 CONTRATISTA 2
7.835,67 69932 CONTRATISTA 1

1.453,66  



8.190,05 53338 CONTRATISTA 1
14.188,05 53414 CONTRATISTA 1

1.453,72  
627,88 2363 CONTRATISTA 7,5
800,41 3346 CONTRATISTA 0,2
8.190,05 53338 CONTRATISTA 1
14.188,05 53414 CONTRATISTA 1

759,13  
14.188,05 53414 CONTRATISTA 1

1.751,92  
9.707,53 52614 CONTRATISTA 1

719,2  
4.650,13 55762 CONTRATISTA 1

139,44  
150,91 60713 CONTRATISTA 1

840,66  
9.539,20 62096 CONTRATISTA 1

1.002,80  
5.397,91 88190 CONTRATISTA 1

677,22  
7.939,18 61203 CONTRATISTA 1

1.394,41  
23.539,26 52344 CONTRATISTA 1

899,13  
2.466,79 609751 CONTRATISTA 1

1.952,17  
43.127,47 52634 CONTRATISTA 1

2.733,00  
68.193,88 52635 CONTRATISTA 1

823,19  
12.737,00 52572 CONTRATISTA 1

5.255,77  
68.193,88 52635 CONTRATISTA 1
47.159,45 52636 CONTRATISTA 1

181,75  
2.397,38  

51.683,18 52577 CONTRATISTA 1
5.693,76  

147.465,39 52576 CONTRATISTA 1
17.868,02  

54.656,22 84184 CONTRATISTA 1
41.363,68  

0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 56678 UTE 1
0 56679 UTE 1
0 56680 UTE 1



43.335,51  
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 56680 UTE 1

50.480,62  
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 52625 UTE 1
0 56680 UTE 1

47.442,24  
0 52603 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 56680 UTE 1

73.601,57  
0 56679 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

91.154,26  
0 56678 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

2.277,50  
42.849,83 51265 CONTRATISTA 1

2.978,02  
13.697,91 74473 CONTRATISTA 1

2.627,89  
36.115,03 51266 CONTRATISTA 1

4.880,36  
65.780,94 53130 CONTRATISTA 1

224,01  
49,66 54098 CONTRATISTA 2

1.653,23 55535 CONTRATISTA 1
372,9 69916 CONTRATISTA 1,366

1.198,68  
934,03 12914 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 4

4.191,92 54660 CONTRATISTA 1
16.445,23 56509 CONTRATISTA 1

1.265,29  



29.343,46 56508 CONTRATISTA 1
72.441,03  

0 56679 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

63.181,17  
0 56679 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1

921,85  
800,41 3130 CONTRATISTA 0,4
495,29 19686 CONTRATISTA 4
49,66 54098 CONTRATISTA 4
462,45 54105 CONTRATISTA 1
436,78 54149 CONTRATISTA 2

0 55529 UTE 2
372,9 69916 CONTRATISTA 0,683

921,85  
495,29 19686 CONTRATISTA 4
49,66 54098 CONTRATISTA 6
620,4 54102 CONTRATISTA 2
462,45 54105 CONTRATISTA 1

0 55529 UTE 2
372,9 69916 CONTRATISTA 0,683

56.044,45  
0 56678 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

46.929,70  
0 56678 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1

1.569,88  
8.522,82 65983 CONTRATISTA 1

1.197,71  
6.335,93 65984 CONTRATISTA 1

2.491,12  
8.585,70 65985 CONTRATISTA 1

1.831,75  
8.394,16 65986 CONTRATISTA 1

3.400,49  



21.649,67 65987 CONTRATISTA 1
3.243,38  

21.232,73 65988 CONTRATISTA 1
4.603,00  

26.521,97 73383 CONTRATISTA 1
3.297,79  

20.444,01 65989 CONTRATISTA 1
4.377,47  

23.513,46 73384 CONTRATISTA 1
2.005,59  

9.061,32 65990 CONTRATISTA 1
40.996,06  

0 52603 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 56680 UTE 1

2.121,90  
43.634,69 55709 CONTRATISTA 1

36.973,81  
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 56680 UTE 1

750,82  
6.272,73 59091 CONTRATISTA 1

385,44  
668,28 2347 CONTRATISTA 2

0 60830 UTE 1
0 60831 UTE 1

559  
495,29 19686 CONTRATISTA 2
49,66 54098 CONTRATISTA 3
0 60802 UTE 1

372,9 69916 CONTRATISTA 0,683
430,23 69917 CONTRATISTA 0,788

23,15  
184,77 54096 CONTRATISTA 1

1.446,23  
747,45 2338 CONTRATISTA 1
668,28 2347 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 60824 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1
0 60836 UTE 1
0 69462 UTE 1

1.915,60  
747,45 2338 CONTRATISTA 1



668,28 2347 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 60822 UTE 4
0 60824 UTE 1
0 60826 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1
0 60836 UTE 1

2.149,71  
668,28 2347 CONTRATISTA 2
533,28 51182 CONTRATISTA 2
453,05 54101 CONTRATISTA 1
131,04 55538 CONTRATISTA 3

0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60838 UTE 1

3.859,97  
668,28 2347 CONTRATISTA 2
533,28 51182 CONTRATISTA 8
226,59 52596 CONTRATISTA 6
453,05 54101 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 6
131,04 55538 CONTRATISTA 1
186,28 55911 CONTRATISTA 1

0 56163 UTE 1
0 60823 UTE 1
0 60827 UTE 6
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60837 UTE 6
0 60838 UTE 6

6.028,53  
747,45 2338 CONTRATISTA 2
668,28 2347 CONTRATISTA 4
533,28 51182 CONTRATISTA 8
226,59 52596 CONTRATISTA 6
453,05 54101 CONTRATISTA 2

0 54274 UTE 6
131,04 55538 CONTRATISTA 2

0 56163 UTE 2
0 58887 UTE 3
0 60823 UTE 2
0 60827 UTE 6
0 60829 UTE 2



0 60833 UTE 2
0 60834 UTE 2
0 60838 UTE 2

2.592,89  
668,28 2347 CONTRATISTA 2
533,28 51182 CONTRATISTA 2
453,05 54101 CONTRATISTA 1
131,04 55538 CONTRATISTA 3
186,28 55911 CONTRATISTA 1
173,24 55923 CONTRATISTA 3

0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60838 UTE 1

4.461,23  
747,45 2338 CONTRATISTA 1
668,28 2347 CONTRATISTA 2
533,28 51182 CONTRATISTA 6
226,59 52596 CONTRATISTA 3
453,05 54101 CONTRATISTA 2

0 54274 UTE 3
131,04 55538 CONTRATISTA 3

0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60827 UTE 3
0 60829 UTE 3
0 60833 UTE 1
0 60834 UTE 1
0 60838 UTE 2
0 60840 UTE 3

2.489,53  
747,45 2338 CONTRATISTA 1
668,28 2347 CONTRATISTA 2
533,28 51182 CONTRATISTA 5
226,59 52596 CONTRATISTA 3
453,05 54101 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 3
0 60827 UTE 3
0 60829 UTE 1
0 60833 UTE 1
0 60834 UTE 1
0 60835 UTE 3
0 60837 UTE 3
0 60838 UTE 1
0 60841 UTE 3

26,29  



46,11 54107 CONTRATISTA 1
690,64  

6.836,06 84211 CONTRATISTA 1
644,53  

6.139,55 84426 CONTRATISTA 1
2.149,76  

2.257,19 87396 CONTRATISTA 1
6.896,43  

15.945,43 89460 CONTRATISTA 1
1.819,99  

4.907,77 89461 CONTRATISTA 1
300,74  

2.102,41 90535 CONTRATISTA 1
226,62  

681,61 19419 CONTRATISTA 0,05
208,39  

99,09 58942 CONTRATISTA 1
180,16  

135,1 58944 CONTRATISTA 1
110,17  

1.621,35 58931 CONTRATISTA 1
208,39  

108,07 58943 CONTRATISTA 1
180,16  

144,14 58945 CONTRATISTA 1
363,19  

242,61 55537 CONTRATISTA 1
0 56163 UTE 1

290,56  
131,04 55538 CONTRATISTA 1

0 56163 UTE 1
290,56  

0 56466 UTE 1
392,48  

279,14 56583 CONTRATISTA 1
190,05  

0 59558 UTE 1
190,05  

0 59557 UTE 1
190,05  

0 59559 UTE 1
311,4  

459,25 52594 CONTRATISTA 1
0 54274 UTE 1

311,4  
423,65 52593 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1



190,05  
0 59553 UTE 1

190,05  
0 59556 UTE 1

429,85  
423,65 52593 CONTRATISTA 1

0 55539 UTE 1
429,85  

459,25 52594 CONTRATISTA 1
0 55539 UTE 1

190,05  
0 59552 UTE 1

190,05  
0 59555 UTE 1

318,74  
480,27 19535 CONTRATISTA 1

635,84  
956,56 19522 CONTRATISTA 1

635,84  
1.604,52 20405 CONTRATISTA 1

635,84  
962,97 58502 CONTRATISTA 1

635,84  
703,12 20298 CONTRATISTA 1

443,71  
489,9 20387 CONTRATISTA 1
0 54276 UTE 1

301,45  
1.853,69 20388 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
283,38  

1.604,52 20405 CONTRATISTA 1
226,59 52596 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
635,84  

423,65 52380 CONTRATISTA 1
283,38  

1.604,52 20405 CONTRATISTA 1
226,59 52596 CONTRATISTA 1

0 56581 UTE 1
2.316,84  
7.006,61  
30.098,73  
634,88  

0 20007 UTE 3
423,65 52593 CONTRATISTA 1
3.044,55 54264 CONTRATISTA 1



634,88  
0 20007 UTE 3

459,25 52594 CONTRATISTA 1
3.044,55 54264 CONTRATISTA 1

634,88  
0 20007 UTE 3

3.044,55 54264 CONTRATISTA 1
1.876,46 56478 CONTRATISTA 1

687,77  
0 20007 UTE 4

3.833,44 54266 CONTRATISTA 1
687,77  

0 20007 UTE 4
3.833,44 55565 CONTRATISTA 1

711,49  
0 20007 UTE 4

178,1 52621 CONTRATISTA 1
3.833,44 54266 CONTRATISTA 1

429,85  
423,65 52593 CONTRATISTA 1

0 54275 UTE 1
429,85  

459,25 52594 CONTRATISTA 1
0 54275 UTE 1

121,73  
223,19 61150 CONTRATISTA 1

152,28  
226,59 52596 CONTRATISTA 1

218,93  
94,34 609012 CONTRATISTA 1

185,98  
70,64 609011 CONTRATISTA 1

303,44  
386,55 61149 CONTRATISTA 1

602,94  
0 20007 UTE 2

423,65 52593 CONTRATISTA 1
3.044,55 54264 CONTRATISTA 1

602,94  
0 20007 UTE 2

459,25 52594 CONTRATISTA 1
3.044,55 54264 CONTRATISTA 1

926,12  
545,98 2366 CONTRATISTA 1
800,41 3133 CONTRATISTA 0,1
800,41 3346 CONTRATISTA 0,04
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2



22,45 51017 CONTRATISTA 1
77,03 52876 CONTRATISTA 1
0 59224 UTE 1

1.001,13  
545,98 2366 CONTRATISTA 1
800,41 3133 CONTRATISTA 0,1
800,41 3346 CONTRATISTA 0,04
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 52768 UTE 1

77,03 52876 CONTRATISTA 1
1.001,13  

545,98 2366 CONTRATISTA 1
800,41 3133 CONTRATISTA 0,1
800,41 3346 CONTRATISTA 0,04
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
77,03 52876 CONTRATISTA 1
0 59101 UTE 1

322,01  
956,56 19522 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
708,44  

0 20007 UTE 3
3.833,44 55565 CONTRATISTA 1

708,44  
0 20007 UTE 3

3.833,44 54266 CONTRATISTA 1
107,64  

192,76 52588 CONTRATISTA 1
158,23  

341,62 52589 CONTRATISTA 1
179,81  

793,02 52590 CONTRATISTA 1
277,6  

1.538,25 52587 CONTRATISTA 1
121,73  

225,19 54686 CONTRATISTA 1
134,09  

299,43 54687 CONTRATISTA 1
158,23  

534,34 54688 CONTRATISTA 1
166,55  

291,83 54689 CONTRATISTA 1
179,81  

364,62 54690 CONTRATISTA 1
277,6  



870,31 55749 CONTRATISTA 1
367,97  

383,76 56227 CONTRATISTA 1
192,96  

124,45 54691 CONTRATISTA 1
367,97  

1.241,36 65576 CONTRATISTA 1
110,17  

162,02 58929 CONTRATISTA 1
163,17  

78,29 55612 CONTRATISTA 1
208,39  

45,42 54221 CONTRATISTA 1
180,16  

73,14 55609 CONTRATISTA 1
208,39  

55,77 54222 CONTRATISTA 1
180,16  

63,94 55610 CONTRATISTA 1
208,39  

74,66 51338 CONTRATISTA 1
180,16  

90,63 55611 CONTRATISTA 1
208,39  

57,54 51334 CONTRATISTA 1
180,16  

73,33 55613 CONTRATISTA 1
180,16  

99,01 55615 CONTRATISTA 1
180,16  

116,22 55614 CONTRATISTA 1
110,17  

90,85 54232 CONTRATISTA 1
110,17  

189,8 54233 CONTRATISTA 1
203,49  

74,11 54280 CONTRATISTA 1
110,17  

96,71 54234 CONTRATISTA 1
180,16  

102,86 55616 CONTRATISTA 1
110,17  

129,71 54235 CONTRATISTA 1
110,17  

76,54 54231 CONTRATISTA 1
110,17  

118,95 54236 CONTRATISTA 1



208,39  
72,57 51336 CONTRATISTA 1

110,17  
184,97 54237 CONTRATISTA 1

208,39  
70,05 51335 CONTRATISTA 1

208,39  
75,31 51337 CONTRATISTA 1

208,39  
121,07 87940 CONTRATISTA 1

110,17  
181,61 87941 CONTRATISTA 1

163,17  
54,01 54279 CONTRATISTA 1

213,52  
114,85 54103 CONTRATISTA 1

166,3  
58,08 54256 CONTRATISTA 1

230,61  
117,94 60643 CONTRATISTA 1

180,16  
71,28 54257 CONTRATISTA 1

221,74  
146,25 54258 CONTRATISTA 1

166,3  
60,62 51178 CONTRATISTA 1

393,07  
348,34 19439 CONTRATISTA 1

180,16  
72,87 54259 CONTRATISTA 1

221,74  
153,02 54254 CONTRATISTA 1

194,34  
93,62 54260 CONTRATISTA 1

138,36  
102,28 54261 CONTRATISTA 1

151,9  
178,1 52621 CONTRATISTA 1

172,97  
54,29 19434 CONTRATISTA 1

172,97  
301,17 52619 CONTRATISTA 1

393,07  
234,44 52620 CONTRATISTA 1

393,07  
289,44 52618 CONTRATISTA 1

172,97  



54,35 19435 CONTRATISTA 1
172,97  

366,38 19436 CONTRATISTA 1
393,07  

506,7 65568 CONTRATISTA 1
288,27  

213,38 19432 CONTRATISTA 1
393,07  

0 19438 UTE 1
393,07  

301,3 19437 CONTRATISTA 1
172,97  

123,24 56095 CONTRATISTA 1
190,05  

0 55997 UTE 1
252,98  

990,88 63934 CONTRATISTA 1
393,07  

354,7 55974 CONTRATISTA 1
778,62  

0 20007 UTE 5
459,25 52594 CONTRATISTA 1
5.464,07 54268 CONTRATISTA 1

778,62  
0 20007 UTE 5

5.464,07 54268 CONTRATISTA 1
1.876,46 56478 CONTRATISTA 1

283,38  
533,28 51182 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
283,38  

533,28 51182 CONTRATISTA 1
0 56581 UTE 1

1.213,72  
0 20007 UTE 10

459,25 52594 CONTRATISTA 2
9.077,08 54269 CONTRATISTA 1

311,4  
459,25 52594 CONTRATISTA 1

0 56581 UTE 1
311,4  

423,65 52593 CONTRATISTA 1
0 56581 UTE 1

1.213,72  
0 20007 UTE 10

9.077,08 54269 CONTRATISTA 1
1.876,46 56478 CONTRATISTA 2



842,17  
0 20007 UTE 6

7.060,52 57313 CONTRATISTA 1
842,17  

0 20007 UTE 6
7.060,52 57315 CONTRATISTA 1

1.375,56  
0 20007 UTE 12

14.804,54 57314 CONTRATISTA 1
1.461,07  

423,65 52593 CONTRATISTA 1
386,55 61149 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

1.558,47  
703,12 20298 CONTRATISTA 2
226,59 52596 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 2

779,24  
703,12 20298 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65141 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65136 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65137 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65138 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65139 CONTRATISTA 1

635,84  
1.856,46 65140 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65132 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65133 CONTRATISTA 1

635,84  
980,15 65134 CONTRATISTA 1

635,84  
1.856,46 65135 CONTRATISTA 1

1.102,58  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 59224 UTE 1

2.095,96 63282 CONTRATISTA 1
1.191,84  

173,94 51016 CONTRATISTA 1,2



22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 52768 UTE 1

2.095,96 63282 CONTRATISTA 1
2.002,29  

173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 52768 UTE 2

1.191,84  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 59101 UTE 1

2.095,96 63282 CONTRATISTA 1
2.002,29  

173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 59101 UTE 2

635,84  
0 63935 UTE 1

635,84  
0 59100 UTE 1

318,74  
0 59225 UTE 1

635,84  
0 63936 UTE 1

635,84  
0 59098 UTE 1

635,84  
0 59099 UTE 1

635,84  
1.876,46 56478 CONTRATISTA 1

598,07  
9.077,08 54269 CONTRATISTA 1

0 54276 UTE 2
598,07  

9.077,08 54269 CONTRATISTA 1
0 56582 UTE 2

301,45  
1.853,69 20388 CONTRATISTA 1

0 56581 UTE 1
453,47  

489,9 20387 CONTRATISTA 1
193,87 20425 CONTRATISTA 1

0 56582 UTE 1
625,26  

0 56582 UTE 2
14.141,00 57316 CONTRATISTA 1

625,26  



0 54276 UTE 2
14.141,00 57316 CONTRATISTA 1

1.375,56  
0 20007 UTE 12

14.141,00 57316 CONTRATISTA 1
290,56  

0 55994 UTE 1
429,85  

0 56582 UTE 1
7.060,52 57315 CONTRATISTA 1

429,85  
0 54276 UTE 1

7.060,52 57315 CONTRATISTA 1
625,26  

0 56582 UTE 2
14.804,54 57314 CONTRATISTA 1

625,26  
0 54276 UTE 2

14.804,54 57314 CONTRATISTA 1
429,85  

0 56582 UTE 1
7.060,52 57313 CONTRATISTA 1

429,85  
0 54276 UTE 1

7.060,52 57313 CONTRATISTA 1
56,46  

533,28 51182 CONTRATISTA 1
318,74  

423,65 52593 CONTRATISTA 1
635,84  

459,25 52594 CONTRATISTA 1
453,47  

5.464,07 54268 CONTRATISTA 1
0 54276 UTE 1

453,47  
5.464,07 54268 CONTRATISTA 1

0 56582 UTE 1
290,56  

0 56467 UTE 1
290,56  

0 56221 UTE 1
518,86  

0 55530 UTE 1
242,61 55537 CONTRATISTA 1

518,86  
0 55530 UTE 1

131,04 55538 CONTRATISTA 1



412,66  
0 54275 UTE 1

412,66  
0 55539 UTE 1

86,85  
0 17570 UTE 3,09

88,53  
0 17571 UTE 3,09

91,15  
0 17572 UTE 3,09

86,55  
0 17573 UTE 3,09

100,9  
0 17577 UTE 3,09

28,96  
0 17570 UTE 1,03

28,96  
0 52325 UTE 1,03

30,38  
0 52326 UTE 1,03

29,71  
0 52327 UTE 1,03

31,15  
0 52328 UTE 1,03

28,96  
45,83 4030 CONTRATISTA 1,03

29,55  
0 17571 UTE 1,03

30,36  
0 17572 UTE 1,03

28,86  
0 17573 UTE 1,03

29,91  
0 17575 UTE 1,03

90  
0 17575 UTE 3,09

86,85  
0 52325 UTE 3,09

91,15  
0 52326 UTE 3,09

89,1  
0 52327 UTE 3,09

93,72  
0 52328 UTE 3,09

28,86  
0 4033 UTE 1,03

105,45  



0 55970 UTE 3,09
192,73  

0 58872 UTE 3,09
0 58873 UTE 1,03
0 60822 UTE 0,42
0 60826 UTE 0,14
0 60844 UTE 0,14

192,97  
0 58872 UTE 3,09
0 58873 UTE 1,03
0 69462 UTE 0,14

97,88  
0 55996 UTE 3,09

32,62  
0 55996 UTE 1,03

170,55  
0 56602 UTE 1,03

177,63  
0 59087 UTE 1,03

53,42  
230,15 17555 CONTRATISTA 1

222,33  
81,36 18080 CONTRATISTA 3,09

228,13  
73,06 18081 CONTRATISTA 3,09

232,17  
0 18082 UTE 3,09

247,31  
0 18085 UTE 3,09

73,17  
117,29 18079 CONTRATISTA 1,03

74,11  
81,36 18080 CONTRATISTA 1,03

76,04  
73,06 18081 CONTRATISTA 1,03

77,4  
0 18082 UTE 1,03

82,44  
0 18085 UTE 1,03

170,12  
0 51676 UTE 1,03

193,94  
0 51677 UTE 1,03

182,34  
0 52995 UTE 1,03

170,12  
0 65152 UTE 1,03



260,29  
0 52996 UTE 1,03

231,11  
0 51694 UTE 1,03

270,61  
0 18273 UTE 1,03

353,62  
0 51225 UTE 1,03

48,66  
0 51676 UTE 1,03

55,66  
0 51677 UTE 1,03

52,34  
0 52995 UTE 1,03

48,66  
0 65152 UTE 1,03

74,58  
0 52996 UTE 1,03

82,46  
0 51694 UTE 1,03

87,33  
0 18273 UTE 1,03

97,98  
0 51225 UTE 1,03

110,22  
0 54323 UTE 1,03

240,76  
0 89612 UTE 1

170,12  
0 51295 UTE 2
0 51676 UTE 1,03

193,94  
0 51295 UTE 2
0 51677 UTE 1,03

182,34  
0 51295 UTE 2
0 52995 UTE 1,03

170,12  
0 51295 UTE 2
0 65152 UTE 1,03

170,12  
0 51295 UTE 2
0 51678 UTE 1,03

193,94  
0 51295 UTE 2
0 51679 UTE 1,03

260,29  



0 51295 UTE 2
0 52996 UTE 1,03

423,61  
0 51295 UTE 2
0 51694 UTE 1,03

448,98  
0 18273 UTE 1,03
0 18544 UTE 2

1.246,16  
0 18544 UTE 2
0 89612 UTE 1

504,3  
0 18544 UTE 2
0 51225 UTE 1,03

567,99  
0 18544 UTE 2
0 54323 UTE 1,03

52,02  
0 54288 UTE 1,03

53,41  
0 56726 UTE 1,03

269,29  
0 51490 UTE 3

264,79  
0 18321 UTE 3

84,26  
0 18321 UTE 1

85,76  
0 51490 UTE 1

111,8  
0 18358 UTE 1

111,8  
117,67  

0 51491 UTE 1
386,74  

0 51491 UTE 3
269,29  

0 18388 UTE 3
117,89  

0 18371 UTE 1
117,89  
121,6  

0 18374 UTE 1
85  

0 87412 UTE 1
85,76  

0 18388 UTE 1



312,23  
0 51106 UTE 3

100,06  
0 51106 UTE 1

129,52  
0 64372 UTE 1

388,34  
0 64372 UTE 3

125,44  
0 67332 UTE 1

388,34  
0 67332 UTE 3

323,07  
0 51490 UTE 3

335,35  
0 18378 UTE 3

323,07  
0 18388 UTE 3

227,76  
0 18321 UTE 3

184,29  
0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

184,29  
0 51557 UTE 4

169,77  
0 51558 UTE 4

140,33  
0 52998 UTE 1

140,33  
0 51147 UTE 1

140,33  
0 53001 UTE 1

48,24  
0 18263 UTE 1

140,33  
0 18261 UTE 1

204,94  
0 59622 UTE 4

204,94  
0 56624 UTE 4

156,69  
0 56624 UTE 3

156,69  
0 59622 UTE 3

43,09  
0 51556 UTE 1



43,09  
0 51557 UTE 1

71,82  
0 59622 UTE 1

71,82  
0 56624 UTE 1

159,94  
0 59622 UTE 1

203,13  
0 56624 UTE 1

491,73  
0 59622 UTE 3

621,33  
0 56624 UTE 3

913,77  
0 51556 UTE 7

651,65  
0 59622 UTE 4

824,47  
0 56624 UTE 4

1.433,84  
0 56624 UTE 7

476,73  
0 51558 UTE 4

520,46  
0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

13.881,14  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 7

0 16675 UTE 1
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 5
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

31.843,06  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 21

0 16669 UTE 1
0 16675 UTE 1

230,15 17555 CONTRATISTA 8
23,97 19143 CONTRATISTA 12

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 12
56,24 609822 CONTRATISTA 18



31,12 609911 CONTRATISTA 6
15.737,80  

1.119,51 1004 CONTRATISTA 9,34
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 7

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4

0 55793 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

20.036,42  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 11,67

0 16669 UTE 1
230,15 17555 CONTRATISTA 7
23,97 19143 CONTRATISTA 8

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 8
56,24 609822 CONTRATISTA 12
31,12 609911 CONTRATISTA 6

12.931,83  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 9,34
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 7

4.307,36 54171 CONTRATISTA 2
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4

0 55627 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

25.338,97  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 21

0 16669 UTE 1
230,15 17555 CONTRATISTA 8
23,97 19143 CONTRATISTA 10
0 20061 UTE 3

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 8
56,24 609822 CONTRATISTA 12
31,12 609911 CONTRATISTA 6

32.643,05  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 16,33



0 14421 UTE 3
0 16675 UTE 1

230,15 17555 CONTRATISTA 5
23,97 19143 CONTRATISTA 20
0 20061 UTE 3

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
3.746,93 54187 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 12
56,24 609822 CONTRATISTA 9
31,12 609911 CONTRATISTA 6

13.881,14  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 7
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 5
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4

0 54359 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

31.843,06  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 21
230,15 17555 CONTRATISTA 8
23,97 19143 CONTRATISTA 12

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 12

0 54358 UTE 1
0 54359 UTE 1

56,24 609822 CONTRATISTA 18
31,12 609911 CONTRATISTA 6

15.737,80  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 9,34
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 7

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4

0 55794 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

20.036,42  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 11,67
230,15 17555 CONTRATISTA 7



23,97 19143 CONTRATISTA 8
4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 8

0 54358 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 12
31,12 609911 CONTRATISTA 6

12.931,83  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 9,34
230,15 17555 CONTRATISTA 6
23,97 19143 CONTRATISTA 7
0 51204 UTE 1

4.307,36 54171 CONTRATISTA 2
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 4
56,24 609822 CONTRATISTA 6
31,12 609911 CONTRATISTA 6

25.338,97  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 21
230,15 17555 CONTRATISTA 8
23,97 19143 CONTRATISTA 10
0 20064 UTE 3

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 3
622,92 54342 CONTRATISTA 8

0 54358 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 12
31,12 609911 CONTRATISTA 6

32.643,05  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 16,33

0 14400 UTE 3
230,15 17555 CONTRATISTA 5
23,97 19143 CONTRATISTA 20
0 20064 UTE 3

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
3.746,93 54187 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 4
622,92 54342 CONTRATISTA 12

0 54359 UTE 1
56,24 609822 CONTRATISTA 9
31,12 609911 CONTRATISTA 6

1.815,41  



0 20061 UTE 3
2.564,81 54180 CONTRATISTA 1

345,87  
0 84682 UTE 1

220,09  
1.119,51 1004 CONTRATISTA 0,7

1.815,41  
0 20064 UTE 3

2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
1.911,72  

0 56482 UTE 1
24,62  

63,09 18154 CONTRATISTA 1
278,19  

273,57 21169 CONTRATISTA 1
1.263,29  

0 58222 UTE 1
0 58233 UTE 1
0 58234 UTE 1
0 58235 UTE 1
0 58236 UTE 1
0 58237 UTE 2
0 58257 UTE 1

1.263,29  
0 58232 UTE 1
0 58233 UTE 1
0 58234 UTE 1
0 58235 UTE 1
0 58236 UTE 1
0 58237 UTE 2
0 58257 UTE 1

133,74  
1.128,86  

0 56100 UTE 1
1.128,86  

0 61777 UTE 1
2.257,76  

0 65978 UTE 1
1.128,86  

0 55808 UTE 1
2.257,76  

0 61616 UTE 1
2.257,76  

0 61617 UTE 1
9.693,63  

0 56736 UTE 1
1.128,86  



0 56099 UTE 1
1.128,86  

0 60102 UTE 1
861,45  

0 62365 UTE 3
62,42  

0 62233 UTE 1
62,42  

0 61984 UTE 1
62,42  

0 53336 UTE 1
2.851,49  

0 80053 UTE 1
9.693,63  

0 52394 UTE 1
2.851,49  

0 80052 UTE 1
1.743,48  

0 80054 UTE 1
9.693,63  

0 84171 UTE 1
0 84682 UTE 1

9.693,63  
0 52341 UTE 1

9.693,63  
0 84170 UTE 1
0 84682 UTE 1

9.693,63  
0 52336 UTE 1

14.540,46  
0 53325 UTE 1

9.693,63  
0 53000 UTE 1

14.431,90  
0 52855 UTE 1

29.080,91  
0 51600 UTE 1

278,07  
3,41  

0 52354 UTE 1
14.540,46  

0 52338 UTE 1
272,35  

0 52861 UTE 1
1.203,68  

532,7 52599 CONTRATISTA 1
26.544,24  



0 52400 UTE 1
24.064,20  

0 69373 UTE 1
32.330,18  

0 54337 UTE 1
7.193,11  

67.780,16 58725 CONTRATISTA 1
725,04  
525,57  

535,99 60176 CONTRATISTA 1
601,91  
631,98  

3.640,52 74205 CONTRATISTA 1
1.075,21  

3.968,14 609741 CONTRATISTA 1
412,9  

5.039,98 61620 CONTRATISTA 1
187,04  

498,84 52860 CONTRATISTA 1
372,95  

4.394,94 52859 CONTRATISTA 1
1.792,45  

17.896,29 87806 CONTRATISTA 1
259,8  

434,03 61029 CONTRATISTA 1
221,68  

261,19 60243 CONTRATISTA 1
1.136,23  

5.707,14 54293 CONTRATISTA 1
465,03  

4.344,44 60482 CONTRATISTA 1
702,66  

7.172,06 55933 CONTRATISTA 1
501,44  

6.449,11 58322 CONTRATISTA 1
681,25  

4.430,54 56039 CONTRATISTA 1
1.108,70  

10.588,47 61621 CONTRATISTA 1
887,56  

9.419,25 54167 CONTRATISTA 1
2.219,95  

20.959,61 61193 CONTRATISTA 1
373,33  

635,88 54168 CONTRATISTA 1
980,86  

7.894,68 60460 CONTRATISTA 1



835,86  
5.795,82 69922 CONTRATISTA 1

1.281,65  
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1

713,1  
6.000,90 87805 CONTRATISTA 1

1.937,63  
9.495,35 54294 CONTRATISTA 1

2.334,51  
23.939,10 54295 CONTRATISTA 1

5.412,40  
34.970,31 54296 CONTRATISTA 1

1.447,65  
7.490,00 54297 CONTRATISTA 1

298,54  
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2
973,82 59403 CONTRATISTA 1

3.023,41  
0 56089 UTE 2

535,99 60176 CONTRATISTA 1
10.436,60 61032 CONTRATISTA 1

1.189,69  
0 56089 UTE 1

535,99 60176 CONTRATISTA 1
1.583,58 64025 CONTRATISTA 1

1.581,86  
535,99 60176 CONTRATISTA 1

12.638,65 80012 CONTRATISTA 1
3.002,98  

535,99 60176 CONTRATISTA 1
24.925,17 61034 CONTRATISTA 1

4.324,88  
0 55529 UTE 2

535,99 60176 CONTRATISTA 1
22.354,56 61033 CONTRATISTA 1

1.965,38  
0 55529 UTE 1

535,99 60176 CONTRATISTA 1
11.269,82 62368 CONTRATISTA 1

4.298,77  
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2
535,99 60176 CONTRATISTA 1

29.944,84 61623 CONTRATISTA 1
2.529,97  

173,94 51016 CONTRATISTA 1



22,45 51017 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1

16.295,62 64173 CONTRATISTA 1
7.210,02  

9.495,35 54294 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1

42.442,25 61627 CONTRATISTA 1
3.968,14 609741 CONTRATISTA 1

11.822,15  
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
498,84 52860 CONTRATISTA 2
2.420,78 57862 CONTRATISTA 1
4.842,21 57863 CONTRATISTA 1
2.905,25 57864 CONTRATISTA 1
237,31 57865 CONTRATISTA 4
1.581,86 57866 CONTRATISTA 3
79,1 57867 CONTRATISTA 4
98,65 57868 CONTRATISTA 32
118,57 57872 CONTRATISTA 8
58,99 57873 CONTRATISTA 88
535,99 60176 CONTRATISTA 1
1.298,95 61619 CONTRATISTA 2

8.456,74  
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
498,84 52860 CONTRATISTA 2
2.420,78 57862 CONTRATISTA 1
4.842,21 57863 CONTRATISTA 1
237,31 57865 CONTRATISTA 4
1.581,86 57866 CONTRATISTA 3
79,1 57867 CONTRATISTA 4
98,65 57868 CONTRATISTA 22
118,57 57872 CONTRATISTA 4
58,99 57873 CONTRATISTA 60
535,99 60176 CONTRATISTA 1
1.298,95 61619 CONTRATISTA 1

11.303,67  
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
498,84 52860 CONTRATISTA 2
4.842,21 57863 CONTRATISTA 1
2.905,25 57864 CONTRATISTA 1
237,31 57865 CONTRATISTA 4
79,1 57867 CONTRATISTA 4
98,65 57868 CONTRATISTA 32
118,57 57872 CONTRATISTA 6
58,99 57873 CONTRATISTA 72
535,99 60176 CONTRATISTA 1
1.298,95 61619 CONTRATISTA 1



7.986,03  
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
498,84 52860 CONTRATISTA 2
4.842,21 57863 CONTRATISTA 1
237,31 57865 CONTRATISTA 4
79,1 57867 CONTRATISTA 4
98,65 57868 CONTRATISTA 22
118,57 57872 CONTRATISTA 2
58,99 57873 CONTRATISTA 44
535,99 60176 CONTRATISTA 1

6.498,60  
535,99 60176 CONTRATISTA 1

51.956,95 61625 CONTRATISTA 1
5.038,75  

535,99 60176 CONTRATISTA 1
42.442,25 61627 CONTRATISTA 1

19.529,62  
9.707,53 52614 CONTRATISTA 2
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
9.495,35 54294 CONTRATISTA 2
23.939,10 54295 CONTRATISTA 1
7.490,00 54297 CONTRATISTA 1
4.650,13 55762 CONTRATISTA 2
7.942,08 56038 CONTRATISTA 2
535,99 60176 CONTRATISTA 1
5.039,98 61620 CONTRATISTA 2

16.912,01  
4.394,94 52859 CONTRATISTA 2
7.490,00 54297 CONTRATISTA 2
44.010,67 57962 CONTRATISTA 1
16.539,71 57963 CONTRATISTA 1
50.306,30 57964 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1
5.039,98 61620 CONTRATISTA 2

8.649,06  
9.495,35 54294 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1

51.956,95 61625 CONTRATISTA 1
3.968,14 609741 CONTRATISTA 1

4.298,77  
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

5.707,14 54293 CONTRATISTA 2
4.650,13 55762 CONTRATISTA 1
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1

5.867,61  



173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

9.707,53 52614 CONTRATISTA 1
5.707,14 54293 CONTRATISTA 1
4.650,13 55762 CONTRATISTA 1
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1
583,97 56766 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1

4.723,13  
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

5.707,14 54293 CONTRATISTA 2
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1
8.394,16 65986 CONTRATISTA 1
6.000,90 87805 CONTRATISTA 1

6.286,94  
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

9.707,53 52614 CONTRATISTA 1
5.707,14 54293 CONTRATISTA 1
7.942,08 56038 CONTRATISTA 1
583,97 56766 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1
8.394,16 65986 CONTRATISTA 1
6.000,90 87805 CONTRATISTA 1

4.646,60  
44.010,67 57962 CONTRATISTA 1

2.808,17  
16.539,71 57963 CONTRATISTA 1

6.546,06  
50.306,30 57964 CONTRATISTA 1

17.089,20  
781,84 2316 CONTRATISTA 2
1.860,19 11209 CONTRATISTA 3
951,28 11503 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

5.707,14 54293 CONTRATISTA 1
10.255,06 54648 CONTRATISTA 1
29.665,91 54650 CONTRATISTA 2
34.502,75 54651 CONTRATISTA 1
403,7 54678 CONTRATISTA 7

7.942,08 56038 CONTRATISTA 1
14.624,65 58556 CONTRATISTA 1
4.743,97 58560 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 1



261,19 60243 CONTRATISTA 3
22.812,55  

781,84 2316 CONTRATISTA 2
1.860,19 11209 CONTRATISTA 3
951,28 11503 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

5.707,14 54293 CONTRATISTA 2
10.255,06 54648 CONTRATISTA 2
29.665,91 54650 CONTRATISTA 2
34.502,75 54651 CONTRATISTA 1
403,7 54678 CONTRATISTA 7

7.942,08 56038 CONTRATISTA 2
14.624,65 58556 CONTRATISTA 2
4.743,97 58560 CONTRATISTA 1
535,99 60176 CONTRATISTA 2
261,19 60243 CONTRATISTA 3

3.759,12  
0 59054 UTE 1

3.289,24  
0 52332 UTE 1

2.631,41  
0 51570 UTE 1

13.899,96  
0 53420 UTE 1

2.923,76  
2.631,41  

0 18782 UTE 1
2.923,76  

0 52869 UTE 1
2.631,41  

0 87481 UTE 1
2.923,76  

0 51102 UTE 1
13.899,96  

0 53421 UTE 1
13.924,95  

0 57383 UTE 1
2.631,41  

0 18807 UTE 1
2.923,76  

0 64373 UTE 1
13.924,95  

0 18627 UTE 1
13.924,95  

0 18623 UTE 1
13.899,96  



0 18570 UTE 1
13.899,96  

0 18572 UTE 1
13.899,96  

0 18574 UTE 1
3.759,12  

0 59056 UTE 1
3.289,24  

0 52331 UTE 1
2.631,41  

0 51572 UTE 1
2.631,41  

0 18783 UTE 1
2.631,41  

0 87480 UTE 1
2.923,76  

0 51574 UTE 1
2.631,41  

0 18804 UTE 1
5.262,78  

0 68342 UTE 1
13.924,95  

0 18672 UTE 1
5.262,78  

0 67333 UTE 1
13.899,96  

0 18640 UTE 1
13.899,96  

0 18638 UTE 1
13.899,96  

0 18636 UTE 1
3.431,87  

0 19543 UTE 1
4.902,68  

0 59058 UTE 1
3.431,87  

0 87482 UTE 1
3.813,20  

0 51103 UTE 1
3.431,87  

0 51569 UTE 1
6.863,75  

0 68343 UTE 1
20.925,00  

0 18703 UTE 1
6.863,75  

0 67334 UTE 1



20.925,00  
0 18706 UTE 1

27.537,54  
0 18718 UTE 1

20.925,00  
0 57843 UTE 1

27.537,54  
0 18720 UTE 1

27.537,54  
0 18731 UTE 1

26.156,25  
0 61615 UTE 1

26.156,25  
0 51586 UTE 1

3.431,87  
0 56204 UTE 1

3.431,87  
0 79942 UTE 1

13.924,95  
0 87483 UTE 1

27.537,54  
0 60497 UTE 1

27.537,54  
0 60496 UTE 1

2.923,76  
0 56056 UTE 1

2.923,76  
0 56920 UTE 1

695,47  
0 63232 UTE 1

695,47  
0 64709 UTE 1

695,47  
0 63233 UTE 1

110,3  
0 56753 UTE 1

110,3  
0 52551 UTE 1

110,3  
0 19160 UTE 1

110,3  
0 52552 UTE 1

302,07  
0 52870 UTE 1

110,3  
0 56754 UTE 1

302,07  



0 52615 UTE 1
302,07  

0 19159 UTE 1
302,07  

0 56755 UTE 1
302,07  

0 56756 UTE 1
56,74  

160,04 60882 CONTRATISTA 1
188,98  

2.874,27 80063 CONTRATISTA 1
189,25  

0 69762 UTE 1
189,25  

0 69763 UTE 1
302,07  

0 58112 UTE 1
302,07  

0 58106 UTE 1
142,76  

113,11 51472 CONTRATISTA 1
174,11  

445,51 51339 CONTRATISTA 1
213,07  

246,27 51340 CONTRATISTA 1
264,37  

444,99 51341 CONTRATISTA 1
468,09  

1.546,47 84354 CONTRATISTA 1
375,69  

561,02 51344 CONTRATISTA 1
362,89  

0 58372 UTE 1
311,6  

0 56007 UTE 1
110,3  

186,28 55906 CONTRATISTA 1
110,3  

186,28 55907 CONTRATISTA 1
110,3  

186,28 55908 CONTRATISTA 1
110,3  

186,28 55909 CONTRATISTA 1
110,3  

186,28 55910 CONTRATISTA 1
110,3  

186,28 55911 CONTRATISTA 1



110,3  
186,28 55912 CONTRATISTA 1

110,3  
186,28 55913 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55914 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55915 CONTRATISTA 1

110,3  
186,28 55916 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55917 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55918 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55919 CONTRATISTA 1

110,3  
186,28 55920 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55921 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55922 CONTRATISTA 1

302,07  
173,24 55923 CONTRATISTA 1

302,07  
186,28 55924 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55925 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55926 CONTRATISTA 1

302,07  
173,43 55927 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55928 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55929 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55930 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55931 CONTRATISTA 1

302,07  
194,48 55932 CONTRATISTA 1

302,07  
427,89 64059 CONTRATISTA 1

148,1  
0 56005 UTE 1

148,1  



0 56004 UTE 1
241,26  

0 58887 UTE 1
94,51  

0 58888 UTE 1
208,82  

0 59094 UTE 1
208,82  

0 59095 UTE 1
241,26  

0 59113 UTE 1
10.392,09  

1.551,31 56758 CONTRATISTA 1
0 56759 UTE 3

10.392,09  
1.551,31 56758 CONTRATISTA 1

0 59082 UTE 3
282,95  

49,66 54098 CONTRATISTA 1
0 56750 UTE 1

372,9 69916 CONTRATISTA 0,683
284,24  

226,59 52596 CONTRATISTA 1
49,66 54098 CONTRATISTA 2
453,05 54101 CONTRATISTA 1
1.541,54 56751 CONTRATISTA 1

7.858,69  
0 56752 UTE 3

7.858,69  
0 59083 UTE 3

110,3  
0 60841 UTE 1

110,3  
0 61003 UTE 1

110,3  
0 61004 UTE 1

110,3  
0 60842 UTE 1

3.289,47  
0 51795 UTE 1

3.295,40  
0 51798 UTE 1

1.260,08  
0 51793 UTE 1

2.626,46  
0 51793 UTE 1

1.286,50  



718,77 56046 CONTRATISTA 1
1.286,50  

883,61 56049 CONTRATISTA 1
1.680,26  

0 51795 UTE 1
1.286,50  

4.382,52 56050 CONTRATISTA 1
1.088,25  

464,09 17090 CONTRATISTA 1
1.088,25  

1.291,49 56044 CONTRATISTA 1
1.088,25  

4.058,06 17070 CONTRATISTA 1
1.686,19  

0 51798 UTE 1
890,1  

271,43 17137 CONTRATISTA 1
890,1  

0 59444 UTE 1
890,1  

0 17151 UTE 1
2.269,66  

405,22 17121 CONTRATISTA 0,15
0 52074 UTE 1

5.222,59  
0 86551 UTE 1

4.992,25  
0 89707 UTE 1

4.174,52  
0 86549 UTE 1

4.128,44  
0 86550 UTE 1

2.624,34  
0 51175 UTE 1

2.626,46  
0 51176 UTE 1

1.558,51  
0 60372 UTE 1

1.561,08  
0 50981 UTE 1

2.226,14  
0 50982 UTE 1

1.566,22  
0 50982 UTE 1

1.265,54  
0 59134 UTE 1

1.265,54  



0 55697 UTE 1
836,31  

0 55696 UTE 1
838  

0 55505 UTE 1
135,2  

0 55728 UTE 1
135,2  

0 55729 UTE 1
135,2  

0 55730 UTE 1
135,26  

0 52361 UTE 1
135,2  

0 55731 UTE 1
135,2  

0 17480 UTE 1
135,2  

0 53363 UTE 1
135,2  

0 53364 UTE 1
135,2  

0 53365 UTE 1
135,2  

0 53366 UTE 1
135,26  

0 52362 UTE 1
135,26  

0 17484 UTE 1
135,26  

0 17486 UTE 1
135,38  

0 52365 UTE 1
135,57  

0 52368 UTE 1
135,57  

0 52369 UTE 1
135,57  

0 52828 UTE 1
135,57  

0 52370 UTE 1
135,57  

0 17491 UTE 1
135,57  

0 52371 UTE 1
135,92  

0 52372 UTE 1



135,92  
0 52373 UTE 1

137,11  
0 55767 UTE 1

137,11  
0 55768 UTE 1

137,11  
0 55769 UTE 1

137,11  
0 55770 UTE 1

137,11  
0 71111 UTE 1

8.247,38  
11.514,57  
2.018,52  

0 54320 UTE 1
1.239,06  

0 17283 UTE 1
1.239,42  

0 17292 UTE 1
1.239,30  

0 17288 UTE 1
1.239,06  

0 54318 UTE 1
1.239,30  

0 59422 UTE 1
1.239,42  

0 54319 UTE 1
2.001,71  

0 62615 UTE 1
8.510,05  

0 52419 UTE 1
8.510,05  

0 56297 UTE 1
6.054,63  

0 56302 UTE 1
8.512,25  

0 52389 UTE 1
6.843,95  

0 59644 UTE 1
2.624,34  

0 57855 UTE 1
2.626,46  

0 57856 UTE 1
2.490,03  

0 54037 UTE 1
1.710,14  



0 54037 UTE 1
443,94  

0 51008 UTE 1
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2

521,81  
687,94 2344 CONTRATISTA 0,4

0 51006 UTE 1
173,94 51016 CONTRATISTA 0,75
22,45 51017 CONTRATISTA 1

521,81  
0 51006 UTE 1

173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2

521,81  
0 50806 UTE 1

334,62  
780,75 2330 CONTRATISTA 0,07
734,34 2340 CONTRATISTA 0,2
22,57 18862 CONTRATISTA 1
681,61 19419 CONTRATISTA 0,06
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 52416 UTE 1,5

1.078,82  
734,34 2340 CONTRATISTA 0,4
687,94 2344 CONTRATISTA 0,4
816,53 18847 CONTRATISTA 1
632,4 18848 CONTRATISTA 2
22,57 18862 CONTRATISTA 3
681,61 19419 CONTRATISTA 0,08
148,01 47829 CONTRATISTA 4

1.078,82  
734,34 2340 CONTRATISTA 0,4
687,94 2344 CONTRATISTA 0,4
816,53 18847 CONTRATISTA 1
632,4 18848 CONTRATISTA 2
22,57 18862 CONTRATISTA 3
681,61 19419 CONTRATISTA 0,08
187,82 50763 CONTRATISTA 4

1.078,82  
780,75 2330 CONTRATISTA 0,14
734,34 2340 CONTRATISTA 0,6
22,57 18862 CONTRATISTA 3
681,61 19419 CONTRATISTA 0,08

0 47824 UTE 4
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 4



0 52416 UTE 3
1.078,82  

780,75 2330 CONTRATISTA 0,14
734,34 2340 CONTRATISTA 0,6
22,57 18862 CONTRATISTA 3
681,61 19419 CONTRATISTA 0,08
187,82 50763 CONTRATISTA 4
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 4
0 52416 UTE 3

576,58  
687,94 2344 CONTRATISTA 0,2
632,4 18848 CONTRATISTA 1
22,57 18862 CONTRATISTA 1
148,01 47829 CONTRATISTA 2

576,58  
687,94 2344 CONTRATISTA 0,2
632,4 18848 CONTRATISTA 1
22,57 18862 CONTRATISTA 1
187,82 50763 CONTRATISTA 2

576,58  
780,75 2330 CONTRATISTA 0,07
22,57 18862 CONTRATISTA 1
148,01 47829 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 52416 UTE 1

576,58  
780,75 2330 CONTRATISTA 0,07
22,57 18862 CONTRATISTA 1
187,82 50763 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 52416 UTE 1

314,38  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 51285 UTE 1

375,54  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 51285 UTE 1
0 56727 UTE 1

375,54  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1
0 51285 UTE 1



0 56728 UTE 1
193,61  

173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 2

93,77  
97,85 52866 CONTRATISTA 1

195,55  
182,83 19097 CONTRATISTA 1

195,6  
276,43 19098 CONTRATISTA 1

101,06  
0 51295 UTE 1

101,23  
0 18544 UTE 1

10.351,05  
63,94 18864 CONTRATISTA 1

805,03  
45,83 4030 CONTRATISTA 17
102,28 54261 CONTRATISTA 2
1.413,80 54684 CONTRATISTA 2
605,43 54712 CONTRATISTA 2

807,5  
0 4033 UTE 17

102,28 54261 CONTRATISTA 2
1.413,80 54684 CONTRATISTA 2
605,43 54712 CONTRATISTA 2

6,42  
0 89615 UTE 1

247,19  
417,9 19608 CONTRATISTA 1

248,4  
417,9 19608 CONTRATISTA 2

248,08  
749,39 19609 CONTRATISTA 1

250,15  
749,39 19609 CONTRATISTA 2

276,09  
980,26 19629 CONTRATISTA 1

82,66  
251,52 19613 CONTRATISTA 1

752,48  
1.031,86 19604 CONTRATISTA 1

246,46  
178,32 19633 CONTRATISTA 1

246,51  
194,76 19634 CONTRATISTA 1

246,27  



194,76 19643 CONTRATISTA 1
246,3  

127,05 19647 CONTRATISTA 1
246,33  

141,24 19651 CONTRATISTA 1
246,73  

307,95 19657 CONTRATISTA 1
246,97  

391,78 19660 CONTRATISTA 1
247,23  

431,77 19661 CONTRATISTA 1
163,88  

282,89 18839 CONTRATISTA 1
22,74 18855 CONTRATISTA 1
681,61 19419 CONTRATISTA 0,04

334,62  
816,53 18847 CONTRATISTA 1
22,57 18862 CONTRATISTA 1
681,61 19419 CONTRATISTA 0,04

334,62  
734,34 2340 CONTRATISTA 0,2
22,57 18862 CONTRATISTA 1
681,61 19419 CONTRATISTA 0,04
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
0 52416 UTE 1

334,62  
734,34 2340 CONTRATISTA 0,2
687,94 2344 CONTRATISTA 2,8
632,4 18848 CONTRATISTA 1
22,57 18862 CONTRATISTA 1

2.281,46 19409 CONTRATISTA 0,05
681,61 19419 CONTRATISTA 0,06

3.859,24  
0 18787 UTE 1

956,57  
0 51695 UTE 1

956,57  
0 51696 UTE 1

3.859,24  
0 18790 UTE 1

3.859,24  
0 58214 UTE 1

956,57  
0 60893 UTE 1

956,57  
0 60894 UTE 1



969,17  
5.066,42 54321 CONTRATISTA 1

956,57  
0 51697 UTE 1

955,34  
0 51715 UTE 1

956,57  
0 51698 UTE 1

956,57  
0 51700 UTE 1

969,17  
0 50745 UTE 1

969,17  
0 58542 UTE 1

2.745,22  
0 19729 UTE 1

695,17  
0 51835 UTE 1

695,17  
0 51834 UTE 1

695,17  
0 59663 UTE 1

868,95  
0 51836 UTE 1

868,95  
0 57852 UTE 1

139,03  
11,1 19140 CONTRATISTA 1

139,03  
23,97 19143 CONTRATISTA 1

231,73  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

579,32  
67,52 19149 CONTRATISTA 1

695,17  
0 52387 UTE 1

695,17  
0 51842 UTE 1

231,73  
0 52385 UTE 1

956,57  
0 54311 UTE 1

2.740,49  
0 89614 UTE 1

956,57  
0 54310 UTE 1

3.859,85  



0 89613 UTE 1
326,85  

51,95 20134 CONTRATISTA 1
326,85  

52,32 20135 CONTRATISTA 1
326,85  

72,3 20136 CONTRATISTA 1
326,85  

160,31 20137 CONTRATISTA 1
326,85  

81,16 20138 CONTRATISTA 1
326,85  

90,14 20139 CONTRATISTA 1
326,85  

80,81 20140 CONTRATISTA 1
326,85  

81,16 20141 CONTRATISTA 1
326,85  

81,16 20142 CONTRATISTA 1
326,85  

99,95 52466 CONTRATISTA 1
326,85  

87,77 54262 CONTRATISTA 1
326,85  

134 54263 CONTRATISTA 1
337,97  

187,82 50763 CONTRATISTA 1
337,97  

323,44 46407 CONTRATISTA 1
337,97  

148,01 47829 CONTRATISTA 1
337,97  

0 18527 UTE 1
337,97  

0 51011 UTE 1
337,97  

0 50997 UTE 1
217,92  

0 65153 UTE 1
217,92  

0 50979 UTE 1
217,92  

0 50978 UTE 1
217,92  

0 55810 UTE 1
217,92  

0 55811 UTE 1



166,97  
0 51005 UTE 1

166,97  
0 18530 UTE 1

166,97  
0 18531 UTE 1

166,97  
0 18532 UTE 1

337,97  
0 56601 UTE 1

337,97  
0 56599 UTE 1

337,97  
0 56600 UTE 1

338,12  
0 89982 UTE 1

541,64  
0 16643 UTE 1
0 17573 UTE 1

956,56 19522 CONTRATISTA 3
541,64  

0 16643 UTE 1
541,64  

0 16885 UTE 1
541,64  

0 16886 UTE 1
541,64  

0 16651 UTE 1
0 17573 UTE 1

956,56 19522 CONTRATISTA 3
541,64  

0 16651 UTE 1
541,64  

0 16887 UTE 1
541,64  

0 16889 UTE 1
417,37  

0 52871 UTE 1
417,37  

0 52872 UTE 1
417,37  

0 57942 UTE 1
541,64  

0 52508 UTE 1
1.256,26  

0 88891 UTE 1
417,37  



0 52548 UTE 1
417,37  

0 51248 UTE 1
417,37  

0 52406 UTE 1
417,37  

0 51249 UTE 1
417,37  

0 52549 UTE 1
417,37  

0 52407 UTE 1
417,37  

0 52550 UTE 1
417,37  

0 16780 UTE 1
417,37  

0 16782 UTE 1
417,37  

0 51462 UTE 1
417,37  

0 16784 UTE 1
417,37  

0 16786 UTE 1
417,37  

0 16787 UTE 1
417,37  

0 16789 UTE 1
417,37  

0 16791 UTE 1
417,37  

0 51187 UTE 1
541,64  

0 52350 UTE 1
1.254,70  

0 16890 UTE 1
1.254,70  

0 52480 UTE 1
1.254,70  

0 16891 UTE 1
541,64  

0 52345 UTE 1
1.254,70  

0 54643 UTE 1
541,64  

0 61164 UTE 1
541,64  

0 51461 UTE 1



541,64  
0 56724 UTE 1

541,64  
0 56111 UTE 1

541,64  
0 56773 UTE 1

541,64  
0 56725 UTE 1

541,64  
0 61720 UTE 1

541,64  
0 52565 UTE 1

1.254,70  
0 55522 UTE 1

1.254,70  
0 56234 UTE 1

417,37  
0 16776 UTE 1

417,37  
0 16777 UTE 1

417,37  
0 16778 UTE 1

417,37  
0 16779 UTE 1

417,37  
0 16781 UTE 1

417,37  
0 51112 UTE 1

417,37  
0 52873 UTE 1

417,37  
0 55815 UTE 1

417,37  
0 55816 UTE 1

417,37  
0 16815 UTE 1

417,37  
0 55818 UTE 1

417,37  
0 16816 UTE 1

417,37  
0 16832 UTE 1

417,37  
0 16817 UTE 1

417,37  
0 55819 UTE 1

417,37  



0 55817 UTE 1
417,37  

0 55820 UTE 1
417,37  

0 55821 UTE 1
417,37  

0 55822 UTE 1
417,37  

0 55823 UTE 1
417,37  

0 51211 UTE 1
417,37  

0 55824 UTE 1
417,37  

0 55584 UTE 1
417,37  

0 54679 UTE 1
417,37  

0 55585 UTE 1
417,37  

0 55807 UTE 1
417,37  

0 16838 UTE 1
417,37  

0 51212 UTE 1
417,37  

0 16841 UTE 1
417,37  

0 54289 UTE 1
417,37  

0 55825 UTE 1
417,37  

0 55827 UTE 1
417,37  

0 55828 UTE 1
417,37  

0 55829 UTE 1
417,37  

0 55826 UTE 1
417,37  

0 51210 UTE 1
417,37  

0 55830 UTE 1
417,37  

0 55831 UTE 1
417,37  

0 55586 UTE 1



417,37  
0 55833 UTE 1

417,37  
0 55587 UTE 1

417,37  
0 55834 UTE 1

417,37  
0 55835 UTE 1

417,37  
0 55832 UTE 1

417,37  
0 51611 UTE 1

417,37  
0 52403 UTE 1

417,37  
0 16812 UTE 1

417,37  
0 84264 UTE 1

417,37  
0 16842 UTE 1

417,37  
0 84263 UTE 1

541,64  
0 51233 UTE 1

417,37  
0 16861 UTE 1

605,04  
1.213,46  
1.497,07  
917,66  
1.895,75  
2.359,62  
742,99  
180,23  
294,33  
418,72  
2.918,60  
57,24  

162,75 69265 CONTRATISTA 1
56,68  

95,42 609841 CONTRATISTA 1
78,97  
212,58  
346,21  
241,84  
375,47  
165,38  



133,61  
252,24  

7,12 3869 CONTRATISTA 2
100,07 61028 CONTRATISTA 1
4,03 608289 CONTRATISTA 2
55,09 609391 CONTRATISTA 1

252,56  
7,12 3869 CONTRATISTA 2
163,61 61024 CONTRATISTA 1
4,03 608289 CONTRATISTA 2
74,95 609591 CONTRATISTA 1

253,07  
9,49 3870 CONTRATISTA 2
277,19 61026 CONTRATISTA 1
4,03 608290 CONTRATISTA 2
161,29 609621 CONTRATISTA 1

626,45  
100,07 61028 CONTRATISTA 1

626,76  
163,61 61024 CONTRATISTA 1

627,27  
277,19 61026 CONTRATISTA 1

80,27  
46,92 608851 CONTRATISTA 1

56,68  
395,61 61632 CONTRATISTA 1

56,68  
570,04 61633 CONTRATISTA 1

80,27  
158,33 53009 CONTRATISTA 1
269,55 609212 CONTRATISTA 1

56,68  
252,21 12920 CONTRATISTA 1

381,17  
148,45 11452 CONTRATISTA 1

602,72  
427,83 11453 CONTRATISTA 1

80,27  
158,33 53009 CONTRATISTA 1
253,61 53012 CONTRATISTA 1

80,27  
126,53 13043 CONTRATISTA 1
71,38 53008 CONTRATISTA 1

56,68  
141,03 12913 CONTRATISTA 1

56,68  
148,45 11452 CONTRATISTA 1



391,46  
1.553,98  
845,82  
56,68  

598,25 61634 CONTRATISTA 1
700,13  

535,16 609581 CONTRATISTA 1
80,27  

71,38 53008 CONTRATISTA 1
109,67 87404 CONTRATISTA 1

120,53  
71,38 53008 CONTRATISTA 1
188,02 87403 CONTRATISTA 1

2.995,17  
1.650,72  

427,83 11453 CONTRATISTA 1
1.612,87  

702,31 74725 CONTRATISTA 1
1.721,88  

1.111,10 74726 CONTRATISTA 1
2.639,85  

702,31 74725 CONTRATISTA 2
1.111,10 74726 CONTRATISTA 1

2.900,08  
702,31 74725 CONTRATISTA 1
1.111,10 74726 CONTRATISTA 2

2.551,16  
702,31 74725 CONTRATISTA 3

2.988,79  
1.111,10 74726 CONTRATISTA 3

7.824,69  
1.231,65  
3.038,97  
3.914,61  
1.465,62  
1.330,36  
1.461,16  
3.053,96  
800,27  
1.633,98  
2.833,20  
1.976,02  
3.920,16  
5.225,13  
974,55  
2.443,20  
2.933,53  



453,83  
1.080,38  
1.238,71  
3.074,27  
380,19  
271,81  
424,38  
610,46  
2.521,50  
3.396,86  
3.415,33  
813,96  
1.000,63  
645,2  

1.080,38  
1.246,79  
7.673,43  
1.581,81  
1.936,36  
2.094,45  
518,15  
3.645,78  

2.251,32 602424 CONTRATISTA 1
9.601,97  
2.062,09  
2.357,98  
324,5  

3.610,41 90695 CONTRATISTA 1
3.226,38  

570,04 61633 CONTRATISTA 3
4.307,12  

570,04 61633 CONTRATISTA 6
5.442,25  

570,04 61633 CONTRATISTA 4
886,38 61635 CONTRATISTA 3

5.330,91  
598,25 61634 CONTRATISTA 6

4.005,29  
395,61 61632 CONTRATISTA 3

5.499,07  
395,61 61632 CONTRATISTA 6

7.059,01  
395,61 61632 CONTRATISTA 4
598,25 61634 CONTRATISTA 3

7.053,93  
598,25 61634 CONTRATISTA 6

5.918,15  



570,04 61633 CONTRATISTA 3
10.733,65  

886,38 61635 CONTRATISTA 6
3.608,97  
3.747,48  
4.330,51  
737,48  

716,71 19882 CONTRATISTA 1
737,48  

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
47,7  

238,82 60692 CONTRATISTA 1
1.135,02  
904,44  

382,65 27 CONTRATISTA 0,3
1.455,89 60715 CONTRATISTA 1

737,48  
613,56 69474 CONTRATISTA 1

709,39  
72,28  

407,82 86249 CONTRATISTA 1
72,28  

407,82 86250 CONTRATISTA 1
72,28  

301,08 68782 CONTRATISTA 1
160,73  

331,42 17556 CONTRATISTA 1
47,7  

218,99 20484 CONTRATISTA 1
79,26  

41,67 21146 CONTRATISTA 1
162,73  

0 18303 UTE 1
47,7  

93,85 20121 CONTRATISTA 1
16,08  

1.119,51 1080 CONTRATISTA 0,09
160,73  

1.119,51 1080 CONTRATISTA 0,9
109,02  

16,72 52421 CONTRATISTA 1
160,73  

1.119,51 1075 CONTRATISTA 0,54
191,94  

93,85 51415 CONTRATISTA 1
191,94  

120,96 607957 CONTRATISTA 1



16,08  
1.119,51 1075 CONTRATISTA 0,05

161,05  
161,28  

624,64 71813 CONTRATISTA 1
161,52  

788,97 71814 CONTRATISTA 1
157,17  

0 19881 UTE 1
157,17  

92,2 52978 CONTRATISTA 1
2.473,37  
7.676,35  

230,15 17555 CONTRATISTA 40
218,99 20484 CONTRATISTA 11
41,67 21146 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6
160,04 60882 CONTRATISTA 9
407,82 86249 CONTRATISTA 2

6.008,13  
0 4033 UTE 3

230,15 17555 CONTRATISTA 15
218,99 20484 CONTRATISTA 10
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 2
160,04 60882 CONTRATISTA 9
301,08 68782 CONTRATISTA 10

9.891,36  
0 4033 UTE 4,5

230,15 17555 CONTRATISTA 26
218,99 20484 CONTRATISTA 17
173,94 51016 CONTRATISTA 11
22,45 51017 CONTRATISTA 11

1.077,32 60712 CONTRATISTA 3
160,04 60882 CONTRATISTA 12
301,08 68782 CONTRATISTA 19

3.415,00  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 9
218,99 20484 CONTRATISTA 4
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9



3.462,71  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 9
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

11.920,30  
230,15 17555 CONTRATISTA 61
218,99 20484 CONTRATISTA 17
41,67 21146 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 11
22,45 51017 CONTRATISTA 11
160,04 60882 CONTRATISTA 12
301,08 68782 CONTRATISTA 4
407,82 86249 CONTRATISTA 3

5.253,45  
0 17570 UTE 21

218,99 20484 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 6
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

4.202,91  
0 17570 UTE 17

218,99 20484 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 6
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 4

4.181,60  
0 4033 UTE 6

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 4
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 5



5.003,48  
0 4033 UTE 6

230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 5
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 5

4.420,58  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 15
218,99 20484 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

1.847,08  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.838,56  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

2.142,46  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 2
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

2.933,94  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 3



22,45 51017 CONTRATISTA 3
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

2.228,67  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 5

3.175,73  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 9

256,13  
230,15 17555 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 2

2.930,74  
0 4033 UTE 10

230,15 17555 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

2.930,74  
0 4033 UTE 11

230,15 17555 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

1.873,49  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 2



22,45 51017 CONTRATISTA 2
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 5

1.801,21  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.410,32  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 6

1.993,47  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 6

3.146,11  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 1
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.978,43  
0 4033 UTE 9

230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 2
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 3



3.151,60  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,04

0 4033 UTE 12
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.791,66  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,04

0 4033 UTE 12
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

649,87  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,01
230,15 17555 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 1

441,45  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,01
230,15 17555 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

1.881,58  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3,5
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

3.114,12  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

416,86  
230,15 17555 CONTRATISTA 2



218,99 20484 CONTRATISTA 2
2.675,99  

0 4033 UTE 4
230,15 17555 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

464,57  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,01

0 4033 UTE 2
238,82 60692 CONTRATISTA 3

416,86  
1.097,32 3678 CONTRATISTA 0,01

0 4033 UTE 2
238,82 60692 CONTRATISTA 2

2.424,33  
0 4033 UTE 10

173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

2.424,33  
0 17570 UTE 10

173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

1.131,21  
230,15 17555 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 1

2.287,05  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

970,48  
230,15 17555 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1



3.347,51  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 6

4.128,03  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 13
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5
186,28 55915 CONTRATISTA 3
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

2.352,40  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6
218,99 20484 CONTRATISTA 4
173,94 51016 CONTRATISTA 1,2
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
70,94 66612 CONTRATISTA 4
301,08 68782 CONTRATISTA 3

2.454,71  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6
218,99 20484 CONTRATISTA 3
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 5

5.887,53  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 23
173,94 51016 CONTRATISTA 10
22,45 51017 CONTRATISTA 10
186,28 55915 CONTRATISTA 6
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 7

10.324,45  
0 4033 UTE 9

230,15 17555 CONTRATISTA 6
218,99 20484 CONTRATISTA 6
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6



1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 5

10.116,03  
0 4033 UTE 9

230,15 17555 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 5

2.873,81  
32,85 3685 CONTRATISTA 6
298,01 11218 CONTRATISTA 3
230,15 17555 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 6
87,77 54262 CONTRATISTA 2
238,82 60692 CONTRATISTA 5
160,04 60882 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 1

2.873,81  
32,85 3685 CONTRATISTA 6
230,15 17555 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 6
87,77 54262 CONTRATISTA 2
238,82 60692 CONTRATISTA 5
160,04 60882 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
407,82 86249 CONTRATISTA 1

2.426,86  
32,85 3685 CONTRATISTA 6
298,01 11218 CONTRATISTA 3
230,15 17555 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 6
238,82 60692 CONTRATISTA 3
160,04 60882 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 1

2.426,86  



32,85 3685 CONTRATISTA 6
230,15 17555 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 6
238,82 60692 CONTRATISTA 3
160,04 60882 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
407,82 86249 CONTRATISTA 1

2.787,54  
298,01 11218 CONTRATISTA 3
230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 5
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8
346,48 52330 CONTRATISTA 6
87,77 54262 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 1

2.787,54  
230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 5
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8
346,48 52330 CONTRATISTA 6
87,77 54262 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
407,82 86249 CONTRATISTA 1

6.297,09  
298,01 11218 CONTRATISTA 3
23,97 19143 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 11
407,82 86249 CONTRATISTA 1

6.297,09  
23,97 19143 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
346,48 52330 CONTRATISTA 11
100,07 61028 CONTRATISTA 3
407,82 86249 CONTRATISTA 1

3.335,47  
32,85 3685 CONTRATISTA 6



0 4033 UTE 11
230,15 17555 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 5
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

2.136,30  
0 17570 UTE 7,5

173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
0 56753 UTE 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

1.775,51  
0 4033 UTE 5
0 17570 UTE 2
0 56753 UTE 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 1,5

3.335,47  
32,85 3685 CONTRATISTA 6
230,15 17555 CONTRATISTA 2

0 17570 UTE 11
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 5
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

3.383,16  
32,85 3685 CONTRATISTA 6
0 4033 UTE 11

230,15 17555 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 6
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

3.383,16  
32,85 3685 CONTRATISTA 6



230,15 17555 CONTRATISTA 2
0 17570 UTE 11

218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 6
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

3.000,09  
32,85 3685 CONTRATISTA 8
0 4033 UTE 13

173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 2
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

3.000,09  
32,85 3685 CONTRATISTA 8
0 17570 UTE 13

173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 2
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

2.250,73  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 5,5
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.203,03  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 5,5
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.457,33  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6,5
218,99 20484 CONTRATISTA 3



173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.409,62  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6,5
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.009,64  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 2
22,45 51017 CONTRATISTA 2

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

1.927,44  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 3,5
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
70,94 66612 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.409,62  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 6,5
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 1
22,45 51017 CONTRATISTA 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 4

2.778,40  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 6
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 3

3.116,17  
0 17570 UTE 7



4.270,07  
0 4033 UTE 6

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6
238,82 60692 CONTRATISTA 7
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

4.222,38  
230,15 17555 CONTRATISTA 11

0 17570 UTE 6
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6
238,82 60692 CONTRATISTA 7
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 3

160,73  
230,15 17555 CONTRATISTA 1

160,73  
346,48 52330 CONTRATISTA 1

160,73  
0 17570 UTE 1

160,73  
0 4033 UTE 1

6.345,62  
230,15 17555 CONTRATISTA 5
716,71 19882 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 2

6.345,62  
230,15 17555 CONTRATISTA 5
613,56 69474 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 2

1.685,66  
0 4033 UTE 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 2

1.685,66  
0 17570 UTE 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 2

319,97  



100,07 61028 CONTRATISTA 1
319,97  

298,01 11218 CONTRATISTA 1
2.337,70  

0 4033 UTE 9
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

2.337,70  
0 17570 UTE 9

173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

2.328,57  
0 4033 UTE 9

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2
55,09 609391 CONTRATISTA 3

2.328,57  
0 17570 UTE 9

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2
55,09 609391 CONTRATISTA 3

256,13  
230,15 17555 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
87,77 54262 CONTRATISTA 1

510,28  
230,15 17555 CONTRATISTA 2
23,97 19143 CONTRATISTA 1
407,82 86249 CONTRATISTA 1

1.851,87  
0 17570 UTE 6

173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
0 56753 UTE 1

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

1.846,38  
0 17570 UTE 6



0 56753 UTE 1
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1
55,09 609391 CONTRATISTA 3

3.646,58  
23,97 19143 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 6
346,48 52330 CONTRATISTA 8
100,07 61028 CONTRATISTA 3
407,82 86249 CONTRATISTA 1

3.138,34  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 6
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 6

4.489,16  
45,83 4030 CONTRATISTA 8
230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 5
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 9
22,45 51017 CONTRATISTA 9

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

2.857,63  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 5
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 5

4.489,16  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 4
41,67 21146 CONTRATISTA 1



173,94 51016 CONTRATISTA 9
22,45 51017 CONTRATISTA 9

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.995,96  
32,85 3685 CONTRATISTA 12
230,15 17555 CONTRATISTA 14

0 17570 UTE 8
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 7
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.941,31  
32,85 3685 CONTRATISTA 14
230,15 17555 CONTRATISTA 15

0 17570 UTE 8
218,99 20484 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 3
22,45 51017 CONTRATISTA 3
238,82 60692 CONTRATISTA 4
1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1

3.113,76  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 5

2.905,33  
0 4033 UTE 1,5

230,15 17555 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 6
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3



301,08 68782 CONTRATISTA 5
4.751,44  

0 4033 UTE 4
230,15 17555 CONTRATISTA 13
218,99 20484 CONTRATISTA 9
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 10

4.519,24  
0 4033 UTE 6

230,15 17555 CONTRATISTA 13
218,99 20484 CONTRATISTA 9
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.173,86  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 10
218,99 20484 CONTRATISTA 8
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

4.423,85  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 7
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.751,44  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 7
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4



1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

4.635,93  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 8
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.173,86  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 6
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

3.572,50  
0 4033 UTE 6

230,15 17555 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 6
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.799,15  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 8
41,67 21146 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

4.679,98  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 12



218,99 20484 CONTRATISTA 9
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.221,55  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 7
41,67 21146 CONTRATISTA 2
173,94 51016 CONTRATISTA 4
22,45 51017 CONTRATISTA 4

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 9

4.471,55  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 8
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.737,52  
0 4033 UTE 8

230,15 17555 CONTRATISTA 11
218,99 20484 CONTRATISTA 6
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

4.415,26  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 14
218,99 20484 CONTRATISTA 8
173,94 51016 CONTRATISTA 7
22,45 51017 CONTRATISTA 7

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1



160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 13

5.912,74  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 18
218,99 20484 CONTRATISTA 14
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 11

6.408,62  
0 4033 UTE 9

230,15 17555 CONTRATISTA 18
218,99 20484 CONTRATISTA 14
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

5.287,46  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 17
218,99 20484 CONTRATISTA 13
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 5
22,45 51017 CONTRATISTA 5

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 11

6.200,18  
0 4033 UTE 9

230,15 17555 CONTRATISTA 17
218,99 20484 CONTRATISTA 13
41,67 21146 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 8
22,45 51017 CONTRATISTA 8

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
100,07 61028 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

4.462,94  
0 4033 UTE 4

230,15 17555 CONTRATISTA 10



218,99 20484 CONTRATISTA 8
173,94 51016 CONTRATISTA 6
22,45 51017 CONTRATISTA 6

1.077,32 60712 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 13

22.167,88  
331,42 17556 CONTRATISTA 15

0 17575 UTE 7,5
23,97 19145 CONTRATISTA 5
218,99 20484 CONTRATISTA 6

0 52768 UTE 3
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
28.612,77 54159 CONTRATISTA 2

0 56755 UTE 9
160,04 60882 CONTRATISTA 4
301,08 68782 CONTRATISTA 2

4.594,61  
331,42 17556 CONTRATISTA 3

0 17575 UTE 1
23,97 19145 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 6
1.881,21 54156 CONTRATISTA 2
194,48 55930 CONTRATISTA 1

0 56755 UTE 1
23.819,67  

331,42 17556 CONTRATISTA 25
0 17575 UTE 24

23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 6
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
54.134,81 54666 CONTRATISTA 1
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 9
301,08 68782 CONTRATISTA 2

45.156,31  
331,42 17556 CONTRATISTA 46

0 17575 UTE 45
23,97 19145 CONTRATISTA 14
218,99 20484 CONTRATISTA 9
1.881,21 54156 CONTRATISTA 12
54.134,81 54666 CONTRATISTA 1
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 27
301,08 68782 CONTRATISTA 4



55.222,61  
331,42 17556 CONTRATISTA 58

0 17575 UTE 30
23,97 19145 CONTRATISTA 17
218,99 20484 CONTRATISTA 12
1.881,21 54156 CONTRATISTA 18
54.134,81 54666 CONTRATISTA 1
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 30
301,08 68782 CONTRATISTA 4

38.037,88  
331,42 17556 CONTRATISTA 33

0 17575 UTE 48
23,97 19145 CONTRATISTA 10
218,99 20484 CONTRATISTA 9
1.881,21 54156 CONTRATISTA 12
194,48 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 27
301,08 68782 CONTRATISTA 2

12.908,95  
331,42 17556 CONTRATISTA 20
23,97 19145 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 2

54.134,81 54666 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 5

30.967,23  
331,42 17556 CONTRATISTA 32

0 17575 UTE 45
23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 2

54.134,81 54666 CONTRATISTA 2
114,79 54668 CONTRATISTA 2

0 56755 UTE 18
301,08 68782 CONTRATISTA 2

21.527,95  
331,42 17556 CONTRATISTA 14

0 17575 UTE 20
0 18303 UTE 12

23,97 19145 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 6

41.882,47 54151 CONTRATISTA 1
15.859,66 54154 CONTRATISTA 3
1.982,46 54155 CONTRATISTA 2
717,42 54664 CONTRATISTA 8
114,79 54668 CONTRATISTA 2

0 55530 UTE 3



194,48 55930 CONTRATISTA 6
0 56755 UTE 9

160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 5

26.381,16  
331,42 17556 CONTRATISTA 24

0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 12

23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 12

41.882,47 54151 CONTRATISTA 1
15.859,66 54154 CONTRATISTA 4
717,42 54664 CONTRATISTA 8
114,79 54668 CONTRATISTA 2
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 21
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 7

21.578,57  
331,42 17556 CONTRATISTA 17

0 17575 UTE 24
23,97 19145 CONTRATISTA 3
218,99 20484 CONTRATISTA 7

41.882,47 54151 CONTRATISTA 1
15.859,66 54154 CONTRATISTA 4
1.982,46 54155 CONTRATISTA 4
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
717,42 54664 CONTRATISTA 12
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 18
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 6

5.761,41  
331,42 17556 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 2

41.882,47 54151 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 2

6.069,00  
331,42 17556 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 1

15.859,66 54154 CONTRATISTA 2
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
717,42 54664 CONTRATISTA 8

0 56755 UTE 6
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 1



2.393,39  
1.119,51 1114 CONTRATISTA 0,895
331,42 17556 CONTRATISTA 5
23,97 19145 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1

11.980,51 54164 CONTRATISTA 1
4.162,65  

331,42 17556 CONTRATISTA 5
23,97 19145 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
1.881,21 54156 CONTRATISTA 2

1.509,24  
1.119,51 1114 CONTRATISTA 2,5
331,42 17556 CONTRATISTA 1,5
23,97 19145 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 2
2.257,19 68282 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 4

3.962,24  
1.119,51 1114 CONTRATISTA 2,5
331,42 17556 CONTRATISTA 5
23,97 19145 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

3.613,53  
331,42 17556 CONTRATISTA 13
703,12 20298 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1
226,59 52596 CONTRATISTA 2
3.277,12 54161 CONTRATISTA 1
186,28 55908 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

3.193,76  
331,42 17556 CONTRATISTA 13
218,99 20484 CONTRATISTA 1
423,65 52380 CONTRATISTA 1
2.392,30 54160 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 1

7.782,40  
331,42 17556 CONTRATISTA 12

0 17572 UTE 7,5
0 17575 UTE 9

23,97 19145 CONTRATISTA 2
218,99 20484 CONTRATISTA 1

15.859,66 54154 CONTRATISTA 3
1.982,46 54155 CONTRATISTA 2
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6



234,43 54663 CONTRATISTA 3
717,42 54664 CONTRATISTA 4
839,17 54665 CONTRATISTA 4
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 3

0 56754 UTE 6
0 56755 UTE 3

160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 2

10.213,61  
331,42 17556 CONTRATISTA 16

0 17575 UTE 16,5
23,97 19145 CONTRATISTA 3

15.859,66 54154 CONTRATISTA 1
1.982,46 54155 CONTRATISTA 2
234,43 54663 CONTRATISTA 3
717,42 54664 CONTRATISTA 4
194,48 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 9
301,08 68782 CONTRATISTA 1

17.709,20  
0 17575 UTE 15

194,48 55930 CONTRATISTA 3
0 56755 UTE 3

7.835,67 69932 CONTRATISTA 1
53.753,35 69933 CONTRATISTA 1
14.021,01 69935 CONTRATISTA 1
6.291,65 69936 CONTRATISTA 3

1.050,69  
1.438,02  
800,31  
3.288,82  
3.869,67  
25.284,54  

331,42 17556 CONTRATISTA 23
0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 11

23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 12

49.013,25 54152 CONTRATISTA 1
16.445,23 54158 CONTRATISTA 4
717,42 54664 CONTRATISTA 8
114,79 54668 CONTRATISTA 2
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 21
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 8



17.138,32  
331,42 17556 CONTRATISTA 23

0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 11

23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 12
114,79 54668 CONTRATISTA 2
194,48 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 21
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 8

19.041,43  
331,42 17556 CONTRATISTA 22

0 17575 UTE 24
23,97 19145 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 9
1.982,46 54155 CONTRATISTA 4
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
16.445,23 54158 CONTRATISTA 4
717,42 54664 CONTRATISTA 12
114,79 54668 CONTRATISTA 1
194,48 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 18
160,04 60882 CONTRATISTA 3
301,08 68782 CONTRATISTA 6

10.925,13  
331,42 17556 CONTRATISTA 15

0 17575 UTE 15
23,97 19145 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 4
1.982,46 54155 CONTRATISTA 4
16.445,23 54158 CONTRATISTA 2
717,42 54664 CONTRATISTA 8
114,79 54668 CONTRATISTA 1

0 56755 UTE 9
301,08 68782 CONTRATISTA 4

26.380,81  
331,42 17556 CONTRATISTA 22

0 17577 UTE 48
23,97 19145 CONTRATISTA 4
218,99 20484 CONTRATISTA 9

41.882,47 54151 CONTRATISTA 1
1.982,46 54155 CONTRATISTA 4
1.881,21 54156 CONTRATISTA 6
16.445,23 54158 CONTRATISTA 4
717,42 54664 CONTRATISTA 12
114,79 54668 CONTRATISTA 1



0 56756 UTE 36
160,04 60882 CONTRATISTA 3
427,89 64059 CONTRATISTA 6
301,08 68782 CONTRATISTA 6

179,8  
161,01  
278,55  

19.345,94  
0 62077 UTE 1

19.109,79  
0 65774 UTE 1

19.593,86  
0 65775 UTE 1

18.681,84  
0 69843 UTE 1

19.743,68  
0 62075 UTE 1

19.480,10  
0 65778 UTE 1

19.763,93  
0 69702 UTE 1

18.452,65  
0 62080 UTE 1

20.539,69  
0 69703 UTE 1

18.733,97  
0 65777 UTE 1

19.715,05  
0 69705 UTE 1

19.643,54  
0 62079 UTE 1

19.176,46  
0 69704 UTE 1

18.787,69  
0 62081 UTE 1

18.335,84  
0 69243 UTE 1

19.003,12  
0 65776 UTE 1

19.759,41  
0 69709 UTE 1

19.393,85  
0 66536 UTE 1

20.187,67  
0 69707 UTE 1

19.210,62  
0 65779 UTE 1



19.476,64  
0 62078 UTE 1

20.301,35  
0 69706 UTE 1

20.351,01  
0 69708 UTE 1

18.829,97  
0 69242 UTE 1

16.897,98  
0 62088 UTE 1

16.965,73  
0 62083 UTE 1

17.054,19  
0 66732 UTE 1

16.943,77  
0 62087 UTE 1

17.005,08  
0 62082 UTE 1

17.054,19  
0 66733 UTE 1

17.054,19  
0 66735 UTE 1

16.182,10  
0 62090 UTE 1

16.182,10  
0 62085 UTE 1

16.977,32  
0 62089 UTE 1

17.038,98  
0 62084 UTE 1

17.054,19  
0 66736 UTE 1

17.054,19  
0 66734 UTE 1

16.488,99  
0 62091 UTE 1

16.488,99  
0 62086 UTE 1

17.054,19  
0 66737 UTE 1

11.526,24  
0 56806 UTE 1

14.065,28  
0 77711 UTE 1

12.682,85  
0 62094 UTE 1

11.588,58  



0 56807 UTE 1
15.391,85  

0 89007 UTE 1
11.852,44  

0 62095 UTE 1
11.284,04  

0 56810 UTE 1
12.554,59  

0 56808 UTE 1
11.749,47  

0 56809 UTE 1
19.228,92  
11.800,85  
16.843,50  
9.680,89  
11.684,85  

1.119,51 1110 CONTRATISTA 11
331,42 17556 CONTRATISTA 12
23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 1
7.291,04 54178 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 3

26.155,64  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 27
331,42 17556 CONTRATISTA 17
23,97 19145 CONTRATISTA 10
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.255,45 54175 CONTRATISTA 1
6.707,72 54176 CONTRATISTA 1
7.291,04 54178 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 3

0 59622 UTE 6
0 59663 UTE 12

160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 7

22.470,57  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 27
331,42 17556 CONTRATISTA 17
23,97 19145 CONTRATISTA 10
0 20066 UTE 3

4.255,45 54175 CONTRATISTA 1
7.291,04 54178 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 3
3.957,82 54188 CONTRATISTA 1

0 59622 UTE 6
0 59663 UTE 12



301,08 68782 CONTRATISTA 7
8.023,84  

1.119,51 1110 CONTRATISTA 5,4
331,42 17556 CONTRATISTA 2
23,97 19145 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
6.707,72 54176 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 1

27.722,56  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 36
331,42 17556 CONTRATISTA 12
23,97 19145 CONTRATISTA 7

4.255,45 54175 CONTRATISTA 2
344,71 54185 CONTRATISTA 1
9.585,31 54343 CONTRATISTA 1
301,08 68782 CONTRATISTA 6

36.127,77  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 41,5
331,42 17556 CONTRATISTA 17
23,97 19145 CONTRATISTA 8
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.255,45 54175 CONTRATISTA 2
6.707,72 54176 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 1
9.585,31 54343 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 7

25.041,04  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 27
331,42 17556 CONTRATISTA 14
23,97 19145 CONTRATISTA 7
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.255,45 54175 CONTRATISTA 2
6.707,72 54176 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 6

32.004,66  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 54
331,42 17556 CONTRATISTA 20
23,97 19145 CONTRATISTA 9
0 20066 UTE 6

4.255,45 54175 CONTRATISTA 2
344,71 54185 CONTRATISTA 2
3.957,82 54188 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 6



0 57852 UTE 12
301,08 68782 CONTRATISTA 7

28.509,10  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 20
331,42 17556 CONTRATISTA 11
23,97 19145 CONTRATISTA 12
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 2
344,71 54185 CONTRATISTA 3

0 59622 UTE 3
0 59663 UTE 12

160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 9

27.378,49  
1.119,51 1116 CONTRATISTA 43
331,42 17556 CONTRATISTA 7
23,97 19145 CONTRATISTA 9
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 3
0 57852 UTE 12

160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 5

7.786,96  
1.119,51 1116 CONTRATISTA 9
331,42 17556 CONTRATISTA 1
23,97 19145 CONTRATISTA 1
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 1

17.697,59  
1.119,51 1110 CONTRATISTA 16
331,42 17556 CONTRATISTA 9
23,97 19145 CONTRATISTA 9
218,99 20484 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 2
301,08 68782 CONTRATISTA 8



38.294,45  
1.119,51 1116 CONTRATISTA 70
331,42 17556 CONTRATISTA 1
23,97 19145 CONTRATISTA 11
0 20064 UTE 6

3.416,09 54174 CONTRATISTA 2
2.564,81 54180 CONTRATISTA 2
344,71 54185 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 4,5
0 57852 UTE 12

301,08 68782 CONTRATISTA 9
51.489,92  

1.119,51 1034 CONTRATISTA 11
1.119,51 1110 CONTRATISTA 32
331,42 17556 CONTRATISTA 9
23,97 19145 CONTRATISTA 11

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 2
344,71 54185 CONTRATISTA 4

0 59622 UTE 4,5
0 59663 UTE 12

301,08 68782 CONTRATISTA 8
92.101,02  

1.119,51 1042 CONTRATISTA 92
331,42 17556 CONTRATISTA 12
23,97 19145 CONTRATISTA 11
0 20064 UTE 9

4.480,52 54172 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 2
4.199,02 54181 CONTRATISTA 3

0 56624 UTE 4,5
0 57852 UTE 12

301,08 68782 CONTRATISTA 9
13.571,55  

11,1 19140 CONTRATISTA 4
41.919,23 607842 CONTRATISTA 1

13.571,55  
11,1 19140 CONTRATISTA 4

41.919,23 607831 CONTRATISTA 1
13.382,56  

11,1 19140 CONTRATISTA 4
18.702,42 607833 CONTRATISTA 1

13.382,56  
11,1 19140 CONTRATISTA 4

17.735,06 607832 CONTRATISTA 1



578,32  
20.089,63 54669 CONTRATISTA 1

660,27  
25.796,45 54670 CONTRATISTA 1

831,17  
31.547,76 54671 CONTRATISTA 1

940,11  
42.241,68 54672 CONTRATISTA 1

4.176,63  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

12.188,18 54345 CONTRATISTA 1
4.083,80  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
6.674,83 54346 CONTRATISTA 1

1.914,62  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

2.564,81 54180 CONTRATISTA 1
1.970,30  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
3.957,82 54188 CONTRATISTA 1

4.014,99  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

4.199,02 54181 CONTRATISTA 1
3.707,62  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
6.149,23 54184 CONTRATISTA 1

1.923,61  
23,97 19145 CONTRATISTA 1
344,71 54185 CONTRATISTA 1

3.978,44  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

4.307,36 54171 CONTRATISTA 1
3.991,42  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
4.480,52 54172 CONTRATISTA 1

3.983,37  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

4.552,43 54173 CONTRATISTA 1
3.539,77  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
3.416,09 54174 CONTRATISTA 1

3.583,21  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

4.255,45 54175 CONTRATISTA 1
4.067,84  

23,97 19145 CONTRATISTA 1
6.707,72 54176 CONTRATISTA 1



4.086,03  
23,97 19145 CONTRATISTA 1

7.291,04 54178 CONTRATISTA 1
355,96  

596,97 87605 CONTRATISTA 1
6.751,58  

9.585,31 54343 CONTRATISTA 1
881,26  
4.510,72  

331,42 17556 CONTRATISTA 1,5
0 18303 UTE 3

23,97 19145 CONTRATISTA 1
21.265,95 54179 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3

7.507,38  
331,42 17556 CONTRATISTA 1,5

0 18303 UTE 4
23,97 19145 CONTRATISTA 1

46.711,88 54377 CONTRATISTA 1
160,04 60882 CONTRATISTA 3

5.511,79  
331,42 17556 CONTRATISTA 1,5
23,97 19145 CONTRATISTA 1

35.866,74 79238 CONTRATISTA 1
28,79  

322,46 609210 CONTRATISTA 1
28,79  

128,2 609211 CONTRATISTA 1
2.106,25  
142,78  

0 20061 UTE 1
142,78  

0 20064 UTE 1
428,32  

0 20066 UTE 1
106,02  

1.119,51 1030 CONTRATISTA 0,304
106,81  

1.119,51 1034 CONTRATISTA 0,531
108,88  

1.119,51 1041 CONTRATISTA 1,361
255,53  

1.119,51 1110 CONTRATISTA 1,074
487,12  

1.119,51 1116 CONTRATISTA 2,148
369,7  

515,93 87402 CONTRATISTA 1



391,12  
1.160,84 87399 CONTRATISTA 1

5.134,18  
9.625,83 610612 CONTRATISTA 1

21.287,44  
2.792,18  
7.275,15  
7.713,91  
2.606,43  
2.649,29  
1.602,88  
6.200,98  
2.784,53  
9.329,79  
39.424,46  
108.202,07  
185.821,88  
2.316,52  
293,46  
296,79  
533,45  
796,18  
173,88  
228,8  

1.494,69  
2.755,96  
8.539,89  
1.207,10  
1.635,79  
758,34  
444,53  
315,25  
478,04  
315,25  
112,68  
2.675,97  
996,63  
344,9  
586,16  
833,63  
301,6  
144,25  
1.416,85  
144,25  
2.234,82  
5.520,88  
6.068,16  



6.179,41  
7.487,44  
1.884,63  
8.864,02  
5.844,57  
1.679,91  
4.124,02  
1.900,74  
3.893,74  
10.431,31  
514,12  

22.245,05  
13.640,51  
857,66  
2.502,21  
241,65  
727,57  
19,25  
5,92  
4,8  
5,49  
6,35  
16,31  
17,28  
88,82  
7,42  
8,72  
3,39  
2,9  
11,1  
20,94  
28,25  
23,1  
29,69  
148,39  
326,47  
237,43  
474,86  
1.127,79  
1.424,58  
385,82  
483,75  
504,54  
1.483,93  
511,49  
581,23  
720,41  



852,46  
1.835,55  
7.259,42  

0 55627 UTE 1
7.259,42  

0 51035 UTE 1
5.803,30  

0 16670 UTE 1
7.993,45  

0 16666 UTE 1
7.993,45  

0 68512 UTE 1
4.805,27  

0 16669 UTE 1
7.259,42  

0 16675 UTE 1
7.259,42  

0 67336 UTE 1
4.805,27  

0 16673 UTE 1
1.024,49  

0 56316 UTE 1
1.024,49  

0 65383 UTE 1
1.024,49  

0 53235 UTE 1
1.024,49  

0 65382 UTE 1
1.024,49  

0 67484 UTE 1
1.024,49  

0 67482 UTE 1
1.024,49  

0 71853 UTE 1
1.024,49  

0 75516 UTE 1
1.024,49  

0 67483 UTE 1
1.024,49  

0 56320 UTE 1
1.742,63  

0 56497 UTE 1
10.810,60  

0 58282 UTE 1
8.050,05  

0 16682 UTE 1
8.185,31  



0 52766 UTE 1
6.910,72  

0 17174 UTE 1
7.272,35  

0 51204 UTE 1
5.828,94  

0 54357 UTE 1
5.803,30  

0 16674 UTE 1
4.811,28  

0 54358 UTE 1
7.272,35  

0 54359 UTE 1
8.185,31  

0 54064 UTE 1
4.000,26  

0 68532 UTE 1
5.837,84  

0 60374 UTE 1
6.998,44  

0 54033 UTE 1
8.805,44  

0 56091 UTE 1
31.099,53  

0 68162 UTE 1
31.528,73  

0 74786 UTE 1
3.532,99  

0 56481 UTE 1
2.909,47  

0 56298 UTE 1
0 56482 UTE 1

2.520,56  
0 56483 UTE 1

2.902,51  
0 56482 UTE 1

3.305,22  
0 52451 UTE 1

3.305,22  
0 52449 UTE 1

3.305,22  
0 52450 UTE 1

3.305,22  
0 64922 UTE 1

7.168,23  
0 52448 UTE 1

7.168,23  



0 74796 UTE 1
3.738,52  

0 55508 UTE 1
3.738,52  

0 54714 UTE 1
4.253,56  

0 17193 UTE 1
4.592,56  

0 59560 UTE 1
4.599,42  

0 58482 UTE 1
4.605,48  

0 58483 UTE 1
3.305,22  

0 52445 UTE 1
3.305,22  

0 16297 UTE 1
4.843,90  

0 16703 UTE 1
7.283,55  

0 16704 UTE 1
7.362,95  

0 55795 UTE 1
5.859,27  

0 16700 UTE 1
8.040,10  

0 16684 UTE 1
7.297,00  

0 74797 UTE 1
7.297,00  

0 52444 UTE 1
6.910,72  

0 50807 UTE 1
5.859,27  

0 51753 UTE 1
8.040,10  

0 16705 UTE 1
1.004,02  

0 52794 UTE 1
999,72  

0 47822 UTE 1
995,44  

0 63182 UTE 1
33.371,71  

0 52443 UTE 1
11.879,24  

0 16706 UTE 1



14.283,28  
0 16710 UTE 1

4.735,59  
0 16769 UTE 1

1.411,58  
0 66221 UTE 1

1.411,58  
0 66224 UTE 1

1.411,58  
0 66220 UTE 1

1.411,58  
0 66223 UTE 1

1.411,58  
0 66219 UTE 1

1.411,58  
0 66222 UTE 1

4.710,93  
0 66218 UTE 1

1.411,58  
0 56033 UTE 1

1.411,58  
0 56887 UTE 1

1.411,58  
0 56024 UTE 1

1.411,58  
0 56025 UTE 1

1.411,58  
0 68603 UTE 1

1.411,58  
0 56018 UTE 1

1.411,58  
0 56017 UTE 1

1.411,58  
0 56035 UTE 1

1.411,58  
0 68605 UTE 1

2.581,19  
1.411,58  
687,81  

0 51243 UTE 1
687,81  

0 51244 UTE 1
3.117,15  

0 59242 UTE 1
5.099,01  

0 59022 UTE 1
1.411,58  



0 66262 UTE 1
1.411,58  

0 68604 UTE 1
1.411,58  

0 64742 UTE 1
1.411,58  

0 56610 UTE 1
1.411,58  

0 56015 UTE 1
1.411,58  

0 56032 UTE 1
1.411,58  

0 56014 UTE 1
1.411,58  

0 56881 UTE 1
1.411,58  

0 56013 UTE 1
1.411,58  

0 56036 UTE 1
1.411,58  

0 68606 UTE 1
4.722,26  

0 55864 UTE 1
4.739,41  

0 55865 UTE 1
4.748,01  

0 68534 UTE 1
986,32  
1.388,75  
1.722,35  
2.804,88  
2.251,18  
2.754,06  
2.185,22  
2.185,22  
1.002,40  
2.758,08  
41.122,60  

0,01  
8,06 FI0003 CONTRATISTA 1,63

0,01  
8,06 FI0003 CONTRATISTA 0,98

2.923,44  
3.856,78  
404,96  
2.127,64  
717,24  



879,14  
5.372,68  
337,01  
379,95  
459,35  
289,1  
936,17  
211,76  
7.307,63  
1.104,61  
16.549,13  
9.748,20  
10.439,48  
12.014,84  
27.161,47  
15.853,95  
7.231,69  
1.657,47  
2.650,48  
2.388,66  
5.927,56  
7.005,08  
2.161,51  
982,52  
360,11  
2.261,18  
35,89  

1.189,84  
464,85  
235,26  
559,09  
729,96  
1.122,18  
1.640,42  
1.553,18  
1.682,23  
324,07  
518,23  
235,9  

3.431,01  
1.359,74  
4.238,61  
1.475,79  
1.914,61  
1.938,47  
1.304,08  
3.766,96  



1.002,42  
1.268,64  
1.811,63  
1.432,83  
1.094,69  
2.083,67  
1.480,52  
5.355,17  
3.714,22  
2.115,46  
2.026,87  
4.078,99  
4.876,19  
5.456,57  
3.860,82  
2.290,54  
1.611,05  
2.673,79  
3.753,29  
249,42  
3.132,99  
3.237,86  
269,01  
396,85  
1.208,54  
1.609,92  
1.598,17  
1.453,22  
1.749,08  
952,83  
191,23  
877,07  
614,26  
578,21  
1.053,09  
395,07  
861,22  
2.662,73  
2.870,75  
8.366,58  
12.569,68  
6.844,23  
11.225,98  
1.593,16  
1.760,88  
437,7  
234,38  



56,63  
1.667,02  
855,16  
2.390,50  
2.592,90  
2.687,24  
2.156,99  
1.781,15  
1.916,60  
2.438,64  
1.823,07  
2.017,50  
278,97  
218,05  
271,7  
810,24  
155,76  
188,85  
689,45  
247,13  
280,26  
276,21  
292,68  
539,63  
169,33  
358,08  
1.243,00  
476,91  
481,77  
350,81  
79,48  
56,77  
39,74  
57,42  
87,07  
62,21  
43,52  
62,21  
140,23  
100,17  
70,11  
100,17  
71,99  
402,03  
968,43  
570,33  
62,65  



624,27  
3.306,81  
409,52  
819,03  
786,31  
804,15  
326,69  
399,67  
1.050,14  
444,99  
967,17  
1.556,07  
485,87  
6.059,30  
6.535,55  
1.101,13  
1.561,00  
5.381,64  
4.927,89  
3.799,85  
4.276,13  
3.531,93  
1.811,48  
1.585,17  
2.228,02  
1.778,80  
1.325,87  
2.091,86  
2.289,62  
2.246,17  
55,46  
47,05  

1.481,18  
422,21  
325,09  
373,51  
157,83  
1.060,53  
7.463,29  
14.597,09  
4.906,77  
530,13  
4.646,57  
2.085,91  
12.636,90  
7.136,30  
9.260,31  



12.470,99  
8.371,84  
16.501,83  
3.402,28  
10.217,02  
36.577,70  
2.428,89  
8.102,44  
40.438,43  
1.495,92  
2.400,80  
22.582,13  
24.098,51  
918,83  

35.758,73  
44.574,36  
146.726,85  
17.482,89  
3.679,54  
4.278,52  
54,09  

2.766,43  
1.966,07  
18,03  

3.146,10  
3.423,78  
9.756,94  
113,24  
32,9  
35,16  
35,76  
37,52  
46,41  
82,47  
34,07  
36,4  
73,45  
77,7  
33,42  
35,11  
36,78  
65,78  
53,31  
0,75  
90,75  
40,01  
42,31  



723,81  
2.615,32  
2.099,69  
1.869,06  
1.726,64  
5.161,29  
5.567,98  
6.179,25  
3.595,94  
8,93  
990,59  
398,19  
1.783,59  
3.098,69  
545,32  
1.781,69  
5.148,29  
7.955,71  
23.426,17  
1.691,46  
743,88  
6.412,69  
8.762,83  
30.301,06  
62,52  

14.231,76  
15.002,06  
3.096,39  
852,71  
183,82  
1.355,69  
120,41  

10.412,75  
675.226,19  
558.177,16  
111.515,70  
72.841,11  
608.068,47  
16.026,77  
46.843,19  
47.958,94  
129.224,45  
46.947,46  
63.286,03  
21.492,57  
39.524,48  
77.336,89  



2.881,10  
3.588,11  
622,71  

46.693,08  
199.764,26  
133.720,18  
4.484,81  
5.834,27  
4.045,35  
87,37  

31,08 69268 CONTRATISTA 1
982,42  
5.211,62  
109.557,49  
37.569,58  
474,17  
325,35  
300,92  

12.045,95  
2.397,19  
6.089,00  
61.581,87  
127.507,61  
53.003,79  
595,27  
485,61  

40.024,29  
27.537,07  
53.316,55  
334.604,94  
58.172,55  
403,67  
1.344,06  
423,05  
2.136,17  
1.831,12  
2.577,33  
7.642,46  
2.301,96  
746,22  

46.326,70  
27.137,94  
235.466,84  
29.668,70  
51.770,43  
112,75  

34.809,95  



7.264,12  
15.293,46  
1.969,39  
805,49  
537  

1.202,98  
4.137,10  
4.171,37  
2.538,92  
2.573,21  
1.122,31  
5.544,44  
4.472,61  
25,76  

4.321,30  
12.171,25  
25.373,89  
947,16  
414,1  

3.350,62  
632,23  
4.330,77  
352,03  
5.441,09  
2.370,62  
612,32  
887,5  

1.204,23  
1.071,46  
1.473,07  
1.916,25  
1.639,25  
1.355,56  
1.100,15  
1.641,53  
1.896,06  
52.796,39  
248,2  
242,55  
431,01  
677,78  
1.184,29  
1.387,74  
104,96  
127,55  
225,38  
325  



662,59  
110.505,91  
40.695,11  
459,77  
1.969,18  
1.123,98  
2.941,74  
2.149,14  
2.904,54  
26,08  

0 54697 UTE 1
8,54  

0 54697 UTE 1
26,08  

0 54698 UTE 1
8,54  

0 54698 UTE 1
8.815,41  

0 87544 UTE 1
8.815,41  

0 87545 UTE 1
8.132,71  

0 87547 UTE 1
8.132,71  

0 87542 UTE 1
8.132,71  

0 87543 UTE 1
8.132,71  

0 87548 UTE 1
8.132,71  

0 87550 UTE 1
8.132,71  

0 87546 UTE 1
8.132,71  

0 87549 UTE 1
170,89  

0 54697 UTE 1
170,89  

0 54698 UTE 1
164,87  

0 54697 UTE 1,03
153,86  

0 54698 UTE 1,03
519,73  

22,57 18862 CONTRATISTA 1
681,61 19419 CONTRATISTA 0,1

0 56587 UTE 1



519,73  
605,43 54712 CONTRATISTA 1

0 56586 UTE 1
432,78 56588 CONTRATISTA 2

519,73  
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 2
605,43 54712 CONTRATISTA 1
432,78 56588 CONTRATISTA 2

0 56590 UTE 1
490,15  

605,43 54712 CONTRATISTA 1
432,78 56588 CONTRATISTA 2

0 56589 UTE 1
519,73  

734,34 2340 CONTRATISTA 0,2
632,4 18848 CONTRATISTA 1
22,57 18862 CONTRATISTA 1
173,94 51016 CONTRATISTA 1,5
22,45 51017 CONTRATISTA 1

27,11  
0 59172 UTE 1,03

27,11  
0 69482 UTE 1,03

761,55  
0 59174 UTE 1

761,55  
0 69488 UTE 1

761,55  
0 59176 UTE 1

761,55  
0 69483 UTE 1

761,55  
0 59178 UTE 1

761,55  
0 69485 UTE 1

761,55  
0 59180 UTE 1

761,55  
0 69484 UTE 1

761,55  
0 59183 UTE 1

761,55  
0 69486 UTE 1

761,55  
0 59185 UTE 1

761,55  



0 69487 UTE 1
27,5  

0 64425 UTE 1,03
27,5  

0 59173 UTE 1,03
27,5  

0 63338 UTE 1,03
761,55  

0 59175 UTE 1
761,55  

0 64424 UTE 1
761,55  

0 59177 UTE 1
761,55  

0 64432 UTE 1
761,55  

0 59179 UTE 1
761,55  

0 64422 UTE 1
761,55  

0 59182 UTE 1
761,55  

0 64423 UTE 1
761,55  

0 59184 UTE 1
761,55  

0 59186 UTE 1
2.352,46  
6.394,63  

0 60916 UTE 1
16.294,43  

0 78032 UTE 1
16.294,43  

0 78033 UTE 1
6.751,47  

0 60914 UTE 1
6.751,47  

0 60913 UTE 1
6.751,47  

0 60912 UTE 1
1.713,05  

17,92 18022 CONTRATISTA 6
29,01 18024 CONTRATISTA 10
11,67 18051 CONTRATISTA 10
23,2 18053 CONTRATISTA 15
156,37 56420 CONTRATISTA 4
161,11 57515 CONTRATISTA 9



0 78182 UTE 1
2.790,92 610375 CONTRATISTA 1

1.713,05  
17,92 18022 CONTRATISTA 6
29,01 18024 CONTRATISTA 10
11,67 18051 CONTRATISTA 10
23,2 18053 CONTRATISTA 15
156,37 56420 CONTRATISTA 4
161,11 57515 CONTRATISTA 9

0 84072 UTE 1
2.790,92 610375 CONTRATISTA 1

1.833,43  
17,92 18022 CONTRATISTA 6
0 63972 UTE 1
0 66533 UTE 1

80,49 608452 CONTRATISTA 1
1.200,57  

17,92 18022 CONTRATISTA 10
40,43 56661 CONTRATISTA 2
403,62 57532 CONTRATISTA 1

0 66532 UTE 1
1.100,16  

11,67 18051 CONTRATISTA 10
0 67354 UTE 1

1.100,16  
11,67 18051 CONTRATISTA 10
0 67355 UTE 1

3.306,04  
17,92 18022 CONTRATISTA 6
29,01 18024 CONTRATISTA 20
11,67 18051 CONTRATISTA 10
156,37 56420 CONTRATISTA 6
161,11 57515 CONTRATISTA 10

0 67356 UTE 1
3.067,50  

17,92 18022 CONTRATISTA 6
29,01 18024 CONTRATISTA 10
11,67 18051 CONTRATISTA 10
156,37 56420 CONTRATISTA 4
161,11 57515 CONTRATISTA 6

0 67357 UTE 1
80,49 608452 CONTRATISTA 1

1.742,50  
17,92 18022 CONTRATISTA 6
29,01 18024 CONTRATISTA 10
11,67 18051 CONTRATISTA 10
156,37 56420 CONTRATISTA 4



161,11 57515 CONTRATISTA 6
0 68952 UTE 1

80,49 608452 CONTRATISTA 1
1.910,10  

17,92 18022 CONTRATISTA 3
156,37 56420 CONTRATISTA 2

0 66534 UTE 1
1.477,52  

0 67602 UTE 1
689,18  

405,22 17121 CONTRATISTA 0,2
0 81026 UTE 1
0 81027 UTE 1

681,8  
0 83234 UTE 1

6.751,47  
210.103,35 56774 CONTRATISTA 1

6.751,47  
172.701,74 56775 CONTRATISTA 1

6.751,47  
161.652,01 83980 CONTRATISTA 1

6.751,47  
178.192,64 56776 CONTRATISTA 1

49,65  
109,09 62103 CONTRATISTA 1

7.302,30  
0 60917 UTE 1

9.383,64  
0 60918 UTE 1

7.302,30  
0 66423 UTE 1

9.383,64  
0 66424 UTE 1

7.302,30  
0 66423 UTE 1
0 67562 UTE 1

367,8  
0 68183 UTE 1

14.537,14  
0 68184 UTE 1

3.908,96  
86.361,42 60303 CONTRATISTA 1

10.807,15  
132.420,60 67394 CONTRATISTA 1

10.807,15  
155.450,26 67395 CONTRATISTA 1

5.500,02  



1.797,49 61973 CONTRATISTA 1
0 67612 UTE 1
0 67613 UTE 1
0 67614 UTE 1
0 67615 UTE 1
0 67616 UTE 1
0 67617 UTE 1

2.293,00 610461 CONTRATISTA 1
3.666,68  

0 67612 UTE 1
0 67616 UTE 1
0 67617 UTE 1
0 67618 UTE 1

571,75 610462 CONTRATISTA 1
7.333,38  

1.797,49 61973 CONTRATISTA 1
0 67214 UTE 1
0 67612 UTE 1
0 67613 UTE 1
0 67614 UTE 1
0 67615 UTE 1
0 67619 UTE 2
0 67620 UTE 1

1.003,83 610403 CONTRATISTA 4
2.293,00 610461 CONTRATISTA 1
4.586,24 610463 CONTRATISTA 1

5.500,02  
0 67214 UTE 1
0 67612 UTE 1
0 67618 UTE 1
0 67619 UTE 2
0 67620 UTE 1

1.003,83 610403 CONTRATISTA 4
571,75 610462 CONTRATISTA 1
4.586,24 610463 CONTRATISTA 1

2.768,48  
0 87089 UTE 1

345,59  
0 81036 UTE 1

337,21  
0 82793 UTE 1

6.921,14  
0 82792 UTE 1

6.751,47  
186.477,33 67362 CONTRATISTA 1

6.751,47  
185.459,85 67363 CONTRATISTA 1



6.751,47  
366.282,88 64702 CONTRATISTA 1

6.751,47  
156.598,72 64703 CONTRATISTA 1

6.751,47  
203.534,68 64704 CONTRATISTA 1

13.127,94  
0 60956 UTE 1
0 60958 UTE 1

2.313,53 60963 CONTRATISTA 1
229,44 60965 CONTRATISTA 15
1.182,00 60966 CONTRATISTA 2
1.797,49 61973 CONTRATISTA 1

21.879,99  
0 60954 UTE 1
0 60957 UTE 1

2.313,53 60963 CONTRATISTA 1
525,28 60967 CONTRATISTA 50
1.838,14 60968 CONTRATISTA 2
1.797,49 61973 CONTRATISTA 1

17.503,93  
0 54708 UTE 2
0 64693 UTE 1
0 64694 UTE 1

65.640,06  
0 60976 UTE 1
0 60979 UTE 1
0 60981 UTE 2

3.440,03  
45.236,86 64733 CONTRATISTA 1

6.751,47  
169.166,67 81038 CONTRATISTA 1

6.921,14  
0 80033 UTE 1

13.127,94  
0 60962 UTE 1

229,44 60965 CONTRATISTA 15
1.182,00 60966 CONTRATISTA 2

0 65820 UTE 1
21.879,99  

0 60957 UTE 1
229,44 60965 CONTRATISTA 50
1.182,00 60966 CONTRATISTA 2

0 65821 UTE 1
13.127,94  

0 60962 UTE 1
229,44 60965 CONTRATISTA 15



1.182,00 60966 CONTRATISTA 2
0 65822 UTE 1

21.340,32  
0 65926 UTE 1
0 65927 UTE 1
0 65928 UTE 1

853.556,97  
834.343,08 65922 CONTRATISTA 1

1.280.335,69  
1.251.514,46 65923 CONTRATISTA 1

1.138.076,05  
2.010.766,67 65924 CONTRATISTA 1

1.571.967,51  
2.740.816,71 65925 CONTRATISTA 1

735,45  
17,92 18022 CONTRATISTA 4
156,37 56420 CONTRATISTA 5
40,43 56661 CONTRATISTA 1
403,62 57532 CONTRATISTA 1

3.364,40  
17,92 18022 CONTRATISTA 30
156,37 56420 CONTRATISTA 18
40,43 56661 CONTRATISTA 5
161,11 57515 CONTRATISTA 6
203,82 57518 CONTRATISTA 2
914,81 57520 CONTRATISTA 2
403,62 57532 CONTRATISTA 1

8.971,14  
17,92 18022 CONTRATISTA 60
156,37 56420 CONTRATISTA 40
40,43 56661 CONTRATISTA 12
161,11 57515 CONTRATISTA 8
203,82 57518 CONTRATISTA 4
914,81 57520 CONTRATISTA 4
403,62 57532 CONTRATISTA 1

3.482,69  
17,92 18022 CONTRATISTA 25
156,37 56420 CONTRATISTA 25
40,43 56661 CONTRATISTA 5
203,82 57518 CONTRATISTA 2
914,81 57520 CONTRATISTA 2

4.990,52  
17,92 18022 CONTRATISTA 15
156,37 56420 CONTRATISTA 10
40,43 56661 CONTRATISTA 4
161,11 57515 CONTRATISTA 2
1.957,37 64732 CONTRATISTA 2



14.203,50  
17,92 18022 CONTRATISTA 50
414,37 55976 CONTRATISTA 3
156,37 56420 CONTRATISTA 20
40,43 56661 CONTRATISTA 19
161,11 57515 CONTRATISTA 6

0 58953 UTE 1
1.957,37 64732 CONTRATISTA 2

10.691,78  
322,88 15859 CONTRATISTA 2
17,92 18022 CONTRATISTA 50
215,38 35781 CONTRATISTA 2
414,37 55976 CONTRATISTA 1
156,37 56420 CONTRATISTA 12
40,43 56661 CONTRATISTA 38
203,82 57518 CONTRATISTA 6
914,81 57520 CONTRATISTA 5
403,62 57532 CONTRATISTA 1
1.223,25 610383 CONTRATISTA 1

2.917,67  
17,92 18022 CONTRATISTA 15
156,37 56420 CONTRATISTA 16
40,43 56661 CONTRATISTA 3
203,82 57518 CONTRATISTA 2
914,81 57520 CONTRATISTA 2
403,62 57532 CONTRATISTA 1

3.846,90  
17,92 18022 CONTRATISTA 4
156,37 56420 CONTRATISTA 12
40,43 56661 CONTRATISTA 2
403,62 57532 CONTRATISTA 1

885,83  
17,92 18022 CONTRATISTA 4
156,37 56420 CONTRATISTA 3
40,43 56661 CONTRATISTA 1

1.113,84  
17,92 18022 CONTRATISTA 30
156,37 56420 CONTRATISTA 9
40,43 56661 CONTRATISTA 7

1.957,37 64732 CONTRATISTA 3
511,13  

17,92 18022 CONTRATISTA 2
0 61802 UTE 1

602,02 609362 CONTRATISTA 1
502,61  

17,92 18022 CONTRATISTA 2
0 64708 UTE 1



602,02 609362 CONTRATISTA 1
427,82  

17,92 18022 CONTRATISTA 8
9.497,84 57516 CONTRATISTA 1

571,69  
0 83232 UTE 1

571,69  
0 83233 UTE 1

322,84  
17,92 18022 CONTRATISTA 4

2.395,79 61857 CONTRATISTA 1
571,69  

0 87661 UTE 1
1.122,82  

17,92 18022 CONTRATISTA 4
0 62202 UTE 1

960,66  
17,92 18022 CONTRATISTA 4
0 609363 UTE 1

121,98  
0 82794 UTE 1

267,37  
0 67214 UTE 1

726,18  
0 82795 UTE 1

267,37  
0 82796 UTE 1

115,84  
0 62412 UTE 2

267,37  
0 86136 UTE 1

71,03  
20,88 67393 CONTRATISTA 1

571,69  
0 72935 UTE 1

571,69  
0 72936 UTE 1

71,03  
8,74 61855 CONTRATISTA 1

120,25  
0 84434 UTE 1

727,83  
0 87393 UTE 1

71,03  
80,49 608452 CONTRATISTA 1

1.675,56  
17,92 18022 CONTRATISTA 20



7.950,08 57519 CONTRATISTA 1
1.884,92  

18.635,76 610041 CONTRATISTA 1
334,44  

17,92 18022 CONTRATISTA 20
3.086,82 57521 CONTRATISTA 1

200,61  
602,02 609362 CONTRATISTA 1

0 610042 UTE 1
468,5  

0 82805 UTE 1
2.937,34  

0 87392 UTE 1
3.286,96  

17,92 18022 CONTRATISTA 10
414,37 55976 CONTRATISTA 1
40,43 56661 CONTRATISTA 6
914,81 57520 CONTRATISTA 1

0 66987 UTE 1
80,49 608452 CONTRATISTA 1

423,54  
0 69095 UTE 1

847,09  
0 67743 UTE 1

847,09  
0 69097 UTE 1

1.411,81  
0 69098 UTE 1

1.411,81  
0 67744 UTE 1

1.251,15  
0 81022 UTE 1

1.352,94  
0 81023 UTE 1

1.454,76  
0 81024 UTE 1

1.573,53  
0 81025 UTE 1

112,63  
0 81028 UTE 1

112,63  
0 81029 UTE 1

112,63  
0 81030 UTE 1

112,63  
0 81031 UTE 1

112,63  



0 81032 UTE 1
112,63  

0 81033 UTE 1
112,63  

0 81034 UTE 1
112,63  

0 81035 UTE 1
5.665,26  

0 80943 UTE 1
281,16 81040 CONTRATISTA 10

614,35  
0 82797 UTE 1

1.465,83  
0 82798 UTE 1

614,35  
0 82799 UTE 1

614,35  
0 82800 UTE 1

2.016,63  
0 82801 UTE 1

2.183,84  
0 82802 UTE 1

2.351,02  
0 82803 UTE 1

2.518,22  
0 82804 UTE 1

2.555,67  
0 86397 UTE 1

283,56  
0 82807 UTE 1

306,04  
0 82808 UTE 1

306,04  
0 82809 UTE 1

87,63  
0 87649 UTE 1

87,63  
0 82806 UTE 1

306,04  
0 86129 UTE 1

306,04  
0 86130 UTE 1

266,6  
0 90141 UTE 1

266,6  
0 90382 UTE 1

2.030,05  



0 90374 UTE 1
2.118,41  

0 90375 UTE 1
2.118,41  

0 90376 UTE 1
2.295,15  

0 90377 UTE 1
2.471,87  

0 90379 UTE 1
2.648,60  

0 90380 UTE 1
494,92  

0 90381 UTE 1
23.131,47  
38.552,47  
4.805,71  
8.852,16  
14.753,59  
23.605,75  
41.310,07  
59.014,38  
23.605,75  
41.310,07  
59.014,38  
75,13  
57,74  
92,54  
75,13  
369,71  
2.175,42  
652,19  
1.074,74  
668,7  

1.781,57  
2.314,68  
3.560,87  
4.627,09  
1.673,41  
12.195,99  
9.756,79  
402,17  
476,02  
81,88  

3.014,21  
514,85  
259,44  
769,46  



518,02  
6.822,03 7007 CONTRATISTA 1

6.699,56  
12.455,17  
37.365,48  
1.570,66  

21.206,95 84277 CONTRATISTA 1
5.154,63  

42.612,89 608681 CONTRATISTA 1
5.168,16  

41.308,84 608683 CONTRATISTA 1
5.195,18  

70.963,92 608684 CONTRATISTA 1
5.242,02  

103.923,83 608685 CONTRATISTA 1
5.262,70  

99.140,52 608686 CONTRATISTA 1
5.205,29  

21.393,84 608687 CONTRATISTA 1
150,98  

391,58 608688 CONTRATISTA 1
152,4  

485,73 608689 CONTRATISTA 1
1.808,88  

10.262,10 608690 CONTRATISTA 1
2.430,29  

14.958,26 608692 CONTRATISTA 1
1.809,74  

11.392,51 608694 CONTRATISTA 1
2.417,61  

16.523,66 608695 CONTRATISTA 1
190,54  

939,07 608696 CONTRATISTA 1
190,54  

956,28 608697 CONTRATISTA 1
49.541,27  
1.125,92  
19.297,84  
5.120,87  

42.395,93 608698 CONTRATISTA 1
5.132,69  

74.746,69 608699 CONTRATISTA 1
2.603,81  

19.085,38 612231 CONTRATISTA 1
3.607,28  

23.861,88 612232 CONTRATISTA 1
2.615,62  



23.046,61 612239 CONTRATISTA 1
3.623,33  

23.045,28 612233 CONTRATISTA 1
1.057,53  
2.602,95  

17.704,37 612235 CONTRATISTA 1
1.408,31  
1.626,26  
1.802,66  

5.000,21 608700 CONTRATISTA 1
2.405,47  

12.783,93 608701 CONTRATISTA 1
1.802,94  

8.870,42 608702 CONTRATISTA 1
2.405,47  

20.480,16 608703 CONTRATISTA 1
11.197,82  
13.486,11  
16.586,23  
2.718,95  

35.507,87 612273 CONTRATISTA 1
7.259,91  

52.636,04 612275 CONTRATISTA 1
2.714,39  

17.188,31 612276 CONTRATISTA 1
6.581,55  

32.013,80 612277 CONTRATISTA 1
1.802,94  

3.121,98 612249 CONTRATISTA 1
2.404,49  

4.640,79 612250 CONTRATISTA 1
4.808,98  

9.281,56 612271 CONTRATISTA 1
10.899,69  

18.563,19 612272 CONTRATISTA 1
16.362,10  

25.358,91 612282 CONTRATISTA 1
1.802,94  

1.812,41 612245 CONTRATISTA 1
2.404,49  

2.808,09 612246 CONTRATISTA 1
4.808,98  

5.619,53 612247 CONTRATISTA 1
10.884,38  

11.235,77 612248 CONTRATISTA 1
16.362,10  

14.369,52 612281 CONTRATISTA 1



496,2  
1.695,88 608704 CONTRATISTA 1

18.338,39  
740,92  
4.442,59  
1.279,88  
2.019,34  
471,29  
2.019,34  
811,89  
1.118,12  
817,69  
700,43  
2.325,93  
585,63  
617,56  
354,54  
480,33  

26.159,16  
32.073,90  
17.230,02  
11.652,41  
4.032,87  
7.451,30  
28.066,06  
25.247,96  
11.274,31  
18.728,43  
11.795,82  
7.719,30  
6.888,84  
4.841,36  
2.240,73  
1.776,73  
2,61  

8.424,65  
0 79232 UTE 1

12.308,31  
0 86859 UTE 1

18.741,83  
0 86860 UTE 1

28.962,47  
0 86861 UTE 1

11.607,55  
0 79232 UTE 1

19.712,95  
0 86859 UTE 1



33.910,06  
0 86860 UTE 1

56.420,08  
0 86861 UTE 1

1.554,62  
1.192,06  
114,45  
177,74  
129,06  
605,75  
2.567,88  
5.133,47  
1.586,29  
2.005,51  

PARAMETRICA VERSION 
1 2
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1



63 1
80 1
5 1
1 2
1 2
63 1
63 1
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
5 1
63 1
5 1
3 1
3 1
29 1
29 1
29 1
29 1
30 1
30 1
30 1
29 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
5 1
63 1
63 1
63 1
5 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
29 1
1 2
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2



1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
5 1
63 1
5 1
1 2
1 2
5 1
63 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
4 1
4 1
4 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
63 1
5 1
5 1
5 1
5 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
63 1
63 1



63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
4 1
4 1
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
4 1
4 1
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
63 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
3 1
3 1
3 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2



1 2
1 2
5 1
1 2
63 1
4 1
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1



63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
1 2
4 1
63 1
5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
5 1
5 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1



63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
64 1







DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
Subgrupo por Defecto 35 B7 3
Subgrupo por Defecto 28 82 1
Subgrupo por Defecto 34 83 1
Subgrupo por Defecto 23 84 1
Subgrupo por Defecto 58 97 1
Subgrupo por Defecto 68 85 1
Subgrupo por Defecto 33 86 2
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1
Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 25 99 2
Subgrupo por Defecto 70 41 3
Subgrupo por Defecto 39 A0 3
Subgrupo por Defecto 51 89 1
Subgrupo por Defecto 65 A1 3
Subgrupo por Defecto 76 A2 2
Subgrupo por Defecto 35 38 3
Subgrupo por Defecto 75 90 1
Subgrupo por Defecto 76 A3 2
Subgrupo por Defecto 37 A4 3
Subgrupo por Defecto 76 A5 3
Subgrupo por Defecto 48 51 3
Subgrupo por Defecto 26 91 2
Subgrupo por Defecto 43 A6 3
Subgrupo por Defecto 20 92 1
Subgrupo por Defecto 77 93 1
Subgrupo por Defecto 39 A8 3
Subgrupo por Defecto 39 A9 2
Subgrupo por Defecto 37 74 3
Subgrupo por Defecto 40 94 1
Subgrupo por Defecto 37 B0 3
Subgrupo por Defecto 45 B6 3
Subgrupo por Defecto 57 B2 3
Subgrupo por Defecto 32 B3 3
Subgrupo por Defecto 37 95 1
Subgrupo por Defecto 43 82 1
Subgrupo por Defecto 0 B8 2



UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 

UN COLUMNA HORMIG 15  M TIPO G1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 



UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 



UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=8000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=12000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=20000N 

UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=3000N S/RIEN 



UN COL. HORM 10,5M C/ORIF F.UT=3000N S/RIEN 

UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 12  MT CL4 PROC CIMA=59 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   x172mm 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 



UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN AHUYENTADOR DE AVE 

UN AHUYENTADOR DE AVE 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   x172mm 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   10KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   50KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  160KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  250KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  315KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  500KVA (*) 



UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  630KVA  ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  800KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV 1000KVA ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   10KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  160KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  250KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  400KVA  (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  630KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 200KVA BIT(*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 315KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 500KVA BIT(*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  250KVA CO(*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  400KVA CO(*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 



UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  200KVA CO(*) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   10KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  200KVA 

UN T.P PAT ZIG-ZAG 36 kV  INCLUYE SOLO 1 TI 

UN T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  250KVA (*) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  500KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  630KVA ( * ) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV 1000KVA 

UN T.P AUTOPROT.6,3/0,4-0,23KV 400KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   10KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  160KVA (*) 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  250KVA (*) 



UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  630KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  160KVA CO(*) 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  250KVA CO(*) 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  400KVA CO(*) 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /6,3 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15/6,3KV    100KVA 

UN T.P TRIF 15/6,3KV   200KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  800KVA 

UN T.P TRIF 15  /6,3 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  1,5MVA 

UN T.P MONOF  6,3 /0,23KV 10KVA E (*) 

UN T.P AUTOPROT.15/0,4-0,23KV 400KVA BIT 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV  5KVA 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA 



UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA 

UN T.P TRIF 21,5 /0,23KV 10KVA 

UN T.P TRIF 30,75/ 0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO 

UN T.P TRIF 30,75/0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  200KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   250KVA SECO 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 7500KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4KV  1000KVA SECO 

UN AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA I 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA EXT 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA INT 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA I 



UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 100KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 160KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 250KVA E 

UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 

UN SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 

UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 

UN CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K 

UN HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN Herraje soporte line post 15 kV Mant. 

UN CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 

UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 

UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 



UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 

UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 

UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 

UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 

UN HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO DIAGONAL 

UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 

UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 

UN CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 



UN SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN CRUCETA CA1 

UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 

UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 

UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4  X9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CAT 



UN CMER SIMPLE 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CAT 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CAT 

UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CC1 

UN Perno con Ojal con Agujero para PAT 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 
UN CRUCETA CC2 

UN HERRAJE SOPORTE TABLEROS 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST 
UN Perno con Ojal con Agujero para PAT 
UN CRUCETA DE AMARRE MONOFÃ�SICO 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CRUCETA CC1 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST 



UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 

UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 

UN PLANCH AC GALV 4MMESP P/U.DIAG PERN C/OJ 

UN CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 

UN CRUCETA DE AMARRE MONOFÃ�SICO 

UN SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 

UN HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 

UN CTA RECTA R2 

UN CTA RECTA RL-2 

UN CRUCETA DERIVACION CD 

UN CTA RECTA RL-2 
UN VINCULO M1 

UN CTA CRS SUSPENSION 

UN CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 

UN SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT. 

UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 



UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 

UN SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 

JO MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 

JO MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV 
UN SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 



UN CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

UN TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 
UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
UN ESPAR HO GALV BSW  5/8   X  20 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

UN HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 

UN HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 

UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 



UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 

UN HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 

UN HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 

UN HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 

UN CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/HILO GUARDIA TERM Y ANG 

UN CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN VARILLA DE PROTECCIÃ“N P/CBL DE AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
UN ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 



UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
UN ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 



UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 
UN DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10 C/2TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD 
UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 
UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 



UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 

UN Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n 

UN HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR 

UN HERRAJE SOPORTE TABLERO 

UN SOPORTE SECCIONADORES 15 Y 18M 

UN SOPORTE DESCARGADORES 15 Y 18M 

UN HERRAJE P/AMARRE LBT ANTIHURTO 

UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 

UN LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

UN AISL COMPLPOST17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 

UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   x172mm 

UN LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*) 

UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL95 PROT 

UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 



UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL95 PROT 

UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL70 PROT 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 

UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN HORQUILLA C/OJO 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSP GS1 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 



UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 

UN GRILLETE NORMAL GN 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 

UN LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 



UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 



UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 

UN LAZO PREF TOPE AISL PERNO15/20kV ALAL150 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15/20kV ALAL 150 

UN &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 

UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 

UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 



UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 120MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 

UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL70 PROT 

UN VE DISIMETRICO DOBLE 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 



UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150 

UN GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30 

UN GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AlAl300 

UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN HORQUILLA C/OJO 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
UN NUEZ SENCILLA 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 



UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL COMP  L POST  17,5KV P/CTA MAD 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 

UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD 

UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET 

UN AISL L-P      PORC  36  KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 

UN AISL L-P      PORC  36  KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 



UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 

M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 



M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 

M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
M ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
M ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
M ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO 

M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
M ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 

M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 

M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 



M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

M CABLE BT AL 3X95+50 ANTIHURTO 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  16MM2 XLPE 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 



M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
M CABLE BT AL 3X95+50 ANTIHURTO 

M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

M CABLE CONCENTRICO CU 6 mm2 

M CABLE CONCENTRICO 10MM2 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU  6KV 3X120MM2 API ( * ) 

M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 

M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU 30KV 3X120MM2 API ( * ) 

M CABLE CU 30KV 3X240MM2 API ( * ) 

M CABLE AL 18/30KV 1 X 95 MM2 AISL XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 



M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 

M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 

M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  35MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X  35MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 



M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 



UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT BC      7.2KV  400A 16  KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP BC FUS 7.2KV 400A 16 KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 7.2 kV 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 



UN T.T MYP  6/0,1-0,1/V3KV I 30VA * 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 7.2 kV 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT BC     17.5KV  400A 16  KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN T.T     15/0,1KV I  30VA 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 



UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 7.2 kV 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN INAEL JUEGO CONECTORES P/UNION CELDA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 

UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 

UN DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 

UN CARTEL PRIMEROS AUXILIOS 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 

UN CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS INTERIOR (*) 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 

UN F112 BIS-MANDO MEC C/BB APERT P/TABLER 

UN ALSTHOM FBX-MOD MOTOR P/CORTE CES 48VCC 

UN ORMAZABAL MANDO MOTORIZ P/CES COSMOS 

UN ALSTHOM FLUOKIT-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 

UN ABB UNIMIX-MOD MOTORIZACION P/EQ DE CES 

UN ABB SAFERING-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 

UN UNIDAD FUNCIONAL ACOPLAMIENTO BARRAS 



UN F112 BIS-MANDO MOTORIZADO P/TABLERO 

UN ALSTHOM FLUOKIT-MANDO MEC C10 P/CELD E/S 

UN ABB UNIMIX-ECUALIZADOR CES 

UN ABB UNIMIX-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 

UN ABB SAFERING-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 

UN ALSTHOM FLUOKIT-DETEC TENSION P/TABL N. 

UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV 90Â° INTERF C 

UN CELDA ENT-SALIDA C/CORTE SF6 24KV 16KA 

UN TERM APANT 240MM2 AL 24KV 90Â° INTERF C 

UN ORMAZABAL ADAPT TRIF P/BAR INTFC ROS24KV 

UN CES AISL SF6 C/ADAPT BARRA-CABL 24 KV 
UN INAEL JUEGO CONECTORES P/UNION CELDA 

UN CELDA PROT T.P 20/0,4KV C/CORTE SF6  16K 

UN CPT AISL SF6 C/ADAPT BARRA-CABL 24 KV 
UN INAEL JUEGO CONECTORES P/UNION CELDA 

UN CELDA CORTE 20KV C/CORT SF6 16KA(053325) 

UN CELDA CORTE CLIENTE C/DISY 24KV 16KA 

UN CELDA SALIDA CABLE 20KV 

UN MOD20KV E/S/T16KA E/S/T CTESF6 ATM SF 

UN TABLERO 20 KV 3 CELDAS C/INTRP EN SF6 

UN ELEM UNIP INTERC CELDA 20KV CTE SF6 16KA 

UN CELDA MEDIDA 20KV 

UN SENSOR TEMPERATURA 

UN HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 



UN P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM 

UN SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN CEPO P/CABLE BT 

UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 

UN SOPORTE P/SECCIONADORES TRIPOLARES BT 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 

UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 

UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 

UN SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 

UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 

UN SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 

UN SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 

UN SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 

UN SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 

UN SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 



UN HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO 

UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO 

UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 

UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M 

UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc 
UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 



UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500mm 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiÃ³n 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN Conj herr. SBA 2 ap term o s/cc 

UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO 
UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 
UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYO 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN Conj herr. SBA 2 apoyos suspensiÃ³n 
UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
UN HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 
UN HERRAJE PORTAPUENTE P/SBA EN 1 APOYO 

UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 

UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 

UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 



UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/2TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 

UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC IN 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 

UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV RECTO INTERF A 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 INT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT 

UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC EX 

UN TERM ORG CBL API 18/30KV 3X240MM2 INT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT-DIS 

UN TERM PORC 30KV 1X240MM2 INT 

UN TERM PORC P/CBL 30KV 1X120MM2 INT 



UN TERM P/CBL  6KV 3X 35MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X 70MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT 

UN TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS 

UN TERM PORC 30KV 3X1X240MM2 EXT TRIPB 

UN TERM P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 EXT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X  70MM2 EXT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X  35MM2 EXT C/ACC 

UN UNION P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM2 

UN UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X95MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION  CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE  DIS 

UN CJ  UNION P/CBL 6KV 3X 35MM2 C/ACC 

UN UNION P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE 



UN CJ  UNION P/CABLE 3X120 6KV C/ACC 

UN UNION P/CBL 30KV 3X 70MM2 C/ACC 

UN EMP ORG 3X120CU API6/10KV (*)(VER051586) 

UN UNION P/CBL 30KV 3X120MM2 C/ACC 

UN UNION P/CBL 30KV 3X240MM2 TRIPB C/ACC 

UN EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE 

UN EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP 

UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 

UN UNION P/CBL AL 12/20kV 1X240 MM2 HIBRIDO 

UN EMP ORG 30KVTR 3X50/70CUAPI-3X1X95ALXLPE 

UN EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI-3X1X240ALXLPE 

UN EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI-3X1X500ALXLPE 

UN TERM APANT 95MM2 AL 24KV 90Â° INTERF A 

UN TERM APANT 240MM2 AL 24KV 90Â°INT B 

UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 50-150/50-150MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 95-240/95-240MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  25/4MM 

UN TERM  COMPRESION BIMETALICO 50MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  50/8MM 

UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 



UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 

UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 

UN PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA 

UN PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2 

UN EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 

UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95 

UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70 

UN CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 



UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 

UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 

UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95mm2 



UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50 

UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 

UN CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR 

UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2 

UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2 

UN EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA 

UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT 

UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN GRILLETE NORMAL GN 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 

UN TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT 

UN TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 



UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 

UN RIEL DIN P/SOPORTE 
UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 

UN save de DC de 50kW 

UN SAVE DC X 2 C/DISTRIBUCIÃ“N POTENCIA 

UN TOTEM 43KW C/CABLE INCORPORADO 

UN TOTEM DE 2X22KW SIN CABLE INCORPORADO 

UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 

UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 



UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 

UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 

UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 

UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0 (fuera Norma) 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 



UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 

UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 

UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 

UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 

UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 

UN BASES DE NEUTRO 160 A 

UN BASES DE NEUTRO 250 A 

UN BASES DE NEUTRO 400 A 

UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 

UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 

UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 

UN MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V 

UN MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V 

UN MODULO AMPLIACION 1BTV-C4a 400V 

UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00) 

UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1) 

UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 



UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 1 1/2 C/2TR 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 



UN ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 

UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 

UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 

UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 

UN COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

UN AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 

UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

UN ABRAZ SIMPLE P/ CBL BT AL 3X95+50 ANTIHU 

UN HIERRO C1 

UN HIERRO C1 

UN HIERRO C3 

UN HIERRO C3 

UN HIERRO M2 

UN HIERRO FR SENCILLO 

UN HIERRO A1 

UN HIERRO P2 

UN HIERRO P3 



UN ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 

UN ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 

UN ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 

UN ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 

UN ZUNCHO REDONDO MM220 

UN ZUNCHO REDONDO MM270 

UN SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 
UN AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA) 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*) 

UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA 

UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2 

UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2 



UN DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 

UN DERIV P/CBLAL0,6/1K 1X240-1X15(VER 51715 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X240/1X150-1X150 XLPE 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X 50 XLPE 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X 50 XLPE 

UN DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE 

UN DERIV  CBL  CU 06/1kV 3X120-3x35MM2 XLPE 

UN TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

UN TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852) 

UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 

UN MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER 

UN MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( * ) 

UN TERM COMP BIMET 0,6/1KV 1X 50MM2 AL DER 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240-1X95 XLPE 

UN PROT TERMINAL CBL BT AL 3X95+50 ANTIHURT 

UN UNION P/CBL AL0,6/1KV1X150-1x54,6XLPE 



UN UNION P/ CBL BT AL 3X95+50 ANTIHURTO 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 

UN CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 

UN CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 

UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CONEC ELAST 50CB/50CB 

UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

UN CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 

UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 (*) 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM 

UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM 

UN CONEC DERIV A DIENTE  10MM2 AL - 6MM2 CU 

UN CONEC A DIENTE AL-AL  25- 95/ 25-95MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-CU  25- 95/  6-16MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-CU  50-150/  6-25MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-AL  50-150/ 50-150MM2 



UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 95  MM2 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 50  MM2 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2 

UN TERM BIME PINO P/CBL ACOMETIDA 10 MM2 AL 

UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 

UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR   7,2KV       10KA EST 

UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 

UN DESCARGADOR  17,5KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR  17,5KV       10KA EST 

UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 24KV 100A 

UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 27KV 200A 

UN BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24kV 

UN SECC UP       24  KV 400A 12.5KA  E 

UN SECC UPÂ 36 kV 630A 12,5KA EXTERIOR 



UN REP FUS.P/CC EXPUL TIPO K 1A(VER 051248) 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 2A 

UN REP FUSIBL P/CC EXP TIPO k 3A(VER 016776 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 4A (*) 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 5A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 6A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 8A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  30A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  65A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  80A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T     6A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   15A (* ) 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   25A (*) 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   40A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   65A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T 100A 

UN DESCARGADOR  24,0KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR  36,0KV       10KA EST 

UN DESCARGADOR  36,0KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR  72,5KV       10KA EST 

UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 

UN DESCARGADOR  72,5KV HASTA 10KA POSTE 

UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 

UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 



UN SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS 

UN CC EXPL    24KV IB=300A IC=100A Z-POL 

UN CC EXPL BC 24 KV IB=300A IC=100A P/Z POL 

UN SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS 

UN SECCIONALIZ UP 24KV 6-100A 4KA 1-3CONT E 

UN BASE P/CC EXPL  24KV 100A 

UN CC EXPL    36 KV IB=300A IC=100A 5KA 

UN CC EXPL BC 36  KV IB=300A IC=100A 5KA 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K   6A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  10A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  15A 

UN REP FUSIBLE  P/CC EXPUL TIPO K  25A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  40A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 100A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 200A ( * ) 

UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 192MM 



UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 292MM 

UN FUSIBLE 24KV 250KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 292MM 

UN FUSIBLE 24KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 442MM 



UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 1000KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 400KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7.2KV 6A 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 6A 442MM 

UN FUSIBLE 17.5KV 6A 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 6A 442MM 

UN CC EXPL BC 15  KV IB=200A IC=200A 8KA 

UN FUSIBLE 36KV 6A 537MM 

M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 

M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 



M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 

M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 

M CANO PVC MM 110X3.2 S/TRAT UV 

M *CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899* 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 

UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 

M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 

M *CANO PVC MM63X3.2 s/trat.UV VER 012899* 



M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PLÃ�STICO 200MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 
UN CODO ELECT 90Â° 63mm P-R-L H E 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 
UN TE PVC 63X3.2MM HEMBRA 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 



M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 

UN PRENSAESTOPA MET HASTA 45MM C/TUERCA 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 



M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 

UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 

UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 
UN JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 

UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 50MM2 

UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 

UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

M CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 

M PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 

UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 



UN PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 

M CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 

M CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 

UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN 

UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 



UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 



UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 



UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONECTOR G PARA JAB 5/8# Y COND CU 35MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN AISL L-P      PORC  36  KV 



UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN SOPORTE P/T.I ETML3 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN GRAPA SUSP GS1 
UN HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 



UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ³N (CUT OUT) 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ³N (CUT OUT) 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN SOPORTE HORIZONTAL PARA LINEPOST 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 
UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
UN CONECTOR CU.TERM.CBL.DESC.TERM.LINEA 60K 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 



UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CELDA E/S 36 KV 1250A DERIV 1250A 25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1250A  25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1600A 25KA 

UN CELDA TRANSF 36 KV 2000A DER 1250A  25KA 

UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 36KV 

UN CELDA TRANSFORMADOR 36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 1250A  25KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA M.C. DE BARRAS 36KV 

UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 2000A  25KA 

UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 1600A 25KA 

UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA  ACOPLE 36KV 1250A 25KA 

UN CELDA MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 36KV 

UN CELDA MEDIDA SAL CBL  36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA MEDIDA  36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA MEDIDA SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 

UN CELDA ACOPLE 36KV 1600A 25KA 

UN CELDA ACOPLE 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA DE SSAA  36 KV 1600A   25KA 



UN CELDA M.C DE SERVICIOS AUXILIARES 36KV 

UN CELDA DE SSAA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA ACOPLE SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 

UN CELDA ACOPLE  SAL CABLE 36KV 1600A 25KA 

UN CELDA M.C DE E/S 24KV 16KA C/NEUT ATERRA 

UN CELDA M.C DE E/S 24KV 25KA C/NEUT ATERRA 

UN CELDA E/S 24KV 2000A DERIV 630A  16KA 

UN CELDA DE TRANSFORMADOR 24KV 1250A 16KA 

UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 24KV 25KA 

UN CELDA TRANSFORMADOR 24KV  2000A  16KA 

UN CELDA  SUBIDA DE BARRAS 24KV 2000A 16KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 25KA 

UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 25KA 

UN CELDA  ACOPLE SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA  ACOPLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 25KA 

UN CELDA  MEDIDA SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA ENTRADA-SALIDA (CES) 36KV 16KA 

UN CELDA TRILOGÃ�A DE MEDIDA 36KV 

UN CELDA DE CORTE C/DISYUNTOR CES-D 36KV 



UN CELDA PROTEC TRAFO (CPT) 36KV 16KA 

UN CELDA TRILOGIA DE MEDIDA 24KV 

UN CELDA DE MEDIDA DE TENSIÃ“N 36KV 

UN CELDA SALIDA CLIENTE (CSC) 36KV 16KA 

UN CELDA CORT CLIENTE C/DIS CCC-B 36KV 16KA 

UN CELDA MEDIDA CLIENTE (CMC) 36KV 16KA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 36 kV 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 



UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 36 kV 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 



UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 
UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV 



UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 

UN CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 

UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CEPO PARA ESTACIONES 

KG HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 

KG HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 

UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 7.2 kV 

UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 17.5 kV 

UN AISLADOR PORTABARRA INTERIOR 36 kV 

M BARRA SECC CRC CU MM 12 D 

M BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 

M BARRA SECC CRC CU MM 25 D 

M PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 

M PLANCHUELA COBRE MM10X 80 

UN MORSETO AISLAD.PORTABARRA 50x5 AC.GALV 



UN MORSETO AISLAD.PORTABARRA 100x8 AC.GALV. 

M DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 



UN SECC TP BC FUS 7.2KV 400A 16 KA I 

UN SECC TP PAT BC     7.2KV  630A        I 

UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA E 

UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA E 

UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA E 

UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA I 

UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA I 

UN RELE DE SALIDA MULTIFUNCION 

UN RELE IEC61850 DE SALIDA MULTIFUNCION 

UN RELE DIFERENCIAL PARA TRANSF 

UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE TRAFO 

UN RELE IEC61850 DE DISTANCIA 

UN RELE DIFERENCIAL DE LINEA (VER 67483) 

UN RELE IEC61850 DISTANCIA Y DIF DE LINEA 

UN ULUSOY RELE DETEC TENS LADO CABLE TRIF 

UN RELE IEC61850DIFEREN DE LINEA,USAR071853 

UN RELE DE DISTANCIA (  ver 067484 ) 

UN DISPOSITIVO PROTEC CONTRA SOBRETENSIONES 

UN SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA E 



UN REC TP 17.5KV  400A  12 KA PTE V/SF6 C/E 

UN REC TP 17.5KV  560A 12  KA EST V/SF6 C/E 

UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA E 

UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA E 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 

UN REC TP 31.5 KV  560A 10 KA POSTE VAC/SF6 

UN SECC UP 17,5 KV  400A 12,5KA C/COMANDO 

UN SECC TP BC 17.5KV 400A 12.5 KA E 

UN REGULADOR TENSION MONO  15KV 100A 

UN REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A 

UN BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR 

UN BANCO DE CONDENSADORES 3.3 Mvar 31.5 kV 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/LINEAS 

UN CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI-M(VER060192) 
UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/ESTAC (*) 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN DISY  24  KV  630A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

UN DISY 24KV 630A 16 KA AUTOP INT MDO LAT 

UN DISY  24  KV  630A 16  KA SF6/VAC EXT F 



UN DISY 24KV 630A 16KA EXT P/BANCO CAPACIT 

UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 8OHM 

UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 4 OHM 

UN RESISTENCIA P/P.A.T EXTERIOR 50OHM 

UN SECC SOLO PAT   7.2KV  1250A   25KA  INT 

UN SECC  SOLO PAT  17.5KV 630A  12.5KA INT 

UN SECC SOLO PAT  36 KV 1250A  25KA INT 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 

UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA I 

UN SECC TP PAT BC FUS 36  KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP            36 KV  630A 12.5KA  E 

UN SECC TP PAT        36  KV  630A 12.5KA E 

UN DISY 36KV 1250A 25KA EXT P/BANCO CAPACIT 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC EXT F 

UN REC TP 36  KV  560A  10 KA EST V/SF6 C/E 

UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 

UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA E 

UN TRANSF MONOF AUX 31.5/0.11kV 1.5kW P/REC 

UN TRANSF MONOF AUX 15/0.11kV 1.5kW P/RECON 

UN TRANSF MONOF AUX 6.3/0.11kV 1.5kW P/RECO 

UN DISY  72.5KV  800A 12,5KA SF6/VAC EXT F 

UN SECC TP              72.5KV  800A 



UN SECC TP PAT        72.5KV  800A 

UN CORTACC FUS UNIP 60KV INT ( ver 069223 ) 

UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM IN 

UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 

UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 

UN TT (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kVÂ 15VA PyM E 

UN TI 17,5KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 

UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 

UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 

UN TI 17,5KVMyP12,5KA500-1000/5-5EX(068603) 

UN T.I 17,5KV MYP 12,5KA 625-1250/5-5A E 

UN TI 24KV MYP25KA 500-1000/5-5INT (068605) 

UN TI 24KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 

UN TI 24KV MYP 25KA  50-100/5-5 INT 

UN T.I 24KV MYP 25KA  625-1250/5-5A I 

UN CARGADOR BATERIA 220 VCA 24-48 VCC 

UN CARGADOR BATERIA 230 VCA 110 VCC 30 A 

UN BANCO BATERIAS  48VCC REG X VVLAS 200 AH 

UN BANCO BATERIAS 110VCC REG X VVLAS 



UN TI 36KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 

UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A E 

UN T.I 36 KV MYP25KA 400-800/5-5A EXT 

UN TI 36KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EXT 

UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 EXT (068604) 

UN TI 36KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 

UN TI 36KV MYP 25KA  400-800/5-5 INT 

UN TI 36KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 

UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 INT (068606) 

UN TI 36KV MYP 25KA  25-50/5-5 INT 

UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A I 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5  EXT 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA 400-800/5-5 EX 

UN AJUSTE POR GASOIL 

UN AJUSTE POR GASOIL 



M2 SILOFILM 125 MICRONES 



M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

UN Caja empalme OPGW-OPGW 72 FO 

UN Caja empalme OPGW-DielÃ©ctrico 72 FO 

UN CAJA TERMINAL FC PARED 24 FO 

UN Caja terminal FC rack 24 FO 

UN CAJA TERMINAL FC RACK 48 FO 

UN CAJA TERMINAL FC PARED 48 FO 

UN Caja terminal LC rack 48 FO 

UN Caja empalme dielÃ©ctrico 72 FO 

UN CAJA TERMINAL LC RACK 96 FO 

M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN ALARGUE GALV P/SUSP CBL F.OPTICA C/AISLA 



UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
UN ALARGUE GALV P/AMARRE DE FIBRA OPTICA 
UN PRENSACBL PARA CBL AC15 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
UN SOPORTE CORTO C/OJO FIBRA OPTICA 

UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
UN SOPORTE C/OJO P/FACHADA FIBRA OPTICA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5 C/2TRC 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

M CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 130M 

M CABLE ADSS 24 F.OPT VANO 300M 

UN CONJ SUSP ADSS VANO 130M 

UN CONJ SUSP ADSS 24 FO VANO 300M 

UN CONJ BIAMARRE BAJ TORRE  ADSS VANO 130M 

UN CONJ BIAMARRE BAJ ADSS 24 FO VANO 300M 

UN CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 130M MT 

UN CONJ AMARRE FINAL ADSS 24 FO VANO 300M 

UN CONJ BIAMARRE PAS ADSS VANO 130M MT 

UN CONJ BIAMARRE PAS ADSS 24 FO VANO 300M 

UN GRAPA BAJADA ADSS VANO 130M MT 

UN GRAPA BAJADAÂ ADSS 24 F.OPT SM VANO 300M 

UN ANTIVIBRADOR ADSS VANO 130M MT 



UN ANTIVIBRADOR ADSS 24 24 FO VAO 300M 

M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM 

M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM 

M CABLE OPGW 24 F.OPT MT 

UN CONJ SUSP OPGW MT 12.7MM 

UN CONJ SUSP OPGW MT 10.7MM 

UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 12.7MM 

UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 10.7MM 

UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 12.7MM 

UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 10.7MM 

UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 12.7MM 

UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 10.7MM 

UN GRAPA BAJADA OPGW MT 

UN ANTIVIBRADOR SUSP/RETEN SAPREM OPGW MT 

UN UIT TIPO B1 

UN RTU concentrador para reg.de tensiÃ³n 

UN RTU ent.y sal.dig.para reg.de tensiÃ³n 

UN RTU TIPO A3 

UN RTU TIPO A2 

UN RTU TIPO A1 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 



UN RTU194 RACK 19 PULGADAS 
UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RTU194 48V/DPF RACK 19 PULGADAS 
UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CONTROLES, CPU DE RTU 
UN ADAPTADOR DE NORMA RS232/RS422 
UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
UN CONTROLES FUENTE DE ALIMENTACION RTU 

UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CONTROLES-PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES 

UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CONTROLES-PLACA 16 SALIDAS DIGITALES 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN CONTROLES-PLACA TIN PARA RTU 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN MEDIDOR MULTIFUNCION PARA RTU 
UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 



UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN MEDIDOR DE ENERGIA PARA SALIDA MT 
UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN TDX DE TENSION CONTINUA 150VCC 

UN MODULO I/O 14I, 8O PUERTO ETHERNET RJ45 

UN RIEL DIN P/SOPORTE 
UN MODULO 12 X E-2000 A MTP 
UN GABINETE P/RIEL DIN CAPACIDAD 1 MODULO 

UN Modulo redundancia fuentes de continua 

UN ARMARIO ACE (1200X2000X800) 

UN ARMARIO ACE (800X2000X800) 

UN ARMARIO ACE#RTU#SCADA (800x2000x800) 

UN ARMARIO ACE  - RTU (800X2000X800) 

M FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL 

UN UIT TIPO B2 

UN UIT TIPO B3 

UN SCHNEIDER UIT TPO2 C/PROT IEC60870-5-104 

UN UIT TIPO 3 C/PROTOCOLO IEC 60870-5-104 

UN SCHNEIDER UIT TPO2 C/PROT IEC60870-5-104 
UN KIT DE FUNCIONALIDAD DE PLC 

UN DPF  P/UNA FASE LAMTCON COM POR RADIO 

UN CONCENTRADOR DE DATOS PARA DPF  C/RADIO 

UN ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANT COMUN(*) 

UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNIC 

UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNIC 



UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4m 
UN ROUTER CELULAR 
UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
UN PIGTAIL SMA(M)-N(H) 
UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=2m 
UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 

UN ROUTER CELULAR 
UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=2m 
UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 

UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4m 
UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
UN ROUTER CELULAR 
UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
UN PIGTAIL SMA(M)-N(H) 
UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=5m 
UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 
UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 

UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
UN ROUTER CELULAR 
UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
UN CABLE SERIAL RS-232 LARGO=5m 
UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 
UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 

UN Panel ODF (600x300x1400) 

UN BASTIDOR 3U CAP.12 MOD.12X E-2000 A MTP 

UN Bastidor Eurocard 3U,12 modulos para ODF 

UN Gabinete ODF 42U (800*800*2000mm) de ES 

UN ARMARIO ACE -RTU DOB FREN (800X2000X800) 

UN ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE 



UN ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700) 

UN ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 

UN ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 

UN RADIO P/SIS SCADA-UNIDAD REMOTA S/CJ EST 
UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 10DB 
UN RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS 
UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4m 

UN RADIO P/SIS SCADA-UNIDAD MASTER 
UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
UN RADIO P/SIS SCADA-PROTEC DESCARGAS ATMOS 
UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 7/8 
UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 7/8 
UN RADIO P/SIS SCADA-CBL P/INTERC JUMPER 4m 

UN JUMPER FIBRA OPTICA MONOMODO CON. FC-PC 
UN SWITCH TIP IND 8PTOS ETHERNET 2PTOS FIBR 
UN GABINETE DE COMUNICACIONES P/INTERIOR 

UN SWITCH CAPA 3 
UN TRANSCEPTOR FB OPTICA-CHASIS CENTRAL 
UN TRANSCEPTOR FB OPTICA-PUNTAS 10MBPS 

UN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250 

UN GABINETE RACK ODF DE ESTACION 

UN GABINETE PISO 42U ARMADO 

UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 14DB 
UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
UN DGT-U TRANSMISOR DE DISPARO-ESTACION 

UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 
UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
UN DGT-R REPETIDOR DE DISPARO-ESTACION 

UN RADIO P/SIS SCADA-ANTENA DIREC 14DB 
UN RADIO P/SIS SCADA-CABLE RF 1/2 



UN RADIO P/SIS SCADA-CONECTOR P/CBL RF 1/2 
UN DGT-D RECEPTOR DE DISPARO-GENERADOR 

UN MUX   SOBRE  FIBRA OPTICA 
UN EQUIPO DE TELEPROTECCION 
UN MINI RACK  19 

UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M 

UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M 

UN MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS 

UN MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 



UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN INT TRM-MG BIP    0,23 KV  63A ICC =20KA 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 

UN PULSADOR C-16 BEP 28 TBL MANDO 
UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO 
UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
UN LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN INT TRM-MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CAZ-BORNE SECC DE TENSION 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CONVER FIB OPT PUERTO RS232 110VCC 
UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN CONVERTIDOR RS232-FOP (12 VCC) 



UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24-12 VCC 

UN Conversor 110Vcc / 24 VccÂ Â  200W 

UN Conversor 110Vcc / 12 VccÂ Â  100W 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC 

UN CONVERSOR 110/24VCC DE 400W 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN MULTIPLEXOR P/FIBRA OPTICA PLASTICA 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN MULTIPLEXOR F.OPTICA 7CANALES P/RELE DPU 

UN Cassette 3U OM2 MPO-6LC Eurocard 

UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 

UN Switch Eurocard 3U 

UN Firewall de Estacion 

UN TERM P/F.OPTICA PLASTICA P/RELES ARTECHE 

UN FIREWALL PARA SUBESTACION 

UN CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E 

UN Fuente riel DIN 110 - 12VDC /15A 

UN Fuente riel DIN 110 - 24VDC /5A 

UN CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E 

UN Cassette OM2 MTP-12LC Eurocard 

UN SWITCH EUROCARD 3U 4 FO + 6 CU 

UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 



UN PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 

UN CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN RELE TEMPZABLE 0-15Â¿ ENCENDIDO P/110 VCC 

UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 
UN INTERFASE IP 

UN Cupla ODVA para riel DIN 

UN Kit Reloj GPS UTP 

UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
UN BORNE BI-RIEL P/6MM2 
UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
UN SCADA LOCAL PARA ESTACION 
UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 15M 

UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-MTRJ 30M 

UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 30M 

UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-ST 50M 

UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC-MTRJ 50M 

UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 12 M 

UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 24 M 

UN JUMPER DE FO MTP-MTP 36 M 

UN JUMPER DE F.O MTP-MTP 50 M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-ST 1M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-ST 2M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-LC 1M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-LC 2M 



UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-SC 1M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-SC 2M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-MTRJ 1M 

UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000-MTRJ 2M 

UN MODULO GPS CON ANTENA 
UN M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM 

UN Reloj GPS de Estacion 

UN Antena, cable y accesorios GPS de ES 

UN Dispositivo Red Box Central de Estacion 

UN Switch PTP Central de Estacion 

UN Jumper 12m MPO a ODVA MPO 

UN Jumper 24m MPO a ODVA MPO 

UN Jumper 36m MPO a ODVA MPO 

UN Jumper 48m MPO a ODVA MPO 

UN Jumper 100mts MTP-ODVA MPO multimodo 

UN Patchcord OM2 LC a LC 

UN Patchcord UTP 6m 

UN Patchcord UTP 2m 

UN Fanout 2m OM2 MPO a 12LC 

UN Fanout 2m OM2 MPO a 6LC 

UN PATCHCORD UTP 1 M 

UN PATCHCORD UTP 3 M 

UN AUXCEL - AUXILIAR DE CELDA 

UN CONCEL - CONCENTRADOR DE CELDA 



UN JUMPER 6M MTP A ODVA MPO  INDOOR 

UN JUMPER 12M MTP A ODVA MPO  INDOOR 

UN JUMPER 12M LC(ODVA) - LC(ODVA) 

UN JUMPER 24M LC(ODVA) - LC(ODVA) 

UN JUMPER 36M LC(ODVA) - LC(ODVA) 

UN JUMPER 48M LC(ODVA) - LC(ODVA) 

UN CUPLA ODVA LC 



UN ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG 

UN LUZ OBSTACULO MED INT TIPO B PANEL SOLAR 

UN PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T) 

UN PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T) 

UN PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T) 

UN PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T) 

UN PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T) 

UN PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T) 

UN PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T) 

UN BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T 

UN VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T) 

UN VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T) 

UN VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T) 

UN VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T 

UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T) 

UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T) 

UN PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T) 

UN PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T) 

UN PUERTA DE MADERA CIEGA 0.7<=A<=0.9M 

UN PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10 M 



UN PUERTA MADERA CON VIDRIO 0.70<=A<=0.90M 

UN PUERTA MADERA CON VIDRIO 0,90<A<=1,10 M 

UN PUERTA DE GABINETE HIGIENICO 

UN VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T) 

UN VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T) 

UN VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T) 

UN VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T) 

UN PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1 M 

UN PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,6<=A<=2 M 

UN PUERTA ALUM GABINETE HIG 0,7<=A<=0,9 M 

UN PUERTA ALUMINIO DOBLE VEST 1,4<=A<=1,8 M 

UN ABERTURA DE ALUMINIO MOVIL AREA <=0,50m2 

UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 0,5m2<AREA<=1m2 

UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 1m2< AREA <=2m2 

UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 2m2< AREA <=4m2 

UN ABERTURA ALUMINIO MOVIL 4M2< AREA<= 6M2 

UN ABERTURA DE ALUMINIO FIJA AREA <=0,50m2 

UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 0,5m2< AREA <=1m2 

UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 1m2< AREA <=2m2 

UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 2m2< AREA <=4m2 

UN ABERTURA ALUMINIO FIJA 4M2 < AREA <= 6M2 



UN PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 

UN POSTE PRFV 300/10.5 

UN POSTE PRFV 800/10,5 

UN POSTE PRFV 1200/10,5 

UN POSTE PRFV 2000/10,5 

UN POSTE PRFV 300/10.5 

UN POSTE PRFV 800/10,5 



UN POSTE PRFV 1200/10,5 

UN POSTE PRFV 2000/10,5 


