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0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION 21 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021

APARTADO DESCRIPCION
Se crean las siguientes UU.CC:
81686 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA
FORESTAL S/CORTE D ENERGIA
5.3 81687 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA

FORESTAL C/CORTE D ENERGIA
Se crea la version 2 de la U.C:
81662 M2 LIMPIEZA DE FAJA CON MOTOSIERRA

MODIFICACIONES A LA VERSION 20 DEL 27 DE ENERO DEL 2021

APARTADO

DESCRIPCION

5.3

Se crean y agregan las siguientes UU.CC.:
81653 PLANTADO DE ARBOL

81655 RETIRO DE ARBOL DE RAIiZ DE DIAMETRO MAYOR A
0,40 M

81657 RETIRO DE ARBOL DE RAiZ DE DIAMETRO ENTRE
0,15Y 0,40 M

81678 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M
<D < 0,40M EN ZONA URBANA

81683 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A
0,40M EN ZONA URBANA

81684 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA CON CORTE DE
ENERGIA

81685 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA SIN CORTE DE
ENERGIA

MODIFICACIONES A LA VERSION 19 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

APARTADO

DESCRIPCION
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Se crean y agregan las siguientes versiones 2,

81593-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION POR
CELDA

81594-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1
TRAFO.O 2 SECTORES DE BARRAS

5.2.1 81595-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4
SECTORES DE BARRAS

81596-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6
SECTORES DE BARRAS

Se ajustan también los incluyes de la unidad 81585

MODIFICACIONES A LA VERSION 18 DEL 29 DE MAYO DEL 2020

APARTADO DESCRIPCION

Se crea y agrega la siguiente version 2,

81677-2 TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO
521 FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES

Se ajusta definicién de agrupamiento de mas de 10 arboles

MODIFICACIONES A LA VERSION 17 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2020

APARTADO DESCRIPCION

Revision general del Grupo, pasando 29 unidades a Version 2 y
3, debido a su valorizacién de acuerdo al Sistema de
Valorizacion.

Se crean y agregan ademas las siguientes 2 unidades nuevas,
3y5 81587-1 PROYECTO TABLERO ODF

81588-1 PROYECTO TABLERO ODF DE PARED

Se modifican incluyes de las unidades,

81585-1, 81593-1, 81594-1, 81595-1, 81596-1, 81620-1,
81621-1, 81622-1, 81623-1.
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MODIFICACIONES A LA VERSION 15 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION

Se pasan a No Vigentes, creando unidades similares en el
Grupo 02, las siguientes UU.CC. de retratamiento de poste

81690-1 - RETRATAMIENTO EXTERIOR E INMUNIZACION
DEL DURAMEN PARA POSTE

81691-1 - RETRATAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR E
INMUNIZACION DEL DURAMEN PARA POSTE

3.1,32,5

MODIFICACIONES A LA VERSION 14 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2019

APARTADO DESCRIPCION

Se agregan incluyes y notas a las siguientes UU.CC.:

81551-1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL
INDUSTRIAL DE+200M2 (REGULARIZACION)

81552-1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL
5 INDUSTRIAL DE + 200 M2 (OBRA NUEVA)

81553-1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL
INDUSTRIAL HASTA 200M2 (REGULARIZA)

81554-1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL
INDUSTRIAL HASTA 200M2 (OBRA NUEVA)

MODIFICACIONES A LA VERSION 13 DEL 06 DE JUNIO DEL 2019
APARTADO DESCRIPCION

Se crean las siguientes UU.CC de retratamiento de postes:

81690-1:RETRATAMIENTO EXTERIOR E INMUNIZACION DEL
3.1,3.2y55 DURAMEN PARA POSTE

81691-1:RETRATAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR E
INMUNIZACION DEL DURAMEN PARA POSTE

MODIFICACIONES A LA VERSION 12 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

APARTADO DESCRIPCION

Se crea la siguiente U.C:
81662 M2 LIMPIEZA DE FAJA

MODIFICACIONES A LA VERSION 11 DEL 06 DE ABRIL DEL 2018

5.2.1

APARTADO DESCRIPCION

5.2.1 Se aclara “Agrupamiento de arboles”
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MODIFICACIONES A LA VERSION 10 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

APARTADO DESCRIPCION
Se crean las siguientes UU.CC:
81676:TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MENOR O
3y5 IGUAL A 0,15M EN ZONA RURAL

81677: TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO
FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES

MODIFICACIONES A LA VERSION 09 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION
Se crean las siguientes UU.CC:
3y5 81565-1 M2 HABILITACION BOMBEROS PARA SB < 100M2
81566-1 M2 HABILITACION BOMBEROS PARA LOCAL
EDILICIO < 100M2
MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DEL 7 DE ABRIL DEL 2014
APARTADO DESCRIPCION
3y5 Se actualizan UU.CC. de podas: 81666, 81667, 81668, 81669,

81670, 81671y 81672, pasandose de version 1 a version 2.

MODIFICACIONES A LA VERSION 07 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

APARTADO

DESCRIPCION

3y5

Se agrega la UU.C

C. 81670"M. DE PODA EN BT.”

MODIFICACION

ES A LA VERSION

06 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013

APARTADO

DESCRIPCION

3y5

Se agregan las UU

.CC. 81671, 81672, 81673, 81674 y 81675.

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012

APARTADO

DESCRIPCION

3y5

Se agregan las UU.CC. 81666, 81667, 81668 y 81669 y se pasa
a no vigente la UU.CC. 81665

MODIFICACIONES A LA VERSION 04 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011

APARTADO

DESCRIPCION

3y5

Se agrega la UU.CC.81576
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MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DEL 10 DE JUNIO DEL 2011

APARTADO

DESCRIPCION

3y5

Se agregan las UU.CC.81597 y 81598

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION
5 Se agrega la U.C.81682
MODIFICACIONES A LA VERSION 01 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2010
APARTADO DESCRIPCION
5 Se madifican incluyes de la U.C. 81665.

MODIFICACIONES A LA VERSION 00 DEL 21 DE MAYO DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION
Se agregan las UU.CC. 81563, 81564, 81575, 81585, 81593,
3y5 81594, 81595, 81596, 81604, 81620, 81621, 81622, 81623,
81630, 81632, 81635, 81636, 81637, 81638, 81679.
Se pasan a No Vigentes las UU.CC. 81570, 81571, 81572,
3y5 81580, 81581, 81582, 81590, 81591, 81592, 81600, 81601,

81602, 81603, 81605, 81610, 81611, 81612, 81613, 81615,

81616, 81617, 81618,

MODIFICACIONES A LA VERSION ABRIL 2008

APARTADO DESCRIPCION
Se adecua manual al nuevo formato.
5 Se agrega nota en la U.C. 81665 aclarandose que la misma es
fraccionable cada 10 metros.
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1.- OBJETO

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas necesarias, para inspeccion
termogréfica, pruebas, permisos, mediciones, relevamientos, documentacién, proyecto,
confeccidn de parcelarios, etc. de Estaciones y Subestaciones de Distribucion.

Asimismo se incluyen podas y talados.

2.- APLICACION

En Estaciones y Subestaciones de Distribucion, tanto de piso como aéreas y a lo largo de
lineas de BT, MT (6,4 kV, 15 kV y 22kV) y ST (31,5 kV y 60 kV).
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3.- DENOMINACION

3.1.- INDICE NUMERICO

uucc DENOMINACION
81500-2 | SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 1 Y 4 ELEM. DE _EST. O PTO. DE CONEXION
81510-2 | SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 5 Y 14 ELEM. DE_EST. O PTO. DE CONEXION
81520-2 | SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 15 Y 29 ELEM. DE EST. O PTO. DE CONEXION
81530-2 | SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA >=30 ELEM. DE EST. O PTO. DE CONEXION
81540-2 | SERVICIO DE INSPEC. TERMOGRAFICA DE SUBESTACION MT/ BT
81550-2 | M2 PROYECTO ESTRUCTURA
81551-2 | M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE_MAS DE 200 M2 (REGULARIZACION)
81552-2 | M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2 (OBRA NUEVA)
81553-2 | M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2 (REGULARIZACION)
81554-2 | M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2 (OBRA NUEVA)
81555-2 | PROYECTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACION
81562-2 | AJUSTE PROYECTO MALLA TIERRA ESTACION
81563-1 | MEDICION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA
81564-1 | M2 PERMISO DE DEMOLICION
81565-1 | M2 HABILITACION BOMBEROS PARA SB < 100M2
81567-1 | M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA <= 750M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
81568-1 | M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA > 750M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
81575-1 | RELEVAMIENTO DE ESTACION POR CELDA
81576-1 | RELEVAMIENTO DE SUBESTACION HASTA 5 CELDAS
81583-2 | M2 PROYECTO INST.ELECTRICA Y DATOS DE OFICINA (OBRA NUEVA O REFORMA)
81584-2 | M2 PROYECTO INSTALACION SANITARIA DE OFICINA (OBRA NUEVA O REFORMA)
81585-1 | PROYECTO DE CABLEADO DE SUBESTACION O PTO.CONEXION HASTA 22KV
81587-1 | PROYECTO TABLERO ODF
81588-1 | PROYECTO TABLERO ODF DE PARED
81593-2 | PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION POR CELDA
81594-2 | PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1 TRAFO.O 2 SECTORES DE BARRAS
81595-2 | PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4 SECTORES DE BARRAS
81596-2 | PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6 SECTORES DE BARRAS
81597-2 | PROYECTO ACE-RTU
81598-1 | PROYECTO SCADA LOCAL
81604-1 | AJUSTE PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION
81606-2 | PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION
81620-1 | DOCUMENTACION CONFORME SEGUN OBRA DE CABLEADO DE ESTACION POR CELDA
81621-1 | DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA P/EST. 1 TRAFO O 2 SECTORES DE BARRAS
VERSION: 22
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81622-1 | DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 4 SECTORES DE BARRAS
81623-1 | DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 6 SECTORES DE BARRAS
81630-1 | ENSAYOS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR CELDA DESDE CAMPO SCADA
81632.1 | REPETICION ENSAYO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR CELDA HASTA
FRENTE DE CELDA
81635-1 | PRUEBA DE TELECONTROL DE PUNTO DE MANIOBRA INTERMEDIO (TRASLADO MEDIO )
81636-1 | PRUEBA ACE — SCADA (ESTACION COMPLETA)
81637-1 | PRUEBAS DE SEGURIDAD GENERALES ESTACION P/TELECONTROL (ACCESO, ETC)
81638-1 | PRUEBA ALARMAS GENERALES ESTACION PARA TELECONTROL
81650-2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO (100M)
81652-2 | PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL ALTIMETRICO (100M)
81653 PLANTADO DE ARBOL
81654-2 | CONFECCION PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LINEA E INSCRIPCION EN CATASTRO ('100M)
81655 RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO MAYOR A 0,40 M
81656-2 | PLANIMETRIA Y CONFECCION PARCELARIO SERV.DE LINEA E INSCRIP.EN CATASTRO (100M)
81657 RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO ENTRE 0,15 Y 0,40 M
81658-2 | PROYECTO Y DISTRIBUCION DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 kV (100M)
81660-2 | MEDICION DE AMPLITUD DE OSCILACION CONDUCTOR TENDIDO IEEE 31 TP65-156
81662-2 | M2 LIMPIEZA DE FAJA COM MOTOSIERRA
81666.3 | TRATAMIENTO (Km.real/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT y LAST ZONA
URBANA
81667.3 | TRATAMIENTO (Km.real/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT y LAST ZONA
RURAL
81668.3 | TRATAMIENTO (Km./mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT y LAST ZONA
URBANA
81669.3 | TRATAMIENTO (Km./mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT y LAST ZONA
RURAL
81670-3 | M. DE PODA EN B.T.
81671-3 M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA
81672-3 M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA
81673-3 | CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
81674-3 | TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA RURAL
81675-3 | TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO > A 0,40M EN ZONA RURAL
81676 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MENOR O IGUAL A 0,15M ZONA RURAL
81677-2 | TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10 ARBOLES
81678 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA URBANA
81679-1 | SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD
81680-1 | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL
81681-1 | HORA ADICIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TELECONTROL
81682-1 | SERVICIO DE UN DiA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL
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81683 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA

81684 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA CON CORTE DE ENERGIA

81685 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA SIN CORTE DE ENERGIA

81686 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL S/CORTE D ENERGIA
81687 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL C/CORTE D ENERGIA

3.2.- INDICE TEMATICO

TIPO DE UU.CC. UU.CC. DENOMINACION UU.CC.
81500.2 |SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 1Y 4 ELEM. DE EST. O
PTO. DE CONEXION
81510.2 |SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 5 Y 14 ELEM. DE EST. O
PTO. DE CONEXION
SERVICIO
TERMOGRAFICO | 81520.2 |SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 15 Y 29 ELEM. DE EST. O
PTO. DE CONEXION
81530-2 |SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA >=30 ELEM. DE EST. O PTO. DE
CONEXION
81540-2 |SERVICIO DE INSPEC. TERMOGRAFICA DE SUBESTACION MT/ BT
815512 |M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2
(REGULARIZACION)
81552.2 |M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2
(OBRA NUEVA)
PERMISOS 81553.p |M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2
(REGULARIZACION)
M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2 (OBRA
81554-2
NUEVA)
81564-1 |M2 PERMISO DE DEMOLICION
81565-1 |M2 HABILITACION BOMBEROS PARA SB < 100M2
HABILITACIONES | 81567-1 [M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA <= 750M2 (OBRA NUEVA O
REFORMA)
81568-1 |M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA > 750M2 (OBRA NUEVA O REFORMA)
81555-2 |PROYECTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACION
MALLA DE TIERRA | 81563-1 |MEDICION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA
81562-2 |AJUSTE PROYECTO MALLA TIERRA ESTACION
RELEVAMIENTO 81575-1 |RELEVAMIENTO DE ESTACION POR CELDA
ESTACION Y
SUBESTACION 81576-1 |RELEVAMIENTO DE SUBESTACION HASTA 5 CELDAS
81550-2 |M2 PROYECTO ESTRUCTURA
PROYECTOS ]
81583.2 |M2 PROYECTO INST.ELECTRICA Y DATOS DE OFICINA (OBRA NUEVA O
Y REFORMA)
DOCUMENTACION M2 PROYECTO INSTALACION SANITARIA DE OFICINA (OBRA NUEVA O
81584-2 | pEFORMA)

VERSION: 22
VIGENCIA: 2021-10-07

Péagina 10 de 26




NU'S

MA-DYC-UC-0081/19
UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS

TIPO DE UU.CC. Uu.CC. DENOMINACION UU.CC.
81587-1 |PROYECTO TABLERO ODF
81588-1 |PROYECTO TABLERO ODF DE PARED
81585-1 |PROYECTO DE CABLEADO DE SUBESTACION O PTO. CONEXION HASTA 22KV
81593-2 |PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION POR CELDA
81597-2 |PROYECTO ACE-RTU
81598-1 |PROYECTO SCADA LOCAL
81620-1 DOCUMENTACION CONFORME SEGUN OBRA DE CABLEADO DE ESTACION
POR CELDA
DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA P/EST. 1 TRAFO O 2 SECTORES DE
81621-1
BARRAS
81622-1 |POCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 4 SECTORES
DE BARRAS
81623.1 |POCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 6 SECTORES
DE BARRAS
PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1 TRAFO.O 2 SECTORES DE
81594-2
BARRAS
81595-2 |PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4 SECTORES DE BARRAS
81596-2 |PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6 SECTORES DE BARRAS
81604-1 |AJUSTE PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION
81606-2 |PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION
81635.1 |PRUEBA DE TELECONTROL DE PUNTO DE MANIOBRA INTERMEDIO
(TRASLADO MEDIO )
81630.1 |ENSAYOS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR CELDA
DESDE CAMPO - SCADA
ENSAYOS Y 81632-1 |REPETICION ENSAYO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR
CELDA HASTA FRENTE DE CELDA
PRUEBAS
81636-1 |PRUEBA ACE — SCADA (ESTACION COMPLETA)
81637-1 |PRUEBAS DE SEGURIDAD GENERALES ESTACION P/TELECONTROL
(ACCESO, ETC)
81638-1 |PRUEBA ALARMAS GENERALES ESTACION PARA TELECONTROL
81650-2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO (100M)
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL ALTIMETRICO
81652-2 (100M)
RELEVAMIENTO,
PARCELARIOS Y 81654-2 CONFECCION PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LINEA E INSCRIPCION EN
DISTRIBUCION CATASTRO ("100M)
POSTES . . .
81656.2 |PLANIMETRIA Y CONFECCION PARCELARIO SERV.DE LINEA E INSCRIP.EN
CATASTRO (100M)
81658-2 |PROYECTO Y DISTRIBUCION DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 kV (100M)
PRUEBA EN LINEAS | 81660-2 |[MEDICION DE AMPLITUD DE OSCILACION CONDUCTOR TENDIDO IEEE 31
TP65-156
81666-3 | TRATAMIENTO (Km.real/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
TRATAMIENTO LAMT y LAST ZONA URBANA
VEGETACION g1667.3 |TRATAMIENTO (Km.realimes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
LAMT y LAST ZONA RURAL
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TIPO DE UU.CC. | Uu.CC. DENOMINACION UU.CC.
81668.3 |TRATAMIENTO (Km./mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT
y LAST ZONA URBANA
81669.3 |TRATAMIENTO (Km./mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE LAMT
y LAST ZONA RURAL
81653 |PLANTADO DE ARBOL
81655 |RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO MAYOR A 0,40 M
81657 |RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO ENTRE 0,15 Y 0,40 M
81662-2 |M2 LIMPIEZA DE FAJA CON MOTOSIERRA
81670-3 |M. DE PODA EN B.T.
81671-3 | M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA
81672-3 | M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA
81673-3 |CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
81674-3
RURAL
LIMPIEZA FAJA, | 81675-3 |TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO > A 0,40M EN ZONA RURAL
PODAS Y TALADOS | 51676 |TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MENOR O IGUAL A 0,15M ZONA RURAL
TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10
81677-2
ARBOLES
TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
81678
URBANA
81683 |TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA
81684 |PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA CON CORTE DE ENERGIA
81685 |PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA SIN CORTE DE ENERGIA
81686 |10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL S/CORTE D
ENERGIA
81687 |10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL C/CORTE D
ENERGIA
81679-1 |SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD
g1680.1 |SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE
SERVICIO TELECONTROL
TELECONTROLY | 6g1.1 |HORA ADICIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD TELECONTROL
g16a0.1 |SERVICIO DE UN DIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE
TELECONTROL
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4.- INCLUYES

Cada unidad constructiva de este grupo comprende ademas del instrumental necesario,
accesorios, herramientas, maquinas y equipos, cumplimiento de los procedimientos de
seguridad, comunicacién con dependencias de UTE que correspondan, etc., algunas de las
siguientes operaciones; segun correspondan:

- Ajuste del proyecto

- Confeccidn de planos y/o planillas

- Confeccidon de esquemas y/o planillas

- Estudio de campo

- ldentificar y relevar circuitos

- Desmontar equipos (si corresponde)

- Proyecto y entrega de planos de cableado segun obra
- Modificar planos existentes

- Realizacién del proyecto

- Pequefias podas

- Tratamiento de arborizacion, Podas y Talados
- Relevamientos

- Relevamientos planialtimétrico en cruces

- Transporte

- Traslados

- Tramitacion reglamentaria pertinente

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Indicar instalaciones afectadas y listado de elementos
- Detallar

- Realizar medicién de resistividad del terreno

- Cumplir con los procedimientos de seguridad

- Materiales y/o equipos necesarios para realizar pruebas (valija de corriente, valija
de tension, planos actualizados, multitéster, etc.)

- Equipo necesario: Telurimetro
- Unifilar del proyecto

- Aporte de materiales de uso comun (cinta aisladora, tornillos, collarines, etc.)
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- Pruebas y correcciones para permitir puesta en servicio
- Mantenimiento sin interferencias, zona B lineas aéreas
- Tramite ante D.N.B.

5.- DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

81500-2 SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 1Y 4 ELEM. DE EST. O
PTO. DE CONEXION

81510-2 SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 5Y 14 ELEM. DE EST. O
PTO. DE CONEXION

81520-2 SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA ENTRE 15 Y 29 ELEM. DE EST.
O PTO. DE CONEXION

81530-2 SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA 2 30 ELEM. DE EST. O PTO. DE
CONEXION

81540-2 SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA DE SUBESTACION MT/ BT

Incluyes:
- Transporte
- Indicar instalaciones afectadas y listado de elementos
- Detallar

Realizar medicion

Cumplir con los procedimientos de seguridad

81550-2 M2 PROYECTO ESTRUCTURA

Incluyes:
- Confeccién de planos y/o planillas
- Cumplir con los procedimientos de seguridad
- Realizacion del proyecto

81551-2 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2
(REGULARIZACION)

81552-2 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE MAS DE 200 M2
(OBRA NUEVA)

81553-2 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2
(REGULARIZACION)

81554-2 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200 M2
(OBRA NUEVA)

Incluyes:
- Realizacion del proyecto
- Toda la tramitacion reglamentaria pertinente
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Timbres

Tolerancias

Caracterizacién urbana

Pedido de antecedentes

Relevamientos necesarios y ajuste de planos de albafileria

Nota:

En caso de obra nueva con edificaciones existentes regularizadas se pagara soélo la
obra nueva en m2,

En caso de regularizaciones que incluyan construcciones existentes con antecedentes,
se pagaran sélo los m? que no estén contenidos en dichos antecedentes.

81555-2 PROYECTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACION

Incluyes:

Realizacién del proyecto

Confeccion de planos y/o planillas
Transporte

Realizar medicion de resistividad del terreno
Equipo necesario: Telurimetro

81562-2 AJUSTE PROYECTO MALLA TIERRA ESTACION

Incluyes:

Ajuste del proyecto

Modificar planos existentes

Transporte

Realizar medicion de resistividad del terreno
Equipo necesario: Telurimetro

81563-1 MEDICION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA

Incluyes:

Confeccion de planos y/o planillas
Transporte

Realizar medicion

Equipo necesario: Telurimetro

81564-1 M2 PERMISO DE DEMOLICION

Incluyes:
- Tramitacién reglamentaria pertinente
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81565-1 M2 HABILITACION BOMBEROS PARA SB < 100M2

81567-1 M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA <= 750M2 (OBRA NUEVA O
REFORMA)

81568-1 M2 PROYECTO Y CERT. DNB DE OFICINA > 750M2 (OBRA NUEVA O
REFORMA)

Incluyes:

Relevamientos necesarios

Elaboracion del proyecto completo y los respectivos calculos segun el decreto
vigente de la DNB para los locales edilicios o Sub estaciones.

Elaboracion de planos, planillas, memorias, etc.

Tramites ante la DNB hasta la certificacion final.

Todos los costos asociados.

Nota: Todos los valores de m2 refieren al metraje total de la edificacion a construir o reformar

81575-1 RELEVAMIENTO DE ESTACION POR CELDA

Incluyes:

Confeccion de esquemas y/o planillas

Identificar y relevar circuitos

Cumplir con los procedimientos de seguridad

Materiales y/o equipos necesarios para realizar relevamiento

81576-1 RELEVAMIENTO DE SUBESTACION HASTA 5 CELDAS

Incluyes:

Confeccion de esquemas y/o planillas

Identificar y relevar circuitos

Cumplir con los procedimientos de seguridad

Materiales y/o equipos necesarios para realizar relevamiento

81583-2 M2 PROYECTO INST.ELECTRICA Y DATOS DE OFICINA (OBRA NUEVA O
REFORMA)

Incluyes:

Relevamientos y cateos necesarios.

Elaboracion del proyecto completo y los respectivos célculos segun normativa
vigente.

Elaboracion de planos con el recorridos de circuitos de canalizaciones, unifilares,
plantas, planillas de cargas y artefactos y lamparas, puesta a tierra, etc.

Disefio de instalaciones provisorias

Tramites necesarios ante UTE.

Nota: Todos los valores de m2 refieren al metraje total de la edificacion a construir o reformar
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81584-2 M2 PROYECTO INSTALACION SANITARIA DE OFICINA (OBRA NUEVA O
REFORMA)

Incluyes:

Relevamientos y cateos necesarios

Proyecto completo de abastecimiento, desaglies secundarios, primarios y
pluviales, desde el medidor hasta la disposicion final segin normativa vigente.

Elaboracion de planos completos (plantas, cortes, detalles, axonométricas, etc.)

Tramites necesarios ante Intendencia y OSE.

Nota: Todos los valores de m2 refieren al metraje total de la obra en cuestion

81585-1 PROYECTO DE CABLEADO DE SUBESTACION O PTO. CONEXION HASTA
22KV

Incluyes:

Confeccion de planos funcionales segun norma de cableado de UTE y planillas
de tendido y conexionado, mapas de borneras. Lista de componentes.

Unifilar del proyecto

Proyecto de Telecontrol (contempla el conexionado entre UIT y Celdas).

Realizacién del Proyecto

81593-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION POR CELDA

81594-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1 TRAFO. O 2 SECTORES DE
BARRAS

81595-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4 SECTORES DE BARRAS

81596-2 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6 SECTORES DE BARRAS

Incluyes:
- Confeccion de planos funcionales segin norma de cableado de UTE y planillas
de tendido y conexionado, mapas de bornera. Lista de componentes
- Unifilar del proyecto
- Proyecto tableros de continua y alterna
- Proyecto de Tablero ACE-RTU
- Proyecto de Red de Datos de la Estacion.
- Proyecto de tablero ODF
- Disefio fisico de tableros
- Copia en formato electrénico dwg, pdf y formato papel preferentemente A3 (2
copias)
- Cumplir con los procedimientos de seguridad
- Realizacion del proyecto
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Nota:

En caso de Estaciones existentes, se debe pagar, ademas, la U.C. correspondiente al
Relevamiento de Estacion por Celda (U.C. 81575), con la cantidad de UU.CC. que
sean necesarias, de realizarse el mismo.

En caso de Puestos de Conexién mayor o igual a 30kV, el proyecto se debe pagar con
la U.C correspondiente a Proyecto de Cableado de Estacion por Celda, multiplicando
por la cantidad de celdas del mismo.

81587-1 PROYECTO TABLERO ODF

81588-1 PROYECTO TABLERO ODF DE PARED
81597-2 PROYECTO ACE-RTU

81598-1 PROYECTO SCADA LOCAL

Incluyes:

Confeccion de planos funcionales segin norma de cableado de UTE; lista de
componentes

Disenio fisico de tableros

Copia en formato electrénico dwg, pdf y formato papel preferentemente A3 (2
copias)

Cumplir con los procedimientos de seguridad

Confeccion de vista de bandejas y mapa de bornera.

- Realizacion del proyecto

Nota: No incluye el proyecto de cableado de la estacion.

81604-1 AJUSTE PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION
81606-2 PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION

Incluyes:

Confeccion de planos y/o planillas
Identificar y relevar circuitos

Cumplir con los procedimientos de seguridad
Realizacién del proyecto

81620-1 DOCUMENTACION CONFORME SEGUN OBRA DE CABLEADO DE ESTACION
POR CELDA

81621-1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA P/EST. 1 TRAFO O 2 SECTORES
DE BARRAS

81622-1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 4
SECTORES DE BARRAS

81623-1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 6
SECTORES DE BARRAS

Incluyes:
- Confeccion de planos funcionales segun norma de cableado de UTE vy planillas
de tendido y conexionado, mapas de bornera. Lista de componentes
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- Unifilar del proyecto

- Proyecto tableros de continua y alterna

- Proyecto de Red de Datos de Estacion

- Proyecto de tablero ACE-RTU

- Proyecto de SCADA local

- Proyecto de tablero ODF

- Disefio fisico de tableros

- Copia en formato electrénico dwg , pdf y formato papel preferentemente A3 (3
copias)

- Cumplir con los procedimientos de seguridad

81630-1 ENSAYOS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR CELDA
DESDE CAMPO - SCADA

81632-1 REPETICION ENSAYO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTACION POR
CELDA HASTA FRENTE DE CELDA

Incluyes:

Materiales y/o equipos necesarios para realizar pruebas (valija de corriente, valija
de tension, planos actualizados, multitéster, etc.)

Pruebas y correcciones para permitir puesta en servicio

Verificacion del correcto funcionamiento

Cumplir con los procedimientos de seguridad

81635-1 PRUEBA DE TELECONTROL DE PUNTO DE MANIOBRA INTERMEDIO
(TRASLADO MEDIO)

81636-1 PRUEBA ACE — SCADA (ESTACION COMPLETA)

81637-1 PRUEBAS DE SEGURIDAD GENERALES ESTACION P/TELECONTROL
(ACCESO, ETC)

Nota: Se deben realizar pruebas de alarmas generales de seguridad de Estacion para
Telecontrol: sefiales de control de acceso, intrusos, sistema de incendio.

81638-1 PRUEBA ALARMAS GENERALES ESTACION PARA TELECONTROL

Nota: Se deben realizar pruebas de alarmas generales de Estaciéon para Telecontrol:
sefales de tableros de SS.AA. de CA y CC, sefales de baterias, sefiales de cargador
de baterias, sefalizacion de bombas de achique.

Incluyes:
- Materiales y/o equipos necesarios para realizar pruebas (valija de corriente, valija
de tension, planos actualizados, multitéster, etc.)
- Pruebas y correcciones para permitir puesta en servicio
- Verificacion del correcto funcionamiento
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- Cumplir con los procedimientos de seguridad
81650-2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO (100M)

Incluyes:
- Estudio de campo
- Relevamiento
- Confeccidn de planos y/o planillas
- Pequeiias podas

81652-2 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL
ALTIMETRICO (100M)

Incluyes:
- Realizacion del proyecto
- Confeccion de planos y/o planillas

81654-2 CONFECCION PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LINEA E INSCRIPCION EN
CATASTRO (100M)

Incluyes:
- Confeccidn de planos y/o planillas
- Tramitacion reglamentaria pertinente

81656-2 PLANIMETRIA Y CONFECCION PARCELARIO SERV. DE LINEA E INSCRIP. EN
CATASTRO (100M)

Incluyes:
- Relevamiento
- Confeccidn de planos y/o planillas
- Tramitacion reglamentaria pertinente

81658-2 PROYECTO Y DISTRIBUCION DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 kV
(100M)

Incluyes:
- Estudio de campo
- Confeccion de planos y/o planillas
- Relevamiento planialtimetrico en cruces
- Realizacion del proyecto

81660-2 MEDICION DE AMPLITUD DE OSCILACION CONDUCTOR TENDIDO IEEE 31
TP65-156

Incluyes:
- Instalar medidores, relojes y otros equipos de medida
- Realizar medicion
- Desmontar equipos (si corresponde)
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5.1.- TRATAMIENTO DE ARBORIZACION

El tratamiento de la arborizacion en las zonas de exclusién consiste en dejar libre de la
misma la zona B y en los casos que se demuestre que esto no es posible, lo minimo
aceptable en todo momento es la zona A.

Nota: Las unidades son fraccionables de a 10 metros.
e ZONAA

e ZONAB
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ZONA B
LINEAS SUBTRASMISION

N
“ 1

X= 15m. en gral.
X=3,5m para el caso de linea instalada
sobre vereda

81666-3 TRATAMIENTO (Km real/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
LAMT y LAST ZONA URBANA
Incluyes:

- El tratamiento exclusivamente en los tramos con arborizacién definidos y geo
posicionados por UTE.

81667-3 TRATAMIENTO (Km real/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
LAMT y LAST ZONA RURAL
Incluyes:

- El tratamiento exclusivamente en los tramos con arborizacién definidos y geo
posicionados por UTE.

81668-3 TRATAMIENTO (Km /mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
LAMT y LAST ZONA URBANA
Incluyes:

- Tratamiento total del tramo definido independientemente de que exista 0 no
inicialmente arborizacion

81669-3 TRATAMIENTO (Km/mes) DE VEGETACION EN ZONA DE EXCLUSION DE
LAMT y LAST ZONA RURAL
Incluyes:

- Tratamiento total del tramo definido independientemente de que exista 0 no
inicialmente arborizacion
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5.2.- LIMPIEZA DE FAJAS

81662-2 M2. LIMPIEZA DE FAJA CON MOTOSIERRA

Nota: refiere a la limpieza de faja que contenga arboles, maleza o arbusto menor a 0,15
metro de didmetro.

Incluyes:
- Coordinar trabajo
- Limpiar faja y retirar

5.3.- PODAS Y TALADOS

81653 PLANTADO DE ARBOL
Incluyes:

- Aportar arbol de especie de crecimiento lento y mayor a 1.2 m de altura, a
determinar por UTE.

- Plantar arbol.

- Colocar tutores, malla de proteccion, tierra fertilizante de liberacion lenta y agua
necesaria.

81655 RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO MAYOR A 0,40 M
81657 RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DE DIAMETRO ENTRE 0,15 Y 0,40 M

Incluyes:
- Rotura de vereda.
- Apertura, tapado y compactado de pozo.
- Retiro de raices y materiales sobrantes.
- Aportar tierra necesaria para llenar el pozo y dejar terreno a nivel de vereda.

81670-3 M. DE PODA EN B.T.

81671-3 M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA

81672-3 M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA

81684 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA CON CORTE DE ENERGIA
81685 PODA SBA ENT/SAL SUBTERRANEA SIN CORTE DE ENERGIA

Nota: estas unidades se refieren a:

e Poda en MT y ST - metro lineal de poda dejando libre como minimo un cilindro de
3,50 metros de radio respecto a cada conductor.
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e Poda SBA Ent/Sal Subterrdnea - metro lineal de poda dejando libre como minimo un
cilindro de 3,50 metros de radio respecto a cada conductor. Incluye el retiro de todo
arbusto o maleza que se encuentren a nivel del piso en un radio de 3,5 m desde
cada apoyo de la subestacion.

Incluyes:
- Coordinar trabajo y corte, si corresponde
- Podar.
- Limpiar y retirar podas.

81673-3 CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA

Nota: refiere al corte de todos los rebrotes del tocon (tronco talado) de un arbol, los que no
superaran los 3 metros de altura. Se aplica a &rboles que habiendo sido talados y
permaneciendo su tronco, del mismo nacen nuevas ramas que es hecesario cortar y tratar
con herbicida.

Incluyes:

Coordinar trabajo

Cortar rebrotes

Limpiar y retirar rebrotes.
Colocar herbicida

81674-3 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
RURAL

81675-3 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO > A 0,40M EN ZONA RURAL

81676 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MENOR O IGUAL A 0,15M EN ZONA
RURAL

81678 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO ENTRE 0,15M < D < 0,40M EN ZONA
URBANA

81683 TALADO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA

Nota: estas UU.CC., aplican al talado de arboles o corte de tronco individual, o en
agrupamientos de hasta 10 arboles.

Incluyes:
- Coordinar trabajo.
- Talar.
- Limpiar y retirar podas.
- Aplicar herbicida.
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81686 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL S/CORTE D
ENERGIA

81687 10M LIMPIEZA DE FAJA DE 30M C/DESBROZADORA FORESTAL C/CORTE D
ENERGIA

Nota: refiere a la limpieza de 10 metros de una franja de 30 metros de ancho, o de 30
metros de una franja de 10 metros de ancho, utilizando una triturador o desbrozadora
forestal.

Incluyes:
- Coordinar trabajo.
- Limpiar faja y retirar.

Materiales aportados por el contratista:
- No aporta materiales.

Materiales aportados por UTE:
No aporta materiales

5.3.1.- AGRUPAMIENTO DE MAS DE 10 ARBOLES

Se define agrupamiento de mas de 10 arboles a aquellos arboles cuyo didametro sea mayor
a 0,15m, y se encuentren cada uno a una distancia maxima de 10 metros al arbol mas
cercano perteneciente al agrupamiento.

Todo arbol que no tenga esta dimension, se considerara como una U.C. de “Talado de un
arbol de diametro menor o igual a 0,15m”.

Siempre que se tale un arbol, se tratara el mismo con herbicida, garantizando su no rebrote.

Se considera una unidad de arbol como la cepa y no contaran como elementos individuales
cada uno de los rebrotes.

81677-2 TALADO DE UN ARBOL EN AGRUPAMIENTO FORMADO POR MAS DE 10
ARBOLES

Incluyes:
- Coordinar trabajo.
- Talar.
- Limpiar y retirar podas.
- Aplicar herbicida.
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5.4.- UU.CC. GENERALES

81679-1 SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad realizado por especialista.

Incluyes:

Traslados.

Utilizacion de herramientas propias.

Aporte de materiales de uso comun (cinta aisladora, tornillos, collarines, etc.)
Todos los gastos y beneficios.

81680-1 SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE
TELECONTROL

81681-1 HORA ADICIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
TELECONTROL

81682-1 SERVICIO DE UN DIiA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE
TELECONTROL

Estas UU.CC. (81680, 81681 Y 81682) son de uso so6lo en los contratos especificos de
mantenimiento de las instalaciones de telecontrol. Las condiciones de utilizacién de las
mismas se describen en los pliegos particulares de dichas compras.

Complementariamente a lo descripto en el pliego, se enumeran los siguientes incluyes:

- Confeccion de planos y/o planillas

- Estudio de campo

- ldentificar y relevar circuitos

- Desmontar equipos (si corresponde)

- Instalar medidores, relojes y otros equipos de medida

- Transporte

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Indicar instalacion afectada y listado de elementos

- Detallar

- Realizar medicion

- Cumplir con los procedimientos de seguridad

- Materiales y/o equipos necesarios para realizar pruebas (valija de corriente, etc.)
- Pruebas y correcciones para permitir puesta en servicio

Aportacion de materiales:

El contratista debera aportar aquellos materiales de uso comun en electricidad (collarines,
cinta aisladora, tornillos, etc) que deben formar parte de la valija de herramientas de un
técnico en electronica. No tendrd que APORTAR materiales especificos como ser: fibra
Optica, cable UTP, conectores, etc., que seran provistos por UTE.
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