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OBRAS SINGULARES

OU.1. DESCRIPCION

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el caracter de obra no
normalizada, no existen como unidades para su presupuestacion. Las unidades contenidas en este
grupo son creadas para una obra en particular y solo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OU.2. APLICACION

El campo de aplicacidn de estas unidades es unicamente el de las obras especificas para las que
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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Ou.3. 1- DENOMINACION
uucc | TIPO DESCRIPCION
0U435 S |10% INSTALACION SANITARIA BRIGADAS BALTASAR BRUM
0U436 S 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS BRIGADAS BALTASAR BRUM
0u437 S |10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA BRIGADAS BALTASAR BRUM
0u438 S |10% TRAMITE CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM
0U439 S |10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM
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Ou.3. 2-

DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

OU435 10% INSTALACION SANITARIA BRIGADAS BALTASAR BRUM

Incluyes:

REPLANTEO PLANIALTIMETRICO
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
EJECUCION DE LA OBRA

PRUEBAS

TRAMITES

PLANOS CONFORME A OBRA

OU436 10% INSTALACION ELECTRICA'Y DATOS BRIGADAS BALTASAR BRUM

Incluyes:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
EJECUCION DE LA OBRA

PRUEBAS

TRAMITES

PLANOS CONFORME A OBRA

OuU437 10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA BRIGADAS BALTASAR BRUM

Incluyes:

INTALACION DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
SUMINISTRO Y COLOCACION

EJECUCION TOTAL DE CAMARAS, CANOS, ZANJAS, ETC.
LIMPIEZA TOTAL

0OU438 10% TRAMITE CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM

Incluyes:

PROYECTO

TRAMITES

TASAS, TIMBRES Y SELLADOS
PAGOS A LA DNB
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0OU439 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR
BRUM

Incluyes:

REPLANTEO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
PRUEBAS Y ENSAYOS
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