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1. PREVISION DE VOLUMEN DE OBRA

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los ltimos 10
afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo periodo de
tiempo que se licita (4 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 4 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Seccion 2.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

UU.CC DESCRIPCION CANDT IDA

28002 M2 IMPLANTACION Y REPLANTEO DE OFICINA<=100M2 59
28010 M2 PICADO DE REVOQUES 40
28013 0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON 3
28014 0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 4
28016 M2 RETIRO DE TECHO LIVIANO 19
28018 M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10CM 71
28019 | REVOQUE (1CAPA) 7
28020 REVOQUE INT.(2 CAPAS) 23
28030 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 10
28066 0,1 M3 CONTRAP./PISO ARMADO C20 95
28069 MURO DE BLOQUE DE HORM. VIBROPRENSADO 19x19x39 36
28071 M2.MURQO BLO.VIB19X19X39cm H.A. 21
28078 M2. MUR BLO.V U 19X19X39CM H.A 7
28103 0,1m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO 6
28110 M2 PAVIMENTO ARENA'Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 107
28168 M2 PAVIM. PORCELANATO MATE 18
28201 ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (10cm) 38
28202 ZOCALO DE PORCELANATO (10cm) 16
28203 /%,Z\/\?SZ\L\NITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O 4
28210 M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA 96
REPINTADO
28230 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 28
28240 PINT.CIEL.ANTIH.EN PAR.VERT 7
28250 PINTURA CIELORRASO ANTIH. EN CIELORRASO 28
28260 PINT.AL AGUA EN PARAM.VERT. 40
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28284 | PINTURA IMPER. PARA PARAM. EXTERIOR 83
0,7M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO
28313 | 1 Cara) 36
0,7M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3
28326 | 11aNOS) 18
08308 | 0.1 M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( 110
MINIMO 3 MANOS)
28425 | M2 IMPERM..ARRANQUE DE MUROS 95
28426 | M BABETA DE CHAPA GALVANIZADA 43
28601 | 0,1 CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT 37
28734 | SUMIN'Y COLOC DISP PAPEL SIN PAPELERA DE ACERO ]
INOXIDABLE
28743 | ACCESORIO PARA BANIO O COCINA 3
28754 | M2 SUMINISTRO E INSTALACION MESADA DE GRANITO 1o
C/BACHA '
SUMIN E INST GRIFERIA MONOCOMANDO P/PILETA (BANO O
28756 1
COCINA)
28821 | 0,1m2 ESPEJOS 8
28978 | GALVANIZADO POR KG DE HIERRO 20
29000 | M2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO 5
29190 | M CERCO PERIMETRAL 1
29192 |PUERTA CERCO PERIMETRAL 1
29198 | KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 213
29202 | M2 CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON 49
9217 | CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE 5
DEPOSITO)
29284 | RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO (40cm) 12
29302 | M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 39
29400 | 0,7M3 HORMIGON CICLOPEO 21
29403 | 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25 74
29405 | 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C25 59
29406 | 0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10 13
29420 | CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN FONDO 2
29458 | M2 REGUERA GALVANIZADA 3
36063 | RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DIAMETRO >= 0,20M 1
38141 | PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<A<=1,10m 1
38187 | ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1m*<A<=2m? 3
38300 | DESAMURE DE ABERTURA <2M2 4
38305 | DESAMURE ABERTURA >=2M2 2
38550 | AJUSTAR PUERTA 1 HOJA 3
81550 | M2 PROYECTO DE ESTRUCTURA 59
g1553 | M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 160
200M2 (REGULARIZAR)
g1554 | M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 5o
200M2 (OBRA NUEVA)
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81583 M2 PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS DE OFICINA 59
81584 M2 PROYECTO INSTALACION SANITARIA OFICINA 59
96117 LUMINARIA LED APLIQUE EXTERIOR UNI/BI DIRECCIONAL 18W 6
0OuU435 | 10% INSTALACION SANITARIA — BRIGADAS BALTASAR BRUM 10
0U436 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS — BRIGADAS 10
BALTASAR BRUM
10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA — BRIGADAS BELLA
Oou437 UNION 10
10% TRAMITE CERTIFICACION DNB - BRIGADAS BALTASAR
0Ou438 BRUM 10
0U439 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB — BRIGADAS 10
BALTASAR BRUM
OuU447 | SISTEMAS DE SEGURIDAD — BRIGADAS BALTASAR BRUM 1
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen
1I/DJ y FR.

En 1la pagina Web de UTE (https:/portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

Estas estimaciones de obra estan basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades
podran variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE podra agregar
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoracion de Unidades
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor seran los valores
establecidos en la base de Normalizacion de UTE en el momento de producirse la
incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.
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3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001:2015, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, asi como documentacion

informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica 6 el Instituto de
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE M.O.

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 4 (cuatro) meses o hasta agotar el monto
de la licitacion, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo maximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podra proponer plazos menores a los indicados, pero en ningun caso plazos
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo con
lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

$ 85.682 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos)

7. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.
8. VEHICULOS

No aplica a este contrato.
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9. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

9.1. Foérmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P=Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P="Po x D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AVAlo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P=Po x IPC/IPCo

64: Gasolil

64: P=Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

9.2. Foérmula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial, grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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10. CARGAS SOCIALES

Los oferentes podran variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes maximos y minimos de incidencia de la mano de obra para cada
grupo de UU.CC, es decir no se debera ofertar porcentajes mayores ni menores a los
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser Uinicos para cada grupo de unidades constructivas y
debe ser un nimero entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se debera considerar el
siguiente modelo.

El Oferente debera declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra
para el calculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 9 de la Tabla para Cotizar, el
cual no podra ser superior al indicado por UTE en la columna 8 ni inferior al indicado en la
columna 7 de dicha tabla.

Esta tabla debera presentarse completa con la oferta acompafiando a las tablas para
comparativo.

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.

Grupo | % minimo ;| % maximo ;| % oferta
28 29 39
29 28 37
36 34 45
38 43 57
81 0 0
96 38 50
ou 29 39

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

10.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
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Volumen IV del pliego de condiciones.
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11. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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