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OBRAS SINGULARES 

 

OU.1.  DESCRIPCIÓN 

  

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el carácter de obra no 

normalizada, no existen como unidades para su presupuestación. Las unidades contenidas en este 

grupo son creadas para una obra en particular y sólo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a 

estar no vigentes una vez cargadas en el contrato. 

 

OU.2.  APLICACIÓN 

 
El campo de aplicación de estas unidades es únicamente el de las obras específicas para las que 

fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades. 
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OU.3. 1-  DENOMINACIÓN 

 

UUCC TIPO DESCRIPCIÓN 

OU435 S 10% INSTALACION SANITARIA BRIGADAS BALTASAR BRUM 

OU436 S 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS BRIGADAS BALTASAR BRUM 

OU437 S 10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA BRIGADAS BALTASAR BRUM 

OU438 S 10% TRAMITE CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM 

OU439 S 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM  
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OU.3. 2-  DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

 

OU435 10% INSTALACIÓN SANITARIA BRIGADAS BALTASAR BRUM 

 

Incluyes: 
 

- REPLANTEO PLANIALTIMÉTRICO 

- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES 

- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

- PRUEBAS 

- TRAMITES 

- PLANOS CONFORME A OBRA 

 

 

 

 

OU436 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS BRIGADAS BALTASAR BRUM 

 

 

Incluyes: 
 

- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES 

- EJECUCION DE LA OBRA 

- PRUEBAS 

- TRAMITES 

- PLANOS CONFORME A OBRA 

 

 

OU437    10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA BRIGADAS BALTASAR BRUM 

 

Incluyes: 
 

- INTALACION DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO 

- SUMINISTRO Y COLOCACION 

- EJECUCION TOTAL DE CAMARAS, CAÑOS, ZANJAS, ETC. 

- LIMPIEZA TOTAL 

 

 

 

OU438   10% TRAMITE CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR BRUM 
Incluyes: 

 

- PROYECTO 

- TRAMITES 

- TASAS, TIMBRES Y SELLADOS 

- PAGOS A LA DNB 
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OU439    10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB BRIGADAS BALTASAR 

BRUM 

 

Incluyes: 
 

- REPLANTEO 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES 

- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

 

 

 


