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1. PREVISIÓN DE VOLUMEN DE OBRA 

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los últimos 10 
años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (4 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 4 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Sección 2.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

UU.CC DESCRIPCIÓN CANTIDA
D

28002 M2 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO DE OFICINA<=100M2 59
28010 M2 PICADO DE REVOQUES 40
28013 0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON 3
28014 0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 4
28016 M2 RETIRO DE TECHO LIVIANO 19
28018 M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10CM 71
28019 REVOQUE (1CAPA) 7
28020 REVOQUE INT.(2 CAPAS) 23
28030 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 10
28066 0,1 M3 CONTRAP./PISO ARMADO C20 95
28069 MURO DE BLOQUE DE HORM. VIBROPRENSADO 19x19x39 36
28071 M2.MURO BLO.VIB19X19X39cm H.A. 21
28078 M2. MUR BLO.V U 19X19X39CM H.A 7
28103 0,1m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO 6
28110 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 107
28168 M2 PAVIM. PORCELANATO MATE 18
28201 ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (10cm) 38
28202 ZOCALO DE PORCELANATO (10cm) 16

28203 0,1 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O 
RAMPA 4

28210 M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA 
REPINTADO 96

28230 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 28
28240 PINT.CIEL.ANTIH.EN PAR.VERT 7
28250 PINTURA CIELORRASO ANTIH. EN CIELORRASO 28
28260 PINT.AL AGUA EN PARAM.VERT. 40
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28284 PINTURA IMPER. PARA PARAM. EXTERIOR 83

28313 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO 
(1 CARA) 36

28326 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 
MANOS) 18

28328 0,1 M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( 
MINIMO 3 MANOS) 110

28425 M2 IMPERM..ARRANQUE DE MUROS 95

28426 M BABETA DE CHAPA GALVANIZADA 43

28601 0,1 CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT 37

28734 SUMIN Y COLOC DISP PAPEL SIN PAPELERA DE ACERO 
INOXIDABLE 1

28743 ACCESORIO PARA BAÑO O COCINA 3

28754 M2 SUMINISTRO E INSTALACION MESADA DE GRANITO 
C/BACHA 1,2

28756 SUMIN E INST GRIFERIA MONOCOMANDO P/PILETA (BAÑO O 
COCINA) 1

28821 0,1m2 ESPEJOS 8
28978 GALVANIZADO POR KG DE HIERRO 20
29000 M2 REJA O PUERTA REJA CON METAL DESPLEGADO 5
29190 M CERCO PERIMETRAL 1
29192 PUERTA CERCO PERIMETRAL 1
29198 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO                                    213
29202 M2 CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON 49

29217 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE 
DEPOSITO) 3

29284 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO (40cm) 12
29302 M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 39
29400 0,1M3 HORMIGON CICLOPEO 21
29403 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25 74
29405 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIÓN C25 59
29406 0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10 13
29420 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M CON O SIN FONDO 2
29458 M2 REGUERA GALVANIZADA 3
36063 RETIRO DE ARBOL DE RAIZ DIAMETRO >= 0,20M 1
38141 PUERTA DE MADERA CIEGA 0,90<Á<=1,10m 1
38187 ABERTURA MÓVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1m²<Á<=2m² 3
38300 DESAMURE DE ABERTURA <2M2 4
38305 DESAMURE ABERTURA >=2M2 2
38550 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA 3
81550 M2 PROYECTO DE ESTRUCTURA 59

81553 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 
200M2 (REGULARIZAR) 160

81554 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 
200M2 (OBRA NUEVA) 59
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81583 M2 PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS DE OFICINA 59
81584 M2 PROYECTO INSTALACION SANITARIA OFICINA 59
96117 LUMINARIA LED APLIQUE EXTERIOR UNI/BI DIRECCIONAL 18W 6
OU435 10% INSTALACION SANITARIA – BRIGADAS BALTASAR BRUM 10

OU436 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS  – BRIGADAS 
BALTASAR BRUM 10

OU437 10% CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA – BRIGADAS BELLA 
UNION 10

OU438 10% TRAMITE CERTIFICACION DNB - BRIGADAS BALTASAR 
BRUM 10

OU439 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DNB – BRIGADAS 
BALTASAR BRUM 10

OU447 SISTEMAS DE SEGURIDAD – BRIGADAS BALTASAR BRUM 1
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la “Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen 
II/DJ y FR. 

En la página Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la sección Distribución/Seguridad, se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

Estas estimaciones de obra están basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades 
podrán variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE podrá agregar 
otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoración de Unidades 
Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor serán los valores 
establecidos en la base de Normalización de UTE en el momento de producirse la 
incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.
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3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV - 
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001:2015, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, así como documentación 
informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas 
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la República ó el Instituto de 
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 4 (cuatro) meses o hasta agotar el monto 
de la licitación, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento de contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podrá proponer plazos menores a los indicados, pero en ningún caso plazos 
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo con 
lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

$ 85.682 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos)

7. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.

8. VEHÍCULOS

No aplica a este contrato.
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9. FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

9.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.

7



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato                                                            versión actualizada 29/10/2020
Complemento de Proyecto y Ejecución de Obras Civiles para el Local de Brigadas de Distribución en Baltasar Brum.

Po= Precio básico del material.
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J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

9.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial, grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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10. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes podrán variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada 
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes máximos y mínimos de incidencia de la mano de obra para cada 
grupo de UU.CC, es decir no se deberá ofertar porcentajes mayores ni menores a los 
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser únicos para cada grupo de unidades constructivas y 
debe ser un número entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se deberá considerar el 
siguiente modelo.

El Oferente deberá declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra 
para el cálculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 9 de la Tabla para Cotizar, el 
cual no podrá ser superior al indicado por UTE en la columna 8 ni inferior al indicado en la 
columna 7 de dicha tabla.

Esta tabla deberá presentarse completa con la oferta acompañando a las tablas para 
comparativo. 

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario. 

Grupo % mínimo % máximo % oferta
28 29 39
29 28 37
36 34 45
38 43 57
81 0 0
96 38 50
OU 29 39

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

10.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el 
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Volumen IV del pliego de condiciones.
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11.  AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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