
 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 

K 103337 
 
 

OBJETO: Antel llama a licitación para la ejecución de trabajos correspondientes al cerra-

miento del predio ubicado en la localidad de Joaquín Suarez, ubicado en la calle Ituzaingó  

y Ruta 74, Canelones.  

 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: – DÍA: 29/09/2022 hora 11:00.  
Dirección: localidad de Joaquín Suarez, ubicado en la calle Ituzaingó y Ruta 74,  

Depto.: Canelones.  
 

 
 

PLIEGO:  
 

El pliego de condiciones se solicitará vía e-mail a 

comprasarquitectura@antel.com.uy  

 

APERTURA:   DÍA: 13/10/2022 hora 11:00 en Sala 3.7, calle colonia 1932, 

piso 3, Arquitectura. 
Departamento: Montevideo. 
 

Se sugiere:  

* Concurrir con tapa boca. 

* Sólo se permitirá el acceso de un representante por empresa. 

 

 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas en presencia de 

los interesados que concurran al acto de apertura en el día, hora y lugar indicados, no siendo 

de recibo en ningún otro momento.  

 

 

 

 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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Montevideo, 20 de abril del 2022 

 
 

 

 
ACLARACIÓN GENERAL:  ACTO DE APERTURA  

 

 

 

 

Ø  Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona 

por empresa usando tapabocas. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
v OBJETO  
 

 Antel llama a licitación para la ejecución de trabajos correspondientes al cerramiento del 

predio ubicado en la localidad de Joaquín Suarez, ubicado en la calle Ituzaingó  y Ruta 74, 

tal como se detalla en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
v REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro a la fecha 

de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo 

publicado en la página del M.T.O.P.  

 

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 

Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación de dicho certificado. 
 
 
v VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                           

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de 

referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta 

sin haber asistido a la misma.  

 

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en 

el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas 

por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  

 

En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de 

visitas. 

 

Durante la visita se deberá cumplir con el protocolo sanitario indicado por el área técnica 

actuante.  
 
 
v REPRESENTANTE TÉCNICO 

 

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el 

interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 

Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será 

condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

   

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
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Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el 

Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la 

construcción de la obra. 
 

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente 

en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y 

cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer 

(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema 

planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 

lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 

siguientes al momento de recibidas. 

 

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la 

contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número 

telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las 

obras. 

 

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no 

cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará 

obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

v SOBRESTANTE 
 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante 

será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia 

de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el 

adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. Además vigilará 

que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 

 

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, 

por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que 

constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de 

inmediato al Director de Obra. Dicha suspensión será materializada por orden escrita 

comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por 

el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra. 

 

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las 

indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o 

administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la 

obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos. 

 

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra 

durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, 

construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, 

habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
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v PLAN DE TRABAJO 
 

En la oferta se deberá incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al 

presente pliego como Anexo III. En caso de su no inclusión, se descartará la oferta.  

 

En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá 

solicitar dicho dato o información complementaria otorgando un plazo para su 

presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la oferta. 

 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, 

incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 

comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las 

etapas, indicando el plazo en días laborables de la construcción. En caso que el plazo 

establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la 

contratación, se descartará la propuesta. 

  

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el 

P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por 

incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes 

Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud 

fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 

anulará al anterior. 
 
 
v PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días corridos contados a 

partir de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  

 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (treinta) días 

laborales de la construcción, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la 

obra, para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 
v COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotización  

 

Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de 

Condiciones Generales. 

 

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula 

paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
v AJUSTE DE PRECIOS 
 

Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
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Siendo: 

 

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 

 

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de 
ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha 
de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS 
con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de 

apertura de ofertas. 
 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda 
liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una 
variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte 
unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de 
incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán 
variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no 
estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle 
del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de 
División Contrataciones dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni 
efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
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En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de 
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de 
oficio la reliquidación que corresponda.  
 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la 
paramétrica será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios 
negociados, según corresponda. 
 
 
v GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la 
ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se 
exigirán los siguientes documentos: 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación 
deberán contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros 
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo 
sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación quede en óptimo estado 
estético y constructivo.  
 
Los trabajos de pintura, herrería y eléctrica, se exigirá una garantía de 2 (dos) años.  
 
 
v MULTAS 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos 
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá 
corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días corridos a partir 
de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 (una) UR 
por cada día de atraso. 
 

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el 
plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 

 

Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total 

adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.  
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Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 

aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las 
distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

   

  M = dxmxc 

 

  Siendo: 

  

 M  =  Monto de la multa a aplicar 

 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 

 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  

impuestos y sin  Leyes Sociales. 

 m  =  1 % (uno por ciento) 

 

El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste 

correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 

4) Generalidades 
 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los 

montos que se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante descuentos a 

partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposición. 

 

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad 

de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma 

regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan 

realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los 

efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 

 

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad 

del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que 

deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 

 

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 

encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 

establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos 

por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva 
General del MTOP. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos se realizarán en un edificio de Antel en el departamento de Canelones; los 

días y horarios mencionados en estas especificaciones; debiéndose coordinar 

previamente, al inicio del servicio, con la Dirección de Obra.  
 

Consideraciones generales: 

 

Materiales, normas y ordenanza 

Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la 

Ordenanza Municipal vigente del departamento de Canelones. 

Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera 

calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán 

suministrados por la empresa. 
 

Inspecciones 

Para la realización de las inspecciones, el adjudicatario deberá coordinar fecha, con la 

Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que deberá pasar 

por escrito la solicitud. 

En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el Arq., y/o 

Técnico responsable y el Director de obra, para verificar estado y funcionamiento de 

todas las instalaciones. 
 

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que 

se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminación de los mismos, se deja 

constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego 

pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa 

adjudicataria deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 

 

En éste sentido se considerará a la empresa adjudicataria como un técnico responsable, 

de manera que el mismo deberá prever todas las acciones que deba tomar para la 

correcta ejecución de los trabajos y excelencia de calidad.  

Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las 

especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos. 

 

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los 

elementos constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro 

elemento constructivo, la empresa adjudicataria estará obligada a reponer o reparar 

dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.  

 

Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para 

asegurar su supervisión in situ al momento de la ejecución. 
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En caso de que el plazo se extendiera más allá de los días previstos en el presente Pliego, 

sin perjuicio de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la 

empresa no podrá cobrar ningún tipo de adicionales. 
 

De los días y horarios de trabajo:  
 

Los horarios de trabajo serán los de la industria de la construcción. Si con el fin de cumplir 

el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de los días y horarios establecidos,  

se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra y con personal de la 

Unidad de Seguridad de Antel. Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” 

significará pago adicional alguno para Antel (no se pagarán imprevistos por este concepto 

ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneración recibida en 

forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de considerarlos e incluirlos en la 

propuesta. 

 

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia 

de Canelones en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios, 

así como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos 

trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia. 

 

En zonas de circulaciones no se podrán ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni 

herramientas. Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte 

de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, serán 

responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales 

tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni económicos ni 

en plazos de obra. 
 

Del retiro de materiales: 
 

Luego de realizar los trabajos, en todos los casos es responsabilidad de la empresa 

adjudicataria el tratamiento y disposición final de desechos de obra. Se deberá prever no 

ocasionar suciedad y molestias en horario de trabajo durante el retiro de los mismos.  

 

Se deberán retirar todos los materiales que queden fuera de uso y los que sean 

sustituidos. Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio y la 

disposición final de los mismos de tal manera que no queden acopiados en el mismo, o en 

la vía pública. El tiempo de acopiado posible no puede sobrepasar una semana de 

finalizada la tarea que los originó. 

 

La Dirección de Obra, a su exclusivo criterio, podrá exigir periódicamente el retiro 

inmediato de estos desechos evitando la acumulación excesiva de los mismos. 

 

No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el 

retiro total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra. 

 

No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un 

tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo 
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el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 

40% por gastos de administración. 
 

Otras consideraciones: 
 

I) Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes 

Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva 

General del MTOP, y por la normativa de la Intendencia de Canelones, siendo 

responsabilidad del oferente procurar la obtención de dicha documentación. 

 

II) En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán 

resueltas por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que 

esto signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no 

específicamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradición de la buena 

ejecución indique, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose consultar 

con la Dirección de la Obra. 

 

III) La empresa adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas 

y suministros necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos.  

 

IV) Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las 

medidas necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de 

suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que 

obstaculicen el normal funcionamiento de los edificios. Este aspecto se deberá coordinar 

con la Dirección de Obra.  

 

V) Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro 

de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la 

empresa. En caso de dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya 

determinación deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto 

genere mayores costos para Antel. 

 

VI) Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de 

materiales y herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende 

pertinente, la presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar 

su implementación con personal de Antel y la Dirección de Obra.  

 

VII) De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa 

de planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo 

de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán 

del tipo auto-copiantes.  

 

VIII) Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con 

una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra 

para su cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento 

y categoría laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al 

cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro 
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donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta 

concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 

 

IX) En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sólo un 

marco de referencia a efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no 

implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar 

productos con iguales o superiores prestaciones. 
 

1-Implantación 
 

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue se define el rubro, que 
incluirá el suministro y colocación de todos los elementos e instalaciones necesarias para 
la implantación en la obra de acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones.  
 
Esto incluye todos los elementos de seguridad acorde a las características de los trabajos 
y a la cantidad de personal afectado (ej.: vallas, señalizaciones, obrador, instalaciones 

sanitarias, comedores, elementos personales de seguridad, limpieza de obra, etc.).  

 

Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
 
ANTEL no suministrará baño, vestuario, ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria 
deberá llevar lo necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal 
establecido para la obra según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. La oferta presentada debe incluir el alquiler de un baño 
químico que estará disponible para el personal de la Administración de manera exclusiva. 
 

El suministro de agua (tanto sea potable para uso humano como para los trabajos 
afectados) podrá ser eventualmente tomado desde algún contador existente de 
propiedad de Antel, debiendo la empresa asumir como propio todo costos necesario para 
su puesta en las zonas de trabajo, a decir: canalizaciones, bombas en caso de necesitar 
mejor nivel de presión, tanques de acumulación que garanticen caudal, etc.). Todo ello 
con previa aceptación de la Dirección de Obra. La tisanería del local deberá contar con el 
servicio de abastecimiento de agua ininterrumpidamente mientras duren los trabajos 
involucrados en este pliego. 
 

La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la 
zona de trabajo.  
 
El Director de Obra de Antel, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la 
obra. 
 
Las herramientas, maquinaria y materiales destinados a la obra deberán guardarse en 
depósitos provistos por la empresa adjudicataria (se deberá considerar en caso de ser 
necesario: contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizando a  
ANTEL por faltante de ellos. 
 
El monto del rubro implantación no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 7 
inclusive. 
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2. Plan de seguridad. 

 
La empresa deberá tomar los recaudos necesarios en lo que refiere a trabajos en altura 

que puedan existir, al igual que para la intervención en estructuras de hormigón 

afectadas. Para ello, la empresa deberá contar con técnico prevencionista, a los efectos 

que realice la Evaluación de Riesgos y/o los Planes de Seguridad que sean requeridos, los 

cuales no tendrán costos adicionales para Antel  

 

3. Fundaciones. 

 

El cerramiento, objeto de este pliego, trasmitirá las cargas al suelo a través de dados y 

vigas indicados en los gráficos A01 y A02. 

 

3.1   Dados 40 x 40 x 60 

Los sectores de cerramiento constituidos por muro de bloques, total o parcialmente, 

tendrán como soporte una estructura de pilar y viga que trasmite las cargas al suelo a 

través de dados de hormigón ciclópeo de las medidas ya indicadas. Dentro del volumen 

de hormigón ciclópeo se dispondrán las cuatro varillas Ø 10 de hierro tratado que 

constituyen la armadura longitudinal del pilar que allí nace. Dichas armaduras tendrán un 

recubrimiento mínimo de 10 cms en el plano horizontal del dado y 5 cms en los laterales. 

 

3.2   Dados 35 x 35 x 55 

Los sectores de cerramiento constituidos por chapas de metal desplegado tendrán como 

soporte una estructura de hierro, según se indica en plano y trasmite las cargas al suelo a 

través de dados de hormigón ciclópeo de las medidas ya indicadas. 

 

3.3   Viga 20 x 30 

La estructura metálica de los tramos constituidos por placas de metal desplegado se 

dispondrá sobre vigas de hormigón armado según planos en las que se dispondrán 4 

hierros longitudinales Ø 10 tratados y estribos Ø 6 cada 20 cms. 

 

3.4  Viga 25 x 30 

Los tramos de cerramiento constituido, total o parcialmente por muro de bloque se 

levantan sobre vigas de fundación de 25 x 30  según plano en las que se dispondrán 4 

hierros longitudinales Ø 10 tratados y estribos Ø 6 cada 20 cms. 

 

3.5  Retiro de medidor de OSE existente 

Se demolerá el nicho existente de tal manera que permita implantar, donde se indica en 

los planos, el nuevo nicho 

 

4. Albañilería 

 

4.1   Construcción del nicho nuevo de OSE 

La misma será de acuerdo con la normativa del organismo (OSE), para contadores de 1”, 

en la ubicación indicada en el plano. Se deberá disponer de una canilla de servicio, dentro 

del predio, a continuación de la llave de corte, en el sentido del abastecimiento, a una 
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distancia mayor a 40 cms de la línea de propiedad y una altura mayor de 40 cms y menor 
a 50 cms. La puerta del nicho dispondrá de un hueco que oficie de visor para lectura. La 
misma será de abertura frontal, en relación al nicho, con bisagra. 
 
4.2   Construcción del muro de bloque 

Sobre la viga de fundación de 25 x 30 de sección, se dispondrán  13 hiladas de bloques 
comunes de hormigón de 12 x 19 x 40 cms según se indica en los planos. Dichas hiladas se 
dispondrán de tal manera que se vayan intercalando “bigotes” que tendrán, como puntos 
de anclaje, 60 cms en la junta de bloques correspondiente y, el otro extremo de cada 
“bigote”, en la masa del hormigón del pilar contiguo. A su vez, las 13 hiladas serán 
coronadas con una hilada de bloques en “U” que oficiará de viga y que será llenada con 
un volumen de hormigón prolijamente alisado en su cara superior y que contendrá, en su 

interior y de tal manera que se hallen bien protegidos, dos Ø 10 tratados. 

 

4.3   Pilares 

Los pilares serán de sección 12cm x 18cm, se realizarán con hormigón C20 y 4 barras de 

acero conformado (fyk=5000) de Ø10 que nacen en los dados de hormigón ciclópeo 

mediante aceros de espera según planos adjuntos. El empatillado de las barras de acero 

tendrá una longitud de contacto mayor a 35 cm y menor a 60 cm. Serán controladas las 

armaduras de la estructura del muro previo al llenado de hormigón. Se colocará estribos 

de acero conformado de 6 mm con una separación de 20 cm. El recubrimiento de las 

armaduras será de 2.5cm. Se permitirá la utilización de los cabezales de los muros de 

bloques de hormigón descritos en el punto 4.2 como encofrado, y teniendo en cuenta la 

incorporación de los “bigotes” descritos en el mismo punto 

 

5. Herrería. 
 
Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de fondo antióxido 

epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de 

esmalte sintético epoxi color a definir por la Dirección de Obra.  

 

 La piezas deberán llegar a obra ya pintadas y se harán allí los retoques necesarios luego 

de ejecutadas todas las soldaduras.  Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos 

manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético. 

Todos los cerrojos y cerraduras seràn compatibles con europerfil y con la codificación del 

punto de la localidad.  
 
5.1 Estructura. 
Se colocarán tubulares de hierro de 100 x 100mm y 2 mm de espesor, a las distancias y en 

los lugares especificados en el plano A01. Tendrán terminación en forma de pirámide. A 

nivel de piso se unirán con tubulares de 100x50mm, dejando con el mismo, una distancia 

igual a 5 cms, coincida o no con la cara superior de la viga de fundación. En su parte 

superior se unirán con tubulares de 50x50 m . El rectángulo resultante se repartirá en 

dos, separado por un perfil “T” de 1 ½” x 3/16”. Contra los tubulares horizontales, ángulos  

de 1” x 1/8” completarán, junto con los que van soldados a los tubulares verticales, que 

también serán de 1” x 1/8”, el soporte de las placas de metal desplegado MD 454 o 

similar.  
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5.2 Metal desplegado. 

La superficie a cubrir con metal desplegado es la definida en la lámina A01 y el mismo 
será del tipo GA 431 o con cualquier otro de similares características técnicas. 
 
5.3 Concertina con clip. 

Suministrar y colocar concertina con broche según plano adjunto. Metraje a instalar 42 
ml (metros lineales) aproximadamente. 
Medidas de altura y diseño según plano adjunto. Se pintaran todos los soportes con 
pintura convertidor anti óxido, color gris oscuro. El soporte de hierro ángulo, extremo 
aledaño a el panel soporte de la pieza de metal desplegado, en las dos situaciones, 
será a la planchuela 100 x 100 x 3, que cerrará el tubular de 100 x 100 x 3 
correspondiente que, en esas dos únicas situaciones, no tendrá en cierre de forma 

piramidal. 

Suministro e instalación de 6 hiladas de linga, la cual será pasada por las planchuelas 
de hierro ángulo. Cada linga se sujetará en los extremos con tensores galvanizados 
(mínimo 12 unidades por linga, total = 72 unidades) 
Suministro e instalación de dos hiladas de concertinas, cada una 42 ml. 
Aproximadamente. 
 
5.4 Pinchos de seguridad 

Sobre el tubular superior de los tramos del cerramiento de metal desplegado, se 
colocarán los metros necesarios para cubrir la totalidad de la longitud comprendida, 
aproximadamente  25 metros lineales porque también será en las dos hojas del portón, 

pinchos de seguridad formados por varillas Φ16 mm de diámetro, cortadas con 

terminación punta lápiz o a 45 grados como indican los gráficos. 
 
6. Varios. 

 
6.1 Portón 

Se cotizará el suministro y colocación de un portón de dos hojas indicado en  A01, según 
especificaciones del mismo plano. 
Las hojas tendrán un marco de tubular de 50 x 50 x 3 mm . Estarán conformadas por 3 
tramos, en el superior e inferior tendrá varillas de 16 mm de diámetro cada 12 cm aprox. 
El tramo central será de metal desplegado GA431 o similar en marco de hierro ángulo de 
1 1/2x 3/16”. Llevará 1 cerradura   y 1 cerrojo de seguridad tipo Multi Lock compatible 
con Europerfil con cajón de chapa número 14, para alojar la cerradura y los cerrojos. 

Llevaran 3 pomelas de hierro reforzadas acordes al peso de cada hoja del portón de 

modo de asegurar su correcto movimiento. En la hoja contrarìa a la de la cerradura 

colocar pasador vertical, las dimensiones de este pasador serán de acuerdo al peso de la 

hoja. 

El amure se realizará a los tubulares de la reja perimetral. 

 

 6.2  Cerradura de seguridad 

Se cotizará suministro y colocación de una cerradura de seguridad según la descripción en 

el punto anterior (6.1) 
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7. Limpieza de Obra 
 
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el 

retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y 

limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra.  
 
El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del 
escombro serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra. 
 
Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria deberá realizar la limpieza de la 
obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma, así como la tierra 
que pudiera surgir tras los movimientos de la misma. Esta limpieza debe ser tal, de 
forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta normalidad. 
El destino final de los mismos estará a cargo de la empresa adjudicataria. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Nro. RUBROS Unidades cantidad 
precio 

unitario 
precio total 

Monto Imponible   

 unitario total   

1 IMPLANTACIÓN gl 1          

3 FUNDACIONES               

3.1 
DADOS 
40 X 40 X 60 

u 16          

3.2 
DADOS 
35 X 35 X 55 

u 8          

3.3 
VIGA 
20 X 30  

ml 25.50          

3.4 
VIGA 
25 X 30 

ml 42          

3.5 
RETIRO NICHO OSE 
EXISTENTE 

gl 1   
 

      

4 ALBAÑILERÍA               

4.1 
CONSTRUCCIÓN 
NICHO OSE NUEVO 

gl 1          

4.2 MURO M2 103          

4.3 PILARES u 16          

5 HERRERÍA               

5.1 ESTRUCTURA gl 1          

5.2 
METAL 
DESPLEGADO 

gl 1          

5.3 
CONCERTINA CON 
CLIP 

ml 42          

5.4 
PINCHOS DE 
SEGURIDAD Φ16 

ml 25.50          

6 VARIOS               

6.1 PORTÓN U 1          

6.2 
CERRADURA DE 
SEGURIDAD 

gl 1         

7 
LIMPIEZA DE 
OBRA 

  
 

          

7.1 
LIIMPIEZA DE 
OBRA 

gl 1   1       

A Suma de rubros $ 
 

 

  

B 
Monto imponible 
de rubros 

$ 
 

 

  

C 
Leyes sociales 
(72,76 % de B) 

$ 
 

 

  

D 
complemento de 
cuota mutual 

$ 
 

 

  

E IVA (22% de A) $ 
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F IMPREVISTOS 
  

 

  

G 
Total Oferta 
(A+C+D+E+F) 

$ 
 

 

  

H 
Total comparativo 

(A+C+D) 
  

 

 

  

 

 

 

 

    
 

Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se 

presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo 

en forma visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Las ofertas 

deberán estar firmadas en forma autógrafa (no escaneada) por quien tenga facultades 

para ello. En caso contrario se descalificará la oferta. Cada oferta deberá presentarse 

engrampados y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al original. En caso que la 

copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

 

No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 

  
  
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de 

Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podrán presentar impresos o en formato 

digital y deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y 

copia). Así mismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en caso 

de presentarse en idioma inglés, la Administración se reserva el derecho de exigir a la 

empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.  

 

En caso que se incluyan links en la oferta, la información allí contenida deberá estar 

impresa en la oferta. En caso contrario, no será tenida en cuenta ni para el estudio de 

la oferta ni en caso de adjudicación. 

 

Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar 

información confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere 

dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre 

cerrado y separado de la parte pública de su oferta. 

 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 

confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada 

como confidencial. 
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En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter 

de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o 

no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será 

considerada confidencial al momento de la evaluación. 

 

El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de 

aplicación para la Administración, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades 

públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a efectos de 

cumplir con sus respectivos cometidos. 

 

Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y 
día indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en el lugar indicado en la caratula de la presente 
licitación, no siendo de recibo en ningún otro momento 

 

Para poder contratar con Antel, la empresa deberá estar inscripta en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y en el 
Registro de Proveedores de Antel.  

No obstante lo indicado, podrán presentarse a la licitación empresas cuyo estado en 
RUPE sea EN INGRESO.  

A los efectos de la adjudicación, la empresa que resulte seleccionada deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.  

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días 
hábiles para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, la 
Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con 
estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 

 

Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

§ Indicación expresa de su razón social. 

§ Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego. . En caso 

de su no presentación durante el estudio de las ofertas Antel la requerirá 

otorgando un plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo 

requerido se descalificará la oferta. 

§ Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando 

que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 

incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 

modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén 

amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
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En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la 
fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia de Área Arquitectura. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de la licitación. 
  
Las consultas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia de 
Arquitectura, a través de la dirección de correo indicada en la caratula de la presente 

licitación,  quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada 
caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o 
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las 
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo 
dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) 
días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el 
mismo se haya aceptado alguna de ellas. 
 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la 
misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no 
hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos anteriores a la 
fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos la oferta presentada quedará en poder de Antel. 
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A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables 
a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si 
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la 
Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única 

responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como 
también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
 
 
 
Integración de Consorcio: 
 

Ø En caso de empresas que con intención de consorciarse resolvieran 
presentarse a la licitación/contratación, además de la documentación 
exigida para cada una de ellas, presentará, junto con su oferta, una 
carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con 
certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir 
el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17,  501 a 509 de 
la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del 
mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto 

en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 

Ø A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se 

indicará: 
 

§ Empresas que conformarán el consorcio. 
§ Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
§ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad 

de cada asociado. 
§ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar 

el objeto de la presente contratación, y en qué porcentaje lo 
hará cada una.  

§ Declarar expresamente que los integrantes responderán en 
forma solidaria durante la ejecución de la contratación y que se 
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obligarán en forma indivisible respecto de las obligaciones  
contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.  
 

En caso de modificación de los términos establecidos en el documento 

de asociación, durante la contratación o sus prórrogas en caso de 

corresponder se deberá contar con el aval de Antel. Este documento 

deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones 

legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 

nacionalidad de las empresas 

 

En caso de omitir la presentación de la información indicada 

precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de la oferta, 

otorgando un plazo para su presentación. 

 

Ø Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que 

acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los 

términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a 

excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá 

tener variaciones respecto al establecido en la misma.  
 

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente 

Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

 

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas 

que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus 

COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos 

adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, 

trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las 

superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a 

contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 

complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de 

cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 

consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, 

nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 

seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de 
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obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 

elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, 

drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus 

provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales 

intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales 

intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 

climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 

médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, 

andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos 

y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos 

los rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el 

oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán 

ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que 

no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente 
contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha 
de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal 
acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, 
artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea 
falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de 
adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, 
según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del 

exterior deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor 
público.  

  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
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a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la 
misma ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el 
documento apostillado en Uruguay. 

 
c) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será 

necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo 
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 
 

3.6         Con respecto a la documentación técnica, el oferente deberá presentar,  

además de la documentación exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra 

documentación que entienda pertinente para la correcta evaluación de su oferta. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 

4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 
EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   

 

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por 

ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, 

para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la 

normativa vigente.  

 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 

 

· Efectivo. 

· Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

· Aval bancario o fianza bancaria. 

· Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

· Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 

 

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en 

“base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido 
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 

 

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía 

en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas 

básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en 

el primer párrafo. 
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Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o 

en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las 

previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido 

escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a 

partir de finalizada la contratación. 

 

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos 

laborales. 
 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le 

indique durante la ejecución del mismo. 

 

 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener 

interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la 

confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del 

plazo de ejecución. 
 
 

PLAZO DE ENTREGA 

 

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  

 

 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 

 

 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de 

los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la 

contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por 

leyes sociales). 

 

 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están 

estipuladas en el presente pliego de condiciones. 

 

 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza 

mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán 

registrarse en el acta correspondiente 

 

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo 
contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el 
presente pliego. 
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7.3      En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma se 

efectuará dentro de los 5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de cada 

orden de requerimiento. 

  

7.4     No se aceptarán propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté 

condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de 

requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar órdenes de requerimiento 

en cualquier momento durante el período de ejecución de la contratación. 
 
 

PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que 

resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las 

Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de 

la misma. 

  

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el 

mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, 

indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, 

unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y 

disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, 

la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se 

colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de 

condiciones.  

 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la 

planilla de cotización unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la 

misma, Antel descartará la oferta.  

 

En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas, tachaduras, 
interlineados o testaduras, se descartará la oferta. 

  

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá 

lo  establecido en los precios unitarios.  

  

 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá 

la  escrita en letras.  

 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de 

lo contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, 

se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o 

mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
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8.3. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotización, la Administración 

descartará la oferta. Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los 

indicados en la planilla de cotización, en caso de hacerlo se descartará la 

propuesta. 

 

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al 

máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: 

implantación, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administración 

establezca tope), la misma será descartada.  

  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el 

monto imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a 

I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota 

mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará 

parte integrante del precio. 

 

 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 

 

8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones 

reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

 

8.6. Imprevistos: 

 

 El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes 
y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será 

utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

 

 El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento 

de cuota mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generará 

derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como 

tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se 

utilice parcialmente. 

 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la 

adjudicación y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se 

considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar con la 

autorización del Director de Obra para su ejecución. 

  

 Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, 

cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y 

se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 
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8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en 
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión 
digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

 

IMPUESTOS 
 

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo 

con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las 
obras o trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa 
legal vigente, a tales efectos, en cualquier caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre 

que rubros y/o ítems.  

 

9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa legal vigente. 

 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la 

Industria de la construcción establecido por la Ley 14.411, los aportes al BPS 

son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto 

imponible. 

                 

10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los 

complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 

cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el 

oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará 

Antel por dicho concepto. 

                 

10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 

                 

 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el 

monto imponible. El mismo deberá ser mayor a 0 (cero) y no podrá superar el 

valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero 

no las leyes sociales. 

   

 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel 

descartará la oferta.  
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 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar 

monto imponible.  

 

 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la 

oferta como leyes sociales. 

 

 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por 

los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, 

Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 

respectivos. 

 

 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, 

hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que 

correspondan.  

 

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de 

la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente 

acreditados.  Los mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope 

máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de 

Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la 

Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales 

trabajados en la obra de Antel. 

  

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes 

abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 

10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, 

tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará 

que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante 

la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del 

pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán 

al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 

existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 

10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas 

empresas contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por 

construcción. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la 

empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por 

construcción. 

 

10.7   En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa 

subcontrate, siempre considerando lo indicando en el artículo 21.2 

subcontratos,  podrá hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por 

industria y comercio. 
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Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen 

en forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin 

específico, corresponderá la aportación por construcción y los beneficios 

correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la 

subcontratista a obra con aportación por construcción. 

  
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de 

cotización. Se evaluarán la totalidad de las ofertas presentadas. 
 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el 

pliego,  presente el menor precio comparativo.  

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos 

uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio 

comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 

conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día 

hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco 

Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento 

de precio, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas 
en el mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de 

la apertura de ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado 

mejora.  

 

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 

de la Ley 16.060 del 04.09.89, o actuar a través de representante local, y estar al 

día con DGI, BPS y BSE 

  

11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que 

pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 

 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 

del  TOCAF. 

 

11.6      Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que 
refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la 
Administración, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses 

anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o 

reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o 
previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
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sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o 

privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el 

atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 

11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 
adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecución parcial. 

 

 No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial 

de la contratación. 

 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a 
regir a partir de la notificación de adjudicación.  

 

12.2.    La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo 

indicado en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 

 

12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n 
constituir la garantía por responsabilidad laboral, si se optó por ello y en caso 
de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera 
incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la 
adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

 
12.4. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio 
legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos 
judiciales y extrajudiciales de la contratación.  
 
12.5 En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, 

dicho representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso 
anterior.  
Por otra parte, se deberá fijar un domicilio legal en la República Oriental del Uruguay 
 
  

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las 

obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas 
que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al 
equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que 

comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el 
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 
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 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda 

pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a 

medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros 

aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del 

obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general 
de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a 
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e 

indemnizar por el producido. 

 

 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo 

Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que 

estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos 

conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, 

autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 

imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que 
esté a su alcance. 

 

 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y 

sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito 

al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a 

la trasgresión que se cometa. 
 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, 

Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con 

que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos 

servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
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 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones 

de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos 

respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 

 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 
divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas 
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de 
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, 
aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y 

mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de 
transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal 

obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos 
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto 
en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su 
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con 

motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la 

misma. 

 

 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, 

cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y 
demás recaudos que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de 
la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a 

los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones 

que realizan los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, 

acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, 
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 

 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se 
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el 
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, 
se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para 
Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, 
no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
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permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no 

alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 

 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero 

acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. 
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de 
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para 
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá 
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos 
los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados 
 
El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y 
de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que 
fue contratado. 
 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así 

como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas 

e instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo 
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas 
indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 

posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la 
instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con 
el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de 

terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además 
de lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una multa 

equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes 

iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación 

de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual 

también será distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio 

afectado y el Comitente del trabajo. 



 

 Página 35 de 51 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 

destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo, deberá dar 

cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las 

sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 

19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos 

en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y 

salud de sus empleados, así como de los trabajadores de las empresas 

subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y 

control de los riesgos laborales. 

 

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las 

medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los 

efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 

necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 

 

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 

corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 

previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 

07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la 

Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad 

e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la 

misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados y el 

Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista. 

 

Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera 

insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los 

trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la 

Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e 

Higiene. Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el 

Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a 

la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por 

atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas de 

las Condiciones Particulares.   

 

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16.074 sobre Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61). 

En caso que la empresa entregue los suministros en algún Centro Logístico de 

Antel, deberá presentar la Declaración Jurada que luce como Anexo I del 

presente documento, en dicho centro, previo a realizar la entrega  
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 20)  Seguridad Vial 

 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 

empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente 

respecto a seguridad vial. 

 

Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa 

vigente vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la 

contratación. 

 

21) Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, 

lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y 

comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de 

mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

 

 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 

14.1 El adjudicatario, previo al inicio de las obras, deberá indicar el procedimiento 

diario a seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a 

la normativa ambiental vigente. 

 

14.2 Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el 

edificio objeto de la licitación, cajas, embalajes, así como cualquier otro tipo de 

desecho producto de la instalación. 

 

14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o 

finalizar en el correr de la jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser 

instalados, sin los embalajes correspondientes. 

 

14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir 

los implementos para extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El 

adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se 

produjere un siniestro, o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones 

civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podrá encomendar a un 

tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, 

siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le 

agregará en 20% por gastos de administración. 

 

 Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material 

embalado a instalar en el futuro. 

 

14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el 

adjudicatario deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 

 

 Su ubicación será definida con el Director de Obra. 
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14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, 

aceites, combustibles etc., se deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar 

derrames o salpicaduras, así como prever para el momento de su utilización, los 

medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una 

adecuada ventilación.  

14.7 Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir 

para la recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa 

vigente. 

 

CONEXION DE SERVICIOS 

 

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y 

trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y 

demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos 

serán de cuenta del adjudicatario. 

 

 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que 

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que 

tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a 

reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte 

de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario 

antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 

 

RECEPCIONES  

 

17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado 

satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, 

comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la 

inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario 

deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las 

especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. 

El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo 

total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de 

trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando 
estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a 

labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 

observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, 

serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán 

de exclusiva cuenta del mismo. 

 

  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción 

provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas 

precedentemente. 

 

  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de 

ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente 

a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.  

 

 

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el 

cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén 

pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción 

definitiva.  

 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 

definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que 

dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, 

previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 

 

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante 

Técnico y el Director de Obra. 

 

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 
meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las 

condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente 

para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 

Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 

liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 

recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 

  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el 

plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el 

adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 

  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido 

Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, 
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las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o 
por terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará 

por terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

 

 

CONDICIONES DE PAGO 

 

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los 
pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta 
Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente 

realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez 

presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área 

técnica. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en 

forma mensual. 

· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva 

de la obra ante solicitud del adjudicatario. 

 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro 

del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra 

del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención 

que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así 

como el importe equivalente en números. 

  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  

 

18.5.  Solicitudes de Pagos 

 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días 

hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. 

Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 

 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 

presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, 

ajustados a la relación general de rubros de la obra. 

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica 
establecida. 
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C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de 
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de 
pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la 
liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del 
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se 
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar 
definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una 
medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la 
planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de 
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se 
obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los 
precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago 
de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha 
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si 
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que 
acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el 
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá 
al ajuste de la liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá 
presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de 
seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe 
exhibir serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
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b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas 
y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
 
 El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades 

reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de 
División Económico Financiera. 

 
b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas 

correspondientes al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén 
incluidos en una cesión de crédito anterior.  

 
 

MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago 

correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En 

caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente 

dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer 

efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a 

su cobro. 

 

19.3. En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración 

no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que 

correspondan. 

 

19.4 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte 

por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas 

alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 

contratación.  

 



 

 Página 42 de 51 

19.5 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la 

fórmula paramétrica. 

 

19.6   En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o 

extrajudiciales que pudieran corresponder. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales 

aplicadas al servicio, en particular respecto a: 

 

§ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 

 prestado. 

§ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

§ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

§ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

§ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 

 

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 

rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el 

capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no 
reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 
días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar 
una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de 

realizarse el pago de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta 
(Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de 
enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control 

tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del 
personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o 
futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta 
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo 
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
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20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 
laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará 
lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta 
ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del 

adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una 
declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando 

las personas involucradas, e indicando: 
 

· Naturaleza jurídica de la empresa.  
· Representantes legales de la misma. 
· Razón social de la empresa. 

· Domicilio legal y/o constituido.  

· Teléfono, fax o correo electrónico. 

· Número de RUT.   

· Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según 

corresponda).                

 

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario 

documentación vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de 

prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de 

Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de 

retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales 

a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

20.10 Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se 

realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones 

que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la 

redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en 

materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra 

remuneración. 

 

SUB-CONTRATISTAS 

 

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere 

convenientes, a su exclusivo juicio. 
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21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario 

deberá presentar la siguiente información mínima: 

 

· Nombre de la empresa. 

· Razón social. 

· RUT. 

· Dirección, teléfono, correo electrónico. 

· Rubros para los cuales se subcontratará. 
· Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
· Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de 

carga. 

· Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

 

21.5. Así mismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  

 

· Organigrama de la empresa. 

· Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

· Referencias bancarias y comerciales. 

· Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan 

en la obra contratada por Antel. 

· Plan de capacitación asignado a la obra. 

 

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su 

juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño 

acorde a lo que establecen estas especificaciones.  

 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la 

subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con 

personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad 

del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales 

y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a 

los que correspondan realizar a la Administración.  

 
CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin 

consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las 

condiciones que ésta exija. 
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 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado 
cumplimiento los trámites que lo validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1        Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total 
o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que 
hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas en 
caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de 
Proveedores de ANTEL, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de 
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).  
 
23.2        Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la 

República Oriental del Uruguay. 

 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 
de setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 
en su  artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de 

Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados 

por MPYME.  

 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de 

Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el 

régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que 

califiquen como nacionales. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de 

Confidencialidad. 

 

GENERALIDADES 
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29.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, 

que está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 

(19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018) 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la 

debida rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la 
presente  contratación. En caso contrario, la Administración observará a la 

empresa  reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o 

rescindir la contratación antes reiteradas observaciones. 

 

29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  

 
29.4  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 

(TOCAF). 
 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 
en su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo 
de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación 
para el objeto licitado. 
 

29.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta 
contratación, las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la 
República Oriental del Uruguay. 

 
29.7   Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá 

contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las 
autoridades competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios 
utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros 
y/o comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la 
integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
 

COMUNICACIONES 
 
30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 

correspondientes desde la casilla de correo comprasrquitectura@antel.com.uy 
la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su 
defecto a la casilla de correo que la empresa indique. 
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           Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de 
correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser 
comunicadas oportunamente. 

 
30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a 

la compra, se considerarán recibidas con el envío y constancia de 
confirmación de entrega de las mismas.  

 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 

notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador 
competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el envío y 
constancia de confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en 
la página web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda 
primero.  

 
 



 

 Página 48 de 51 

 
 

ANEXO I 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

En relación con la contratación cuyo objeto es  .….., el 
Sr./Sra.……………………………………………………………………………………………
……………. CI……………………..……………, domiciliado en 
………………………………………………….. , en calidad de………………………… 
(apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)…………………………………………………………., 
RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación 
invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o 
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las 
responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal). 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
Fecha: 
 
 
 
 
Timbre 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

   Fecha: 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 
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ANEXO V 
 

 

  FORMULARIO 

 

  
 

       

  

MODELO PARA PLAN DE 

TRABAJO - F.P.T. 

       

  

         

             

 Licitación N°:             

 DEPARTAMENTO:           

 CIUDAD:            

 EDIFICIO:            

 Objeto:             

 Plazo de ejecución (*):           

 (*) El plazo de ejecución no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones. 

 Hoja N°: 1 de XX           

             

Nro. RUBROS 

Semanas Avance RUBROS  
% DE JORNALES 

ESTIMADOS PARA CADA 
ETAPA  

Duración Obra  Duración Obra 

1ra. 2da. 3ra. …. última  1ra. 2da. 3ra. ….. última 

1 Implantación 0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

2   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

3   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

4   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

5   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

6   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

:   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

n   0% 0% 0%   100%  0% 0% 0%   100% 

             

             

PROCESOS CONSTRUCTIVOS   
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Se detallarán todos los equipos y maquinarias  para la realización de las tareas 

solicitadas en pliego  

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

Hormigonera       

:       

:       

:       

             

 



A A B B C C

viga de hormigón armado
15X15cms

cerradura de seguridad

MUL-T-LOCK compatible

con EUROPERFIL

marco portón
tubular 50x50x3mm

manija con placa

caja de chapa Nº14

tubular 100x100x3mm

Perfil  hierro T

1 1/2"x3
16".

perfil  T

1 1/2"x3
16".

dado de hormigón
 35x35x55cms.

ángulo 1"x 18"

cerrojo de seguridad

mul-t-lock compatible

con europerfil

cajon de chapa N° 14

cerrojo tipo

tijera oculto

planchuela

dado de hormigón
 35x35x55cms.

Perfil  hierro T

1 1/2"x3
16".

perfil  T

1 1/2"x3
16".

ángulo 1"x 18"

varilla Ø16mm c/11 o12cm

tubular 100x100x3mm

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

pinchos varillas ∅16
terminación punta lapiz
o corte a 45°.

ángulo 1" x 18"
tubular 50x50x3mm

pinchos varillas ∅16
terminación punta lapiz
o corte a 45°.

tubular 100x100x2mm

Perfil  hierro T

1 1/2"x 3
16".

ángulo 1"x 18"

ángulo 1"x 18"

tubular 100x100x2mm

metal desplegado MD454

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

C C
tubular 100x100x2mm

dado de hormigón
35 x 35 x 55 cms.

viga de fundación 20 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados.

viga de fundación 20 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados.

Detalle esquina

1

Detalle esquina

4
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LLP

Detalle nicho

OSE

LLP

OBRA:

lá
m
in
a

PROYECTO DIBUJO

G  E  R  E  N  C  I  A    A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

ESCALA

ARCHIVO FECHA

CONTIENE:

SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO

CODIGODIBUJANTE
A01

ARQUITECTO

1/40-1/50-1/100

IV/2022

Planta / Fachadas / Cortes

C. T. Joaquín Suarez

viga de fundación 20 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 25 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 25 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 25 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 25 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 25 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

viga de fundación 20 x 30
Longitudinales: 4∅10 tratados
Estribos: ∅6 c/20 cms.

Detalle nicho OSE

soporte de concertina soldado a

planchuela 100 x 100 x 3 que

cierra tubular correspondiente

soporte de concertina soldado a

planchuela 100 x 100 x 3 que

cierra tubular correspondiente



2
.7
0

0
.3
0

0
.6
0

0.40

0
.1
0

bloque de hormigón vibrado
0.12 x 0.19 x 0.40m - 2 bocas

viga de cimentación 25 x 30
longitudinales : 4∅10 tratados
estribos: ∅6 c/20cm

dado de hormigón ciclópeo
0.40 x 0.40 x 0.60 m

pilar de hormigón
0.12 x 0.18m aprox.

longitudinales: 4∅8
estribos: ∅6c/15 cm

CORTE A-A

esc.1:20

A A

ángulo de hierro

1 y 12" e=
3
16"

2 ∅10 tratados  longitudinales

bloque en U de hormigón
vibrado 0.12 x 0.19 x 0.40m

.3
0

.3
0

.3
3

.4
7

.36
concertina con clip

pernos con anclaje químico

bloque de hormigón vibrado
0.12 x 0.19 x 0.40m - 2 bocas

pilar de hormigón de
0.12 x 0.18m aprox.

dado de hormigón ciclópeo
0.40 x 0.40 x 0.60m

armadura pilar:

hierro longitudinal: 4∅8
estribos: ∅6 c/15cm

0
.4
0

0.40

metal desplegado

galvanizado tipo GA431

hierro ángulo L

1"x 18"

tubular 50x50x3mm

viga de cimentación 25 x 30
longitudinales : 4∅10 tratados
estribos: ∅6 c/20cm

CORTE A-A

esc.1:20

tubular 10x10cm

e=2mm

hierro ángulo L

1"x 18"

tubular 50x50x3mm

dado de hormigón ciclópeo
0.40 x 0.40 x 0.60 m

B B

0.10>x>0.050.10>x>0.05

0
.1
0

bloque de hormigón vibrado
0.12 x 0.19 x 0.40m - 2 bocas

0
.0
5

pinchos varillas ∅16
terminación punta lapiz
o corte a 45°.

platina 20x20cm

e=2mm

dado de hormigón
0.35 x 0.35 X 0.55 m

tubular 10x10cm

e=2mm

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

hierro ángulo L

1"x 18"

viga de cimentación 20 x 30
longitudinales : 4∅10 tratados
estribos: ∅6 c/20cm

tubular 50x50x3mm

perfil hierro T

1 1/2"x 3
16".

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

C C

CORTE C-C

esc.1:20

0
.0
5

pinchos varillas ∅16
terminación punta lapiz
o corte a 45°.

bloque de hormigón vibrado
0.12 x 0.19 x 0.40m - 2 bocas

pilar de hormigón
0.12 x 0.18m aprox.

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

dado de hormigón ciclópeo
0.40 x 0.40 x 0.60m

hierro ángulo L 1"x 18"

tubular 50x50x3mm

0.40

0
.4
0

dado de hormigón
35x35cm h=55cm

viga de cimentación 20 x 30
longitudinales : 4∅10 tratados
estribos: ∅6 c/20cm

platina 20x20cm

e=2mm

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

hierro ángulo L

1"x 18"

tubular 50x50x3mm

2.90 3.00 3.00 0.93 3.47
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2
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1

3
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0
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0

3
.0
0

2
.9
9

0
.1
9

2
.9
7

2
.9
5

LLP

pilar de hormigón
0.12 x 0.18m aprox.

longitudinales: 4∅8
estribos: ∅6 c/ 15 cm

dado de hormigón
0.40 x 0.40 x 0.60

m

bloque de hormigón
vibrado 0.12 x 0.19 x 0.40m

- 2 bocas

viga de cimentación
20 x 30

longitudinales :

4∅10 tratados
estribos: ∅6

c/20cm

dado de hormigón
35x35cm h=55cm

viga de cimentación 20 x 30
longitudinales : 4∅10 tratados
estribos: ∅6 c/20cm

platina 20x20cm e=2mm

metal desplegado galvanizado

tipo GA431

hierro ángulo L

1"x 18"

tubular 100x100x3mm
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