a ntEI la empresa de comunicacion
de |os uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K 103337

OBJETO: Antel llama a licitacidn para la ejecucion de trabajos correspondientes al cerra-
miento del predio ubicado en la localidad de Joaquin Suarez, ubicado en la calle Ituzaing6
y Ruta 74, Canelones.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: — DIA: 29/09/2022 hora 11:00.
Direccidn: localidad de Joaquin Suarez, ubicado en la calle Ituzaingd y Ruta 74,
Depto.: Canelones.

PLIEGO:

El pliego de condiciones se solicitara via e-mail a
comprasarquitectura@antel.com.uy

APERTURA: DIA: 13/10/2022 hora 11:00 en Sala 3.7, calle colonia 1932,

piso 3, Arquitectura.
Departamento: Montevideo.

Se sugiere:

* Concurrir con tapa boca.
* S06lo se permitira el acceso de un representante por empresa.

Las propuestas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar indicados, no siendo
de recibo en ninguin otro momento.



mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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Montevideo, 20 de abril del 2022

ACLARACION GENERAL: ACTO DE APERTURA

> Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona
por empresa usando tapabocas.
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antel
Gerencia de Division Contrataciones

Unidad Comunicacién con Proveedores “‘2‘2’:.“?'}.,.

Montevideo, 19 de julio de 2022

ACLARACION GENERAL: CONTROL DE VO ¢

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10 de la ley 16,017 del 20 de enero de 1989 a
partir del 25 de julio y hasta el 21 de noviembre de 2022 inclusive:

1) La persona interviniente en el acto de apertura de ofertas de licitaciones de cualquier
clase, llamado de precios y concurso de precios, debera exhibir credencial civica o
cédula de identidad conjuntamente con la constancia de voto expedida por la Corte
Electoral o fotocopia de la mencionada documentacion de la eleccion de referéndum
del 27 de marzo de 2022.

2) En caso de no haber votado, se debera presentar en el acto de apertura original o
copia de la justificacion expedida por la Corte Electoral o comprobante de haber
pagado la multa correspondiente.

3) En caso de personas que no son ciudadanos uruguayos con derecho al voto,
deberan presentar una declaracién firmada por el representante validado en RUPE,
acreditando tal circunstancia.

Efectuado el control correspondiente por parte del funcionario actuante en los citados
procedimientos, se dejard constancia del mismo en el acta de apertura.

Por otra parte, los titulares o representantes de las empresas validados en RUPE,

deberan incluir en la oferta la documentacién solicitada en los precitados
numerales (en caso que la informacién no surja de dicho registro), de acuerdo a

lo que corresponda.
Cra, Marfé Soneira
Gerentede A

Gestién de Contrataciones
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CONDICIONES PARTICULARES

<  OBJETO

Antel llama a licitacién para la ejecucién de trabajos correspondientes al cerramiento del
predio ubicado en la localidad de Joaquin Suarez, ubicado en la calle Ituzaingé y Ruta 74,
tal como se detalla en planos y memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

La empresa deberd encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas y tener vigente el certificado de inscripciéon expedido por dicho registro a la fecha
de apertura de ofertas, segin lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo
publicado en la pagina del M.T.O.P.

Si el certificado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacion de dicho certificado.

<  VISITADE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de
referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta
sin haber asistido a la misma.

Se fijard fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en
el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas
por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas de la fecha de apertura, Antel podra establecer nuevas fechas de
visitas.

Durante la visita se deberd cumplir con el protocolo sanitario indicado por el drea técnica
actuante.

w» REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que serd el
interlocutor valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.
Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion serd
condicionada a la aceptacién por el Director de Obra.

Tendrd en la obra toda la documentacidn que integra la contratacion.
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Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el
Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la
construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente
en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y
cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrd proponer
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema
planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el
lapso indicado, deberd ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la
contratacion y deberd contar con un teléfono mdvil para poder contactarlo. El nimero
telefénico deberd ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las
obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no
cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara
obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracién.

%  SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designard sobrestante. El sobrestante
sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia
de las obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el
adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalizacion de los trabajos. Ademas vigilara
que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar,
por su solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecuciéon de la obra siempre que
constatase que no se cumplen los términos de la contratacidn. En este caso dara aviso de
inmediato al Director de Obra. Dicha suspension sera materializada por orden escrita
comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por
el sobrestante tendrdan fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las
indicadas en el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o
administrativos en la obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la
obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra
durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma,
construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos,
habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.
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<> PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al
presente pliego como Anexo lll. En caso de su no inclusion, se descartard la oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra
solicitar dicho dato o informacion complementaria otorgando un plazo para su
presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado,
incluyendo el monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de
comienzo de los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las
etapas, indicando el plazo en dias laborables de la construccién. En caso que el plazo
establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la
contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el
P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud
fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.

<> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 10 (diez) dias corridos contados a
partir de la fecha de notificacién de adjudicacién efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias

laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la
obra, para entregar los trabajos completamente terminados

%  COTIZACION
Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizacion

Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula
paramétrica que se detalla en el capitulo siguiente.

< AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustard los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P=Pox[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
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Siendo:

P =precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios bdasicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de
ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha
de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberdn estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS
con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 19 29 32 ..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de
apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda
liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una
variacion de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte
unificado, la misma serd considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de
incremento salarial, por el porcentaje de variacidn del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran
variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no
estimarla conveniente, regird la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle
del calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura bésica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de
Divisiéon Contrataciones dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en
base a la férmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberd presentar
documentacion probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni
efectuard ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
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En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de
precios, quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de
oficio la reliquidacidn que corresponda.

En caso que la Administracidn solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la
paramétrica sera a partir de la fecha de presentacion de la mejora y/o los precios
negociados, segun corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la
ejecucion de las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidn provisoria se
exigiran los siguientes documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion
deberan contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros
elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las
obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo
sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion quede en éptimo estado
estético y constructivo.

Los trabajos de pintura, herreria y eléctrica, se exigird una garantia de 2 (dos) afios.

- MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos
instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd
corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias corridos a partir
de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 1 (una) UR
por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el
plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa diaria equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.
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Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente
formula:

M = dxmxc
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin
impuestos y sin Leyes Sociales.

m = 1% (uno por ciento)

El monto de la certificaciéon antes mencionada incluird el importe del ajuste
correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los
montos que se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a
partir del primer pago que deba efectuarse luego de su imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad
de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma
regular, de comun acuerdo con la Direccidn de Obra y no existan tareas que puedan
realizarse a pesar de la situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los
efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad
del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que
deberan ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos
por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva
General del MTOP.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran en un edificio de Antel en el departamento de Canelones; los
dias y horarios mencionados en estas especificaciones; debiéndose coordinar
previamente, al inicio del servicio, con la Direccion de Obra.

Consideraciones generales:

Materiales, normas y ordenanza

Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Canelones.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn aprobados, de primera
calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn
suministrados por la empresa.

Inspecciones

Para la realizacidon de las inspecciones, el adjudicatario deberd coordinar fecha, con la
Direccidn de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacion, la que debera pasar
por escrito la solicitud.

En todas las inspecciones coordinadas deberd estar presente en la obra el Arq., y/o
Técnico responsable y el Director de obra, para verificar estado y funcionamiento de
todas las instalaciones.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que
se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminacion de los mismos, se deja
constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego
pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa
adjudicataria deberd ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

En éste sentido se considerard a la empresa adjudicataria como un técnico responsable,
de manera que el mismo debera prever todas las acciones que deba tomar para la
correcta ejecucion de los trabajos y excelencia de calidad.

Se exigird una terminacién impecable en la ejecucidn de todo el trabajo, de acuerdo a las
especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los
elementos constructivos existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro
elemento constructivo, la empresa adjudicataria estard obligada a reponer o reparar
dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.

Se deberd coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccién de Obra para
asegurar su supervision in situ al momento de la ejecucion.
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En caso de que el plazo se extendiera mas alla de los dias previstos en el presente Pliego,
sin perjuicio de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la
empresa no podra cobrar ningun tipo de adicionales.

De los dias y horarios de trabajo:

Los horarios de trabajo seran los de la industria de la construccidn. Si con el fin de cumplir
el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de los dias y horarios establecidos,
se debera coordinar los dias de trabajo con la Direccion de Obra y con personal de la
Unidad de Seguridad de Antel. Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario”
significara pago adicional alguno para Antel (no se pagaran imprevistos por este concepto
ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneracién recibida en
forma extraordinaria) por lo que la empresa habrd de considerarlos e incluirlos en la
propuesta.

Se advierte que se debera tener en cuenta los parametros de exigencia de la Intendencia
de Canelones en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en estos horarios,
asi como los acuerdos y pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos
trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en la materia.

En zonas de circulaciones no se podran ubicar ni materiales nuevos, ni escombros, ni
herramientas. Los dafos y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte
de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, serdn
responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales
tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni econdmicos ni
en plazos de obra.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar los trabajos, en todos los casos es responsabilidad de la empresa
adjudicataria el tratamiento y disposicién final de desechos de obra. Se debera prever no
ocasionar suciedad y molestias en horario de trabajo durante el retiro de los mismos.

Se deberan retirar todos los materiales que queden fuera de uso y los que sean
sustituidos. Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio y la
disposicion final de los mismos de tal manera que no queden acopiados en el mismo, o en
la via publica. El tiempo de acopiado posible no puede sobrepasar una semana de
finalizada la tarea que los origind.

La Direccién de Obra, a su exclusivo criterio, podrd exigir periédicamente el retiro
inmediato de estos desechos evitando la acumulacidn excesiva de los mismos.

No se dardn por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el
retiro total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo

Pagina 10 de 51



antel

I empresa de comunicaeidn
e s uruguayos

el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en
40% por gastos de administracion.

Otras consideraciones:

I) Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes
Especificaciones Particulares, serd valido lo establecido en la Memoria Constructiva
General del MTOP, y por la normativa de la Intendencia de Canelones, siendo
responsabilidad del oferente procurar la obtencién de dicha documentacion.

Il) En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serdn
resueltas por la Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccidn, sin que
esto signifigue un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no
especificamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradicién de la buena
ejecucion indique, se considerara parte integrante del proyecto, debiéndose consultar
con la Direccidn de la Obra.

[l) La empresa adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas
y suministros necesarios, para la correcta ejecucion de los trabajos.

IV) Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberd tomar todas las
medidas necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de
suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que
obstaculicen el normal funcionamiento de los edificios. Este aspecto se deberd coordinar
con la Direccién de Obra.

V) Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro
de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la
empresa. En caso de dudas se solicitara la informacién a la Direccién de Obra, cuya
determinacion deberd realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto
genere mayores costos para Antel.

VI) Serd responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de
materiales y herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende
pertinente, la presencia de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar
su implementacidon con personal de Antel y la Direccidn de Obra.

VII) De los documentos de obra: la empresa deberd disponer en obra, una copia completa
de planos y memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo
de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran
del tipo auto-copiantes.

VIIl) Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con
una planilla de registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccién de Obra
para su cotidiano control. Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento
y categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al
cierre de cada mes se le entregard a la Direccion de Obra una copia de este registro
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donde figurardn las asistencias del personal. Este registro deberd tener estricta
concordancia con la némina a presentar en el BPS mensualmente.

IX) En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sélo un
marco de referencia a efecto de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no
implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar
productos con iguales o superiores prestaciones.

1-Implantacion

A los efectos de cotizar los gastos de implantacidn y repliegue se define el rubro, que
incluira el suministro y colocacién de todos los elementos e instalaciones necesarias para
la implantacién en la obra de acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones.

Esto incluye todos los elementos de seguridad acorde a las caracteristicas de los trabajos
y a la cantidad de personal afectado (ej.: vallas, sefializaciones, obrador, instalaciones
sanitarias, comedores, elementos personales de seguridad, limpieza de obra, etc.).

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrara bafo, vestuario, ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria
deberd llevar lo necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal
establecido para la obra segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. La oferta presentada debe incluir el alquiler de un bafio
quimico que estara disponible para el personal de la Administracion de manera exclusiva.

El suministro de agua (tanto sea potable para uso humano como para los trabajos
afectados) podra ser eventualmente tomado desde algin contador existente de
propiedad de Antel, debiendo la empresa asumir como propio todo costos necesario para
su puesta en las zonas de trabajo, a decir: canalizaciones, bombas en caso de necesitar
mejor nivel de presién, tanques de acumulacién que garanticen caudal, etc.). Todo ello
con previa aceptacion de la Direccion de Obra. La tisaneria del local debera contar con el
servicio de abastecimiento de agua ininterrumpidamente mientras duren los trabajos
involucrados en este pliego.

La empresa se encargard de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la
zona de trabajo.

El Director de Obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la
obra.

Las herramientas, maquinaria y materiales destinados a la obra deberan guardarse en
depdsitos provistos por la empresa adjudicataria (se deberd considerar en caso de ser
necesario: contenedor, galpon provisorio, cajén con llaves, etc.) no responsabilizando a
ANTEL por faltante de ellos.

El monto del rubro implantacidon no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 7
inclusive.
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2. Plan de seguridad.

La empresa debera tomar los recaudos necesarios en lo que refiere a trabajos en altura
gue puedan existir, al igual que para la intervencion en estructuras de hormigdén
afectadas. Para ello, la empresa deberd contar con técnico prevencionista, a los efectos
que realice la Evaluacion de Riesgos y/o los Planes de Seguridad que sean requeridos, los
cuales no tendran costos adicionales para Antel

3. Fundaciones.

El cerramiento, objeto de este pliego, trasmitird las cargas al suelo a través de dados y
vigas indicados en los graficos A01 y A02.

3.1 Dados 40 x40 x 60

Los sectores de cerramiento constituidos por muro de bloques, total o parcialmente,
tendran como soporte una estructura de pilar y viga que trasmite las cargas al suelo a
través de dados de hormigén ciclépeo de las medidas ya indicadas. Dentro del volumen
de hormigdn cicldpeo se dispondrdn las cuatro varillas @ 10 de hierro tratado que
constituyen la armadura longitudinal del pilar que alli nace. Dichas armaduras tendrdn un
recubrimiento minimo de 10 cms en el plano horizontal del dado y 5 cms en los laterales.

3.2 Dados 35 x 35 x 55

Los sectores de cerramiento constituidos por chapas de metal desplegado tendran como
soporte una estructura de hierro, seguin se indica en plano y trasmite las cargas al suelo a
través de dados de hormigon ciclépeo de las medidas ya indicadas.

3.3 Viga20x30

La estructura metalica de los tramos constituidos por placas de metal desplegado se
dispondra sobre vigas de hormigdn armado segun planos en las que se dispondran 4
hierros longitudinales @ 10 tratados y estribos @ 6 cada 20 cms.

3.4 Viga25x30

Los tramos de cerramiento constituido, total o parcialmente por muro de bloque se
levantan sobre vigas de fundacién de 25 x 30 segun plano en las que se dispondran 4
hierros longitudinales @ 10 tratados y estribos @ 6 cada 20 cms.

3.5 Retiro de medidor de OSE existente
Se demolera el nicho existente de tal manera que permita implantar, donde se indica en
los planos, el nuevo nicho

4. Albaiiileria
4.1 Construccion del nicho nuevo de OSE
La misma sera de acuerdo con la normativa del organismo (OSE), para contadores de 1”,

en la ubicacién indicada en el plano. Se debera disponer de una canilla de servicio, dentro
del predio, a continuacién de la llave de corte, en el sentido del abastecimiento, a una
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distancia mayor a 40 cms de la linea de propiedad y una altura mayor de 40 cms y menor
a 50 cms. La puerta del nicho dispondra de un hueco que oficie de visor para lectura. La
misma sera de abertura frontal, en relacion al nicho, con bisagra.

4.2 Construccion del muro de bloque

Sobre la viga de fundacion de 25 x 30 de seccidn, se dispondran 13 hiladas de bloques
comunes de hormigdn de 12 x 19 x 40 cms segun se indica en los planos. Dichas hiladas se
dispondran de tal manera que se vayan intercalando “bigotes” que tendran, como puntos
de anclaje, 60 cms en la junta de bloques correspondiente y, el otro extremo de cada
“bigote”, en la masa del hormigén del pilar contiguo. A su vez, las 13 hiladas seran
coronadas con una hilada de bloques en “U” que oficiara de viga y que sera llenada con
un volumen de hormigdn prolijamente alisado en su cara superior y que contendra, en su
interior y de tal manera que se hallen bien protegidos, dos @ 10 tratados.

4.3 Pilares

Los pilares serdn de seccién 12cm x 18cm, se realizardn con hormigén C20 y 4 barras de
acero conformado (fyk=5000) de @10 que nacen en los dados de hormigén ciclépeo
mediante aceros de espera segun planos adjuntos. El empatillado de las barras de acero
tendra una longitud de contacto mayor a 35 cm y menor a 60 cm. Seran controladas las
armaduras de la estructura del muro previo al llenado de hormigdn. Se colocara estribos
de acero conformado de 6 mm con una separacion de 20 cm. El recubrimiento de las
armaduras serd de 2.5cm. Se permitira la utilizacion de los cabezales de los muros de
bloques de hormigdn descritos en el punto 4.2 como encofrado, y teniendo en cuenta la
incorporacion de los “bigotes” descritos en el mismo punto

5. Herreria.

Todos los elementos de hierro tendran terminaciéon de dos manos de fondo antidxido
epoxi, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de
esmalte sintético epoxi color a definir por la Direccidon de Obra.

La piezas deberan llegar a obra ya pintadas y se hardn alli los retoques necesarios luego
de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos
manos de convertidor de éxido y tres de esmalte sintético.

Todos los cerrojos y cerraduras seran compatibles con europerfil y con la codificacion del
punto de la localidad.

5.1 Estructura.

Se colocaran tubulares de hierro de 100 x 100mm y 2 mm de espesor, a las distancias y en
los lugares especificados en el plano A01. Tendran terminacién en forma de pirdmide. A
nivel de piso se uniran con tubulares de 100x50mm, dejando con el mismo, una distancia
igual a 5 cms, coincida o no con la cara superior de la viga de fundacion. En su parte
superior se uniran con tubulares de 50x50 m . El rectangulo resultante se repartird en
dos, separado por un perfil “T” de 1 %" x 3/16”. Contra los tubulares horizontales, angulos
de 1” x 1/8” completaran, junto con los que van soldados a los tubulares verticales, que
también serdn de 1” x 1/8”, el soporte de las placas de metal desplegado MD 454 o
similar.
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5.2 Metal desplegado.
La superficie a cubrir con metal desplegado es la definida en la lamina A01 y el mismo
serd del tipo GA 431 o con cualquier otro de similares caracteristicas técnicas.

5.3 Concertina con clip.

Suministrar y colocar concertina con broche segln plano adjunto. Metraje a instalar 42
ml (metros lineales) aproximadamente.

Medidas de altura y disefio segun plano adjunto. Se pintaran todos los soportes con
pintura convertidor anti dxido, color gris oscuro. El soporte de hierro dngulo, extremo
aledafio a el panel soporte de la pieza de metal desplegado, en las dos situaciones,
sera a la planchuela 100 x 100 x 3, que cerrard el tubular de 100 x 100 x 3
correspondiente que, en esas dos Unicas situaciones, no tendrd en cierre de forma
piramidal.

Suministro e instalacién de 6 hiladas de linga, la cual serd pasada por las planchuelas
de hierro angulo. Cada linga se sujetard en los extremos con tensores galvanizados
(minimo 12 unidades por linga, total = 72 unidades)

Suministro e instalacién de dos hiladas de concertinas, cada una 42 ml.
Aproximadamente.

5.4 Pinchos de seguridad

Sobre el tubular superior de los tramos del cerramiento de metal desplegado, se
colocardn los metros necesarios para cubrir la totalidad de la longitud comprendida,
aproximadamente 25 metros lineales porque también sera en las dos hojas del portdn,
pinchos de seguridad formados por varillas @16 mm de didmetro, cortadas con
terminacion punta lapiz o a 45 grados como indican los graficos.

6. Varios.

6.1 Portén

Se cotizard el suministro y colocacion de un portdn de dos hojas indicado en A01, segln
especificaciones del mismo plano.

Las hojas tendran un marco de tubular de 50 x 50 x 3 mm . Estaran conformadas por 3
tramos, en el superior e inferior tendra varillas de 16 mm de didmetro cada 12 cm aprox.
El tramo central serd de metal desplegado GA431 o similar en marco de hierro dngulo de
1 1/2x 3/16”. Llevara 1 cerradura vy 1 cerrojo de seguridad tipo Multi Lock compatible
con Europerfil con cajon de chapa nimero 14, para alojar la cerradura y los cerrojos.
Llevaran 3 pomelas de hierro reforzadas acordes al peso de cada hoja del portén de
modo de asegurar su correcto movimiento. En la hoja contraria a la de la cerradura
colocar pasador vertical, las dimensiones de este pasador seran de acuerdo al peso de la
hoja.

El amure se realizard a los tubulares de la reja perimetral.

6.2 Cerradura de seguridad

Se cotizara suministro y colocacion de una cerradura de seguridad segun la descripcion en
el punto anterior (6.1)
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7. Limpieza de Obra

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el
retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y
limpieza del lugar, aun durante el transcurso de la obra.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del
escombro serdn determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria debera realizar la limpieza de la
obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma, asi como la tierra
que pudiera surgir tras los movimientos de la misma. Esta limpieza debe ser tal, de
forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta normalidad.

El destino final de los mismos estara a cargo de la empresa adjudicataria.
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PLANILLA DE COTIZACION

Monto Imponible

Nro. RUBROS Unidades cantidad pr'ecu.) precio total
unitario unitario total
1 IMPLANTACION gl 1
3 FUNDACIONES
DADOS
31 |40x40x60 u 16
DADOS
32 |35x35x55 u 8
VIGA
3.3 20X 30 ml 25.50
VIGA
3.4 25 X 30 ml 42
RETIRO NICHO OSE
35 | exisTENTE gl 1
4 ALBANILERIA
CONSTRUCCION
41 | NicHO OSE NUEVO gl 1
4.2 MURO M2 103
4.3 PILARES u 16
5 HERRERIA
5.1 ESTRUCTURA gl 1
METAL
>2 | DESPLEGADO gl .
CONCERTINA CON
5.3 cLp ml 42
PINCHOS DE
>4 | SEGURIDAD D16 ml 2530
6 VARIOS
6.1 PORTON u 1
CERRADURA DE
®2 | SEGURIDAD gl !
; LIMPIEZA DE
OBRA
LIIMPIEZA DE
7.1 OBRA gl 1 1
A Suma de rubros S
Monto imponible
B S
de rubros
c Leyes sociales S
(72,76 % de B)
complemento de
D S
cuota mutual
E IVA (22% de A) S
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F IMPREVISTOS

Total Oferta

G (A+C+D+E+F) >
H Total comparativo
(A+C+D)

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se
presentaran por duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo
en forma visible las indicaciones establecidas en la cardtula de este pliego. Las ofertas
deberan estar firmadas en forma autdgrafa (no escaneada) por quien tenga facultades
para ello. En caso contrario se descalificard la oferta. Cada oferta deberd presentarse
engrampados y/o encarpetada. La copia deberd ser igual al original. En caso que la
copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

La informacién técnica y los folletos, catdlogos y manuales (salvo que el pliego de
Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos o en formato
digital y deberdn ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y
copia). Asi mismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en caso
de presentarse en idioma inglés, la Administracidn se reserva el derecho de exigir a la
empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién alli contenida deberd estar
impresa en la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de
la oferta ni en caso de adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar
informacién confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere
dicha informacién como tal, la misma deberda ser entregada por el oferente en sobre
cerrado y separado de la parte publica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberd presentar en la parte publica de su oferta un resumen no

confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada
como confidencial.
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En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con caracter
de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o
no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no serd
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacién presentada, no serd de
aplicacion para la Administracién, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades
publicas que deban participar en el presente proceso de contratacion a efectos de
cumplir con sus respectivos cometidos.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora'y
dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizard en el lugar indicado en la caratula de la presente
licitacién, no siendo de recibo en ningliin otro momento

Para poder contratar con Antel, la empresa debera estar inscripta en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) en estado de proveedor: ACTIVO y en el
Registro de Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado, podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacién, la empresa que resulte seleccionada debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, la
Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con
estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

* Indicacidon expresa de su razén social.

= Declaraciéon Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego. . En caso
de su no presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la requerird
otorgando un plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo
requerido se descalificard la oferta.

= Declaracion expresa segin modelo que luce como Anexo Il, acreditando
gue la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y

modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite préorroga de apertura de ofertas, la misma
debera formularse con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la
fecha establecida para la apertura de la licitacién en la Gerencia de Area Arquitectura.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberdn enviarse a la Gerencia de
Arquitectura, a través de la direccidon de correo indicada en la caratula de la presente
licitacion, quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada
caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o
introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacidon de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracidon podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo
dispuesto en el Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco)
dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el
mismo se haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la
misma no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no
hubiera tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no serd considerada en la
evaluacidn. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la
fecha de expiracidn de la/s prérroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.
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A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables
a los licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si
aceptan las condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentaciéon de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta y en_ningun caso la
Administracién abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica
responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitacién asi como
también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

> En caso de empresas que con intencion de consorciarse resolvieran
presentarse a la licitacion/contratacidén, ademas de la documentacion
exigida para cada una de ellas, presentard, junto con su oferta, una
carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con
certificacién notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir
el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de
la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del
mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

> A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se
indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad
de cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar
el objeto de la presente contratacién, y en qué porcentaje lo
hara cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderdn en
forma solidaria durante la ejecucion de la contratacién y que se
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2.1.

2.2,

2.3.

obligardn en forma indivisible respecto de las obligaciones
contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento
de asociacion, durante la contratacién o sus prdrrogas en caso de
corresponder se deberad contar con el aval de Antel. Este documento
debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada
precedentemente, Antel la solicitara durante el estudio de la oferta,
otorgando un plazo para su presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que
acredite la constitucion del consorcio, el cual deberd recabar los
términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a
excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podrd
tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas
que, en caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus
COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrdn presentarse presupuestos
adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego,
trdmites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las
superficies de hormigdn, aislaciones de hormigdn subterrdneos sometidos a
contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de
calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones,
consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de
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3.5

obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagiies,
drenaje y bombeo de aguas subterrdneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigéon y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos

y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberdn cotizar todos
los rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el
oferente entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan
ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacién.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal, que
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente
contratacién, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentaciéon con una vigencia determinada desde la fecha
de apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal
acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serad de aplicacién en el caso que expresamente se solicite
documentacidn vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, seglin lo dispuesto en la Ley 17.738,
articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea
falsa, se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacion en caso de
adjudicacidn, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder,
segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo Penal.

Toda la documentacidn (excepto la documentacién técnica), proveniente del
exterior debera estar legalizada y traducida al idioma espaiol por traductor
publico.

A los efectos de la legalizacidon se debera proceder de la siguiente forma:
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a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la
misma ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentard el
documento apostillado en Uruguay.

c) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd
necesario legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo
dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

3.6 Con respecto a la documentacidn técnica, el oferente debera presentar,
ademas de la documentacidon exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra
documentacion que entienda pertinente para la correcta evaluacién de su oferta.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

4.1. Se procederd de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE

EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por
ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas,
para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en Ia
normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

o Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estd cubierto en
“base de la ocurrencia”, la devolucidon de las mismas se realizara a pedido
escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia
en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas
basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en
el primer parrafo.
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Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o
en los casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las
previstas, o cuando se opte por la retencidn, éstas seran devueltas a pedido
escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a
partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizardan si no existen reclamos
laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dard preferencia de construccidn a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener
interferencia con el mismo, el Director podrd acordar con el adjudicatario la
confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicara extensién del
plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de
los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcidon (a los efectos de la
contabilizacidn del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por
leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan
estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza
mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberdn
registrarse en el acta correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo

contrario se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el
presente pliego.
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En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuard dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada
orden de requerimiento.

No se aceptardn propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de
requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar érdenes de requerimiento
en cualquier momento durante el periodo de ejecucién de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratard por el monto que
resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las
Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de
la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el
mismo no dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacidon lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segin la planilla de cotizacidn,
indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales,
unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision,
la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se
colocardn en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de
condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la
planilla de cotizaciéon unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la
misma, Antel descartara la oferta.

En caso de que la planilla de cotizacion presente enmiendas, tachaduras,
interlineados o testaduras, se descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra
lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd
la escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de
lo contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4,
se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o
mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.
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Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administracion
descartara la oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los
indicados en la planilla de cotizacidon, en caso de hacerlo se descartard la
propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al
maximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo:
implantacion, replanteo o cualquier otro rubro para el cual la Administracién
establezca tope), la misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el
monto imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a
I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota
mutual que se deberdn verter en el Banco de Previsién Social, el cual formara
parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones
reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes
y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto serd
utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento
de cuota mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generard
derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como
tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se
utilice parcialmente.

Para los imprevistos serdn considerados los precios establecidos en la
adjudicacion y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se
considerard la cotizacién del adjudicatario, la que debera contar con la
autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,

cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntard el presupuesto firmado por el adjudicatario.
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La Administracién se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacidn en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version
digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario deberd cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo
con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las
obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa
legal vigente, a tales efectos, en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre
gue rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacidon de Aportes Patronales y Obreros de la
Industria de la construccidn establecido por la Ley 14.411, los aportes al BPS
son de cargo de Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto
imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, masla estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacidn, serad el tope maximo que pagard
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberd indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el
monto imponible. El mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el
valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero

no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel
descartara la oferta.
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En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccion. El valor resultante serd el que debe figurar en la
oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por
los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido,
Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales
correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario,
hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que
correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de
la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente
acreditados. Los mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope
maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la
Administraciéon el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario deberd restituir a la Administracién los importes
abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero,
tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara
gue para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante
la ejecucion de la contratacidn, surgiere por parte de B.P.S. la imposicidn del
pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontardn
al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicard el monto y se le otorgara plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeias
empresas contratadas para ese fin especifico, correspondera la aportacién por
construccion. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la
empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportacién por
construccion.

En caso de declarar que aportard por Industria y Comercio, y que la empresa
subcontrate, siempre considerando loindicando en el articulo 21.2
subcontratos, podrd hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por
industria y comercio.
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Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen
en forma tercerizada con pequefias empresas contratadas para ese fin
especifico, corresponderda la aportacién por construccion y los beneficios
correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la
subcontratista a obra con aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizard por el total que surja de la planilla de
cotizacion. Se evaluaran la totalidad de las ofertas presentadas.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el
pliego, presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacidon en pesos
uruguayos y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio
comparativo de precios se realizara en ddlares americanos considerando para la
conversion el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia
habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco
Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segun corresponda.

En caso que la cotizacién se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento
de precio, para el cilculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas
en el mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de
la apertura de ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado
mejora.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193
de la Ley 16.060 del 04.09.89, o actuar a través de representante local, y estar al
dia con DGI, BPS y BSE

La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que
pueda no hacerse mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66

del TOCAF.

11.6

Antel analizard la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que
refiere al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la
Administracién, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses
anteriores a la presentacién de la misma, hayan registrado incumplimientos o
reiterados retrasos (mds de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o
previsional de sus dependientes. Para ello se considerard prueba suficiente, la
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sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o
privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el
atraso u omision del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generarad derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial
de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién comenzaran a
regir a partir de la notificaciéon de adjudicacion.

La adjudicacién se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo
indicado en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, deberd/n
constituir la garantia por responsabilidad laboral, si se optd por ello y en caso
de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La
circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera
incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra revocar la
adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberd fijar domicilio

legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos
judiciales y extrajudiciales de la contratacién.

12.5

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local,

dicho representante deberd dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso
anterior.
Por otra parte, se debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay

13.1.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las
obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas
gue en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al
equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el uUnico responsable de todas las obras que
comprende la presente licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el
adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.
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3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda
pérdida o dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a
medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros
aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcién definitiva, sin
interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del
obrador, por la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general
de la acciéon de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de
las obras y hasta la recepcidn provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizaciéon que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo
Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que
estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a
costo del adjudicatario.

5) Deberda obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindard todo el apoyo que
esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito
al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a
la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con
que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones
de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos
respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacién bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de
estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos,
aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y
mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de
transporte, tanto de cardcter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con cardcter permanente, un capataz general, personal
obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos
turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto
en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se deberd dar cumplimiento a la
normativa vigente. Antel no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningtn
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su
representante Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con
motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la
misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato,
cualquier circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y
demas recaudos que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de
la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a
los demads funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones
que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion,
sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se
extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el
caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucidn de la contratacion,
se debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para
Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra,
no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidon, ya sea de caracter
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permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicidon no
alcanza a las inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero
acatardn las d6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto.
Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos

los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario deberad cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las que
fue contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi
como de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas
e instalaciones durante la vigencia de la contratacién, siendo de su exclusivo
cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas
indicadas.

Dar cuenta del evento danoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la solucidn que acuerde con
el propietario de la instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas
de lo indicado precedentemente, la Administracion aplicard una multa
equivalente al 20% del valor de la reparacion, la que serd repartida, por partes
iguales, entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, serd pasible de la aplicacién
de una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también serd distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio
afectado y el Comitente del trabajo.
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La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacidn,
destruccion o contaminacién grave del medioambiente. Asimismo, deberd dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos
en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y
salud de sus empleados, asi como de los trabajadores de las empresas
subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién y
control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las
medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los
efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores, asi como los elementos de proteccidon personal o colectivos
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucidon de la contratacién, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccidn General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad
e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la
misma y donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados y el
Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista.

Durante la ejecucidon de la contratacidén, si la Administraciéon considera
insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la
Administracién, lo cual debera quedar plasmado en el Plan de Seguridad e
Higiene. Cualquier modificacién, alteraciéon o extensién en el estudio o en el
Plan de Seguridad e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccion General del
Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacidn anteriormente mencionada impedird a
la empresa el inicio de los trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por
atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de
las Condiciones Particulares.

Se deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16.074 sobre Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61).

En caso que la empresa entregue los suministros en algun Centro Logistico de
Antel, deberd presentar la Declaracion Jurada que luce como Anexo | del
presente documento, en dicho centro, previo a realizar la entrega

Pagina 35 de 51



antel

I empresa de comunicaeidn
e s uruguayos

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa serd responsable de cumplir con toda la normativa
vigente vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la
contratacién.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma,
lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y
comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N2 125/014 de 7 de
mayo de 2014 y demads normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

14.1 El adjudicatario, previo al inicio de las obras, deberd indicar el procedimiento
diario a seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a
la normativa ambiental vigente.

14.2 Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el
edificio objeto de la licitacidén, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de
desecho producto de la instalacion.

14.3 Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o
finalizar en el correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser
instalados, sin los embalajes correspondientes.

14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir
los implementos para extincién de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El
adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se
produjere un siniestro, o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones
civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podrd encomendar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas,
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le
agregara en 20% por gastos de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el
adjudicatario debera disponer de un obrador cuya custodia serd de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.
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14.6

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes,

aceites, combustibles etc., se deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar
derrames o salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los
medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una
adecuada ventilacion.

14.7

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir

para la recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa
vigente.

15.1.

16.1.

17.1.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacidon expresa, serdn de cuenta de la Administracidon los gastos y
trdmites de conexién de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y
demas servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos
seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que
forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que
tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a
reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte
de la contratacion, cuya aclaracidon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario
antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacidn y hayan resultado
satisfactorios los ensayos y las pruebas de cardacter técnico e inspecciones previas,
comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la
inspeccidn que dard lugar al otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario
debera subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las
especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra.
El tiempo que ello insuma no dard al adjudicatario derecho a prérroga del plazo
total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de garantia, cuando
estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a
labrar nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Pagina 37 de 51



17.2.

antel

I empresa de comunicaeidn
e s uruguayos

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidn provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario,
seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran
de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion
provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas
precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de
ocupar locales ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente
a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el
cuadl el adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén
pendientes en ese periodo para que la Administracion otorgue la recepcion
definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que
dard lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberd acreditar,
previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidon se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante
Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6
meses han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las
condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente
para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcidn definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacién, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el
plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgard hasta que el
adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido
Antel podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios,
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o
por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara
por terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo
dispuesto en la normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los
pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta
Administracién. Los pagos se realizardn contra trabajos efectivamente
realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la obra, una vez
presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada por el area
técnica.

La forma de pago sera segln se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en
forma mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva

de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacidn.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro
del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra
del mes. En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién
gue corresponda segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi
como el importe equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas.
Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacidon de acuerdo a los precios bdsicos de la oferta,
ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica
establecida.
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18.7.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de
Antel, y posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberd
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de
pago, toda otra documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la
liguidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el tltimo dia habil del
mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se
hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar
definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una
medicion total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de
obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los
precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitard el pago
de la liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las
observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias hébiles desde la fecha
de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si
transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que
acepta la observacién efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera
al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd
presentar la documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de

seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe
exhibir serdn los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
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18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4

Iy empr
e

antel

b) Certificado Unico expedido por la Direccidon General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccidén de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas
y Rescisidn de la contratacién, segin corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto serd de 10 UR (diez unidades
reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Depdsito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de
Divisién Econdmico Financiera.

Compensacién mediante descuento de los primeros pagos de facturas
correspondientes al proveedor que solicita la cesién de crédito y que no estén
incluidos en una cesién de crédito anterior.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas serdn descontadas de las facturas pendientes de pago
correspondientes a ésta u otra contratacidon que la empresa tenga con Antel. En
caso contrario el adjudicatario deberd abonar a Antel el monto correspondiente
dentro del plazo que se le comunique en la notificacién de la misma. De no hacer
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a
su cobro.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion
no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que
correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte
por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.
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19.5

Las multas se aplicardn sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la
férmula paramétrica.

19.6 En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales
aplicadas al servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el
capitulo “Rescisidn de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederd a realizar
una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de
realizarse el pago de la facturacidon del mes siguiente del mes incurrido en falta
(Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de
enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control
tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de
seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o
futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de
documentacién, Antel podrd retener los pagos que estime necesarios, hasta
tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social serd causa de rescisidn de la contratacidn y dara
lugar a indemnizacién a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta
ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caricter de empleado del
adjudicatario se deberad presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una
declaracidn jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando
las personas involucradas, e indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

e Razdn social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrénico.

e Numero de RUT.

¢ Numero deBPS,o de Caja de Profesionales Universitarios (segln
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario
documentacién vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de
prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de
Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de
retener de los pagos debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10 Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en

20.11.

21.1.

21.2.

infraccidn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se
realicen las inspecciones correspondientes, quién podrd aplicar las sanciones
gue correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la
redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en
materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra
remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la

Administracion autorizard la cantidad de subcontratos que considere
convenientes, a su exclusivo juicio.

Pagina 43 de 51



21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.1.

antel

I empresa de comunicaeidn
e s uruguayos

Al momento de solicitar la autorizacidn para un subcontratista, el adjudicatario
debera presentar la siguiente informacion minima:

e Nombre de la empresa.

e Razdn social.

e RUT.

e Direccion, teléfono, correo electrdnico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nodmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccidon y ensayo y pruebas, transporte de
carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deberda comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asi mismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian
en la obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su
juicio no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio
acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la
subcontratacion, la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacién, la empresa deberd contar con
personal propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad
del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales
y a toda documentacidn relacionada a la obra. Este control sera independiente a
los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION
El adjudicatario no podrd traspasar o ceder a terceros la contratacion sin

consentimiento expreso de la Administracion y de conformidad con las
condiciones que ésta exija.
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El traspaso o cesidon no surtirda efectos legales hasta que se haya dado
cumplimiento los tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1 Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total
o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafos y perjuicios que
hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas en
caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de ANTEL, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14
de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008
ensu articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de
Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados
por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de
Octubre de 2008, esta Administracién aclara expresamente que no aplicara el
régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que

califiquen como nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Parala presente contratacidn no es necesaria la firma de Acuerdo de
Confidencialidad.

GENERALIDADES
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29.1 El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios,
que estd en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846
(19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

29.2 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la
debida rectitud e idoneidad en el desempeiio de las funciones vinculadas con la
presente contratacién. En caso contrario, la Administracién observard a la
empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o
rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3 Regird lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracidn)

29.4 Regird todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012
(TOCAF).

29.5 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010
en su articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicard el mecanismo
de Reserva de Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha
06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion
para el objeto licitado.

29.6 Legislaciéon Aplicable: En caso de controversias en la ejecucidon de esta
contratacidon, las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la
Republica Oriental del Uruguay.

29.7 Se deberd cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberd
contar con las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las
autoridades competentes, exigidas para la realizacién de la obra, los servicios
utilizados, utilizaciéon de los materiales, productos, herramientas, entre otros
y/o comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

29.8 La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la
integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

30.1 La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo comprasrquitectura@antel.com.uy
la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su
defecto a la casilla de correo que la empresa indique.
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antel

I empresa de comunicaeidn
e s uruguayos

Para la ejecucion de la contratacién, la Administracion utilizard la casilla de
correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser
comunicadas oportunamente.

30.2 Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a
la compra, se considerardn recibidas con el envio y constancia de
confirmacién de entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacién de la Resolucidn de Adjudicacién aprobada por el ordenador
competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el envio y
constancia de confirmacién de entrega de las mismas o con su publicacién en
la pagina web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda
primero.
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ANEXO |
DECLARACION JURADA

En relacibn con la  contratacion cuyo objeto es ... , el
T £ - TR PP
................ Gl domiciliado en
........................................................... , en calidad de............ccoooeiiiiiiiii
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
L1537 ) ,
RUT/Cl...oiiiiiii, ,

AOMICHO. . e , en la representacion

invocada y con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o
en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las
responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de laempresa ...................oo.ie. declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO V

MODELO PARA PLAN DE
TRABAJO - F.P.T.

FORMULARIO

Licitacion N°:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:
EDIFICIO:
Objeto:

Plazo de ejecucion (*):
(*) El plazo de ejecucién no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 1 de XX

antel

1o empresa de comunicaei
e oS uruguaos

% DE JORNALES
Semanas Avance RUBROS ESTIMADOS PARA CADA
Nro.| RUBROS ETAPA
Duracion Obra Duracién Obra

1ra. | 2da. | 3ra. ultima 1ra. | 2da. | 3ra. | ..... ultima
1 |Implantaciéon| 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
2 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
3 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
4 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
S 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
6 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%

0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
n 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%

PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segln las tareas solicitadas en pliego
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antel
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Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

ANO

Hormigonera
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