
 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 

K 103513 
 
 

OBJETO: Antel llama a empresas para cotizar los trabajos de construcción 
de cerramiento perimetral de muro de bloques de hormigón vibrado y traba-
jos de herrería según se indica en planos de caseta de Antel ubicado en la 
continuación calle Queguay s/N° esquina calle 12 de Octubre.- 
 
VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: – DÍA: 30/11/2022 hora 12:00 hs.  
Dirección: caseta de Antel ubicado en la continuación calle Queguay s/N° es-
quina calle 12 de Octubre.- 
Departamento: Rivera – Minas de Corrales. 
 
 
PLIEGO:  
 
El pliego de condiciones se solicitará vía e-mail a comprasarquitec-
tura@antel.com.uy  
 
 
APERTURA:     DÍA: 09/12/2022 hora 12:00, calle colonia 1932, piso 3, sala 
3.7 (Arquitectura).  
Departamento: Montevideo. 
 
 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas 
en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el día, 
hora y lugar indicados, no siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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Montevideo, 20 de abril 2022 

 
 
 

 
ACLARACIÓN GENERAL: ACTO DE APERTURA  

 
 
 
 

  Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona por empresa usando tapabocas. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 OBJETO  
 
Antel llama a empresas para cotizar los trabajos de construccion de cerramiento  perimetral de muro de bloques de hormigón vibrado 
y trabajos de herrería según se indica en planos de caseta  de Antel ubicado en la continuación calle Queguay s/N° esquina calle 12 
de Octubre.- 
 

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y 
tener vigente el certificado de inscripción expedido por dicho registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo 
publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, 
presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de 
aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 
Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos los oferentes, inclusive si ya 
realizaron la/s visita/s anterior/es. 
 
 REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director 
de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas dadas 
verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Representante Técnico del 
adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer 
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en 
caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar con un teléfono móvil 
para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las funciones que tiene 
a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 SOBRESTANTE 

 
Para esta obra no se designará sobrestante 
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 PLAN DE TRABAJO 
 
En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusión, se 
descartará la oferta.  
 
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar dicho dato o información 
complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartará la 
oferta. 
 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y 
teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las 
etapas indicando el plazo en días laborables de la construcción. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo 
de entrega de la contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las circunstancias 
mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las 
presentes Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará 
motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 10 (diez) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de 
adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 50 (cincuenta) días laborales de la construcción, contados a partir 
de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos completamente terminados  
 
 COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotización (Anexo I). Sin perjuicio de lo 
expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 
 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub 
grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el 
MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 



 
 

 

 
 

 

Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                                                                           Página 4 de 41 

 

 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas de las tasas que 
componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de 
incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes genéricos que se pauten en el 
consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se reserva el derecho de 
considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego de 
condiciones.  
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo correspondiente, haciendo 
mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos dentro de los 90 

(noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices 
considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la 
Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  
 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de la fecha de presentación de la mejora y/o los precios 
negociados, según corresponda. 
 
Cuando la entrega se realice fuera  del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha contractual. 
 
 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas a esta 
licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que especifique las siguientes garantías que se describen a 
continuación. 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán contemplarse dentro de la garantía, 
así como también el arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las 
obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y 
que la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.   
 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen funcionamiento de las 
instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que 
fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificación esté destinada a 
optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas 
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partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir 
de la recepción definitiva.  
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una garantía de 
cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva, 
independiente de la propia garantía del equipo instalado. 

 
 MULTAS 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con las condiciones técnicas 
establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días corridos a partir de la 
comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de entrega de los mismos, se hará 
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para 
el ajuste de precios. 
 
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas, Antel aplicará una 
multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  Leyes Sociales. 
 m  =  1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de acuerdo con lo establecido para 
el ajuste de precios.   
 
4) Generalidades 

 
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este pliego y se 
harán efectivas mediante  la emisión de una factura de multa emitida por Antel a partir del primer pago que deba efectuarse luego 
de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea impedimento para el 
desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que 
puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la 
obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
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Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido 
afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de 
seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días 
perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
 
Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
El objeto del trabajo solicitado consiste en la construccion de cerramiento  perimetral de muro de bloques de 
hormigón vibrado y trabajos de herrería según se indica en planos de caseta  de Antel ubicado en la continuación 
calle Queguay s/N° esquina calle 12 de Octubre.- 
 
 
GENERALIDADES  
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en la MTOP. 

 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, regirá lo 
establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de Rivera y en su ausencia la 
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo responsabilidad del oferente procurar la obtención 
de dicha documentación.  

 
Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los sistemas 
y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones que, cumpliendo 
con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobación de funcionarios técnicos de ANTEL 
responsables de la Dirección de Obra, para la recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 

 
Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar para 
lograr una excelente calidad de terminación de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna tarea no esté 
expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, el 
Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 
 

A- GENERALIDADES  
 
1- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la empresa, 

dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de retirarlo por 
otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la 
dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá vallar el área donde se esté 
trabajando, ya que durante esos días el local comercial permanecerá abierto al público, evitado así accidentes a 
personas ajenas a la empresa. 

 
2- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obra podrá exigir, si lo 

entiende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarrollo de obras, día a día, (P.D.O.), solicitado 
al momento de la oferta. Este último incluirá, si corresponde, un plan económico donde se establecerá un 
programa de avances mensuales. 

 
3- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en BPS, MTOP, 

Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea necesario. 
 
4- En este sentido se considerará al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo deberá prever 

todas las acciones que deba tomar para la correcta ejecución de los trabajos y excelencia de calidad. Se exigirá una 
terminación impecable en la ejecución de toda la contratación, de acuerdo a las especificaciones expresadas en el 
presente Pliego de Condiciones y planos. 

5- De los documentos en obra la empresa deberá suministrar y disponer en obra, una copia completa de planos y 
memoria descriptiva así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. 
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6- Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, será válido 
lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 

 
Índice de rubros: 
1.- IMPLANTACIÓN 
      1.1.- Implantación de obras menores 
2.- DESMONTAJE  
      2.1.- Retiro de postes existentes y tejido perimetral.- 
3.-EXCAVACIONES 
     3.1.- Excavaciones para dados.- 
4.- MURO DE BLOQUES 
      4.1.-Construcción de Dados de hormigón de 60cmx60cmx60cm. 
      4.2.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cmx 25cm sobre platea existente V1.- 
      4.3.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cmx 35cm sobre terreno V2.- 
      4.4.-Construcción de Pilares de hormigón de sección 15cmx 20cm P1.- 
      4.5.-Construcción de Pilares de hormigón de sección 15cmx 15cm P2.- 
      4.6.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cmx 20cm sobre muro V3.- 
      4.7.-Construcción de muro de bloques vibrados de 39 x 19 x 12 cm.- 
5.- HERRERIA 
      5.1.-Portón corredizo H1.- 
      5.2.-Portón reja H2.- 
      5.3.- Reja H3-H4-H5-H6.- 
      5.4.- Generalidades para la carpintería metálica.- 
      5.5.- Herrajes en general.- 
6.- PINTURA HERRERIA  
      6.1- Pintura de Herreria.- 
7.- CONCERTINA BROCHE H7.- 
      7.1 - Suministro e instalación de concertina broche.- 
      7.2 - Suministro e instalación de hierro ángulo.- 
      7.3 - Suministro e instalación de linga galvanizada.- 
8.-ALAMBRADO  DE 7 HILOS 
      8.1-Suministro e instalación de alambrado de 7 hilos. 
9.-LIMPIEZA DE OBRA 
 
1-IMPLANTACION 
 

1.1. Implantación 
 

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute, se define 
este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados y protecciones necesarias para la 
totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en el Departamento de Rivera y para cada 
obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, etc. 
El adjudicatario deberá suministrar: 
- Baño químico, en el lapso de tiempo de ejecución de la obra. 
- Agua potable para realizar mezcla o encofrados. 
- Energía eléctrica, por medio de generadores. 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo. 
Las herramientas y maquinaria destinadas a la obra deberán guardarse en depósitos que deberán ser provistos por la 
empresa adjudicataria (contenedor, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 
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A.N.T.E.L. No suministra comedor, por lo cual el contratista deberá llevar lo necesario para su implantación, de 
acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según las normas de seguridad e higiene del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope máximo 
del 5% de la suma de los rubros. 
 
2- DESMONTAJE 
 

2.1 Retiro de postes de hormigón  
 
El objetivo del trabajo es dejar cercado el predio de Antel, donde se encuentra localizados equipos y antena de 
Antel. Estos trabajos incluyen retiro de postes de cerco olimpico (de sus cuatro lados) 
Previo al inicio de los trabajos, se realizará el retiro total de postes existentes (dejando sus vigas riostras en las 
medianeras). 
En caso que se produzcan daños en las construcciones vecinas, y/o a los equipos existentes de Antel, será 
responsabilidad y a cargo económico de la empresa contratada la reparación de los daños ocasionados. 
Considerar que el predio debe quedar cerrado perimetralmente al final de cada jornada, Sea con alambrado, placas 
MDF u otro elemento que se consideré para su cerramiento. Evitando el ingreso de cualquier persona ajena al 
predio. 
 
3-EXCAVACIONES 
 

3.1 Excavaciones para dados  
 
Se deberá realizar un pozo de 60x60x80 de profundidad, para colocar los pilares según plano adjunto. 
 

4-MURO DE BLOQUES 
 
Materiales para hormigones 
  
En todos los elementos de la estructura, el hormigón tendrá una resistencia correspondiente a un hormigón C25 
(250 Kg/cm2). Normas UNIT (NM 33 – 55 – 67 – 68 – 77 – 101 – PNM 05). 
 
Para la preparación del hormigón se aplicará la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las especificaciones en ella 
contenidas no se opongan a lo establecido en estas especificaciones. 
 
Los materiales a emplearse cumplirán las especificaciones contenidas en las Normas UNIT correspondientes: para 
cemento Normas UNIT Nos. 20 – 525 – 854 – NM15 – NM18 – NM65; para áridos Normas UNIT Nos. 84 – 102 – 957 
– 958 – NM30- NM32 – NM44 – NM46 – NM49 – NM51. 
 
El control de calidad del hormigón se debe realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos 62 a 67 de la Norma 
UNIT 1050-2005. 
 
Para control de la calidad del hormigón, La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue 
necesarios para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o partes de 
la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. Estos ensayos se realizarán de 
acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. 
 
Dichos ensayos estarán a cargo de la empresa adjudicataria, y correrán por su cuenta sin que estos impliquen costo 
extra para Antel. 
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Cuando el ensayo no fuese aceptado, la empresa adjudicataria  podrá realizar ensayos complementarios (A y/o B) 
con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la Dirección de la Obra para que ésta resuelva sobre la 
aceptación o el rechazo de la zona de la estructura construida con el hormigón cuyo ensayo no cumplió las 
condiciones de aceptación. 
 
Ensayo complementario A: Se romperán probetas extraídas de la zona de estructura en cuestión. La dirección de la 
obra determinará la ubicación, cantidad y dimensión de las probetas. 
Ensayo complementario B: Se realizarán pruebas de carga de la zona de estructura en cuestión observando la 
Norma UNIT 31 - 46. 
Si los ensayos no dieran resultados satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra, la empresa adjudicataria  deberá 
reparar o reconstruir la estructura a su costo. 
 
Se deberá tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos componentes de manera tal que se 
evite cualquier alteración significativa de su composición y características. 
 
Materiales para armadura: 
 
El acero a emplear para las armaduras será conformado de grado ADM500 según lo establecido en la NORMA UNIT 
1050-2005. 
 
Las armaduras de las estructuras tendrán como mínimo los siguientes recubrimientos: 
1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios. 
2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre. 
3 cm en piezas de hormigón visto o fundación. 
 
Bajo ningún concepto se aceptaran piezas de hormigón con varillas expuestas o marcadas en la superficie. 
 
4.1.-Construcción de Dados de hormigón de 60cmx60cmx60cm. 
 
Se deberán construir dados de hormigón de 60 cmx 60cmx 60cm con varillas de hierro Ø8 c/20 cm conformando 
una jaula donde se insertaran las varillas procedentes de los pilares.- 
Se deberá colocar una capa de 10 cm de hormigón pobre previo a la ejecución del dado.-  
 
4.2.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cm x 25cm sobre platea existente V1.- 
 
Se deberán construir las vigas V1 de sección 15 cm x 25 cm con 4 varillas de hierro Ø 8 con estribos Ø 6 c/25 cm.- 
 
4.3.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cmx 35cm sobre terreno V2.- 
 
Se deberán construir las vigas V2 de sección 15 cm x 35 cm con 2 varillas de hierro Ø 12 inferior y 2 varillas de hierro 
Ø 10   con estribos Ø 6 c/20 cm.- 
Se deberá colocar una capa de 5 cm de arena previo a la ejecución de la viga.- 
 
4.4.-Construcción de Pilares de hormigón de sección 15cmx 20cm P1.- 
 
Se deberán construir los pilares P1 de sección 15 cm x 20 cm con 4 varillas de hierro Ø 10 con estribos Ø 6 c/20 cm.- 
 
 
4.5.-Construcción de Pilares de hormigón de sección 15cmx 15cm P2.- 
 
Se deberán construir los pilares P1 de sección 15 cm x 20 cm con 4 varillas de hierro Ø 10 con estribos Ø 6 c/20 cm.- 
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4.6.-Construcción de viga corrida de hormigón de sección 15cmx 20cm sobre muro V3.- 
 
Se deberán construir las vigas V3 de sección 15 cm x 25 cm con 4 varillas de hierro Ø 8 con estribos Ø 6 c/20 cm.- 
 
4.7.-Construcción de muro de bloques vibrados de 39 x 19 x 12 cm.- 
 
Los bloques utilizados cumplirán con las condiciones satisfactorias a su buen aspecto y resistencia. Deberan tener 
forma y dimensiones uniformes, livianos, poseerán espesor parejo, tendrán buen asiento y serán de colocación fácil. 
Deberan estar completamente secos  en el momento de su colocación, por lo cual no se mojara ni se humedecerán, 
debien ser protegidos en su estiba de posibles lluvias. 
Las dimensiones serán las corrientes en plaza, 39 x 19 x 12 cm. 
El mortero recomendado será: 1 parte de cemento, 1 parte cal y 6 de arena.- 
 

5-HERRERIA 

 
5.1 Portón corredizo H1 
 

La hoja estará  conformada por un marco con 3 laterales de tubulares 5” x 1” ½” e=4mm y un lateral de 6” x 1” ½” 

e=4mm  donde se colocaran las cerraduras, también tendrá un travesaño de 2” 9/25” x1” ½” e=2mm y 2 

planchuelas 2”x 1/8”  en la hoja también tendrá reja conformada por varillas Ø16 c/ 13 cm. Llevará 3 cerraduras 

de seguridad Euro perfil que admita cerrojo con cilindro Multilock.- 

 

5.2 Portón batiente H2 
 

El marco de la puerta estará conformado angulo de 2" x 1/8", con  8 anclajes en jambas, 2 en dintel y 2 en umbral.- 

La hoja estará  conformada por un marco con 4 laterales de tubulares 2   9/25" x 1  1/2" x e=2mm donde se 

colocaran las cerraduras, también tendrá tres travesaño de  5" x 1 1/2"x e=2m donde se colocaran las cerraduras; 

en la hoja también tendrá reja conformada por varillas Ø16 c/ 13 cm. Llevará 3 cerraduras de seguridad Euro perfil 

que admita cerrojo con cilindro Multilock.- 

 
5.3 Reja H3-H4-H5-H6 
 

El marco de la reja estará conformado angulo de 1"1/2”x 1/8", con  2 anclajes en jambas, 3 en dintel y 2 en 

antepecho, además tendrá una planchuela 1"x 1/8  y varillas Ø16 c/ 13 cm.  

 
5.4 Generalidades para la carpintería metálica: 
 
Serán fabricadas según medidas rectificadas en obra y detalles especificados en planillas y referenciados a planos de 

acuerdo a cada tipo de abertura. (Ver planilla H01-H02-H03-H04-H05-H06-H07) 

 

Las chapas a emplearse serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 

Los aceros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactadas y prolijas, las superficies y 

las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. 

 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 

necesario. 
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Queda incluído dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias 

metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, fricciones  de bronce, etc., salvo aclaración en 

contrario.  

 

Cualquier variante, que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de 

detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos, no dará derecho 

al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. 

 

El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual 

solicitará toda información y planos complementarios de plantas, cortes, detalles, planillas, etc. 

 

Ingletes y soldaduras: 

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procederá a cortar los extremos de los perfiles a "inglete", 

dentro de las dimensiones  establecidas y en forma muy prolija, pues la soldadura de todo corte se  hará en el interior 

del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior, excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan 

la soldadura interior. 

 

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una escuadra 

absoluta, y una medida constante entre jambas, en todo el ancho. 

 

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberán ser soldados entre sí (marcos, planchuelas verticales y 

redondas horizontales) en toda la superficie de contacto entre ellos. 

 

Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones. En caso de 

ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

 

Todos los marcos de hierro serán enviados a la obra con elementos previstos para mantener las jambas paralelas. 

 

Verificación de medidas y niveles: 

La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma 

que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas 

las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que 

se presenten. 

 

Colocación en obra: 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que 

deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

 

5.5 Herrajes en general: 

Todos los herrajes que se coloquen se deberán ajustar perfectamente a las cajas que se abran para su colocación. 

El Contartista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta, y a 

colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra. 

 

6 – PINTURA HERRERIA 
6.1- Pintura de Herreria  
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Se pintará con 2 manos de convertidor de óxido + 2 manos de esmalte sintético color gris grafito (previo aprobación 

por DO). 

 
7- CONCERTINA BROCHE 
7.1 - Suministro e instalación de concertina broche 

Se deberá cotizar  el suministro e instalación concertina, en las paredes de bloques. Metraje a instalar dos hiladas de 

93 ml cada una. 

7.2 - Suministro e instalación de hierro ángulo. 

Se suministrará e instalará 32 soportes, hierro ángulo de 2 pulgadas, colocados en las columnas existentes del muro 

prefabricado. Medidas de altura y diseño según plano adjunto H07. Se pintaran los 32 soportes con pintura 

convertidor anti óxido, color gris oscuro. 

7.3 - Suministro e instalación de linga galvanizada. 

Suministro e instalación de 6 hiladas de linga galvanizadas, la cual será pasada por las planchuelas de hierro ángulo. 

Las língas estarán sujetas a los hierros ángulos con tensores galvanizados. Serán colocados en los extremos del terreno 

en cada pared, como en el medio del muro de las dos paredes más largas.  

 
8. ALAMBRADO  DE 7 HILOS 

Suministro e instalación de 7 hiladas de linga galvanizadas, la cual será pasada por tramas de madera de 2”x2” cada 

1,7 mts; en el arranque y final se colocaran 2 postes de 5”x 5” separados 1,0 mt entre si y luego de esto un poste 5”x 

5” cada 7,0 mts. 

 
9. LIMPIEZA DE OBRA. 
 

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro diario de desperdicios y 
suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra. 
Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar todos 
los elementos sobrantes de la misma. 
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ANEXO I 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 

Importe 
Monto 

imponible 
unitario

Importe 
Monto 

imponible 
total

1 Implantación GL 1

2 DESMONTAJE

2.1 Retiro de Postes y Tejido perimetral ML 122

3 EXCAVACIONES

3.1 Excavaciones para Dados M3 7

4 MURO DE BLOQUES

4.1

Construcción de Dados de hormigón de 

60cmx60cmx60cm. UNID. 31

4.2

Construcción de viga corrida de hormigón de 

sección 15cmx 25cm sobre platea existente V1.- m3 2,3

4.3

Construcción de viga corrida de hormigón de 

sección 15cmx 35cm sobre terreno V2.- m3 2

4.4

Construcción de Pilares de hormigón de sección 

15cmx 20cm P1.- m3 2,4

4.5

Construcción de Pilares de hormigón de sección 

15cmx 15cm P2.- m3 0,5

4.6

Construcción de viga corrida de hormigón de 

sección 15cmx 20cm sobre muro V3.- m3 4,8

4.7

Construcción de muro de bloques vibrados de 

39 x 19 x 12 cm m2 185

5 HERRERIA

5.1 Portón corredizo H1 UNID. 1

5.2 Portón reja H2 UNID. 1

5.3 Reja H3-H4-H5-H6 GL 1

6 PINTURA HERRERIA

6.1 Pintura de Herreria.- gl 1

7 CONCERTINA BROCH

7.1 Suministro e instalalación de concertina broche ml 93

7.2 Suministro e instalación de hierro ángulo unid. 32

7.3 Suministro e instlación de linga galvanizada ml 372

8 ALAMBRADO DE 7 HILOS 

8.1

Suministro e instalación de Alambrado de 7 

hilos ml 47

9 LIMPIEZA

9.1 Limpieza de obra GL 1

Nro. RUBROS Unid.
Cantidad 
estimada

Precio 
unitario del 

Rubro
Precio Total 

del Rubro

Monto Imponible 
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Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
 
En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras, se 
descartará la oferta.  

 
En caso de existir tope para alguno de los rubros indicarlo aquí también. Ejemplo: (*) El monto cotizado para este 
rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros … al … inclusive. En caso de exceder dicho tope, será de 
aplicación lo establecido en el numeral 8.3 de las Condiciones Generales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Suma de rubros

B Monto imponible total
C Leyes sociales (71,80% de B)

D Complemento de Cuota mutual

E IVA (22% de A)

F Imprevistos (10% de A+C+D+E)

G Total oferta (A+C+D+E+F)
H Total comparativo (A+C+D+F)

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   
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CONDICIONES GENERALES 
 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado (original y copia), 

explícitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. 
Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada) por quien tenga facultades de representación. 

 
Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia 
difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
 
La información técnica y los manuales, catálogos y folletos (salvo que el pliego de Condiciones Técnicas indique lo contrario) se 
podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia), o en formato 
digital (solamente en la oferta original). 
 
Asimismo podrán presentarse en idioma español, inglés o cualquier otro idioma, no obstante, en caso de presentarse en idioma 
inglés, la Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español. 
En caso de presentarse en cualquier otro idioma distinto al español o inglés, se deberá incluir en la oferta su traducción al 
idioma español.   
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día indicados en la carátula, en que serán 
abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará en la sala de Colonia 1930 3er piso, no 
siendo de recibo en ningún otro momento 
 
 No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 
 
Según lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrá entregar información confidencial junto con su oferta. 
Para que la Administración considere dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre 
cerrado y separado de la parte pública de su oferta. 
 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no confidencial, breve y conciso, que 
especifique a que refiere la información calificada como confidencial. 

 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de confidencial, cuando su naturaleza 
no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no 
será considerada confidencial al momento de la evaluación. 
 
El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para la Administración, el Tribunal 
de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a efectos de cumplir 
con sus respectivos cometidos. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en Estado de 
proveedor: ACTIVO y en el Registro de Proveedores de Antel. 
 
No obstante lo indicado podrá presentarse a la licitación empresas cuyo estado en RUPE sea EN INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá haber obtenido el estado de proveedor ACTIVO 
en el RUPE. 

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles para que la misma adquiera dicho 
estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y la Administración podrá 
adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 
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Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

• Indicación expresa de su razón social. 
 

• Declaración Jurada cuyo modelo se adjunta como Anexo  I en el presente pliego, acreditando tener capacidad para 
contratar con el Estado. En caso de su no presentación durante el estudio de las ofertas Antel la requerirá otorgando un 
plazo para ello. De no presentarla en el plazo establecido, se descartará la oferta. 

 

• Declaración expresa según modelo que luce como Anexo  II, acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, 
no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta 
declaración en la oferta, Antel verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.  

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se 
considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito con 
una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia 
que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que contemplen 
sus intereses. 

 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación. 
Las mismas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia de Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o 
aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al pliego hasta 2 
(dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, ampliación o 
modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las aclaraciones que entienda 
pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura 
de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya aceptado alguna de ellas. 
 

Si antes de finalizado el plazo de 45 días, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no será considerada y se aplicarán las 
sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado resolución al respecto, la 
validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días corridos.  

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días corridos 
anteriores a la fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos precedentes, se aplicarán las 
sanciones previstas en el TOCAF. 
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En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos deberán 
establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación. 
 

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la aceptación plena de las 
condiciones del presente pliego. 

 

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se 
descalificará la oferta. 

 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus ofertas, serán de su 
exclusiva cuenta y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando 
por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable 
de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 

 
Integración de Consorcio: 

 

 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio además de la documentación exigida 
para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación 
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 
a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y 
publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 
 A tales efectos, en la oferta se indicará: 

 
 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en qué porcentaje 

lo hará cada una.  
 Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la ejecución de la contratación y 

que se obligarán en forma indivisible respecto de las obligaciones  contraídas con Antel, emergentes de la presente 
licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, durante la contratación o sus 
prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el aval de Antel. Este documento deberá estar formulado de 
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las 
ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 
 Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el cual deberá 

recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de 
cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
ALCANCE 

 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y los planos que 

constituyen los recaudos de la licitación. 
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2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la ejecución de los trabajos 
implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corresponder, el oferente 

deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos 
adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, 
sellado, curado y prolijeado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con 
agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con 
las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, 
hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra 
y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera 
provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, 
ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad 
de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios 
caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, 
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en 
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se podrán agregar rubros 

adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán 
ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal, que no figure en el RUPE, y que estime pertinente 
a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se tomará como 
válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada de un timbre profesional, 
según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta ó se 
rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, 
según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior deberá estar legalizada y 

traducida al idioma español por traductor público.  
  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante la autoridad competente de 
dicho país y luego se presentará el documento apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario legalizarlo, ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. Con respecto a la documentación técnica, el 
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oferente deberá presentar además de la documentación exigida en las Condiciones Técnicas, toda otra documentación 
que entienda pertinente para la correcta evaluación de su oferta. 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las 

Condiciones Técnicas.   
 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total imponible asociado 
a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa 
vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la devolución de 
las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modalidades 
establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido 
en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la 
garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito 
del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Técnicas establezcan o que el 

Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo. 
 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Director podrá acordar 

con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1      Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Técnicas para entregar los 

trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
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 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si correspondiera, Acta de 
Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes 
sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas 

imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que cumple estrictamente 

con el plazo establecido en el presente pliego. 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la sumatoria de la planilla 
de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a reclamo de cobro 

alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla 

de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de 
rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y 
con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización unidades 
diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores a las solicitadas en la planilla 
de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta 
dichas cantidades y en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio 
cotizado.  
 
En caso de que la planilla de cotización presente enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras, se descartará la 
oferta.  

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo  establecido en los precios 
unitarios.  
  

Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras.  
 

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario se asumirá el siguiente 
criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o 
mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotización, será de aplicación lo establecido en el numeral 11.3 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos 
a los indicados en la planilla de cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta. 

  
8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible y se especificará 

separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota 
mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 
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 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula paramétrica de 
ajuste. 

 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expresamente 
autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota mutual y los impuestos que 
correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco 
generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no puedan aplicarse los 
precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del 
Director de Obra para su ejecución. 

  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman parte de la 
contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario. 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotización en formato digital (Excel). En caso de existir 
diferencias entre la planilla en versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la República Oriental 

del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.  
 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o prestación 

de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 
 

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción establecido por 

la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 
                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales, 

más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La 
estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope 
máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible. El mismo deberá ser mayor 

a 0 (cero) y no podrá superar el valor de dicho rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las 
leyes sociales. 

   
 En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel descartará la oferta.  
 
 En caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible.  
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 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. El valor 
resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. 

Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 
respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las planillas 

suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que 
correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 

67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso 
contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados 
en la obra de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario deberá restituir 

a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 
 
10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el comparativo de ofertas como 

para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la 
ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de esos 
rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, 

corresponderá la aportación por construcción. y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa 
adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por construcción. 

 
10.7   En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa subcontrate, siempre considerando 

lo  indicando en el artículo 21 subcontratos,  podrá hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y 
comercio. 

 
Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas 
empresas contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción y los beneficios 
correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por 
construcción. 

 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. Se evaluaran la totalidad de las 
ofertas presentadas. 

 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio 

comparativo.  
                 En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y moneda/s extranjera/s o en 

varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizará en dólares americanos considerando para la 
conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la apertura 
de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

                 En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios, para el cálculo del nuevo 
precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la 
fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.  

                 La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 
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11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o tener 
establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de 

Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 
11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del  TOCAF. 
 
11.6    Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al cumplimiento de las obligaciones 

laborales en contrataciones con la Administración, pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses 
anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los 
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la 
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento público o privado (planillas de control de Antel, recibos 
de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del adjudicatario el saldo remanente, en caso 

de ejecución parcial. 
 
                 No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la contratación. 
 
11.8 En caso que se incluyan links en la oferta, la información allí contenida deberá estar impresa en la oferta. En caso 

contrario, no será tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación. 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a partir de la notificación de 

adjudicación.  
 
12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado en el capítulo “Comunicaciones” 

del presente pliego. 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la garantía por responsabilidades 

laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la 
Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

 

23.3 En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

 
23.4 En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho representante deberá dar 

cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar por intermedio de un representante local, deberá 
fijar un domicilio legal en la República Oriental del Uruguay 

  

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 

 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar 
dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo 
o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel 

tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 
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 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho 
seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, 
desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a propiedades, así 

provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en 
general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

   
  Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria 

de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado 
e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por accidentes de 

trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la 
cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido 
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo 

costo y dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 
. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. A tales 

efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que 

prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por 
escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás obligaciones, con que las leyes y reglamentos 

gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en 
cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescripciones de los 

pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 
 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por Antel 

cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras 
y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maquinarias, 

herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y habilidad para 

realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto 
en el pliego. 

  
 En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo 

de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el Director de Obra 
así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 
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 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación 
referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la 
obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios encargados de las 

inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 
  
 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada 

al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 
 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o desmontes y 

no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales. 
 

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 
X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, 
no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización 
expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el 
adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de Obra, al que 

guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra 
perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden incluidos en los 

precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el 

adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le 
ocasionaren. 

  
17)  El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario en lo que refiere a 

contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras 
para las que fue contratado. 

 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de terceros, quedando 
comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de 
su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores al incidente, por escrito, 
a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde 
con el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en particular para servicios 
de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una multa 
equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el propietario del 
servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una multa adicional, equivalente 
a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será distribuida por partes iguales entre el propietario del 
servicio afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del 
medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de 
las sanciones que la misma prevea para los transgresores. 
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19)  Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su 
reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, así como de los trabajadores de las 
empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o correctivas 
dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los 
trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá disponer del 
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de 
la misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene 
firmado por el Técnico Prevencionista. 
 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la 
empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la 

Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificación, 

alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los 
trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el 
capítulo Multas de las Condiciones Particulares.   

 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra 
accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de 
trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 

 
 20) Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa adjudicataria deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente respecto a seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente vinculada a los vehículos a utilizar 
durante la ejecución de la contratación. 
 

21)  Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares adecuados con destino a servicios 
sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de 
mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.  

 
PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento diario a seguir para el retiro de los desechos  

producto de  la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto de la licitación,   cajas,  

embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho  producto de la instalación. 
 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada, podrán 

dejarlos  en el lugar donde van a ser  instalados, sin los embalajes correspondientes. 
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14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los implementos para  extinción de incendios,  

los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere 
un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No 
obstante, Antel  podrá encomendar  a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, 
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de 
administración. 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario deberá disponer de un obrador cuya 

custodia será de su responsabilidad. 
 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, combustibles etc., se deberá tomar  todas 
las medidas necesarias para evitar derrames o salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los medios 
necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la recolección de desechos productos de 

la obra, conforme a la normativa vigente. 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los servicios de aguas 

corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de 
cuenta del adjudicatario. 

 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente pliego, aunque 

haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a 
reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya aclaración no 
hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 

RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los documentos de la 

contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, 
comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de 
la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las 
obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. 
El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a 
juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos 
no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándose la recepción 
provisoria. 
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser realizados por 
exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de 
exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones 

Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 
 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se otorgará la 

recepción provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo indicado precedentemente.  
 
  Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Obra Pública. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario deberá subsanar todos 
los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel la fecha 
para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, 
que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados a satisfacción 
de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para 
la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas por el 
adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un acta en la cual 

consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario 
de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas inspecciones 

e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por 
terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contratación. Respecto a 

la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la normativa vigente. 
 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes dentro del 

cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente 
realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la 
misma sea aceptada por el área técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

18) 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
39. 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 

adjudicatario. 
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 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

11.4. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales empleados en ese 
mes y los precios unitarios. Las facturas deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la factura deberá 
indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así 
como el importe equivalente en números. 
  

11.5. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
   
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las solicitudes de pago 
por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liquidación de acuerdo 
a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al avance 
previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y posteriormente, enviar las facturas de 
leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra documentación que la 
Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose por obra 
ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar 
definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra realizada respetando 
los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra 
realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El 
importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del 
presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, 
poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de las 
observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que 
acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones 
efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el pago de las primas de seguros, 
obligaciones tributarias y de previsión social.     
 

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión 
de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
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El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se generan por tal 
motivo. 

   
            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

• Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División Económico Financiera. 
 

• Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al proveedor que solicita la cesión 
de crédito y que no estén incluidos en una cesión de crédito anterior.  

 
Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 
Obra Pública. 

 
MULTAS 

 
19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera correspondientes a ésta u otra contratación 
que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro 
del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de 
entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos o hábiles, de acuerdo a lo que 

establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos. 

 
19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no pueda ejecutar 

la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras 
acciones que correspondan. 

 
19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin 

impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula paramétrica, a la fecha del último 
día del incumplimiento. 

 
19.7    En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones que correspondan. 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio  prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional 

que corresponda. 
 



 
 

 

 
 

 

Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                                                                           Página 33 de 41 

 

 

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la presentación de 
la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura de Antel no reciba la documentación requerida 

en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar 
una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el pago de la facturación del mes 

siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero 
de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el cumplimiento de 

las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y 
reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel podrá retener los pagos que 

estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el 
mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será 

causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que 
esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia 

de Arquitectura de Antel, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las 
personas involucradas, e indicando: 

 
 Naturaleza jurídica de la empresa.  
 Representantes legales de la misma. 
 Razón social de la empresa. 
 Domicilio legal y/o constituido.  
 Teléfono, fax o correo electrónico. 
 Número de RUT.   
 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus dependientes, de 

acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero 

de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    infracción a las normas, laudos o 

convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que 
se realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento 
del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con 

toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra 
remuneración. 
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SUB-CONTRATISTAS 
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la cantidad de 

subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la siguiente información 

mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 
 Razón social. 
 RUT. 
 Dirección, teléfono, correo electrónico. 
 Rubros para los cuales se subcontratará. 
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de inspección 
y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que pudiera surgir 

dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
 Referencias bancarias y comerciales. 
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por Antel. 
 Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos 

mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificaciones.  
 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del 
adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio para el control de dicho 
subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales 
y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será independiente a los que correspondan realizar a la 
Administración.  

 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 
 

RESCISION DE L A CONTRATACION  
 

 23.1     Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto 
es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro 
de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado 
(R.U.P.E.). 

 
23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
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23.3  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso de ejecución por el total de la 

compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir la contratación en forma anticipada. 
 
23.4 En caso que se hubiere realizado el pago por adelantado, la empresa deberá reintegrar a Antel el monto que no fue 

ejecutado. En caso de no hacerlo, Antel ejecutará la garantía de contravalor por el monto que corresponda.  
 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005. 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  artículo 3ro., Antel aclara 
expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o 
ejecutados por MPYME.  
 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta Administración aclara 

expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que 
califiquen como nacionales. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

GENERALIDADES 
 

28.1    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conocimiento y cumplirá con 
las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta 
declaración, se asumirá que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su 
responsabilidad 

 
28.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida  rectitud e idoneidad en el desempeño 

de las funciones vinculadas con la presente  contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas 
observaciones. 

 
28.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública (Decreto 

257/015 y su aclaración)  
 

28.4  Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 
 

28.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., esta Administración 
indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 
de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 
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28.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     las mismas se dirimirán en los 
Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 

 
28.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las autorizaciones, permisos, 

habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios 
utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los suministros, 
lo que corresponda. 

 

28.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y 
su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias 
para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
COMUNICACIONES 

 
30.1 La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes desde la casilla de correo 

comunicacionconproveedores@antel.com.uy / CAA Antel, a la casilla de correo electrónico de la empresa que 

figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique. 

             
           Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de correo asegc@antel.com.uy, sin perjuicio 

de otras direcciones que puedan ser comunicadas oportunamente. 
 
30.2 Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se consideraran recibidas 

con el envío y constancia de confirmación de entrega de las mismas.  
 
 En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación 

aprobada por el ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el envío y constancia de 
confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en la página web de compras estatales (cuando 
corresponda); lo que suceda primero.  
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ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

En relación  con la contratación cuyo objeto es …………………….., el 
Sr./Sra.…………………………………………………………………………………………………………. CI……………………..……………, domiciliado 
en ………………………………………………….. , en calidad de ………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona 
jurídica/Persona física)…………………………………………………………., RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y con potestades suficientes, declara 
bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en 
caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).* 
 
Firma: 
Nombre completo: 
Documento de identidad: 
Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 
Calidad en que firma: 
Fecha: 
 
 
 
 
Timbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Colonia 1930 3er. Piso –                                                                                                                                                           Página 38 de 41 

 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación, la 
misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

   Fecha: 

 

    Firma: 
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ANEXO IV 
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4.6

Construcción de viga 

corrida de hormigón 

de sección 15cmx 

20cm sobre muro V3.- 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

4.7

Construcción de 

muro de bloques 

vibrados de 39 x 19 x 

12 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

5.1 Portón corredizo H1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

5.2 Portón reja H2 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

5.3 Reja H3-H4-H5-H6 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

6.1 Pintura de Herreria.- 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

7.1

Suministro e 

instalalación de 

concertina broche 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

7.2

Suministro e 

instalación de hierro 

ángulo 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

7.3

Suministro e 

instlación de linga 

galvanizada 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

8.1

Suministro e 

instalación de 

alambre púa 

galvanizado. 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

9.1 Limpieza de obra 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
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