MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: RECAMBIO DE CUBIERTA METALICA

LOCALIDAD: AGUAS CORRINTES, CANELONES

UBICACION:Calle 18 de Julio esq. Ambrosio Lezica_ AGUAS CORRIENTES
PADRON: 14 dE Aguas Corrientes

TERMINOLOGIA

Contratista: Es la Empresa adjudicataria de la licitacién a la cual le es otorgada la obra por parte
de la Intendencia de Canelones. Se considerara sinbnimo de Empresa, Empresa constructora,
Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

Contratante: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Administracion, IC,
Comuna, Comuna Canaria.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o

contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccién, fiscalizacion y/o administracion
de la obra. Sera sindbnimo de Representante Técnico.
Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,

encargado de ejercer la fiscalizacion superior, técnica de la obra, dirigida por un Arquitecto o
Ingeniero Director de Obra de la Empresa Contratista. Sera sinbnimo de Arquitecto Interventor.
Subcontratista: La persona, compania o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra

ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su
contrato.

Contrato: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figuraran como anexo.
Obra: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

Obras Temporales: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin

intencién de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

Precio del Contrato: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion

y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al
Contrato.

Sitio de la Obra: Es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construird/n la Obra o las Obras Temporales.
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1. OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de la presente obra comprende el reacondicionamiento de la cubierta liviana, puesta en
valor de la fachada y acondicionamiento perimetral.
El reacondicionamiento de la cubierta implica:

« Retiro de cubierta metalica y de dolmenit existente.

- Retiro de cielorraso de duraboard existente.

- Mantenimiento de estructura y de cielorraso existente.

- Suministro y colocacion de cubierta de chapa galvanizada cal 24 prepintada color grafito.

- Acondicionamiento, sustitucion y reparacion de elementos componentes de la galeria de
acceso al edificio.

- Sum y colocacion de cielorraso de yeso

Puesta en valor de la fachada:

- Apertura de nuevo vano en fachada.

- Apertura de vano para conexion de oficina del alcalde con sector de Municipio.

- Retiro de aberturas de fachada que se indican en graficos.

- Suministro y colocacion de aberturas nuevas en aluminio anodizado anolock marron linea

Probba.

Acondicionamiento Perimetral:

- Demolicion y ejecucion de pilastras nuevas.
« Retiro de rejas existentes.
- Ejecucion de pilastras y cordon de 15 cm.

- Suministro y colocacion de cerramientos de metal desplegado.

2. GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informacion expresada en planos, planillas y
detalles.

En caso de contradiccion entre esta Memoria y los recaudos graficos se debera consultar al
Supervisor de Obra de la IC.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) edicién 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aun
no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean

necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni memoria particular, se utilizara la
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opcién senalada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara
especificando tipo, calidad y/o solucién del elemento faltante.

La empresa licitante debera visitar el sitio de las obras previo a la presentacion de la propuesta.

La empresa licitante debera entregar junto con la propuesta econdmica (que incluird el monto
imponible de las Leyes Sociales) un cronograma de las obras a realizarse desde la toma de
posesion de la misma hasta su finalizacion, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario sin previa presupuestacion y aprobacién por
escrito de la Supervisién de la Obra.

Todas las estructuras auxiliares que se utilicen en el proceso de obra no podran alterar las
construcciones existentes en el bien patrimonial.

Se debera especificar el tiempo de garantia de la obra.

3 IMPLANTACION DE OBRA Y REPLANTEO

3.1 Barreras

El Contratista debera prever el cercado del obrador que podréa ser de tablas, chapa metalica, tejido
de alambre u otro material que sea aprobado por la Supervisién de Obra y que garantice que
quede perfectamente construido y prolijo, de modo de proteger a los peatones. Los accesos
tendran portones de igual material.

3.2 Locales provisorios
El Contratista General debera especificar en su propuesta la cantidad, tipo, ubicacion y superficie

de los locales de acuerdo a las necesidades de obra. Los locales deberan ser secos e
impermeables.
Los S.S.H.H. deberan cumplir con todos los aspectos reglamentarios, seran mantenidos limpios

en todo momento y en buenas condiciones sanitarias de uso.

Se exigira contar con al menos 3 cascos en buen estado previstos para cualquier visita recibida,
asi como también los planos de obra pegados sobre bastidor rigido.

3.3 Cartel de Obra
Se colocara 1 cartel de obra de 1.50x1.00m, en sitio bien visible y a una altura de 2,50m

coordinado con la Supervisién de Obra, segun el siguiente prototipo:
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Obra
9 Canelones

El texto debera indicar tipo y alcance de la Obra y datos que correspondan segun la modalidad de
la misma, nombre de la Empresa y el de la Intendencia de Canelones.

Datos del cartel, formato, tipografia, colores institucionales, logotipos, etc., seran proporcionados
por la Supervision al Contratista, previo al inicio de las obras para su elaboracion, el que contara
con el plazo indicado en PPC para su colocacion.

3.4 Seguridad en obra

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., asi
como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros).

El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aun cuando la
Supervisiéon de Obra no se las indique expresamente.

Sera la empresa la Unica responsable por la seguridad en obradurante todo el transcurso de la
misma.

Requerira la intervencion de técnico prevencionista y la ejecucion del Plan y Estudio de Seguridad.

Es de aplicacion el Decreto referido a Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion
125/14.
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4 RECAMBIO DE LA CUBIERTA

4.1 Desmontaje de cubierta metalica Sector A
Previamente se deberan cancelar durante el plazo que dure la obra todas las actividades que se

realizan en el local de la cubierta en cuestion.

Se debera de apuntalar los todos los elementos estructurales que sean necesarios. Especialmente
en el sector de galerias adosadas al sector de edificio que se ejecutara. El contratista debera de
presentar un plan de trabajos aprobados y avalado por técnico prevensionista habilitado ante MTSS
previo al comienzo de las obras para la aprobacion por parte de la Supervision de Obra. Junto con
este items ver punto 4.4 referente a sector galeria.

Se debera de desmontar la totalidad de la cubierta de 2 aguas y sus galerias incorporadas y anexas
que se indican en gréaficos. Se debera de preservar el cielorraso existente de pinotea para este fin se
debera de armar andamios con barandas exterior a la edificacién y la cubierta se desmontara desde
el exterior. Se exigira un plan de trabajo y la memoria de andamios aprobada y firmada por técnico
prevensionista. Esta tarea implica mano de obra calificada porque se deberan de retirar con cuidado
cada una las chapas a fin de proteger el cielorraso de madera de pinotea original que no se podra
retirar. Por esta misma razdn de debera de dejar protegida la estructura y el cielorraso existente de
las inclemencias del tiempo hasta que no se re coloquen las chapas de nuevo. Se debera de
proteger y mantener en correcto estado y funcionamiento las instalaciones eléctricas

aparentes existentes del sector a intervenir.-

En esta etapa estando toda la estructura de la cubierta y sus galerias contiguas mas accesible es
que se realizaran todas las reparaciones que sean necesarias en las mismas. Se realizaran todas
aquellas reparaciones que se entiendan necesarias en tirantes y correas estableciendo posibles
puntos criticos. Se recambiaran en su totalidad las dos ultimas lineas de tiranteria estructural de la
cubierta de seccion de 4” x 4” y largo total 17,50 cm cada una de pinotea existente por madera de
igual densidad y semejanza. A elegir entre Pino Oregon o Pino amarillo candiense a aprobar por la
Supervision de Obra.

Toda la estructura de madera sera sometida a limpieza con cepillo de cerdas de acero y posterior
eliminacion de polvillos resultantes, para aplicar luego el tratamiento fungicida con 3 manos de
producto JIMO o similar y finalmente aplicar 1 mano de protector semitransparente. La tiranteria
de madera que se encuentre deteriorada, ya sean correas enteras o tramos en mal estado, sera
sustituida por tirantes del mismo tipo o similar tanto en densidad como en seccién. Se podra sugerir
una solucion alternativa la cual deberé contar con la aprobacion de la S.O.
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4.2 Desmontaje de cubierta de Dolmenit Sector B

Idem a sector A en los aspectos de desmontaje y mantenimiento de estructura e instalaciones
eléctricas.

En este sector de cubierta si se retirara el cielorraso existente.

4.3 Desmontaje de cubierta de Dolmenit Sector C

Idem a sector A en los aspectos de desmontaje y mantenimiento de estructura e instalaciones
eléctricas.

En este sector de cubierta si se retirara el cielorraso existente.

4.4 Acondicionamiento, sustitucion y reparacion de elementos componentes de la galeria de
acceso al edificio.

Sustitucion de tiranteria y pilares en mal estado de la galeria contigua a la cubierta que se indica
en graficos y ejecucion de bases de hormigon para pilares que se deberan ejecutar y reparar en esta
etapa. Previo al montaje de la cubierta de chapas nuevas. Se sustituran la totalidad de los pilares
existentes que se indican en graficos por pilares de igual seccion 4 x 4” de lapacho. Se deberan de
ejecutar bases de hormigon de 0,30 x 0,30 x 0,30 con platina para atornillar vaina metalica de 10 x 10
x 10 cm de espesor de 2 mm prepintada color negro.

Se sustitiran tambien los tirantes de 4” x 4” existentes de pinotea que reciben a las correas de la
cubierta por tirantes de iguales diemnsiones de Lapacho.

Se conservaran las correas existentes que se encuentran en buenas condiciones. Se sustituran en
su totalidad las que se indican en graficos por tirantes de lapacho de iguales dimensiones.

Se retiraran los frontalines existentes y se sustituiran por frontalines en lapacho de 6” x 1.

Atoda la tiranteria que sea conservada se le realizara tratamiento funguicida y posterior aplicacion de
protector. El resto de la tiranteria existente de la galeria se le realizara tratamiento con funguicida y
aplicacién de protector. Se le aplicaran 2 manos de protector de madera a totalidad de la estructura.

4.5 Sum y colocacion de cubierta metalica de chapa cal. 24 pre-pintada color gris grafito.
Sectores A,ByC

Se retiraran todas las chapas y se sustituiran por nuevas chapas galvanizadas sinusoidales calibre
24 pre-pintadas color gris grafito.

Se calcula un area promedio de cubierta de 261 m2. El contratista debera de rectificar el area de
la cubierta previo a la cotizacion.

Se colocaran todas las cumbreras, limatesas, canalones de desagues y remates de chapas que
sean necesarios de calibre 24 compatible con el tipo de chapa. Para asegurar la hermeticidad de
la cubierta se colocara aislante tipo Compriband — autoadhesivo.
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Se debera de bajar el nivel del muro existente que separa las cubiertas existentes de chapa
metalica y dolmenit a fin de que el nuevo montaje de la cubierta quede montado sobre el mismo y
no rematando en este.

Se rematara la cubierta chapa hacia los dos muros laterales de la edificacion quedando rematada
la misma en el muro. Se abrira un sector de muro para montar 10 cm hacia adentro y
posteriomente se rematara con arena y portland fuerte con hidrofugo y posterior termiancion con
revoque.

4.5 Sum y colocacion de canalon de chapa plegada

Se suministrara y colocara en fachada de la Galeria un canalon de chapa plegada calibre 24 color
marrén ( Anolock), con proteccion para bajada de PVC Largo total de canalén L= 18,04 mts. En caso
de ejecutarse este largo en tramos los mismos deberan de estar perfectamente combinados,
preemsanblados y hermetizados.

Frente moldurado, pendiente de 5 mm / metro, tapas y embudo de bajada en PVC 110 espesor
aprobado por UNIT.

Se realizaran 2 bajadas con PVC de 110mm estas llevardn camaras de 40 x 40 cm al pie de las
mismas. Estas bajadas iran revestidas con chapa plegada calibre 26 de color marron ( anolock).

El contratista debera de calcular y determinar zampeados de las camaras de deague para una
pendiente de 2% de escurrieminto hacia la calle y hacia cuneta interior, segun se indica en
graficos.

Todos los metrajes se deberan de rectificar por el contratista.-

4.6 Acondicionamiento de cielorraso de Pinotea existente Sector A.

En este sector se preservara el cielorraso existente de pinotea. Este debera de permanecer inmdévil
durante toda la obra.

Se le aplicara un tratamiento fungicida con Jimo por encima del mismo al momento del desmontaje
de la cubierta y se colocara membrana tipo Tybek.

Del lado del interior de los locales se lijara y se masillara en los sectores que sean necesarios y se
pintara con 2 manos de esmalte para madera color a elegir por la Supervision de obra.

4.7 Sum y colocacion de cielorraso horizontal tipo stell framing.- Sector B

Se instalara un cielorraso de steel framing en los sectores que se especifican en graficos.

En contratista debera de calcular y suministrar la altura y calibre de los perfiles estructurales
galvanizados necesarios como para garantizar el funcionamiento del cielorraso para ser capaz de
soportar una sobrecarga de 200kg/m2 para realizar tareas de mantenimiento de la estructura de la
cubierta.

La estructura estara compuesta por perfiles galvanizados C no menor a calibre 18 altura del alma que
resulte de la verificacion estructural para una sobrecarga de 200kg/m2. Toda la perfileria secundaria
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ira cada 40 cm.
Las multicapas se armara en el sentido desde la cara hacia el interior de los locales habitables hacia
la cubierta:
« emplacado por paneles yeso comun de 8 mm terminado con encintado, enduido y pintura
para cielorrasos

« Estructura de perfiles galvanizados + estructura secundaria de soporte.
+ Placa de OSB

- Barrera humidica al vapor ( tipo Tybek).

4.8 Sum y colocacion de cielorraso desmontable de 61 x 122cm. Sector C

Se instalara cielorraso modular desmontable de yeso de estructura vista, este es de 61 x 122 cm de
dimensiones con placa Isover Boreal 20 mm de 61 x 122.

Se debera calcular, suministrar y colocar estructura secundaria de soporte.

Se utilizan para conformar la estructura vista sobre la que se apoyaran las placas desmontables,
perfiles en angulo perimetral metalicos prepintados color blanco en forma de L que proporcionan un
borde acabado continuo alrededor del perimetro del cielorraso. Se fijan en las paredes alrededor del
perimetro. Dimensiones de 20 x 20 mm

Perfiles travesario principal, perfil en forma de T invertida, de cuerpo de chapa de acero galvanizado
y vista prepintada en color blanco. El cuerpo del perfil se provee con perforaciones para sujetar los
elementos de suspension y muescas para realizar el encastre de los travesanos. Sus extremos estan
provistos de cabezales que permiten empalmarlos con perfiles largueros. Dimensiones de 24 x 32
mm.

Perfil travesafno secundario 122 de seccion T invertida, de cuerpo de chapa de acero galvanizado y
vista prepintada en color blanco. Los extremos de los perfiles travesanos se proveen con un sistema
de lengletas para realizar el encastre de los mismos. Se ubican transversalmente a los principales,
conformando asl la estructura sobre la que se apoyaran las placas desmontables.

Los perfiles principales del sistema iran soportados a la tiranteria de la cubierta con alambre calibre
12/14.

5 PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA

5.1 Apertura de vano en fachada

Se realizara la apertura de un vano de 1 x 1,40 en la fachada principal que se indica en graficos.
Dado que los muros son portantes se realizaran refuerzos estructurales. Se colocaran 2 PNI de 10
cm de altura hacia un lado y el otro del muro. Los mismos deberan de quedar pasantes 0,10 a ambos
lados del vano.

En este vano se suministrard y colocara posteriormente abertura tipo A1 de aluminio tipo anolock
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color marrén linea Probba.

5.2 Apertura de vano en muro interior.

Se realizara la apertura de un vano de 0,90 x 2,00 en muro interior que se indica en graficos para
conectar sector de Municipio con el actual espacio Oficina del Alcalde.

Dado que los muros son portantes se realizaran refuerzos estructurales. Se colocaran 2 PNI de 10
cm de altura hacia un lado y el otro del muro. Los mismos deberan de quedar pasantes 0,10 a ambos
lados del vano. Posteriormente en este vano se suministrara y colocara abertura C1.

5.3 Retiro de aberturas existentes en fachada

Se retiraran todas las aberturas que se indican en graficos. En total 5 aberturas.

Posteriormente se suministraran y colocaran las aberturas que se indican en graficos seran de
aluminio tipo anolock color marrén linea Probba.

5.4 Pintura de fachadas

Se acondicionara y se daran dos manos de pintura tipo Incafrent a todo el perimetro de la fachada.
Los trabajos seran ejecutados por personal especializado.

Los materiales llegaran a obra en sus envases originales y cerrados.

Se efectuaran trabajos generales de pintura en todos aquellos elementos que hayan sido afectados
por la ejecucion de las obras.

El rubro pintura se ejecutara una vez terminadas todas las obras.

A todo elemento se le dara una mano de imprimacién y/o antidxido y/o sellador, en caso de
corresponder segun el material, previo a la pintura definitiva y dos manos generales posteriores, de
modo tal que las superficies queden perfectamente cubiertas, de no ser asi, la S.O. podra solicitar
gue se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el resultado requerido.

Entre mano y mano el subcontratista debera dar una lijada para regularizar las superficies. La pintura
sera aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo. En todos los casos
los colores seran los existentes en cada cerramiento, mientras que lo que no quede claramente
especificado, se resolvera conjuntamente con la S.O.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, curadas, lisas y niveladas, libres de particulas
sueltas, aceites, grasas, ceras, hongos, sales solubles, eflorescencias, cuarteados, fisuras,
descascaramiento, sangrado o cualquier otra suciedad, y tendran una textura y grado de absorcidon

uniforme.

6. ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL
El mismo se ejecutara como se indica en graficos sobre la calle 18 de Julio y calle Ambrosio Lezica.
Se demoleran las pilastras que se indican en graficos,

Se redutilizaran las bases del cerramiento actual de altura de 15 cm vy las pilastras actuales que se
levantaran hasta una altura total de 1,15 mts. a continuacion se colocara metal desplegado de 3 mm
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de espesor diagonal mayor de 62 mm y diagonal menor de 25mm altura de 1 x 2 mts.

Se disefara, suministrara y colocara la estructura secundaria que sea necesaria para la correcta

estabilidad de las planchas de metal desplegado entre las pilastras que se indican en gréficos.

Se suministraran y colocaran los portones de acceso de metal desplegado que se indican en
graficos.

6.1 Sum y colocacion de placa en acero corten

Se suministrara y colocara segun graficos adjuntos cartel de 2,10 x 1 mts en chapa de acero corten
de 10 mm caladdo en negativo.
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