MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EDILICIO
LOCALIDAD: SAUCE, CANELONES

UBICACION: Avda. Artigas s/n esq. Ruta René Gonzalez | SAUCE
PADRON: 325 Y 1464 de Sauce

TERMINOLOGIA

Contratista: Es la Empresa adjudicataria de la licitacién a la cual le es otorgada la obra por parte
de la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de Empresa, Empresa constructora,

Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

Contratante: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sindnimo de Administracion, IC,

Comuna, Comuna Canairia.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o

contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizacion y/o administraciéon
de la obra. Sera sindnimo de Representante Técnico.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,

encargado de ejercer la fiscalizacién superior, técnica de la obra, dirigida por un Arquitecto o
Ingeniero Director de Obra de la Empresa Contratista. Sera sinénimo de Arquitecto Interventor.

Subcontratista: La persona, compafia o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra

ha subcontratado la ejecuciéon de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su
contrato.

Contrato: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figurardn como anexo.
Obra: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

Obras Temporales: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin

intencion de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

Precio del Contrato: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion
y terminacién de la Obra y por la reparacién de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al

Contrato.

Sitio de la Obra: Es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construira/n la Obra o las Obras Temporales.

Dir. Gral. Gestion Territorial | Dir. ACOND. URBANO | INTENDENCIA DE CANELONES
1



1. OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de una obra de mantenimiento edilicio del Centro Cultural Solar de Artigas que se situa en
los padrones 325 y 1464, en la Av. Artigas s/n de la localidad de Sauce y que no modifica el bien
patrimonial que se implanta en el padrén 325. La obra comprende la reparacion de las cubiertas
de Isodec y de la fachada hacia la Ruta René Gonzalez, asi como la reparacién de cielorrasos, la
sustitucion de luminarias, el acondicionamiento del patio interior y la construccion de un
cerramiento antipalomas en el espacio comprendido entre el alero perimetral de la Casa

Patrimonial de Artigas y el cielorraso existente.
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2. GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informacién expresada en planos, planillas y
detalles.

En caso de contradiccién entre esta Memoria y los recaudos graficos se debera consultar al
Supervisor de Obra de la IC.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) edicion 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, adn
no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean

necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni memoria particular, se utilizara la
opcion senalada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara

especificando tipo, calidad y/o solucion del elemento faltante.

La empresa licitante debera visitar el sitio de las obras previo a la presentacion de la propuesta.

La empresa licitante debera entregar junto con la propuesta econémica (que incluira el monto
imponible de las Leyes Sociales) un cronograma de las obras a realizarse desde la toma de
posesion de la misma hasta su finalizacion, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario sin previa presupuestacion y aprobacién por
escrito de la Supervision de la Obra.

Todas las estructuras auxiliares que se utilicen en el proceso de obra no podran alterar las
construcciones existentes en el bien patrimonial.

Se debera especificar el tiempo de garantia de la obra.

3 IMPLANTACION DE OBRA Y REPLANTEO

3.1 Barreras

El Contratista debera prever el cercado del obrador que podra ser de tablas, chapa metalica, tejido
de alambre u otro material que sea aprobado por la Supervisién de Obra y que garantice que
quede perfectamente construido y prolijo, de modo de proteger a los peatones. Los accesos

tendran portones de igual material.

3.2 Locales provisorios
El Contratista General debera especificar en su propuesta la cantidad, tipo, ubicacion y superficie

de los locales de acuerdo a las necesidades de obra. Los locales deberan ser secos e
impermeables.

Los S.S.H.H. deberan cumplir con todos los aspectos reglamentarios, seran mantenidos limpios
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MUNICIPIO DE SAUCE | CENTRO CULTURAL SOLAR DE ARTIGAS

en todo momento y en buenas condiciones sanitarias de uso.

Se exigira contar con al menos 3 cascos en buen estado previstos para cualquier visita recibida,
asi como también los planos de obra pegados sobre bastidor rigido.

3.3 Cartel de Obra
Se colocara 1 cartel de obra de 1.50x1.00m, en sitio bien visible y a una altura de 2,50m

coordinado con la Supervision de Obra, segun el siguiente prototipo:

Obra
9 Canelones

El texto debera indicar tipo y alcance de la Obra y datos que correspondan segun la modalidad de
la misma, nombre de la Empresa y el de la Intendencia de Canelones.

Datos del cartel, formato, tipografia, colores institucionales, logotipos, etc., seran proporcionados
por la Supervision al Contratista, previo al inicio de las obras para su elaboracion, el que contara

con el plazo indicado en PPC para su colocacion.

3.4 Seguridad en obra

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevencién de
Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales, etc.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., asi
como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros).

El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aun cuando la

Supervisiéon de Obra no se las indique expresamente.
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Sera la empresa la Unica responsable por la seguridad en obradurante todo el transcurso de la

misma.

Requerira la intervencion de técnico prevencionista y la ejecucion del Plan y Estudio de Seguridad.

Es de aplicacion el Decreto referido a Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién
125/14.

4 REPARACION DE CUBIERTAS

4.1 Sustitucion de canalones cubiertas Isodec

Cubierta de dos niveles

En la cubierta Isodec que consta de dos niveles se sustituiran los canalones de desagle existentes
que estan ubicados en el sector inferior de la cubierta a lo largo de ambos faldones, por nuevos de
chapa galvanizada plegada de seccion similar a los existentes y de calibre N°20.

Ser deberan instalar todos los anclajes y accesorios propios del sistema del canaldn a instalar, tal que
se garantice su estabilidad y estanqueidad.

Se verificara el correcto funcionamiento de la instalacion completa de desagle de pluviales de la
cubierta que se interviene, comprobando especialmente que no se encuentre obstruida o dafiada. Se
procedera a su desobstruccion o remplazo en el caso de ser necesario.

Se colocaran las protecciones metalicas en las bajadas de los canalones correspondientes al sistema
a instalar.

Se recubriran los nuevos canalones en toda la seccion vista de su perfil con una capa
impermeabilizante continua de “poliurea” pura, de aplicacién en frio y de un espesor no menor a
3mm.

Se aplicaran las capas necesarias de impermeabilizacion (membrana poliurea) siguiendo las
recomendaciones de colocacion del proveedor, de ser necesario se colocara una capa de
imprimacion (anclaje al sustrato) y de acabado (barniz de terminacion). La aplicacién se realizara con

pistola airless. Se especificara la garantia.

Cubierta de un nivel
En la cubierta Isodec que consta de un nivel se sustituira el canalon de desagle existente y se
colocara uno nuevo de similares caracteristicas, modificando la pendiente existente hacia ambos

lados, para que desague hacia el lado opuesto al acceso y bajada segun punto 5,1.

4.2 Tratamiento de babetas cubierta de un nivel
Se sustituira la babeta existente de la cubierta de la Sala de Lectura, del lado hacia la cubierta de

hormigdn de los SSHH, la que se encuentra atornillada y separada del pretil, por una nueva de
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idénticas caracteristicas a la existente, amurandola al mismo, de forma tal que que se introduzca en

€l cubriéndolo luego con membrana geotextil segun se indica en el punto 4.3.

4.3 Sellado general de cubiertas de Isodec

Se realizara el sellado de ambas cubiertas, la de un nivel y la de dos niveles.

Ambas estan compuestas por paneles térmicos Isodec EPS, de 5cm de espesor, que se conforman
de dos laminas de acero galvanizado, cincado y prepintado, con un nucleo de poliestireno expandido
(espumaplast). Las uniones entre paneles utilizan el sistema engrafado.

La cubierta de dos niveles es a dos aguas y la unién de ambas faldas esta cubierta por una cumbrera
de acero galvanizado, cincado y prepintado.

La cubierta de un nivel tiene caida hacia el interior del predio, hacia el patio interior, y la unién con el
pretil es a través una babeta de acero galvanizado, cincado y prepintado.

El sellado general de ambas cubiertas se encuentra deteriorado y requiere de mantenimiento.

Para ello se debera realizar el hidrolavado completo de las mismas y el posterior sellado de todas las
uniones existentes con silicona del tipo Bromplast 8 Neutra color blanco o similar mejor.

Sellado completo: entre paneles, entre cumbrera y paneles, entre cumbreras, entre babeta y paneles,
y entre babetas.

Se completara el sellado de la cumbrera de la cubierta de dos niveles, colocando bandas de
membrana geotextil del tipo Sika Tex-75 en todo el largo de la cumbrera en un ancho que abarque su
perfil y se extienda no menos de 15cm sobre cada uno de los faldones.

Se completara el sellado de las babetas de la cubierta de un nivel, colocando bandas de membrana
geotextil del tipo Sika Tex-75 en todo el largo del pretil en un ancho que abarque su perfil, se extienda
sobre el Isodec no menos de 15cm y que cubra todo el pretil.

Para la colocacion de la membrana geotextil es necesario pasar una primera mano diluida entre un
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10 y 15% de membrana liquida del tipo Sikafill, cuando comience a secar y la membrana se
encuentre pegajosa, se pegara la membrana geotextil evitando que queden burbujas de aire. Para

terminar se pasara una segunda mano de membrana liquida del tipo Sikafill sin diluir.

4.4 Impermeabilizacion cubierta de la Casa de Artigas

Se debera limpiar exhaustivamente la cubierta plana del techo de la Casa de Artigas, eliminando por
completo la membrana aluminizada existente.

Una vez que la superficie se encuentre perfectamente limpia y seca, se aplicara una capa de
imprimacion con emulsién asfaltica para luego colocar membrana aluminizada de 4mm no track,
pegada en toda su superficie.

Se dejara previsto un cafno de desborde de la cubierta que se colocara en la fachada que da hacia la

medianera en sector exterior, previo aprobacién de la Supervision de Obras.

Durante el tiempo que demoren los trabajo de limpieza y secado de la cubierta y hasta no se instale
el cerramiento vidriado, se debera colocar una malla de proteccién en todo el perimetro, de modo tal
que se evite el acceso de aves.

Dicha malla se sustituira luego de terminar con las tareas, por el cerramiento de proteccion vidriado

“antipalomas” segun item 9 de la presente memoria.

5. DESAGUES DE PLUVIALES

5.1 Cubierta de un nivel

Se debera realizar la canalizacion de las aguas pluviales de la cubierta de 1 nivel con conduccién
final hacia infiltracion en el terreno, colocando un nuevo canalén y cafo de bajada pluvial con cruce
por debajo de la camineria hacia el patio, donde se canalizara el desagle hacia un punto bajo del
terreno, segun figura en Lamina CCSA-L5 S1.

En el sector de fachada donde el cafio quede visto se utilizara cafio negro que se pintara de un color
similar al de las ceramicas de fachada y se realizaran todas las tareas de reparacion del tramo de

vereda afectado, devolviendo las mismas condiciones de terminacion existentes.

5.2 Acceso Sala Multifuncional
Se colocara una reguera de piso frente al acceso de la Sala Multifuncional y se canalizara el desagiie

hacia el patio interior, segun figura en Lamina CCSA-L5 S1.

6. REPARACION DE CIELORRASOS

Exteriormente se debera recomponer el cielorraso deteriorado en el sector bajo canalones con placas
cementicias de igual espesor al de las placas existentes.

Al interior de la sala Multiuso se deberan sustituir las placas del cielorraso que estén afectadas por
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filtraciones de agua, por nuevas placas de roca de yeso de igual espesor al de las placas existentes.

Se respetaran las mismas terminaciones y colores existentes en los cielorrasos.

7. REPARACION DE FACHADA

Se sustituiran todas las placas existentes en la fachada que da hacia la Ruta 107 René Gonzalez por
placas cementicias de 8mm de espesor, se verificard el correcto estado y posicionamiento de la
estructura de apoyo, agregando, reparando o sustituyendo los elementos estructurales que sean
necesarios para la correcta fijacion de placas en toda su extension.

Se aclara que la estructura existente no es suficiente para la correcta sujecion de las placas.

La terminacion de estas placas sera de acuerdo a lo que se indica en el punto 11.

En el sector de mocheta, se deberan realizar las tareas que se indican en los puntos 10.2 y 12.

8. ELECTRICA

Para estos trabajos se debera seguir en todo las especificaciones del recaudo MCP de Instalaciones

Eléctricas.

En particular se deberan sustituir las 30 luminarias existentes en la Sala Multiuso, 15 en el sector de
doble altura y 15 en la planta superior. Se colocaran luminarias led de embutir segun se detalla en la
Memoria Eléctrica que se adjunta. Para su instalacién se deberan ajustar los huecos existentes en el

cielorraso adaptandose a las dimensiones de las nuevas luminarias.

Ademas se debera resolver la iluminacion del patio interior segun lo indicado en el punto 13.3 de la

presente memoria y en la Memoria Eléctrica que se adjunta.

Los trabajos seran bajo la modalidad llave en mano.
9. PROTECCION “ANTIPALOMAS” - CERRAMIENTO VIDRIADO

Sobre la construccion de la casa de Artigas, se colocara un cerramiento transparente entre el alero
perimetral y el cielorraso del techo que se le superpone, que cuentan con una separacién aproximada

de 1.10m, segun imagen que figura debajo y detalle de Lamina CCSA-L4 A3.

El cerramiento estara compuesto por cristal laminado incoloro de 4+4mm de espesor y perfileria de
aluminio tipo “U” pintada del mismo color que la del cerramiento vidriado existente, debiéndose

garantizar las condiciones de estabilidad del cerramiento integral a colocar.
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Vista posterior de la Casa de Artigas

A su vez se desmontara uno de los modulos de vidrio existente, entre el pretil y el techo que se
superpone de la fachada de la Casa de Artigas que da hacia la medianera, de dimensiones
aproximadas 2,00x0,65m.

Se debera presentar la propuesta integral de este cerramiento a la Supervision de Obras previa
instalacién, para su aprobacion conjunta con la Direccién de Patrimonio de la Intendencia de
Canelones.
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10. ABERTURAS

10.1 Cerramiento blindex de Sala de Lectura

En el cerramiento blindex existente en Sala de Lectura, el perfil superior que lo amura a la cubierta de
Isodec, se encuentra desprendido en algunos tramos.

Se debera realizar la fijacion del mismo mediante la colocacion de dos angulos de hierro de 2"x1/8”,
uno a cada lado del vidrio.

Los angulos se soldaran al pilar existente del lado de la fachada que da al patio interior y del lado de
la fachada que da hacia la ruta, iran soldados a una platina (espesor minimo 1/8”) amurada al pilar de
material existente.

Entre el angulo y el perfil U existente se colocara una capa de material elastico (burlete de goma o
similar) a definir conjuntamente con la Supervision de Obra. Se deberan presentar muestras del o los

materiales propuestos.

cubierta Isodec

material elastico

1sm

angulo 2"x/8" a colocar

perfil U existente

vidrio blindex existente

10.2 Sellado ventana corrida en Sala de Lectura

Se debera sellar todo el perimetro exterior de la ventana corrida de la Sala de Lectura que se ubica
en la fachada hacia la Ruta, con sellador adhesivo de elasticidad permanente a base de poliuretano,
del tipo Sikaflex-1a o similar.

En el encuentro con el antepecho se colocara ademas una planchuela de aluminio de 2cm de ancho
a 45° para su proteccion. Esta se pegara al Sikaflex-1a que se debe dejar rebosado, enseguida de su

colocacion.
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interior exterior

vidrio existente

planchuela de aluminio

Sikaflex 1A o similar

—[ goma existente

antepecho

10.3 Sellado blindex en Sala Multiuso

Se sellara con Sikaflex-1A el vidrio blindex de la fachada de acceso a la Sala Multiuso en su
encuentro con el pavimento y en todo su largo, de forma de garantizar que no existan filtraciones de
agua. Se sellara del lado exterior e interior. Previamente al sellado se limpiara minuciosamente la
superficie a intervenir y se quitara todo el material remanente de sellados anteriores. Se aplicara el
Sikaflex-1A de forma que rebose por lo menos 1cm la superficie de contacto, teniendo especial

atencion para que la terminacién sea homogénea vy prolija.

11. PINTURA

Los trabajos seran ejecutados por personal especializado.

Los materiales llegaran a obra en sus envases originales y cerrados.

Se efectuaran trabajos generales de pintura en el cielorraso de la Sala Multiuso, en el cielorraso
exterior de la cubierta de dos niveles, en el frontalin de ambos lados de la cubierta de dos niveles, en
el sector de la fachada a intervenir y en todos aquellos elementos que hayan sido afectados por la
ejecucion de las obras.

El rubro pintura se ejecutara una vez terminadas todas las obras.

A todo elemento se le dard una mano de imprimacion y/o antidoxido y/o sellador, en caso de
corresponder segun el material, previo a la pintura definitiva y dos manos generales posteriores, de
modo tal que las superficies queden perfectamente cubiertas, de no ser asi, la S.0. podra solicitar
que se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el resultado requerido.

Entre mano y mano el subcontratista debera dar una lijada para regularizar las superficies. La pintura
sera aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo. En todos los casos
los colores seran los existentes en cada cerramiento, mientras que lo que no quede claramente
especificado, se resolvera conjuntamente con la S.O.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, curadas, lisas y niveladas, libres de particulas
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sueltas, aceites, grasas, ceras, hongos, sales solubles, eflorescencias, cuarteados, fisuras,
descascaramiento, sangrado o cualquier otra suciedad, y tendran una textura y grado de absorcién

uniforme.

12. MANTENIMIENTO

12.1 Aires Acondicionados de la Sala de Lectura

Se deberan realizar las tareas necesarias que garanticen el perfecto funcionamiento y las
condiciones de estanqueidad total de todo el recorrido de desagies y de los equipos de Aire
Acondicionado existentes en la Sala de Lectura, tanto para las condiciones de verano como para las

de invierno.

12.2 Alero ventana corrida Sala de Lectura

Se sellara el encuentro superior del alero con la fachada de idéntica forma al detallado para el
sellado perimetral de la ventana expuesto en el item 10.2.

Se colocara un angulo de aluminio de 1”x1” amurado al borde inferior del alero, que funcionara como

goterén, segun el siguiente detalle.

alero de hormigon

angulo de aluminio 1"x1"

12.3 Escalera con guarda hombre

Para poder acceder a la cubierta de dos niveles, se debera instalar sobre la cubierta de hormigon del
sector de SSHH, una escalera con guarda hombre.

La misma se debera amurar a esta losa a través de platinas, garantizando que se devolveran las
condiciones de impermeabilizacion de la cubierta.

La parte superior de la escalera ira soldada al perfil del frontalin existente, tal que se asegure las
condiciones de estabilidad de la escalerilla, debiéndose cumplir con todas las Normas de Seguridad
aplicables al caso, siendo de exclusiva responsabilidad de la Empresa el cumplimiento y garantia de
las mismas.

Se aplicaran 2 manos de proteccion antiéxido y sobre ésta, 2 manos de esmalte sintético segun se

indica en el punto 11.
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12.4 Muro medianero

Se debera realizar verificacion estructural de muro medianero, desde la construccion de la Casa
de Artigas y hasta la calle San Miguel.

La Empresa realizara una propuesta para su reparacion en los sectores que asi lo requieran, la
que debera ser presentada a la Supervisién de Obra para su aprobacién. Se debera garantizar las

condiciones de estabilidad del mismo.

13. PATIO INTERIOR

13.1 Movimientos de tierra

En el sector de patio, se realizaran los movimientos de tierra necesarios para que las aguas pluviales
del patio interno se re conduzcan hacia el espacio de césped contiguo, segun los niveles propuestos
en la Lamina CCSA-L5 S1.

Estos trabajos deberan garantizar que no se generen zonas de anegamiento de agua de lluvia

cercanos a las construcciones existentes o a las proyectadas.

13.2 Equipamiento

13.2.1: Decks: Se presupuestaran dos opciones de suministro e instalacién de decks, para ello se
presentaran 2 rubrados alternativos, uno con cada una de las opciones:

— Opcion 1: dos decks de pino tratado CCA segun detalle de Lamina CCSA-L4 A3. Seran de
madera estacionada, libre de nudos y se terminaran con protector para madera del tipo Cetol, Milesi
o similar mate o semi-mate.

— Opcidén 2: dos decks de WPC (Wood Plasctic Composite) segun detalle de Lamina CCSA-L4 A3.
13.2.2: Se colocaran 14 losetones de hormigén armado de 1.20x0.40x0.06m. La instalaciéon se
coordinara con la Supervision de Obras.

13.2.3: Se debera suministrar e instalar 3 livings de hormigén del tipo “Mento” o similar, segun detalle
de Lamina CCSA-L4 A3.

13.3 Instalacioén eléctrica

Se deberan instalar 10 luminarias led tipo spotlight RGBW dimerizables (L3).

Tres de las mismas deberan instalarse alrededor de cada uno de los arboles que se encuentran
dentro de uno de los decks (palmera y arbol), y 4 se instalaran alrededor del ombu existente en el
patio.

Se colocaran a lo largo del muro medianero cada 3 metros, entre la casa y la linea donde finaliza el

ombu, luminarias led de pared de adosar o embutir (L2).

Las caracteristicas de las luminarias se detallan en la Memoria Eléctrica que se adjunta.
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En todos los casos se realizara la instalacion eléctrica enterrada y embutida, segun Lamina CCSA-L6
E1.

En el caso de los recorridos embutidos, se deberan realizar las tareas de reparacion de revoques o
terminaciones de pavimentos, devolviendo las condiciones originales al que correspondan estas

canalizaciones.

13.4 Césped

Se debera acondicionar la zona mediante la colocacién de césped sobre un minimo 5cm de sustrato
de arena sucia.

Se suministraran y colocaran tepes de césped desmalezado, perfectamente distribuidos y nivelados,
de forma tal que su nivel superior esté unos 3cm por debajo del nivel superior de los distintos
pavimentos. La colocacion se realizara en forma de damero (con espacios libres entre los tepes, que
se iran poblando a medida que el césped crezca). Se rellenaran los espacios libres de césped con
sustrato de arena sucia para que toda la superficie quede perfectamente nivelada. Se cotizaran
100m? de césped a colocar.

Los tepes de césped seran de gramilla tipo Axonopus (césped de hoja ancha). Una vez colocados
los tepes se espolvoreara una capa de tierra negra fina y se procedera al riego abundante.

La empresa sera responsable del riego del césped hasta la recepcion provisoria de la obra.
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR DE ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y
LUMINICO EN EL CENTRO CULTURAL SOLAR ARTIGAS (SAUCE)

1. Generalidades.

La obra consiste en el acondicionamiento luminico en el Centro Cultural Solar Artigas, como
consecuencia de su reacondicionamiento edilicio.

2. Descripcion de los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar comprenden todos los aspectos del reacondicionamiento luminico del salén
principal, asi como la instalacién de nueva iluminacion exterior.
El Contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria C o superior)
para ejecutar instalaciones eléctricas de la naturaleza objeto de este llamado. La empresa debera
contar con un Representante Técnico ante la Direccion de Obra quién sera responsable ante la
Administracion.

3. Descripcion de las instalaciones.

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes que deberan ser tenidos en cuenta
en oportunidad de realizar los trabajos objeto de este llamado. Sin embargo, se entiende que la
contratacion de la instalacion es llave en mano por lo que en la eventualidad de que no se
describiera algun procedimiento constructivo especifico, el mismo se realizara de acuerdo a las
reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad adecuados para las caracteristicas
del suministro. Se deberan colocar todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de la instalacion asi como para el cumplimiento de las
exigencias reglamentarias que correspondan. Las obras se ejecutaran con las mayores
previsiones respecto a la seguridad por lo que se exigira esmerada ejecucion de las mismas y una
calidad adecuada en todos los elementos.

Importante: Los trabajos deberan ejecutarse de manera tal que no impidan el funcionamiento de
las Oficinas; se debera coordinar con el Supervisor de la Obra el avance de las obras y horarios a
estos efectos. Se evitara asimismo interferencias que originen atrasos en las obras de albanileria.

Las obras a realizar comprenden:
3.1.  Suministro e instalacién de luminarias de local principal.
3.2. Suministro e instalacién de luminarias exteriores de pared en muro medianero.
3.3. Suministro e instalaciéon de spotlights para iluminacién de palmera y arboles.

3.4. Suministro y colocacion de todas las canerias de Baja Tension indicadas en graficos y
construccién de camaras correspondientes.

3.5. Suministro y enhebrado de todo el cableado, utilizando conductor del tipo "multifilar".

3.6. Suministro e instalacion de todas las puestas, tanto luces, como interruptores,
tomacorrientes y otras que figuren en los planos.

Las luminarias a suministrar estaran completas y sin uso, el contratista debera indicar marca,
procedencia, caracteristicas detalladas y controles de calidad a que fueran sometidos.
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4. Indicaciones importantes.

4.1. Generalidades.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad. Se deberan colocar todos aquellos
materiales que, aun no estando indicados en los planos y memoria, sean necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacion de la instalacién asi como para el cumplimiento de
las exigencias reglamentarias que correspondan.

Toda modificacién de una puesta realizada en un radio de 5 mts no generara adicionales.

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes de la instalacién. Sin embargo se
entiende que la contratacién de la instalacién es llave en mano por lo que en la eventualidad de
que no se describiera algin procedimiento constructivo especifico, el mismo se realizara de
acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Importante: Sera de cargo del adjudicatario el retiro de todas las instalaciones eléctricas (incluye
luminarias) existentes en el area de intervencién que no sean reutilizadas; previo a su retiro
deberan ser inventariadas y todos los materiales retirados seran entregados al Supervisor de
Obra de la Intendencia.

4.2, Reglamentos.
Todo el trabajo se hara, segun indican los planos, de acuerdo al reglamento de U.T.E.
para instalaciones interiores vigente.

En caso que existan diferencias de naturaleza reglamentaria en los presentes recaudos, el
instalador debera denunciarlas con la debida antelaciéon para que la Direccion de Obra pueda
salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacion.
Para el caso que se constaten en los trabajos ejecutados, sera de exclusiva responsabilidad y
costo del Contratista salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, ni costos
adicionales a la instalacién.

Todos los materiales a emplear deberan ser autorizados por UTE y URSEA pudiendo en caso de
dudas exigirse la presentacion de los certificados correspondientes.

4.3. Del personal.

El contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria A, B o C) para
ejecutar instalaciones eléctricas de esta naturaleza. La empresa debera contar con un
Representante Técnico ante la Direccidén de Obra quién sera responsable ante la Administracion.

44. Modificaciones al proyecto.

Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacién a las facilidades de obra debera contar
con la aprobacién previa de la Supervision de Obra y de la oficina de Alumbrado de la DGO, por
parte de la Intendencia.

4.5. Pruebas.

Antes de la entrega de la instalacién, y frente al Director de Obra o a quien este designe,
al Supervisor y al Ingeniero designado por la DGO-Alumbrado por parte de la Intendencia,
el Contratista debera probar todos los alambres, aparatos y equipos por continuidad,
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tierras y cortocircuitos con un megdémetro en los términos establecidos por la
Reglamentacién y Normas. Estas mediciones deberan registrarse en una planilla de
megado la que se entregara a la Supervisién de Obra previo. Se medira asimismo el valor
de la resistencia de la descarga a tierra en la toma principal para, si fuera necesario,
realizar algun tipo de mejoramiento de las misma (el valor no debera superar los 5 ohms).

4.6. Tramites ante UTE

La edificacion cuenta con servicio eléctrico con potencia contratada acorde a las demandas
actuales, no resultando necesario realizar ningun tramite ante UTE.

La Intendencia exigira a la Firma Instaladora actuante en oportunidad de la Recepcién Provisoria
de la Obra, la firma de un Documento de Asuncion de Responsabilidad donde se asume las
responsabilidades civiles, penales y administrativas emergentes de los trabajos ejecutados y
materiales utilizados.

4.7. Inspecciones de la Direccion de Obra

La IDC contara con un representante perteneciente al Area de Instalaciones Electromecanicas y
Alumbrado Publico quien junto al Supervisor de Obras verificaran la correcta ejecucion de la
instalacion eléctrica. La Direccion de Obras podra requerir la presencia del Representante
Técnico cada vez que lo considere necesario. En las inspecciones que realice a obra el Ing. Del
Area Inst. Electromecanicas y Alumbrado de la DGO, sera obligatoria la presencia del
Representante Técnico del Contratista. Se exigira efectuar al menos la siguiente rutina de
inspecciones siendo responsabilidad del Contratista comunicar al Supervisor de Obras el
momento que sea oportuno para realizarlas:

a) Inspeccién de todas las caferias embutidas, antes de aplicar los revoques.
b) Inspeccion de todas las cafierias enterradas, antes del llenado de zanjas.
¢) Inspeccion de tableros y cableado a tablero.

d) Inspeccién de luminarias y accesorios previo a su montaje.

e) Pruebas de aceptacion final.

5. Métodos constructivos y materiales basicos

El oferente debera incluir un listado completo de los materiales a utilizar indicando marca, modelo
y procedencia y suministrar toda la informacién técnica y folleteria disponible que permita evaluar
el producto. El oferente o contratista asumira el compromiso de utilizar los materiales ofrecidos,
salvo que sean solicitados cambios por parte de la Supervisién de la Obra.

El oferente o contratista también podra solicitar cambios, presentando la informacién técnica
correspondiente; estos seran evaluados por el Supervisor de Obra el que podra o no aceptar
dichos cambios quedando a su exclusivo juicio y/o disponiendo para su evaluacion la realizacion
de ensayos de los mismos siendo de cuenta del oferente los costos que estos demanden. El
oferente podra presentar varias opciones en cuanto a materiales, pudiendo la Supervisién de Obra
aceptar o rechazar algunos o todos los ofrecidos. En todos los casos el listado de materiales ira
acompanado de la informacion técnica de la fabrica.

5.1. Cainierias, ductos y bandejas.
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Para la instalacion de las luminarias interiores se prevé la utilizacion de canalizaciones y
conductores existentes, reemplazando solamente las luminarias.

En el caso de las luminarias exteriores, se deberan colocar las protecciones correspondientes en
el tablero existente en la Casa de Artigas. Desde alli se debera enhebrar hasta la camara de
40x40 existente (ver lamina de instalacion eléctrica) en el patio.

Los tendidos subeterraneos entre camaras a ejecutar, se utilizaran canerias de PVC @63mm
minimo y 3mm de espesor de pared. En todos los casos, se instalaran de modo que su parte mas
alta esté como minimo a 40cm de profundidad en zona de veredas. Se instalaran sobre un lecho
de arena de al menos 10cm y se cubriran con otro similar sobre el que se colocora una proteccién
de ladrillo o losetas prefabricadas de hormigdn de por lo menos 2,5cm de espesor, 0 se cubriran
con 5cm de tosca cemento en proporcion 7 (tosca) a 1 (cemento Portland). Efectuado el trabajo,
para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se debera dar al terreno o veredas un
acabado similar al que poseia antes de la obra. Los cafhos se encabezaran cuidando que no se
produzcan cantos vivos que puedan dafar la ailacion de los conductores.

Para la eventualidad que el Contratista solicite y el Supervisor de Obra autorice un tendido por
piso, el mismo debera realizarse en cafio de PVC rigido tipo 305 y tendran las pendientes
necesarias cuando corresponda.

En ningun caso la seccion total de los conductores sobrepasara el 30 % de la seccion interior libre
de la cafieria. En general seran de 20 mm para luces y de de 25 mm para tomas. Para el caso de
tendidos por piso el diametro minimo para luces sera de 25 mm y para tomas 32 mm.

En el caso de las canalizaciones para las luminarias de pared, seran embutidas en corrugado de
@ 20mm.

5.2. Camaras

Las camaras se asentaran sobre mortero de arena y Podrtland y se deberan confeccionar con
ladrillo de campo montados sobre su cara de mayor superficie no exigiéndose el revoque interior.
También podran ser de paredes prefabricadas de hormigdn de resistencia equivalente.

Seran a fondo perdido pero deberan contar en su base con al menos 20 cm. de piedra partida. La
acometida de las cafierias a las camaras se debera realizar por los laterales a 10 cm. del fondo.
La profundidad del pozo para la camara sera determinada por la profundidad de la caneria que la
accede mas 30 cm.

Las camaras tendran dimensiones minimas de 40x40 cm.

Los marcos con tapas seran de hormigén reforzado y estaran provistas de argollas o ganchos
para facilitar su apertura. Las tapas deberan quedar al mismo nivel de los pavimentos
circundantes.

Para el desagle del sistema de camaras y caferias se debera prever el desagote de la camara
receptora (mas baja) hacia la cuneta mas préxima, mediante cafieria de PVC @ =63mm minimo.

5.3. Cajas y registros

Todas las cajas para tomas, tomas con llave, interruptores para iluminacion general y particular,
cajas de centro en cielorraso de yeso seran de PVC y dimensiones estandar aprobadas por
URSEA. Las cajas de centro deberan fijarse al cielorraso de yeso. Las conexiones de los
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elementos que se efectien en estas, se haran por medio de piezas de unién autorizadas. Tanto
para los cambios de direccion en grandes didmetros de caferias, como en la confluencia de
varias canerias hacia o desde un tablero y/o para el pasaje de una instalacion embutida a una
aparente se prevé la colocacién de cajas PVC estancos IP 54 que oficiaran de registros.

5.4. Conductores.

Seran de cobre electrolitico extraflexibles clase 5, con aislaciéon en PVC ecolégico no conductora
de llama de acuerdo a normas IEC 277 y IEC 332. Estaran en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones de U.T.E. y contaran con la aprobacion de un laboratorio reconocido. Todos los
conductores tendidos en ductos accesibles al tacto seran del tipo multipolares con aislacién y
vaina en PVC (salvo indicacion en contrario) al igual que los que se tiendan sobre bandejas o
cafierias metalicas si fuera del caso. También seran multipolares con aislacion y vaina en PVC los
conductores por piso que se instalen dentro de la construccion.

5.5. Tableros

Previo a la colocacion de las protecciones en el tablero, el instalador presentara el plano
constructivo y el esquema funcional para la aprobacién de la Supervisor de Obra y al Ingeniero
designado por la DGO-Alumbrado por parte de la Intendencia.

Los tableros tendran los nuevos circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a
qué corresponde cada derivacion y en el lado interior de la puerta se sujetara una planilla
ajustada a la realidad ejecutada. La numeracion se grabara sobre chapas de acrilico grabadas,
atornilladas o pegadas al frente muerto.

Deberan aterrarse todas las partes metédlicas de la instalacion pasibles de quedar bajo tension
(incluye puertas, bandejas y estructuras de los tableros).

5.6. Interruptores.
5.6.1. Interruptores termomagnéticos para proteccion de circuitos

Los interruptores para proteccion de los circuitos desde el tablero seran termomagnéticos para
montaje en riel Din.

Seran todos de una misma marca y sus poderes de corte minimos seran de 10 kA segun Norma
IEC 947-2. Todos los interruptores seran marca Schneider, ABB (ltalia), Hager o equivalente.

5.6.2. Interruptores diferenciales.

Los disyuntores diferenciales seran tipo AC de marcas de reconocida calidad (Schneider, ABB —
Italia — Hager o equivalente) de la misma marca que los interruptores térmo magnéticos para riel
DIN.

5.7. Descarga a tierra.

Los nuevos circuitos se conectaran a la descarga a tierra existente. Los conductores a tierra seran
de 2mm minimo.

6. Luminarias

Se suministraran e instalaran todas las luminarias indicadas en el proyecto propuesto y previo a

Dir. Gral. Gestion Territorial | Dir. ACOND. URBANO | INTENDENCIA DE CANELONES
19



su instalacién deberan ser aprobadas por el representante de la Oficina del Area de Instalaciones
Electromecanicas y Alumbrado de la IDC. Todas las luminarias seran de tecnologia led con driver
incluido y tendran (salvo indicacién en contrario) un factor de potencia superior a 0.92, CRI> 80,
una garantia no menor a 3 afios y vida media util superior a 30000 horas.

6.1. lluminacién de Sala Principal (L1)

Se proyecto la instalacion de luminarias led de embutir tipo campana de diametro igual o superior
a 26cm, vida media no menor a 50000 horas, garantia de 3 afos disefiadas para 230 V/50 Hz
nominales.

Cantidad total: 30 (treinta) unidades.

6.2. lluminacién exterior
- lluminacion de pared (L2)

Se prevé la instalacion, en el muro medianero, de luminarias led de pared de adosar o embutir,
que iluminen hacia abajo, con temperatura de color calida, cuerpo de aluminio, IP65, driver
incluido, angulo de apertura del haz de luz 60° aproximadamente en el plano de la pared, similar a
modelo Mini Skuna1 Downlight de Unilamp.

Cantidad total: 8 (ocho) unidades.

- lluminacién de arboles (L3)

Se prevé la instalacién de luminarias led tipo spotlight RGBW dimerizables para la iluminacién de
una palmera y dos arboles en el patio. Estas luminarias se fijaran a pequefas bases de hormigén ,
conectadas a la camara 40x40 y entre ellas mediante cafio de PEBD de @ 1 1/4”. Las luminarias
tendran driver incluido, IP65, cuerpo de aluminio, angulo de apertura del haz de luz entre 10° y
20°.

Cantidad total: 10 (diez) unidades.

NOTA:

El oferente debera proponer alternativas para la iluminacion de la palmera y los arboles, con la
misma tecnologia solicitada (RGBW dimerizable).

Se indicaré la marca, modelo, potencia y caracteristicas de las luminarias y se presentara el
calculo luminico respectivo.

Para este tipo de iluminaciones y tecnologia es practica comun la presentacion y prueba in situ de
distintas opciones de luminarias y emplazamientos por lo que el adjudicatario debera presentar
muestras de las luminarias que componen el proyecto base que se incluye en estos recaudos y su
alternativa para evaluar en el lugar cual es la opciobn mas conveniente.

El encendido de la iluminacion exterior sera comandado por contactor asociado a fotocontrol
mediante 2 (dos) circuitos: uno para las luminarias de pared, y otro para las luminarias de la
palmera y los arboles.

Estos circuitos tendran una diferencial conjunta y una proteccion general térmico magnética por
cada uno. A su vez, cada luminaria tendra su propio interruptor termomagnético a su lado, dentro
de caja estanca embutida.

Dir. Gral. Gestion Territorial | Dir. ACOND. URBANO | INTENDENCIA DE CANELONES
20



ANEXO

1. Detalle de archivos que componen la presente licitacion.
1.1 Recaudos escritos:
- 202205-RUBRADO CCSA
- MCP CCSA
1.2 Recaudos graficos:
-A_PE_CCSA_100_07-2022 — Standard.zip que contiene el archivo dwg, puntas e imagen aérea.
- Laminas:
+ CCSA-L1 U1
+ CCSA-L2 A1
+ CCSA-L3A2
+ CCSA-L4 A3
+ CCSA-L5 s1
+ CCSA-L6 E1
+ CCSA-L7 PA1
1.3 PLIEGO CCSA 05-2022
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