MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR '

OBRA: SSHH EN PLAZA PUBLICA

UBICACION: Plaza Publica calle Buenos Aires

CIUDAD: Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones
PROGRAMA: Servicios Higiénicos Publicos

TERMINOLOGIA

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Administracion, IC,

Comuna, Comuna Canaria, Gobierno Departamental de Canelones.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacién, a la cual le es otorgada la obra por parte de la
Intendencia de Canelones. Se considerard sin6nimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa

contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o
contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccién, fiscalizacién y/o administracién de la

obra. Sera sinbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,
encargado por ésta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la obra. Sera sin6nimo de

“Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafiia o0 empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha

subcontratado la ejecucién de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes

Condiciones Generales figuraran como anexo.
“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

“Obras Temporales": Son los trabajos que incluirdn todos los items que se han de construir sin

intencion de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion y

terminacién de la Obra y por la reparacién de cualquier defecto pertinente de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construird/n la Obra o las Obras Temporales.
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Laminas y documentos que complementan esta memoria:

- UBICACION
- PLANTA DE ALBANILERIA
- ELECTRICAY SANITARIA

OBJETO DE LAS OBRAS
Las obras objeto de esta licitacion tratan de la construccién de un Local con destino de Servicios

Higiénicos Publicos accesibles.

Se utilizara para dicho local el acondicionamiento de un Contenedor Maritimo.

La obra comprende un area de aproximadamente 7.5 m2 cubiertos, mas rampa de acceso.

El total de las obras deberan cumplir con la normativa UNIT 200 vigente en cuanto a accesibilidad
universal de las personas al medio fisico, debiéndose resolver desniveles, sefalizaciones (barandas

,etc), y todo lo que indique la Norma a tales efectos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A continuacién, se describe cada rubro, en que consiste, que especificaciones técnicas y de calidad que

deben cumplir.

RUBRO 1.00 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
Generalidades.

El contenedor debera apoyarse en dados de hormigdn armado y estar sobre elevado para evitar el contacto
directo del piso de madera original sobre el suelo, y para generar espacio suficiente entre el suelo y el

contenedor para la instalacion sanitaria suspendida correspondiente a los desagiies de los barfios.

La cimentacion seran Dados de Hormigén Armado en cada vértices del contenedor con dimensiones
minimas de 40x40x 60.

El Hormigon a utilizar sera del tipo C 20 o de superior resistencia. En cuanto al hormigonado deberan ser
respetados todos los procedimientos de una buena ejecucion de las obras de hormigén armado, tales como:
- Vibrar el hormigén, nunca la armadura.

- Mantener himeda la superficie del hormigén, regandola los primeros dias de curado.

- Evitar que lluvias intensas actuen sobre la superficie del hormigén recién realizado, para que

el cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigon. En la eventualidad de proximidad de

tormenta, la superficie de la placa debera ser protegida por una lona plastica.

a) Encofrados

Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas a

construir y tendran superficies lisas.



Todos los moldes deberan estar apuntalados correctamente, construidos de modo que resulten
impermeables para el hormigdn y tengan la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones
toleradas, el hormigdn fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la
distribucién del hormigén, en sus condiciones mas desfavorables.

La Supervision de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o aun la
suspensidn de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material o
deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes, se limpiaré el encofrado de materias extrafas. A
estos efectos se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza. Cuando se empleen moldes
ya usados, deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

Cuando se juzgue conveniente, la Supervisién de Obra podra exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia.

En caso de lluvia o exposicién prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a una nueva
nivelacion y control de acufiado previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la seguridad del

conjunto del encofrado.

No se podra comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Supervisién de Obra. Una vez
terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara la aprobacién de los
mismos a la Direccion de Obra. Esta aprobacién no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto

funcionamiento del sistema durante su utilizacién.

b) Armaduras

Las armaduras seran ADN500.

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia
con el hormigén, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la posicién
establecida.

Empalme

Solo se dispondran los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario deberan ser aprobados por la
Supervisén de Obra

Se colocaran fuera de la zona en que la armadura trabaje en su maxima tension.

Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacion neta entre las barras paralelas debera cumplir las

condiciones siguientes:
- No ser menor que el diametro de las barras.
- No ser menor que la dimensién maxima del agregado, mas 5 cm.

- No ser menor que 20 mm.
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Cuando las barras longitudinales se colocan en dos 0 més capas o filas, la separacion entre cada una de

ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacién, se colocaran separadores transversalmente,
constituidos por varillas del diametro correspondiente, apartados 60 veces el diametro de la armadura.
Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigén
seguln se indica:

Elementos contra el terreno min. 4 a 5 cm.

Toda armadura debera ser inspeccionada por la Supervison de Obra. No se podré llenar ningin molde
sin la autorizacién expresa de la Supervison de Obra. En caso de no cumplirse esta clausula por el
Contratista, aquél podra ordenar la demoliciéon de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista
tendra que cumplir sin derecho a reclamacién.

El Contratista solicitara la inspeccién de la armadura con suficiente antelacién a la fecha fijada para el
llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de la armadura en los moldes
correspondientes. La colocacion de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones
de los moldes, debera responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en
las disposiciones del proyecto. Toda modificacién a las especificaciones del proyecto, debe ser
autorizado explicitamente, por la Supervison de Obra.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras, mientras se
procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre siy a las
barras, ya sea aplicando separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen

mas convenientes. Nunca se admitira la utilizacion de barras de acero para tal fin.

c) Amasado, colado y tratamiento del hormigén

El hormigén a utilizar sera C20 o de superior resistencia.

Se amasara de manera de conseguir una mezcla intima y homogénea de los distintos materiales,
debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento. El amasado debera realizarse
en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al minuto y medio a contar desde que se
complete la hormigonera. Se permitirda maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13
metros cubicos en 8 horas efectivas de trabajo.

Se deberd dar especial importancia a que la retraccion sea la minima posible, en ese sentido la mezcla
debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm medido en el cono de
Abrams. Para ello de debera contar en obra desde su iniciacion, con un cono de norma. El porcentaje de
aire incorporado sera del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.

Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Supervisén de Obra lo estime conveniente (cono de
Abrams).

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados, debiendo
corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicha requisito.



El hormigdn debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera

evitarse interrupciones durante la ejecucion del hormigonado, pero en caso de no ser posible antes de
proseguir se raspard y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de continuar el llenado.
Debera suspenderse el hormigonado si se prevé descenso de temperatura (inferiores a 5° C ). En caso de
tiempo caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacién de agua, protegiéndolo del sol y
viento para evitar que se seque.

No se deberd trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el desmezclado.
Vibradores

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso sera de exclusiva decision de la Direccion
de Obra. La mezcla en este caso debera dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la
tendencia al desmezclado, cumpliendo con las caracteristicas finales de resistencia del hormigdn exigidas.
Los vibradores seran sumergibles en pilares, vigas y plateas.

Juntas

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de terminarse una
parte completa de la obra se deberan estudiar las juntas de construccién resultantes de manera que causen
el menor perijuicio posible a las condiciones de trabajo de la obra.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas de manera que
los esfuerzos previstos para el hormigén en ese punto, se desarrollan normalmente a la junta y de manera
que tiendan a su unién con el nuevo material a colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia entre las partes
de hormigén en contacto. Las obras se reanudaran dentro del mas breve plazo posible. Para ello debera
cuidarse que las superficies de interrupcién sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al

recibir el hormigon fresco.

Antes de continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigdén

El hormigdn colocado se mantendrd saturado de humedad durante el periodo inicial del endurecimiento,
cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las precauciones necesarias para que ese estado
de saturaciéon se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegera el hormigdén con bolsas, telas u otro material
similar, por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual procedimiento habra de adoptarse
en los dias de intenso calor.

El plazo de curado dependerd, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura, exposicion a la
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificacién del
cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigén
con cemento comun.

Debera tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un
deslavado de la capa superficial del hormigon.

Desencofrados

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
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endurecimiento del hormigon sea el suficiente como para que esta operacién no afecte al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.

RUBRO 2.00 CERRAMIENTOS VERTICALES

Contenedor maritimo
El contenedor sera de 10 pies podra resultar del corte de un high cube y se fundaran con 4 bases.

El Contratista verificara que el contenedor queden posicionados segun graficos y que en todo su
perimetro no tengan contacto directo con el suelo.

En general, se debera controlar que el contenedor a modificar estén en buenas condiciones, sean éstos
nuevos o a reciclar, debiéndose prestar especial atencién a:

- medidas
- altura, debera permitir obtener al interior una altura libre no menora 2.40 m
- estancos

- cerramientos laterales, fondo y techo, no podran presentar abolladuras, partes oxidadas o corroidas y
su estructura debera ser estable y estar en buenas condiciones.

- el piso original (plywood), debera estar sano, en buenas condiciones en general y lo més nivelado
posible.

- las puertas deben tener burletes adheridos a todo su perimetro, tal que su cierre sea hermético.

- todas las instalaciones seran embutidas (eléctrica, sanitaria), a entera satisfaccion de la Supervision de
Obra y segun gréficos. Las mismas deberan ser realizadas en todos los casos con materiales aprobados
por las normas y ordenanzas municipales que correspondan.

- toda soldadura que se realice para generar las modificaciones necesarias se hara mediante arco eléctrico y
se deberd prestar particular esmero a la separacion fisica entre materiales que puedan generar oxidacién
por par galvanico.

Se realizara una rampa y u deck para el accesos al interior de los bafios de forma que cumpla con la
normativa de accesibilidad Unit 200 vigente, salvando la diferencia de niveles.

RUBRO 3.00 ACABADOS

Sub rubro 3.01 Envolvente y Tabiques

Al exterior, las paredes del contenedor se pintara con 2 manos de pintura antiéxido tipo Cromox de Inca o
similar mejor y 2 manos de esmalte sintético tipo Satinca Turbo de Inca o similar mejor, color a
determinar por la Supervision de Obra, la que podra pedir tantas pruebas como estime pertinente
debiéndose ademdas estamparse las leyendas de sefalética en fachada que correspondan segun
graficos.

No podra realizarse en ningln caso, perforaciones tales como remaches, tornillos, etc., a la envolvente
de los contenedores.

El aplacado (yeso carton en cielorraso, antihumedad placa verde en paredes, etc.) al interior, se
resolvera segun dos posibles formas:

- atornillado a perfiles “C” de hierro, perforados, que iran soldados a las paredes y techo del contenedor,
mediante arco eléctrico en toda su longitud

- 0 atornillado a perfiles galvanizados que a su vez se atornillaran a angulos de hierro soldados a las
paredes y techo del contenedor.

Previo a la colocacién de las placas, se colocara aislante termoacustico y barrera de vapor.



Sub Rubro 3.02 Revestimientos

El revestimiento ceramico sera apaisado en color claro de 30x20 cm hasta una altura de 2,00m minimo a
partir del NPTinterior a los efectos de no realizar cortes en las piezas, debiéndose terminar el resto de la
altura de los paramentos con enduido y pintura para cielorrasos color claro, previa colocacién de perfil
de aluminio a modo de transicién entre materiales y terminacion.

Antes de empezar a colocar el revestimiento, se debera verificar que la interseccién entre paredes forme
angulo recto y que estén todas las llaves de paso indicadas, asi como todas las puestas eléctricas,
caferias de abastecimiento, desagiies, etc.

El tipo y color tanto de ceramica para paredes como el de porcelanato para pisos, debera acordarse con
el Supervisor de Obra. En general debera atender la diferencia de tono entre paramentos y piso de
acuerdo a Norma UNIT de Accesibilidad al medio fisico.

En todo angulo visto o mocheta se colocaran cantoneras de aluminio hasta una altura de 2.00m segun
indicaciones de la MCG.

RUBRO 4.00 PAVIMENTOS Y ZOCALOS

Sub Rubro 4.01 Piso porcelanato 60x60 Pei 5 antideslizante

En el caso en que el piso original de los contenedores presente desniveles, se colocaran placas OSB o

similares, a fin de lograr planos nivelados por sobre los cuales instalar la terminacién elegida.

Se colocara terminacién pocellanato antideslizante color 6xido, rectificado de primera calidad, de
dimensiones 60x60 minimo y seran elegidos por la Supervision de Obra en base al menos de 3 muestras
suministradas por la Empresa, minimo 15 dias hébiles antes de comenzar con las tareas de colocacion.
Los materiales llegaran a obra en sus envases originales y cerrados, siendo la Empresa el Unico
responsable del control de calidad de los mismos al momento de la recepcién, y/o reclamo alguno con el
proveedor.

La colocacion sera realizada por personal especializado y en estricto acuerdo con las especificaciones

del fabricante.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Se colocaran con adhesivo para porcellanato, con la menor junta que admita
el revestimiento y continua en ambos sentidos, asegurando lineas perfectamente rectas.

Las juntas no seran mayores a 2mm y seran rejuntadas con pastina similar color del porcellanato. Luego
se procedera a una correcta limpieza.

Se debera prestar atencién a los puntos de arranque para empezar a revestir. Esta tarea se realizara en
coordinacion con el Supervisor de Obra.

En caso de que la Supervisién de Obra lo estime conveniente, debera entregarsele un detalle del
despiezo o podra solicitar la presentacion de las lineas de porcellanato en el local correspondiente para
decidir la forma de colocacién.
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Se rehard a costo del Contratista todo piso que presente el menor resalto, diente, despunte o cualquier

otro defecto.
La supervisién de obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantias y

certificados que avalen lo solicitado.

Sub Rubro 5.03 Colocacion de umbrales

Seran de igual material del piso, de ser posible seran ejecutados en una sola pieza, salvo el caso de
grandes luces, en las que solo se permitirdn las estrictamente necesarias a juicio de la Direccién de
Obra. Las juntas, en general, se rellenaran con pastina del color apropiado a la coloracién de las

piezas.

Sub Rubro 5.05 Zécalos
Se colocara de zocalo sanitario de pvc rigido o igual material que piso de 7 cm.

Sub Rubro 5.06 Rampa y deck de acceso.

Se realizardn rampa y deck a fin de salvar la diferencia de nivel entre nivel de plaza y nivel interior de
barios (nivel minimo que debera permitir la ubicacion de la instalacion de desagiies de sanitaria y evitar el
contacto con el suelo), seran en chapa labrada con su estructura correspondiente y contar con baranda
lateral segun norma de accesibilidad.

En ningln caso se admitiran resaltos; la pendiente maxima sera la establecida por Norma y deberan

corresponderse en todo a la misma (UNIT 200:2014).
RUBRO 6.00 INSTALACION ELECTRICA

Descripcion de los trabajos a realizar

Los trabajos a realizar deberan dejar en general, el perfecto funcionamiento de la totalidad de la
instalacién de los sectores a intervenir, la que sera en todos las casos bajo la modalidad “llave en mano”.
Debera supeditarse a la aprobacion de Ing. Eléctrico del sector de Alumbrado de la Direccién de Obras.
En particular, se debera dejar en perfecto funcionamiento y con el suministro eléctrico definitivo y
habilitado, todos los aspectos de la instalacién eléctrica, acondicionamiento luminico (LED).

Incluyen los trabajos de instalacién eléctrica, tableros e iluminacién.

El alcance incluird canalizaciones embutidas en muros y cielorraso, enhebrado de todos los conductores
de acuerdo a esquema de recorridos; colocacion de cajas registros, placas y médulos embutidas y su
conexion a tablero segun el caso.

Dentro de los tableros, cada llave debera quedar identificada .

A efectos de evaluar la oferta, se podra solicitar al oferente el suministro de muestras de los materiales
cotizados, en particular de las luminarias. Los elementos seran devueltos, a pedido de la firma que los

entrega, con posterioridad a la adjudicacion en caso de ofertas no adjudicadas y junto a la recepcién



provisoria de obra en el caso de la adjudicataria.

La IC se reserva el derecho de realizar, donde estime conveniente, los ensayos que correspondan a
efectos de determinar si el material entregado en todos los casos cumple con las especificaciones de
estos recaudos y con las caracteristicas especificadas en la oferta. El costo de estos ensayos de

verificacién sera de cargo del oferente para el caso de incumplimiento.

Del personal.

El Contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria A) para ejecutar
instalaciones eléctricas de esta naturaleza.

La empresa debera contar con un Representante Técnico ante la Direccion de Obra quién sera

responsable ante la Administracion.

Descripcion de las instalaciones.

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes que deberan ser tenidos en cuenta en
oportunidad de realizar los trabajos objeto de este llamado. Sin embargo, se entiende que la contratacién
de la instalacion es llave en mano por lo que en la eventualidad de que no se describiera algun
procedimiento constructivo especifico, el mismo se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales en
este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad adecuados para las caracteristicas del
suministro. Se deberan colocar todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de la instalacién asi como para el cumplimiento de las exigencias
reglamentarias que correspondan.

Se deberan colocar todos aquellos materiales que, ain no estando indicados en los planos y memoria,
sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de la instalacién asi como para el
cumplimiento de las exigencias reglamentarias que correspondan.

Toda modificacion de una puesta realizada en un radio de 5 mts. no generara adicionales.

Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad por lo que se exigira
esmerada ejecucion de las mismas y una calidad adecuada en todos los elementos.

La instalacion de puestas serd embutida en todos los casos.

Las obras a realizar comprenden:

- Suministro e instalacion de lo tablero aéreo completo, este tablerd se debera colocar en la columna
existente de plaza (donde se encuentran adosados otros tableros de la plaza), (colocacion final de
acuerdo a Ing. Eléctrico del sector de Alumbrado, perteneciente a la Direccion de Obras de la IC).

- Suministro y colocacién de todas las canerias, cajas y canalizaciones.

- Suministro, instalacion y conexién de todas las puestas y otras que figuren en los planos elaborados.
- Suministro, instalacion y conexién de todas las luminarias completas indicando marca, procedencia y
controles de calidad a que fueran sometidos.

- Suministro y ejecucion del sistema de puesta a tierra.
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Reglamentos.

Todo el trabajo se hard, segun indican los planos, de acuerdo al reglamento de U.T.E. para instalaciones
interiores vigente.

En caso que existan diferencias de naturaleza reglamentaria en los presentes recaudos, el instalador
debera denunciarlas con la debida antelacion para que la Direccién de Obra pueda salvarlas sin que se
provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacion.

En caso de que se constaten en los trabajos ejecutados, sera de exclusiva responsabilidad y costo del
Contratista salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacion.
Todos los materiales a emplear deberan ser autorizados por UTE y URSEA pudiendo en caso de dudas

exigirse la presentacion de los certificados correspondientes.

Inspecciones de la Direccion de Obra

La IC contara con un representante perteneciente al Area de Instalaciones Electromecanicas y
Alumbrado Publico quien junto al Supervisor de Obras verificaran la correcta ejecucion de la instalacion
eléctrica.

La Direccion de Obras podra requerir la presencia del Representante Técnico cada vez que lo considere
necesario.

En las inspecciones que realice a obra el Ing. del Area Inst. Electromecanicas y Alumbrado de la DGO,
sera obligatoria la presencia del Representante Técnico del Contratista.

Se exigira efectuar al menos la siguiente rutina de inspecciones siendo responsabilidad del Contratista

comunicar al Supervisor de Obras el momento que sea oportuno para realizarlas:

Garantias
Las instalaciones se entregaran completas y en perfecto estado de funcionamiento.
Se deberan reponer sin cargo, todos los materiales o trabajos que presentan defectos o vicios de

construccion dentro del plazo de 1 (uno) afio a partir de la Recepcién Provisoria de la Obra.

METODOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES BASICOS

El oferente debera incluir un listado completo de los materiales a utilizar indicando marca, modelo y
procedencia y suministrar toda la informacion técnica y folleteria disponible que permita evaluar el
producto.

El oferente o contratista asumira el compromiso de utilizar los materiales ofrecidos, salvo que sean
solicitados cambios por parte de la Supervision de la Obra.

El oferente o contratista también podra solicitar cambios, presentando la informacion técnica
correspondiente; estos seran evaluados por el Supervisor de Obra el que podra o no aceptar dichos
cambios quedando a su exclusivo juicio y/o disponiendo para su evaluacion la realizacién de ensayos de
los mismos siendo de cuenta del oferente los costos que estos demanden.

El oferente podra presentar varias opciones en cuanto a materiales, pudiendo la Supervisiéon de Obra
aceptar o rechazar algunos o todos los ofrecidos.

En todos los casos el listado de materiales ira acompanado de la informacién técnica de la fabrica.
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Tableros / Conexion a tablero general

Se ubicara de acuerdo a lo solicitado por el Ing. Eléctrico de sector de Alumbrado de la Direccion
de Obra. La ubicacién propuesta es en columna existente y destinada para tableros de plaza.
Previo a su ejecucion el instalador presentara el plano constructivo y el esquema funcional de todos los
tableros para la aprobacion del Supervisor de Obra y al Ingeniero designado por la DGO-Alumbrado por
parte de la Intendencia.

Salvo indicacién en contrario el tablero serd embutido metélicos tipo frente muerto (solo accesibles los
comandos de los interruptores). La ubicacién del mismo la determinara el Ing. Eléctrico del sector de
Alumbrado de la Direccién de Obras, esta podra ser en el propio local contenedor maritimo o ser una
pilastra en su entorno.

En los espacios previstos como reserva se cubrird el calado con placas desmontables.

Los de adosar se deberan confeccionar en chapa de acero de espesor calibre 16 (minimo) y el
tratamiento superficial incluira el desengrasado y fosfatizado previo a la pintura que sera electrostatica en
polvo color a definir pero con un espesor minimo de 70 micras.

Todos los tableros tendran un grado de proteccién IP54 segun lo definido por la norma CEIl 529.

El cableado se hara con bornes aislados, con una densidad de corriente menor a los 4 A/mm2.

La conexion de los conductores de tierra se realizara en forma rigida sin interrupciones desde un block
de bornes de conexion de tierra para riel Din y entre éste y la jabalina para la descarga a tierra.

Los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué
corresponde cada derivacion y en el lado interior de la puerta se sujetara una planilla, ajustada a la
realidad ejecutada.

La numeracion se grabara sobre chapas de acrilico atornilladas o pegadas al frente muerto.

Deberan aterrarse todas las partes metalicas de la instalacién pasibles de quedar bajo tensién (incluye
puertas, bandejas y estructuras de los tableros).

Camaras de inspeccion subterraneas

Las camaras se asentaran sobre mortero de arena y Portland y se deberan confeccionar con ladrillo de
campo montados sobre su cara de mayor superficie no exigiéndose el revoque interior. También

podran ser de paredes prefabricadas de hormigon de resistencia equivalente. Seran a fondo perdido
pero deberan contar en su base con al menos 20 cm. de piedra partida. La acometida de las caferias a
las camaras se debera realizar por los laterales a 10 cm. del fondo. La profundidad del pozo para la
camara sera determinada por la profundidad de la caferia que la accede mas 30 cm.

Las camaras tendran dimensiones minimas de 40x40 cm.

Los marcos con tapas seran de hormigén reforzado y estaran provistas de argollas o ganchos para
facilitar su apertura. Las tapas deberan quedar al mismo nivel de los pavimentos circundantes. Para el
desague del sistema de camaras y caferias se debera prever el desagote de la camara receptora
(mas baja) hacia la cuneta mas préxima, mediante caferia de PVC & =63mm minimo.

Canerias, ductos, enhebrado

Se evitara siempre realizar instalaciones aparentes.

Es el caso del tendido subterraneo que vinculara la pilastra donde se ubicara el medidor e ICP de UTE
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con el Tablero General. Para este tendido se solicita la instalacién de caferia PVC de 63 mmy 3,2 mm

de espesor de pared entre las cdmaras de 40x40 cm (considerando pendiente hacia la cdmara ) a
construir junto a la pilastra y al pie del Tablero General. Las carerias se instalaran de modo que su parte
mas alta esté como minimo a 40 cm de profundidad en zona de veredas y 80 cm en sectores de pasaje
vehicular si correspondiera. Se instalaran sobre un lecho de arena de al menos 10 cm y se recubriran
con otro similar sobre el que se colocara una proteccion de ladrillo o losetas prefabricadas de hormigén
de por lo menos 2.5 cm de espesor. O se cubriran con 5 cm de tosca cemento en proporcién 7(tosca) a
1(Pértland).

Efectuado el trabajo y para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se debera dar al
terreno o veredas /pavimentos un acabado similar al que poseia antes de la obra. Los carios se
encabezaréan cuidando que no se produzcan cantos vivos que puedan dafar la aislacion de los

conductores.

Para los tramos de cafierias embutidas en contrapisos de hormigén se utilizara cafo de PVC rigido tipo
305, tendran las pendientes necesarias cuando corresponda y se tomaran para los diametros los

siguientes valores minimos por defecto: 25mm para luces y de 32mm para tomas comunes.

En general la instalacién se prevé embutida; en los muros serd mediante el uso de cano PVC corrugado

tipo 205 antillama.

En ningun caso la seccion total de los conductores sobrepasara el 30 % de la seccion interior libre de la
caferia.
En general seran de 20 mm para luces y de 25 mm para tomas.

Para el caso de tendidos por piso el diametro minimo para luces sera de 25 mm y para tomas 32 mm.

Conductores.

Seréan de cobre electrolitico extraflexibles clase 5, con aislacion en PVC ecolégico no conductora de
llama de acuerdo a normas IEC 277 y IEC 332.

Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de U.T.E. y contaran con la aprobacién de un
laboratorio reconocido.

Todos los conductores tendidos en ductos accesibles al tacto seran del tipo multipolares con aislacion y
vaina en PVC (salvo indicacién en contrario) al igual que los que se tiendan sobre bandejas o caferias
metalicas si fuera el caso.

También seran multipolares con aislacion y vaina en PVC los conductores por piso que se instalen dentro
de la construccién.

Los tendidos de conductores con tensiones entre fases de 400 V deberan ejecutarse mediante

conductores con vaina en PVC y aislacion en XLPE tipo Futenax.

Puestas (picos interruptores, terminaciones ,etc)

Cajas y registros

Todas las cajas para tomas, tomas con llave, interruptores para iluminacion general y particular, cajas de
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centro en cielorraso de yeso seran de PVC y dimensiones estandar aprobadas por URSEA.

Las conexiones de los elementos que se efectlien, se haran por medio de piezas de union autorizadas.
Tanto para los cambios de direccion en grandes didmetros de caferias, como en la confluencia de varias
cafierias hacia o desde un tablero y/o para el pasaje de una instalacién embutida a una aparente se
prevé la colocacién de cajas PVC estancos IP 54 que oficiaran de registros.

Seran del tipo exterior de la linea Habitat (AVE) o similar de Conatel.

Interruptores.
Interruptores para comandos locales de luces.

Las luminarias internas a los locales llevaran detector de movimiento para su encendido. Las luminarias
exteriroes seran comandadas por medio de fotocélula.

Interruptores termomagnéticos para proteccidén de circuitos

Los interruptores para proteccion de los circuitos desde el tablero seran termomagnéticos para montaje
en riel Din. Seran todos de una misma marca y sus poderes de corte minimos seran de 10 kA segln
Norma IEC 947-2.

Todos los interruptores seran marca Schneider, ABB (ltalia), Hager o equivalente.

Interruptores generales.

El poder de corte minimo exigido para los interruptores termomagnéticos generales de los distintos
tableros se indica en los esquemas unifilares siendo el mayor de 15 KA segun IEC 947-2 para el tablero
general.

Interruptores diferenciales.

Los disyuntores diferenciales seran tipo AC de marcas de reconocida calidad (Schneider, ABB — Italia —

Hager o equivalente) de la misma marca que los interruptores termo magnéticos para riel din.

Descarga a tierra.

Se realizara una descarga a tierra artificial nueva, la cual sera calculada por el oferente y debera tener un
valor inferior a 5 Q.

Para obtener este valor se podra emplear jabalinas autorizadas por UTE del tipo prolongables.

Para el caso que con un solo punto de hincado (previsto al pie del tablero TG) no se alcance el valor
requerido, se instalaran jabalinas en un segundo punto distante del primero al menos la profundidad de
hincado de las jabalinas y se vincularan entre si mediante cable de cobre desnudo de 25 mm2 enterrado
a 0.40 mts de profundidad el que se soldard mediante soldadura cuproalumino térmica a ambas

jabalinas.

Luminarias interiores

Se suministraran e instalaran todas las luminarias indicadas en el proyecto propuesto y previo a su
instalacion deberan ser aprobadas por el representante de la Oficina del Area de Instalaciones
Electromecanicas y Alumbrado de la IDC.

L1_ luminarias led de adosar tipo plafén, con cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato, con una
potencia del orden de 12W, flujo luminoso no inferior a 900 Lm, luz tipo fria, vida media no menor a

50000 horas, garantia de 3 anos disefiadas para 230 V/50 Hz nominales. Deberan incluirse rejilla de
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proteccién antivnddlica las cuales deberan prever la posibilidad de sustitucién de la luminaria y/o

lampara dentro de ella. Las mismas deberan ser aprobadas por el sector de Alumbrado de la Direccion
de Obras.

En todos los casos detallados anteriormente se requiere un nivel medio de 200 Lx a nivel de piso

terminado y uniformidad media > 0,5

Luminarias exteriores

Todas las luminarias exteriores deberan comandarse por medio de fotocélula.

Se suministraran e instalaran las luminarias indicadas en el proyecto propuesto, debiendo ser del tipo
estanco, IP65, LED.

Se preveé la iluminacion exterior de fachada L2 bidireccional, debiendo ser del tipo estancas IP 65, Led.
Garantia mayor o igual a 3 afios. Previo a su instalacién deberan ser aprobadas por el representante de
la Oficina del Area de Instalaciones Electromecanicas y Alumbrado de la IDC.

Deberan llevar proteccién mecanica tipo rejilla antivandalica.

RUBRO 7.00 INSTALACION SANITARIA

Se plantea dos opciones de implantacion del volumen de bafios en la plaza, dependiendo de esto se
debera cotizar por separado el rubro desagiies de primaria (caferia, camaras,siféon, desconector, etc
de acuerdo a una u otra opcion, ya que difiere la distancia de recorrido y cantidades desde la camara

nro 1 hasta la camara final.

Se realizard en un todo de acuerdo a la normativa municipal actualizada, la Memoria Constructiva y
Descriptiva General de esta Intendencia, y conforme a todas las leyes y reglamentaciones del pais afines
a la materia y normativas vigentes de OSE.

El contratista debera de ejecutar el Proyecto de todas las instalaciones comprendidas dentro del edificio.
Se deberd conectar a la instalacion existente de ose.

Se incorporaran al disefio de las instalaciones sanitarias todos aquellos requerimientos que sean necesarias
segun normativa vigente de la Direccion Nacional de Bomberos para la posterior habilitacion ante este

organismo.

El Contratista debera suministrar y colocar los materiales que, aunque no estén expresamente detallados en
los recaudos, sean necesarios para el buen funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los
trazados, seran de la mejor calidad existente en su especie en plaza y deberan cumplir con lo establecido
por las reglamentaciones vigentes y normas UNIT correspondientes. Todas las instalaciones seran
sometidas a las pruebas hidraulicas correspondientes, debiendo contase necesariamente con la presencia

de la supervisién de obra.

Los trazados de cafierias, indicados en planos, tienen caracter esquematico.

El Contratista deberd realizar por su cuenta la medicion y rectificacion de medidas y niveles, el célculo
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para dimensionar las caferias y garantizar el caudal necesario, los que graficara en los planos de Obra

de las instalaciones, coordinando las dimensiones definitivas, recorridos de caferia, pases, etc. Se
debera realizar todas las pruebas hidraulicas y manométricas que compruebe la estanqueidad de las
caferias, lo cual debera ser verificado y aprobadas por la Supervisién de Obra o personal designado por
ésta. Las pruebas hidraulicas tendran un minimo de 2m de altura de columna y las manométricas seran

sometidas a una presion de 7kg/cm2 durante 1 hora.

El Contratista debera verificar que el replanteo de los aparatos sanitarios y alturas de colillas, etc. sea
perfecta antes de empezar a revestir y una vez realizadas todas las pruebas de estanqueidad e hidraulicas

correspondientes.

Comprende:

La continuacion de la red de abastecimiento de agua potable hasta el sector a construir desde medidor
existente en la plaza; realizar todo el sistema de abastecimiento en caferias de termofusion agua fria.

El Técnico de la Empresa Contratista debera realizar los célculos correspondientes a la caferia de modo
de asegurar un correcto caudal y flujo para la situacibn mas extrema, correspondiente a una
simultaneidad del 100%.

La red de desagles, primaria, secundaria, ventilaciones y pluviales.

El Supervisor de Obra constatara el perfecto funcionamiento de la instalaciéon en su conjunto y en sus

diferentes partes, artefactos y accesorios y sdlo recibira trabajos que estén a su entera satisfaccién.

Sub Rubro 7.01 Camaras de inspeccioén primarias

Seran de ladrillo tomados con mortero de arena y cemento Pértland 3x1, interior revocado y lustrado de
esmerada terminacién.

Las medias canas seran realizadas con canos de hormigdn, las paredes seran revocadas con arena y
cemento Poértland al 3x1 y el lustrado se hara con cemento Pértland puro.

Las tapas y marcos seran de hormigén reforzado, asi como los dientes, contra-tapas y las piletas de
patio de hormigén. En el caso de que los registros se construyan en espacios de circulaciones exteriores,
se colocaran tapa y contratapa de seguridad.

Deberan colocarse todas las ventilaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones segun normativas vigentes, asi como la construccién de todas las camaras subterraneas a

tales fines.

Sub Rubro 7.02 Camaras de registros secundaria, pluvial, etc.

Corresponden mismas indicaciones que rubro anterior.

Sub Rubro 7.03 Abastecimiento termo fusiéon (PPL)

Se realizara el tendido de abastecimiento de agua fria en polipropileno termo fusién.

Las tuberias iran embutidas, no se permitira instalacion aparente.

Se utilizaran canos de PPT (termo fusion), partiendo desde las llaves de paso del medidor segun consta

en planos. El abastecimiento de agua se realizara con cafnos de PPL termo fusionados que se ajusten a



16 LICITACION PUBLICA
las normas DIN 8077/78 (PP-R) y polipropileno PN 10 norma UNIT 799-90 y 879-91, los cuales seran

todos de una misma linea tipo Acqua-system, Saladillo-Hidro3, IPS, Eterfusion.

Las llaves de paso seran esféricas con capuchén y volante cromados. Se colocara una llave de paso en
cada local.

Sub Rubro 7.04 Desagiies PVC

Los desaglies de red primaria y secundaria se conectaran a la red de colector existente sobre calle
Buenos Aires, debiéndose verificar previamente la cota de conexién de saneamientio en la OSE y el
correcto funcionamiento de toda la instalacién.

La caferia primaria se realizara con canos de PVC de 110mm; para desaguies de artefactos, de piso y
ventilaciones seran de 40 mm, PVC, Norma UNIT 206 y 647 (PVC de 3.2mm de espesor de pared),
accesorios del mismo material y con juntas cementadas o Polipropileno para desagues, o Polipropileno
con junta elastica. Los materiales seran todos de una misma linea, como Eterplast y Nicoll- Eterplast,
Duratop o Acquaduct. Se prohibe el doblado o modificacién de las tuberias o accesorios de PVC con
calor. Las columnas de ventilacion seran de PVC y tendran sus sombreretes a no menos de 2.50 m
sobre el nivel de piso exterior en los espacios transitables y a 0.50 m sobre el pretil de los que no lo son.
Estos carfios de ventilacién debera ser mocheteados con una pieza de chapa plegada adosada a la pared
exterior del contendor y de igual color.

Toda caneria subterranea deber tener una tapada minima de 30 cm y deberan estar recubiertas
superior, inferior y lateralmente por arena en un espesor no inferior a 1.5 veces el diametro del cafo. En
caso de disponerse bajo pavimentos con transito vehicular se dispondra sobre ésta una carpeta de
hormigon de espesor no inferior a 10 cm y ancho aproximado de 3 veces el didametro. Las cafierias de
PVC sera suspendidas por debajo del piso original, sujetas con grapas a la estrucutra del piso. Las
caferias de PVC no podran quedar expuestas a radiacién solar directa durante la ejecucién de la obra.

Los desagues de pluviales se conducirdn segun graficos a terreno por caida libre y pendientes minimas.

Rubro 7.05 Artefactos Sanitarios accesibles

En los SSHH accesibles la losa sanitaria sera de la linea de referencia: Espacio de Ferrum o
caracteristicas similares mejores. La cisterna mochila de esta linea debera contemplar el accionamiento
derecha o izquierda segun corresponda para cada local y en acuerdo con la normativa de accesibilidad.
El inodoro debera contar con asiento de inodoros en mdf pintado (antihumedad) con herrajes de acero
inoxidable, marca de referencia: Aryart. Los sifones seran del tipo botella.

Se deberan realizar todos los refuerzos estructurales que correspondan en todos los casos de colocacion de

lavabo accesible, ya que este no contiene pedestal de apoyo.

Sub Rubro 7.06 Juego de griferia para baifos accesibles.

La griferia para el lavabo debera cumplir con la Normativa de Accesibilidad vigente Unit 200.

La misma debera ser con accionamiento por medio de palanca (especifica accesible) o de sensor, de
primera calidad.
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Sub Rubro 7.07 Accesorios (barras fijas y moviles segun norma)
Las barras fijas (horizontal y vertical) y rebatibles a colocar en SSHH accesible serdn en acero

inoxidable de primera calidad y seran de acuerdo a normativa vigente segun el espacio a considerar.

Se deberan realizar todos los refuerzos estructurales que correspondan en todos los casos de colocacién de
barrales y lavabo.

Sub Rubro 7.08 Accesorios
Deberan suministrarse y colocarse en ambos los sshh, accesorios metdlicos tales como perchas, porta
rollos, dispensador de toallas de papel, dispensador de jabdn. Los mismos deberan ser de Acero

Inoxidable, modelo anti vandalico sin excepcion.

RUBRO 8.00 ABERTURAS

Las aberturas se amuraran a perfecto nivel y plomo en todos los sentidos, debiéndose prever los espacios

necesarios en antepechos y dinteles en lo referente a niveles y tipo de terminaciones de los mismos.
Se deberan realizar todos los refuerzos estructurales que correspondan en todos los casos de colocacion de
aberturas.

Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar que durante la construccion se produzca entrada de agua de lluvia que pueda per-
judicar la obra, se procedera donde el director de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de abertu-
ras,_ empleandose lonas, chapas, o tablas clavadas o marcos provisorios y colocados por el lado interior.
Se tendra especial cuidado en no perjudicar los marcos y mochetas definitivos, pues si por esa u otra
causa fueran_perjudicados seran sustituidos a entera responsabilidad y costo del Contratista.

Sub Rubro 8.01 Aberturas de aluminio:

Son 2 aberturas tipo tabaqueras de aluminio (60x30) y 2 puertas de aluminio ( 1 de ellas debera cumplir
con la normativa de accesibilidad, 90 cm libre).

Los perfiles tipo “aluminio del Uruguay seran alcan” o similares caracteristicas, tal como se indica en
planillas tendran terminacién anolock color.

Series de referencia a emplear seran tipo Mecal Max .

El aluminio a utilizar deber cumplir con las siguientes caracteristicas mecénicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)
Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)
Dureza Rockwell “F” 72

Anodizado 15 micras (minimo)
Terminacién superficial con certificado de norma UNIT
1076:2001.
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Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra.

Se cuidara especialmente la fijacién de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente, asi como la separacion entre materiales, a fin de evitar en todos
los casos la oxidacién por par galvanico.

Se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las
aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervision de Obra toda observacién que entienda pertinente con
respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Todos los elementos seran con terminacion ANODIZADO 15 MICRAS / ANOLOCK, sin excepciones,

conforme lo existente en plaza.

Llegaran a obra con el recubrimiento necesario como para preservarlos y los vidrios colocados y su acopio
se efectuara ordenadamente en un lugar seguro. Se deberan cubrir para su proteccion con vaselina o
similar, suministrados por el subcontrato correspondiente en todas las superficies, exceptuando las que
tomaran contacto con el material de amure. En el caso de aberturas con elementos moviles que se retiren,
su colocacién se realizara con las hojas puestas, las cuales se retiraran una vez fraguado el material previa

prueba de su movimiento.

En todos los casos las aberturas llevaran felpillas de EPDM y todos los desagiies tal que se asegure un
correcto escurrimiento de agua pluvial.
Las hojas de las puertas podran ser de tablillas de aluminio o de aluminio compacto.

RUBRO 9.00 PINTURAS
En general:

Las muestras y pruebas de color se deberan hacer tantas como la supervision de obra lo indique.

Al exterior, se aplicaran al menos 2 manos de 30 micrones cada una; primero con protector anticorrosivo y
luego 2 manos de esmalte sintético, de 35 micrones de espesor por capa.

Se aplicaran los tipos y colores de pinturas que determine la Supervision de Obras, la que podra pedir tantas
pruebas de color como estime pertinentes.

Al interior y en general se daran 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que pintura
lavable para interiores de Inca o similar mejor, color a definir.

En cielorrasos, si corresponde, se utilizara pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco de Inca o similar

mejor.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo responder a especificaciones o normas
internacionales. Los distintos productos serdn de marcas reconocidas en plaza. Seran llevadas a obra en
envases originales, cerrados, completamente llenos.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse con prolijidad,

no aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

RUBRO 10.00 ESPEJOS
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Los espejos seran de sobreponer o empotrar con marco de aluminio sujetos de forma de evitar cualquier

movimiento. Deberan tener ambos espejos una superficie minima de 60 x 80 cm

RUBRO 11.00 HERRERIA

Se deberan colocar rejas en todas las aberturas (puertas y ventanas)

Seran de hierro redondo de 16 de diametro y planchuelas, soldadas a los paramentos del contenedor € iran
pintadas con antodxido y esmalte sintético, igual color de cerramientos.



