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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
RECEPCION DE OFERTAS:

- Por correo electrdnico: escribania@ancap.com.uy

eSe debera enviar en su totalidad hasta 30 minutos antes de la
fecha y hora establecida en el pliego.

eTamaifio maximo: 20 mb por correo electronico.

e¢Opcion valida: enviar la totalidad de la oferta en dos correos
electrénicos que no pueden superar entre ambos los 40 mb.

- Presencial:

eEn el Acto de apertura: Sala de Licitaciones de ANCAP, Edificio
Central, Primer Piso (Paysandl s/n esq. Avda. Libertador Brig.
Gral. Lavalleja).

«Asimismo, podra entregarse en Area Contratos — Escribania,
Edificio Central, Sexto Piso (Paysandu s/n esq. Avda. Libertador
Brig. Gral. Lavalleja), hasta 30 minutos antes de la fecha y hora
de apertura establecida en el pliego.

LICITACION ABREVIADA
N° 1500192900

ESTE DOCUMENTO NO TENDRA COSTO

El pliego completo y las circulares que se generen hasta la fecha de
apertura de las ofertas, se publicaran en su totalidad en la pagina web
de ARCE.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ABREVIADA AMPLIADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE VARADA Y REPARACION DE BUQUE “ANCAP
OCTAVO”

CONDICIONES PARTICULARES

SECCION I

RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 17 de noviembre de 2023 HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones — Edificio ANCAP — Primer piso (Paysandu s/n esq. Avda. Libertador

Brig. General. Lavalleja).

Recepcion de ofertas:
- Por correo electronico: escribania@ancap.com.uy

e Se deberd enviar en su totalidad hasta 30 minutos antes de la fecha y hora establecida en
el pliego.

e Tamafo maximo: 20 mb por correo electrénico.

e  Opcion valida: enviar la totalidad de la oferta en dos correos electronicos que no pueden
superar entre ambos los 40 mb.
- Presencial:
e En el acto de apertura: Sala de Licitaciones, Edificio ANCAP, Primer Piso (Paysandu s/n
esq. Avda. Libertador Brig. Gral. Lavalleja).

e Asimismo, podra entregarse en Area Contratos — Escribania, Edificio ANCAP, Sexto Piso
(Paysandu s/n esq. Avda. Libertador Brig. Gral. Lavalleja), hasta 30 minutos antes de la
fecha y hora de apertura establecida en el pliego.

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares —
Seccion II.
Las ofertas enviadas se consideraran validas siempre y cuando hayan sido recibidas en su

totalidad por ANCAP en el plazo, lugar y medio establecidos, no siendo de recibo si no

llegaren de acuerdo con las formalidades estipuladas.
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CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION

1.1 - OBJETO

La Gerencia de Abastecimiento — Procesamiento y Ejecucién de Compras llama a Licitacion
Abreviada Ampliada para la contratacidon del servicio de varada y reparacion del buque ANCAP
OCTAVO, por un monto de hasta USD 170.000,00 (ddlares estadounidenses ciento setenta mil),
exento de IVA, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones.

Si durante la vigencia contractual, ANCAP no hiciese uso de la totalidad de los trabajos por no
existir una efectiva demanda, no contraera por ello ninguna obligacion, eximiéndose de toda
responsabilidad y no pudiendo por lo tanto el adjudicatario presentar reclamacion o pedir

indemnizacion alguna, extremos éstos que conocen y aceptan los oferentes.

1.2 - CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO

Los trabajos estimados a realizar se detallan y describen en la memoria técnica.

Para realizar los mismos el adjudicatario debera cumplir con las indicaciones sobre calidad
realizadas por el director de los trabajos de ANCAP y la Sociedad de Clasificacién ABS.

Todo el personal afectado a la obra debera ser calificado. En particular los soldadores estaran
calificados por una Sociedad de Clasificacion de primera linea (RINA, LRS, ABS, BV, DNV-GL,
NKK) y dicha calificacion debera ser aprobada por ABS.

Instalacidn, puesta en marcha, capacitacion, mantenimiento y respaldo técnico:

e El contratista sera un astillero, varadero, dique o syncrolift con experiencia probada en
varadas y reparaciones de buques de dimensiones similares o mayores al ANCAP
OCTAVO, en concordancia con los antecedentes que se solicitan mas adelante.

e Todas las pruebas y ensayos necesarios para la aceptacién de los trabajos por ANCAP,
ABS o la Autoridad Maritima seran realizados por el contratista y estaran incluidos en el

precio cotizado.

El astillero debera contar con personal idéneo para la realizacion de planos e informes técnicos
con el formato indicado por ABS y firma autorizada por esta Sociedad, con suficiente experiencia
en este tema, disponible desde el inicio de los trabajos.

Todas las tareas que involucren soldaduras seran realizadas por soldadores calificados bajo la
sociedad de clasificacion ABS.

El astillero debera estar habilitado por PNN y/o las autoridades que correspondan.

ANCAP podra inspeccionar todos los trabajos que se realicen, y se debera contar con su

aprobacién para dar los mismos por terminados y entregados.
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1.3 - UBICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran en las instalaciones (astillero, dique, varadero) del contratista.

El astillero, dique o varadero debera ubicarse dentro de la zona de navegacion habilitada por la
autoridad maritima nacional, estipulada en el Certificado de Navegabilidad del buque, a saber:
Rio de la Plata y Océano Atlantico, en una Franja costera de 15 millas, hasta José Ignacio; Rio
Uruguay. Ademas, deberd estar emplazado tal que el buque pueda acceder navegando con un
calado de 2.30 m. ANCAP situara el buque a la entrada de las instalaciones del contratista y lo

retirara del mismo lugar.

1.4 - CONSULTAS
Los interesados podran efectuar consultas por escrito (correo electronico) respecto a esta
licitacién en Procesamiento y Ejecucion de compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt

3900), a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) dias calendario

previos a la fecha establecida para la apertura de la licitacion.

ANCAP proporcionara la informacidon que se requiera al respecto hasta 5 (cinco) dias calendario
antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan seran comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido el
pliego.

En caso de solicitarse prorroga del plazo para la recepcion y apertura de la Licitacion, se debera

plantear con una anticipacion minima de 5 (cinco) dias habiles previos a la fecha de la apertura.

1.5 - VISITA (NO OBLIGATORIA)

Se recomienda a las empresas interesadas realizar una visita al buque, coordinando para ello

previamente con el Ing. Sebastian Gedanke (sgedanke@ancap.com.uy — tel: 19313240), o el Sr.

Daniel Peinado (dpeinado@ancap.com.uy — tel: 19313755), antes del 7 de noviembre de 2023.

No se aceptaran reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a

desconocimiento del lugar o alcance de los trabajos.

CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS
I1.1 - FORMA DE PRESENTACION
Las ofertas podran ser presentadas:
a) Via correo electrénico a la casilla escribania@ancap.com.uy en formato PDF (no se

aceptaran archivos comprimidos) no editable, con capacidad maxima de 20 MB, hasta 30
minutos antes de la hora establecida para la apertura.
Los documentos que sean confidenciales deberan contener la identificacion correspondiente en el

nombre del archivo.
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Aquellas propuestas que superen el tamafio maximo de 40 MB en su totalidad (de acuerdo con la
opcion establecida en la caratula), no contaran con la opcidn de envio electrénico.

b) En forma presencial, en formato papel, acompafiado de CD, DVD, o PEN DRIVE, en el
acto de apertura, o en su defecto, podran entregarse en el sexto Piso, Servicios Juridicos,
Contratos y Escribania, hasta 30 minutos antes de la hora establecida para la apertura.

De optarse por la entrega de la oferta, en forma previa al Acto de Apertura en Contratos -
Escribania, o concurrir al mismo en forma presencial, las propuestas se redactaran de acuerdo
con el "MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” incluido en el pliego.

Se debera presentar el original en formato papel y una copia en soporte digital (CD, DVD o PEN
DRIVE) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- Version 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaiio maximo 20 MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying — Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una

imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo, contrasena)

Las ofertas deberan estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital debera coincidir en su totalidad con el contenido
de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la version en formato papel y la version digital, prevalecera la
version en papel.

Requisitos para la presentacion de las ofertas en forma presencial:

- Las ofertas originales no podran estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de
estas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podran contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el titulo del contenido del
apéndice y deberan estar numeradas correlativamente al pie de la pagina.

- La informacion técnica debera ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberan agregar
listados ni elementos que no hayan sido explicitamente solicitados y se debera escribir solo una
cara de la hoja.

- No se deberan adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado
expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel,
idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en PowerPoint de la empresa, modelos de certificados u

otra documentacion similar a menos que se haya solicitado expresamente.
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- Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin

fondos en color tanto en titulos como en textos.

En ambos casos se debera tener en cuenta lo establecido en "RECEPCION Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS"- Condiciones Particulares.

La apertura de la licitacion se realizara sin imprimir las ofertas.

Las firmas que estén interesadas en participar del acto de apertura y obtener copia de las
mismas para su analisis, deberan concurrir provistas de pendrive, laptop y todo otro implemento
que entiendan conveniente. En el acto de apertura las firmas no podran consultar las ofertas
electrénicas desde la computadora de ANCAP y tampoco la escribana actuante enviara las
ofertas por correo electronico durante el acto.

Efectuado el acto de apertura, se remitira a las firmas que presentaron oferta por cualquiera de
ambas vias, las propuestas de cada uno de los oferentes. El oferente que asi lo desee, podran
formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que considere, enviando un correo
electronico a: exteriorcompras@ancap.com.uy en un plazo maximo de 48 horas habiles luego de
realizada la apertura de ofertas, o de enviadas por correo electrénico la totalidad de las ofertas

presentadas.

Se verificard que la/s persona/s que firmen la oferta (formularios, planillas de cotizacion, asi
como cualquier otra documentacién que corresponda) y comparezca a lo largo del proceso
licitatorio en representacion de la empresa, este acreditado en RUPE, en calidad de titular,
representante u apoderado de la misma, y debidamente autorizado a tales efectos. En caso de
que, al momento de la apertura de las ofertas, o previo a la adjudicacién, ANCAP verifique que
el/los firmantes de la oferta no cumplen con dicho extremo, se le otorgara al oferente un plazo
maximo de dos dias habiles a los efectos de que realice las gestiones necesarias para su
acreditacion ante RUPE.

No se consideraran aquellas ofertas que vencido dicho plazo, no subsanen la omision.

I1.2 - VINCULO ENTRE EMPRESAS OFERENTES (INTERLOCKING)

En caso de comprobarse, la participacion simultdnea de una persona en cargos de direccién en
dos 0 mas empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratacion, sera

motivo de descalificacion de las respectivas ofertas.
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I1.3 - INFORMACION CONFIDENCIAL

Cuando los oferentes incluyan informacién que consideren de caracter confidencial, al amparo de
lo previsto en el articulo 65 del TOCAF, la misma debera ser presentada en tal caracter y en
forma separada de la parte publica de la oferta, debiendo destacar en forma claramente visible
dicho caracter.

No se consideraran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados
y las condiciones generales de la oferta.

También debera presentarse en la oferta un resumen no confidencial breve y conciso conforme a
lo dispuesto en el Decreto N° 232/2010.

La clasificacion de documentacion con caracter confidencial es de responsabilidad exclusiva del
Proveedor.

En caso de que se ingrese informacidon catalogada como confidencial que no cumpla con los
requisitos exigidos en la resefiada normativa, y a efectos de que todos los oferentes tengan
acceso completo a todas las ofertas, la Administracion podra solicitar al oferente que levante el
caracter confidencial de dichos contenidos -bajo apercibimiento de desestimar toda su oferta-
otorgandosele para ello un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de que el oferente no levante

dicha condicion, su oferta podra ser desestimada.

I1.4 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitird que los proponentes presenten
modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sélo la Administracion podra solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

I1.5 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
Se modifica para esta licitacion el plazo minimo de vigencia de las ofertas que establece el Art.
2.5 de la Seccién II, el cual, sin perjuicio de las prorrogas establecidas, en el presente caso, no

podra ser inferior a 90 (noventa) dias calendario.

I1.6 - CONSORCIOS
Cuando dos 0 mas empresas se presenten conjuntamente a esta Licitacion deberan formar un
consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
1) Oferta
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se debera presentar:
¢ Carta intencion de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la
gue consten los siguientes requisitos minimos:

- intencién de constituir un consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060;
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- nombre y domicilio del futuro consorcio;
- objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado);
- plazo previsto de vigencia del consorcio, el que no podra ser menor al tiempo
estimado de realizacién de todos los trabajos ofertados.
Si el postulante fuera un consorcio constituido, de acuerdo con la Ley N° 16.060, se debera

presentar:
e Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el

Articulo 502 de la Ley N° 16.060; y en el que se declare:

- nombre de los representantes del consorcio;

- declaracion de solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones entre las partes
integrantes del consorcio; y

- declaracidon de no modificacion del contrato de consorcio sin la previa aprobacién de
ANCAP.

2) Adjudicacién
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, debera

presentar:
e Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que debera contener los

requisitos establecidos en el Articulo 502 de la Ley N° 16.060 y los demas
establecidos precedentemente.

e Dentro de los 10 dias calendario de notificada la resolucién de adjudicacion, el
contratista debera presentar el contrato de consorcio ante Contratos - Escribania de
la Gerencia de Servicios Juridicos de ANCAP, con las condiciones indicadas
anteriormente y la obligacion de su no modificacidn, sin el previo consentimiento de
ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta
cldusula podran caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitacién
con exclusidn del oferente adjudicado en primera instancia.

Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripcién definitiva del contrato de Consorcio en el
Registro de Personas Juridicas - Seccion Registro Nacional de Comercio, y siempre que el tramite
de inscripcion ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de
solicitado el requisito, podra solicitar una prérroga ante la Gerencia Abastecimiento —
Procesamiento y Ejecucion de Compras, la cual, de otorgarse, no superara 15 (quince) dias

calendario.
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I1.7 - INFORMACION A SUMINISTRAR

I1.7.1 - Cronograma

Los oferentes deberan presentar un cronograma general previsto para el desarrollo de los
trabajos.

I1.7.2 - Capacidad técnica

Se debera presentar la informacion del personal técnico principal a intervenir en los trabajos,
indicandose la clase de vinculacién con la empresa.

I1.7.3 - Antecedentes

El oferente debera presentar antecedentes de al menos 5 (cinco) trabajos de reparacion en seco
de similares caracteristicas a los trabajos requeridos en el presente pliego, en los Ultimos 2 (dos)
anos, en buques de similares o mayores dimensiones al ANCAP OCTAVO, realizados en sus
instalaciones, con una facturacion total minima de USD 300.000 en el mencionado periodo. No
se tomaran como validos en este caso los antecedentes de subcontratos.

Respecto de cada antecedente debera detallarse nombre del buque, armador, direccion, teléfono
o correo electronico de contacto, persona de referencia, trabajos realizados, fecha de inicio y

finalizacién de los trabajos y monto facturado por el servicio.

Se debera presentar una planilla en la que figure claramente esta informacién, segin el

siguiente modelo:

Nombre Teléfono | Persona
del buque |y/o correo |de Trabajos |Fechade |Fechade Monto
y armador | electrénico | referencia | realizados |inicio finalizacion |facturado

Se debera acompaiiar, a su vez, con una referencia por escrito expedida por cada uno de los

clientes expresando el tipo de servicio prestado y la conformidad con cada uno de ellos.

Esta referencia no es necesaria si el antecedente corresponde a un trabajo realizado para ANCAP.
De corresponder, se adjuntaran asimismo los antecedentes de los subcontratistas.

Si el Contratista o los subcontratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera
imprescindible indicar niUmero de licitacidn y el tipo de servicio realizado, indicando razén social

de la empresa, direccion, teléfonos celulares y direcciones de correo.



LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 1500192900

La Administracién determinara a su entera conveniencia si esos antecedentes son a su juicio
habilitantes para la realizacion de los presentes trabajos.
ANCAP podra considerar los antecedentes en RUPE que cumplan con lo requerido en las

condiciones del presente llamado.

I1.8 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso de que existan modificaciones, apartamientos o variantes respecto a lo consignado en el
presente pliego, las mismas deberan ser incluidas en la oferta en un capitulo denominado
“Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el articulo 63 del TOCAF. Toda
modificacion, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capitulo no sera
analizado, y se presumira que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el
Pliego. No se consideraran modificaciones, apartamientos o variantes las referidas a aspectos
que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos requisitos
sustanciales que, de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

I1.9 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CONSIDERAR LA OFERTA

Toda oferta para ser considerada debera cumplir y/o aceptar lo detallado a
continuacion:

1. Tener en cuenta el plazo minimo de validez de oferta establecido en el punto IL.5.

Presentar toda la informacion requerida en el punto II.7.

La forma de cotizacion es la establecida en el punto III.2.

Tener en cuenta el plazo maximo indicado en el punto III.13.1.

La forma de penalidad es la determinada en el punto III.15.

A

Asequrar el periodo de garantia indicado en el punto IV.11.

CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES
II1.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

De propuesta: No se requiere para la presente licitacion.

De contrato: Sera de U$S 8.500 (ddlares americanos ocho mil quinientos).
De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de las leyes 18.099 y

18.251 al presente caso, obligatoriamente se debera depositar por el adjudicatario una garantia que
cubra eventuales incumplimientos de sus obligaciones por los que ANCAP pueda resultar llamada a
responder en virtud de lo dispuesto en las normas mencionadas, del tipo “FIANZAS — Condiciones
generales cumplimiento de reglamentacién Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
El monto de esta garantia es el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato. Dicha garantia
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debera mantenerse vigente no menos de un afio después de otorgada la recepcion definitiva de la
obra o de culminado el servicio segin corresponda.

Estos depdsitos de garantia son obligatorios y deberan efectuarse en la Tesoreria del Edificio

ANCAP (Paysandu s/n esq. Avda. Libertador Brig. Gral. Lavalleja).
Se debera tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Seccion II del
Pliego de Condiciones Particulares y Arts. 19 y 27 del Pliego Unico General del Estado.

Para el caso en que estos depositos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberan ser

certificados.

Cuando corresponda la devolucién de garantias efectuada con efectivo, ANCAP podra transferir
el monto de estas a las cuentas bancarias que el proveedor tenga inscriptas en el RUPE, con lo
que se considerara cumplida correctamente la obligacion de devolucion establecida en el articulo
64 del TOCAF.

En el presente caso, no sera de aplicacion lo previsto en los numerales 3.1.8 y 3.1.10 del PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATACION DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS NO PERSONALES - Seccion II, admitiéndose la presentacion de garantias
constituidas bajo fianzas, avales bancarios o pdlizas de seguro de fianzas que no sean de cobro
efectivo a primer requerimiento.

Cuentas bancarias de ANCAP

Firmas en Uruguay:

Se hara transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005 — en pesos uruguayos
Beneficiario: ANCAP

Banco de la Republica Oriental del Uruguay BROU

Cerrito 440

Firmas del Exterior:

Se hara giro a la cuenta: Cuenta Corriente N° 001548619 - 00010 — en ddlares estadounidenses
Beneficiario: ANCAP

Banco de la Republica Oriental del Uruguay

Cerrito 440

ABA 026 003 324

SWIFT Code BROUUY MM

Una vez realizada la transaccién, remitir a Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy

copia del comprobante bancario con la siguiente informacion completa de la empresa:

- NUMERO DE LICITACION
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- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA
- DIRECCION COMPLETA

- DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y PERSONA DE CONTACTO
- CODIGO POSTAL

II1.2 - COTIZACION

Se cotizara en ddlares estadounidenses, sin incluir IVA, un Unico valor “coeficiente C” de acuerdo
con la Tabla de relacion de precios del presente punto.

El precio para cada item resultara de la multiplicacién del coeficiente Unico “C” por el coeficiente
de cada item A (i).

La cotizacion debera incluir todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que
correspondan a la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realizacion de los
trabajos contratados.

El pago de cada ftem se efectuard de la siguiente forma:

A (i) xC

Donde:
A (i)= Valor del precio relativo del item i, sacado de la tabla de relacién de precios.

C= Coeficiente Unico e igual para todos los items, que debera ser cotizado por la empresa.

La tabla de relaciéon de precios combina informacion de mercado, estimaciones, calculos,
promedios de precios de otras licitaciones, etc.

De considerar los oferentes que alguno de los factores A (i) propuestos por ANCAP en la tabla es
incorrecto, debera hacerlo saber a la Administracion, dando sus fundamentos por escrito, con
suficiente antelacion para el analisis de la informacién, pudiéndose efectuar modificaciones por

circular a los factores propuestos originalmente, de considerarse adecuado.
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TABLA DE RELACION DE PRECIOS

Item Descripcion Unidad | Ai | Cantidad
Varada y botadura (incluye costos asistencia
1 global | 6.500 1
remolcadores)
2 Estadia por dia dia 550 30
Suministro de agua potable: conectar y
3.1.1 global 55 1
desconectar manguera
3.1.2 Suministro de agua potable m3 6 10
Suministro de energia eléctrica: conectar y
3.2.1 global 80 1
desconectar cable
3.2.2 Suministro de energia eléctrica kWh 0,8 50
Tanques de combustible: extraccidn de gas oil
4.1 o c/u 1.200 2
remanente, almacenaje y reposicion a tanques.
Tanques de combustible: ventilar, limpieza,
4.2 remover barros y residuos, trapear, c/u 1.300 2
desgasificacion.
Casco. Hidrolavado de obra viva y obra muerta con
5.1 agua dulce a alta presion y desengrasantes m2 4 190
adecuados.
5.2.1.1 Casco: tratamiento de chapa grado Sa2 m2 28 30
5.2.1.2 Casco: tratamiento de chapa grado Sal m2 18 160
6.1 Cubierta principal y regala: hidrolavado m2 4 90
6.2.1 Cubierta principal: tratamiento de chapa grado Sa2 m2 36 90
Casilleria y guardacalores: tratamiento de chapa a
7 m2 25 50
grado Sal
Pintura del casco. Obra viva (120 m?) Precio por
8.1 m2 2,8 480
m2
Pintura del casco. Obra muerta (70 m?) Precio por
8.2 m2 2,8 280
m?.
Pintura de nombre y puerto de registro (proa
9 _ P J (proay global 700 1
espejo de popa)
10 Pintura de marcas de calado y discos de Plimsoll. global 440 1
11 Tirar la linea. m 6 40
12 Pintura de la cubierta. Precio por mano. m2 3,5 360
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Pintura de casilleria y guardacalores Precio por

13 m2 3,5 150
mano.
Pique de popa. Barrido Sal, aplicar 2 manos de
14.1 ) ] global | 1.500 1
pintura epoxi.
Pique de proa. Hidrolavado, tratamiento mecanico
14.2 _ _ global | 2.000 1
y pintado con epoxi
Alojamiento del servo: granallar planchas del piso y
14.3 su sentina. Sa2. Resto del compartimento, barrido global | 3.000 1
Sal. Aplicar dos manos de pintura epoxi.
Sentina de maquinas. Lavado, trapeado,
14.4 o _ _ global | 2.200 1
tratamiento mecanico y pintado con epoxi.
15 Tratamiento superficial de caja de cadenas. global 900 1
Tratamiento superficial de elementos de amarre y
16 global 700 1
fondeo
17 Cintones de goma (aletas y amura) global | 3.000 1
18 Medicion de espesores. global | 5.500 1
Timones. Retiro de timones (palas y canas),
19.1 limpieza, inspeccidn, medida de luces (limeras y c/u 3.000 2
tinteros), armado.
19.2 Timoners. Prueba hidraulica de palas de timones. global 500 1
Ejes. Retiro de ejes porta hélice, inspeccion de
roscas y chaveteros, inspeccion de conos mediante
20 END (proa y popa), medida de luces, c/u 3.000 2
comprobacion de lineas de eje en torno, montaje
posterior.
Hélices. Desmontar ambas hélices y volver a
21.1 c/u 2.150 2
montar.
Hélices. Ensayo con tintas penetrantes para
descartar fisuras, segun criterio ABS, previo pulido )
21.2 , . unidad | 850 2
de las mismas. (nucleo y radios; borde de ataque
de todas las palas). Informe correspondiente.
Hélices. Recuperacion del espesor de palas por ‘
g
21.3 medio de electrodo de bronce y reparaciones en 150 1
electrodo
los bordes.
21.4 Hélices. Balanceo estatico c/u 500 2
22.1 Enfriadores de quilla; lavado y limpieza exterior; unidad 400 2
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cambio de anodo de zinc.

Enfriadores de quilla; desmontar, prueba

22.2 o _ _ _ unidad | 1.100 2
hidraulica, cambio de juntas y tornillos.
Ancla y cadena. Retiro de cadena de ancla y ancla,
23 calibrado de eslabones; tratamiento superficial y global | 1.800 1
pintura. Marcado de grilletes. Reinstalar a bordo.
Anodos de zinc. En base a 10 kg ¢/u. Suministro de
24 ) c/u 170 5
nuevos panes de zinc.
Cajas de mar. Retirar las rejillas, rasquetear y
eliminar el barro. Tratamiento superficial igual que
25 ) ] cada una | 400 2
en la obra viva, cambiar panes de zinc, cerrar
rejillas y colocar seguros.
Tapones del casco: sacar, controlar roscas, colocar
26 ) ) o global 350 1
juntas nuevas y teflon. Incluye suministros.
Valvula de fondo 4" (tipo globo): desmontar, )
27.1 _ _ o unidad 400 1
limpiar, asentar, renovar juntas y tornilleria
Valvula de fondo 2" (tipo esclusa): desmontar, )
27.2 _ _ o unidad 320 1
limpiar, asentar, renovar juntas y tornilleria
Prueba hidraulica de valvulas de fondo, constatar
27.3 integridad y estanqueidad. (1 valvulade 4"y 1 global 600 1
valvula de 2"). Segun criterio ABS.
27.4 Valvulas de achique. Recorrido en sitio. unidad 200 10
Valvulas de incendio. Succién e impulsion.
27.5 unidad 400 2
Recorrido en sitio. (4").
28 Puertas estancas de casilleria. unidad 600 3
Tambucho acceso sala de maquinas y tambucho
29 unidad 600 2
acceso comedor
30 Megado de generadores y motores eléctricos. global 450 1
Guinche de proa. Desmontar y desarmar
completamente. Granallar y pintar. Renovar chapa
base. Reparar cuadrante de encloche y mecanismo
31 de accionamiento. Suministrar e instalar nuevo global | 3.800 1

comando hidraulico con soporte correspondiente.
Flexibles nuevos y mantenimiento de sistema de

freno
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32

Palo de luces. Desmontar, desconectar y retirar
luces de navegacion y

antenas, fabricar nuevo palo en material aluminio,
afirmado con platina abulonada a cielo de
timonera. Soldar nuevos escalones, aplicar pintura
blanca apta para aluminio.

Reinstalar luces y antenas, realizar cableado
correspondiente, colocar caja de union en base del

palo.

global

4.200

33

Fabricar alojamiento para baterias de respaldo de
equipos de puente de mando, en cielo de
timonera, con pasacables y cableado

correspondiente.

global

500

34

Renovacién de chapas de mamparos o de piso,
bularcamas, palmejares y/o escuadras en tanques.
Incorporacién de estructuras de acero nuevas o

refuerzo de las existentes.

kg

16

225

34.1

Mamparo estanco N°5. Desguace del mismo.
Renovacion total, segln plano adjunto. Se debera
realizar prueba neumatica a los tanques de
combustible. Incluye cambio de tramo de cubierta
de apréx 4,8 m x 1,5 m y tapa de acceso a sala de

SErvo.

kg

16

1200

35

Renovacion de chapas, estructura y elementos de

fondeo de cubierta.

kg

16

570

35.1

Bitas: cafios cédula 80, con tapas en espesor
16mm, soldadas a cubierta y a tapa de regala;

chapa de refuerzo en cubierta de espesor 13 mm.

kg

16

600

36

Horas hombre de of. mecanico.

unidad

40

36

37

Horas hombre de soldador calificado.

unidad

40

36

38

Hora hombre de of. calderero calificado.

unidad

40

36

39

Hora de torno con of. tornero.

unidad

120

36

40

Hora hombre of. carpintero.

unidad

40

27

41

Hora hombre pedn practico

unidad

21

36

42

Hora hombre oficial electricista

unidad

55

36
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43 Hora hombre of. Cafista unidad 40 36

44 Hora grua con operador. unidad 100 5

Pintura epoxica apta para tratamiento con agua a ]
45 N litro 16,5 180
ultra alta presion

Pintura epoxi vinilica sellante entre primer epoxi y

46 litro 16,5 40
antifouling.

47 Pintura Anti Fouling Ecoldgico litro 44 80
Pintura acrilica de un solo componente terminacion

48 litro 14 40
de color azul

Pintura acrilica de un solo componente terminacion )
49 litro 14 40
de color verde

Pintura acrilica de un solo componente terminacion _
50 litro 14 40
de color blanco

Pintura acrilica de un solo componente terminacion
51 litro 14 40
de color negro

52 Thinner litro 9 60

* NOTA: Las cantidades estimadas de cada item se colocaron al solo efecto de que los oferentes
puedan evaluar la cantidad de trabajo que posiblemente se realice. No constituye un
compromiso para ANCAP de realizacién. Se pagara estrictamente por los trabajos realizados, de
acuerdo con el item que corresponda.

ANCAP se reserva el derecho de solicitar fundamentar el contenido del precio de ciertos items en
caso de que la oferta esté por debajo de C = 0.8.

ANCAP se reserva el derecho de aceptar ofertas cuya cotizacion de C sea mayor a 1.1

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omision de rubros, etc., se tomara correcta
el valor establecido en la oferta como total de la misma.

La contratacidn esta exenta de IVA por tratarse de reparacion naval.

Los costos que puedan surgir vinculados a la entrada y salida del dique estaran incluidos en la
oferta.

El precio y plazo incluye toda la actividad necesaria en trabajo nocturno, sabados, domingos y
feriados, para cumplir con los trabajos en el plazo estipulado, sin que ello genere costos
adicionales para ANCAP.

En caso de que las instalaciones del adjudicatario se encuentren en otro pais, la contratacién de la
agencia maritima, tramites ante la Autoridad Maritima local (inspecciones y certificados de libre de

gases, permisos de trabajo en caliente, etc.), aduanas, despachos y costos de
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tramites/inspecciones para ingreso del buque al astillero y zarpe desde el astillero, contratacién de

practicos, etc., seran de cargo del oferente.

II1.3 - COMPARACION DE OFERTAS
A los efectos de la comparacion de las ofertas se tendran en cuenta:

a) el total que surgird de multiplicar el valor “C"” cotizado por el valor A (i), por las
cantidades fictas establecidas.

b) costos adicionales para el control de los trabajos por parte del personal de ANCAP e
inspecciones de PNN:

- En caso de que los trabajos se realicen en el extranjero, un monto ficto de USD
22.000.

- En caso de que los trabajos se realicen dentro del territorio nacional, pero fuera de
Montevideo, un monto ficto de USD 6.500.

c) costos de traslado de la embarcacion: USD 30 por cada milla ndutica recorrida. Este costo
se calculard para los trayectos de ida (desde el Puerto de Punta del Este hasta las
instalaciones del contratista) y de vuelta (desde las instalaciones del contratista hasta el
Puerto de Punta del Este). La distancia a navegar sera verificada por ANCAP, de acuerdo
a la ubicacién del astillero, dique o varadero.

d) los beneficios derivados de lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos
del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes vy/o
complementarias.

Nota: a los efectos comparativos se sumaran las cantidades establecidas en a), b) y ¢) y se

tendra en cuenta lo establecido en d).

II1.4 - ADJUDICACION

A los efectos de la adjudicacién se tendra en cuenta el menor precio comparativo segun el

numeral anterior.

| A\

Las ofertas en las que el “coeficiente C” sea mayor a 1.1, seran pasibles de rechazo por
manifiesta inconveniencia, a solo criterio de ANCAP.

ANCAP se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del
procedimiento previa a la adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad de tipo

alguno y no teniendo los oferentes derechos a reclamo.

II1.5 - TRIBUTACION
De acuerdo con lo establecido en el literal H del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratacion no

cuenta con beneficios fiscales especificos. No obstante, aplican todos los beneficios que establece la
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normativa vigente respecto a reparaciones navales.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la Ultima etapa de la
comercializacion de los bienes o prestacion de servicios seran reconocidas en todos los casos a
favor del adjudicatario o de la Administracién segln corresponda.

No se aceptaran clausulas que modifiquen lo consignado en el parrafo anterior, y se rechazara toda
cladusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo,

poniéndolo de cargo de ANCAP.

I11.6 - VARIACIONES DE PRECIOS

Las cotizaciones realizadas en moneda extranjera no tendran ajustes.

II1.7 - CONDICIONES DE PAGO

Se pagara por el trabajo realizado y terminado de acuerdo con las tareas realizadas y aprobadas.
Se podra facturar avances parciales de trabajos.

Las facturas se presentaran con el siguiente encabezamiento:

“L.A. N° 1500192900 - Pedido de COmMPra N ........cccieieierieieiesie e

1Y) Y/ [0 JE TR

En el caso de facturas no electronicas, deberan ser entregadas en original y tres copias en la

Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP, calle Paysandl y Avda.
Libertador Brigadier General Lavalleja) — Planta Principal.

En el caso de facturas electrénicas, deberan seguir el procedimiento indicado en el Instructivo

que se adjunta.

Toda factura incorrectamente presentada con errores sera rechazada.

La Administracion no sera responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las
facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturacién como las indicadas
arriba, los pagos se realizaran a los 30 dias a partir de la emision de la factura.

Los pagos a proveedores se realizaran a través de transferencia bancaria en el BROU tres veces
por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros bancos que estén registrados en el RUPE, dos
veces por semana (martes y jueves).

El adjudicatario debera ajustarse a los siguientes anexos incluidos en el presente pliego:

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES
DE PLAZA
- DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS.
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II1.8 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en el

lugar de los trabajos o con el flete pagado.

I11.9 - ACOPIOS

No se considerara pago por acopio de materiales.

II1.10 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

No habra suministro de agua o energia por parte de ANCAP.

II1.11 - HORARIO

El horario de trabajo lo fijara el adjudicatario en acuerdo con el Director de los trabajos de ANCAP, a
los efectos de cumplir con el plazo estipulado.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generaran mas costos para ANCAP y se
encontraran incluidos dentro del valor cotizado para cada item el pago de todas las
compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que
retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligacién del contratista cumplir
con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que
retribuirle a su personal de acuerdo con los convenios y normativa vigente.

No se admitiran extensiones de plazo por consideracion al trabajo en fines de semana o feriados.

II1.12 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE SERVICIOS

Los oferentes al formular sus ofertas tomaran en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley
18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/20009.

Los oferentes deberan expresar bajo declaraciéon jurada si el servicio que ofrece califica como

nacional a la luz de las exigencias de la legislacion vigente.

Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia, el
proponente debera obligatoriamente identificar dentro del precio del servicio el porcentaje que
representan los bienes que no califican como nacionales.

De no brindarse la informacion requerida, la Administracién no aplicara la preferencia.

En caso de ausencia de declaracion, se interpretara que el servicio no califica como nacional.
Para la aplicacion del beneficio y a los efectos de la referida calificacion del servicio como
nacional, el oferente debera presentar juntamente con su oferta el certificado correspondiente
(art. 10 y concordantes del mencionado Decreto) o la constancia de haber solicitado dicho

certificado ante la Camara respectiva. En este Ultimo caso, el proponente debera dar
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cumplimiento con la presentacion del certificado en el plazo de hasta 10 (diez) dias calendario
posteriores.

El incumplimiento de dicho extremo dara mérito para interpretar que el servicio no califica como
nacional.

Asimismo, la Administracion podra efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservandose
el derecho de rechazar la calificacion de la oferta como nacional, en forma fundada.

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME

SERVICIOS

Se debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 44 de la ley 18.362, reglamentado por
Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones
concordantes y/o complementarias.

Para la aplicacion del beneficio, el oferente debera presentar juntamente con su oferta:

a.- Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicion de MIPYME y la Participacion
en el Subprograma de Contratacién para el Desarrollo otorgado al amparo del articulo 4 y
concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditacion de la condicion de MIPYME y la correspondiente participacion en el referido
subprograma mediante el mencionado certificado, implicara el no otorgamiento de beneficio
alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el
proponente debera obligatoriamente presentar una Declaracion Jurada que acredite el
porcentaje de integracion nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el articulo 8 del
decreto 371/2010, la que ratificara lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la informacién requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido
por DINAPYME vy la declaracion jurada presentada en la oferta la Administracion no aplicara la
preferencia.

No resultara aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el articulo 11 del decreto
371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicaciéon de los mecanismos de preferencia debera
necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras
correspondientes que acredite el caracter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un
plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de
adjudicacion (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACION JURADA

Los oferentes que requieran la aplicacion de los beneficios consagrados en los articulos 41 o 44
de la ley 18.362 deberan necesariamente presentar una declaracion jurada, la cual se adjunta

como Anexo al presente Pliego (pags. 51 y 52).
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De no completar la referida declaracion en la forma requerida, la Administracion no

aplicara preferencia alguna.

I11.13 - PLAZOS
II1.13.1 - Plazo de entrega

Se indicara en la oferta, como una Unica cifra, el plazo total para la entrega de los trabajos en
dias calendario.

Ninguna mencién a plazos de entrega diferente de la indicacion en dias antes sefialada sera
considerada.

El plazo maximo para los trabajos completos es de 30 (treinta) dias calendario. La prérroga de

plazo debida a dias de lluvia se realizara segun el siguiente criterio:

a - Las lluvias copiosas que impidan trabajos de tratamiento superficial y caldereria en el buque
generaran una extension del plazo de hasta un dia por lluvias que acontezcan ese dia. En
funcidn de la duracion de estas, el plazo de prérroga puede llegar a ser de medio dia.

b - Para lluvias escasas y dias con porcentajes de humedad de mas del 85%, se extenderan los
plazos para trabajos de tratamiento superficial y pintura. En estos dias en que los trabajos
metallrgicos no se detienen, la extensidn del plazo de entrega tendra lugar sdlo si suceden al
final de la entrada a Dique y los trabajos de pintura son los que determinan el camino critico

para la entrega del buque.

Se incluye en el plazo el total las tareas y las horas de trabajo de todos los trabajos. ANCAP
indicara la totalidad de estos hasta 8 dias antes de la fecha de su finalizacion. Los dias de lluvia o
excesiva humedad ya estan previstos en el Pliego. Por lo tanto, se exigira al contratista que de
ser necesario haya turnos de trabajo las 24 horas del dia. El turno nocturno debera poder
realizar todo tipo de trabajos. ANCAP podra exigir que la fuerza laboral nocturna sea de hasta un
50% de la diurna.

Los oferentes indicaran en su oferta el promedio de horas hombre diarios a aplicar en los
trabajos.

El adjudicatario entregara documentacion ratificando, como maximo quince dias antes de dar
comienzo los trabajos, la ndmina de personal que actuard en los trabajos con sus
correspondientes calificaciones, tanto para el turno diurno como para el nocturno. Esta némina
debera ser acorde a juicio de ANCAP a los trabajos a realizar, de manera de poder cumplir con el
plazo establecido. La ndmina incluird nombre, documento, oficio y calificacion vigente. La
sustitucion de funcionarios sélo podra hacerse por otros de igual calificacion.

El avance diario de los trabajos debera ser coherente con lo estipulado en el cronograma. ANCAP
dispone de técnicos suficientes para determinar el alcance de los trabajos que requieran tener el



LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 1500192900

buque en seco, a los efectos de que el astillero no vea afectada su capacidad diaria de ejecucion
de trabajos.

I11.13.2 - Computo de plazo

Se establece a partir de la fecha de notificacidon a la firma adjudicataria, una vez adjudicada la
licitacién y puesto el bugque en la entrada del astillero, dique o varadero.

Luego de adjudicada la licitacidn, la varada debera ser realizada en la fecha que le resulte
conveniente a ANCAP, quien podra exigir un plazo maximo para la varada de 10 dias habiles

contados a partir de la fecha de notificacién a la firma adjudicataria.

II1.14 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

II1.14.1 - Recepcion provisoria

La recepcidn provisoria se hara una vez terminados los trabajos y recibido el informe técnico con
el detalle de estos, el cual debera ser aprobado por el director de los trabajos, labrandose ACTA.

II1.14.2 - Recepcion definitiva

La recepcidn definitiva se hara una vez levantadas las observaciones establecidas en el ACTA de

Recepcidn Provisoria, como maximo 30 dias a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria.

II1.15 - MULTAS Y PENALIDADES

El incumplimiento del plazo fijado para la entrega del servicio determinara la aplicacion de una
multa de USD 4.000,00 (ddlares estadounidenses cuatro mil) por cada dia de atraso imputable al
contratista.

Una vez finalizados los trabajos y firmada el Acta de Recepcidn Provisoria, el Contratista debera
pagar una multa de USD 4.000,00 (ddlares estadounidenses dos mil) por cada dia de atraso en
la botadura del barco. Esta multa no sera aplicada si no es posible realizar la botadura por los
siguientes motivos: baja marea, condiciones meteoroldgicas extremas que impidan la maniobra a
criterio de los practicos o patrones intervinientes, medidas gremiales de caracter general o que
afecten al sector naval y metallrgico, siempre y cuando estas medidas no sean aplicadas
Unicamente en las instalaciones del Contratista.

El tope maximo, en caso de aplicacion de multas, no puede superar el 20% de la contratacion.

II1.16 - CESION DEL CONTRATO
El empresario o contratista no podra ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso

de la Administracién y estara en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F.
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II1.17 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al dia las empresas con la Direccién General
Impositiva y con el Banco de Previsién Social, ANCAP verificard dicho extremo on line previo a

efectuar el pago de las facturas correspondientes.

II1.18 - AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria por incumplimiento del objeto
licitado, podra retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea provenientes del
contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier
otro crédito, imputandose esa retencion para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depdsito de garantia de
contrato, la Administracién podra también ir contra el referido depdsito en las situaciones de

incumplimiento de cualquier naturaleza.

II1.19 - RETRIBUCION MINIMA AL PERSONAL

En caso de que el adjudicatario sea una empresa uruguaya debera cumplir con lo que surge del
Convenio Colectivo vigente del Grupo 8 Subgrupo 9 (sector naval).

En caso de ser el Laudo inferior al minimo establecido por ANCAP, se debera pagar y con
adecuacién a las distintas categorias, el minimo establecido por ANCAP que se detalla en el
parrafo siguiente.

Solamente seran consideradas las ofertas que declaren abonar a su personal un minimo de
$ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o
su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o
entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuacidon a las distintas categorias
laborales.

Dicha remuneracién incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo

vigente.

(*) el minimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su
adecuacién posterior se realizard de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo

(8) Subgrupo (9), segun corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitacion.

En caso de omision de dicha declaracion en la oferta por parte del proponente, se entendera que
éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dara lugar a la rescision del contrato.
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II1.20 - LEYES SOCIALES

Se debera incluir en el precio todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que
correspondan a la mano de obra, alojamientos del personal, viaticos de la mano de obra,
transportes, fletes, etc., para la completa realizacion de los trabajos. El director de los trabajos,
en cualquier momento, durante el transcurso de estos, solicitara al contratista para su

verificacion, las planillas de pago al dia de los aportes efectuados al Banco de Prevision Social.

CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA — ANCAP

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitacion, el contratista designara por escrito:

1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos
relativos a la licitacion.

2) Los representantes técnicos especializados, Unicos autorizados ante ANCAP para tratar y
resolver los problemas técnicos relativos a los trabajos.

3) Un responsable de los trabajos, quien estara directamente encargado de los trabajos en el
sitio y tendra la responsabilidad directa de su ejecucion, de acuerdo con la documentacion de la
licitacién y las 6rdenes del Director de estos.

Los representantes del contratista que se refiere este articulo seran personas de probada
capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administracion debera aprobar su
designacion. Tendran facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus
decisiones obligaran al contratista.

La Administracién, de considerarlo necesario, podra requerir la sustitucion de un representante
en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus
representantes, debera comunicar su decisién a la Administracién. El nuevo nombramiento

tendra caracter de firme en cuanto la Administracion hubiere dado su consentimiento.

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
Cada oferente debera indicar si utilizara sub-contratistas.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-
contratistas propuestos en la oferta, debera solicitar por escrito la autorizacion a ANCAP,
expresando las razones de la sustitucion y los antecedentes del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecucién de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las
exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podra solicitar su sustitucién al adjudicatario.
En todos los casos se entendera que el cambio de sub-contratistas no dara lugar a modificacidn

alguna en los términos originarios del contrato.
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La responsabilidad total de la obra corresponde al contratista y no podran argumentarse

problemas de ningun tipo por causa de los subcontratistas.

IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estara adecuadamente capacitado para realizar
los mismos en la especialidad que corresponda.

La Administracion podra solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realizacion de los
ensayos indicados en cada caso para la verificacion de la calificacién del personal especializado,

los que seran de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

IV.4 - DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE ANCAP

ANCAP designara un técnico que actuara como director de los trabajos, el cual la representara en
los asuntos de caracter técnico y administrativo relacionados con el contrato y sera el funcionario
con quien el contratista debera tratar directamente.

El director de los trabajos podra delegar en personal a sus drdenes las funciones de control de
los trabajos.

El contratista deberd cumplir las érdenes emanadas del director de los trabajos.

Las relaciones entre el contratista y la Administracion seran solamente a través de la Direccion
de los trabajos de ANCAP.

En el presente pliego, al referirse al Director de los trabajos, se entendera que incluye al

personal que lo representa durante el transcurso de estos.

IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE ANCAP

El contratista no podra recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspeccion y

vigilancia de los trabajos, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamara

fundadamente a la Administracion, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 - CORRESPONDENCIA
La relacidn escrita entre el contratista y ANCAP sera basicamente a través de correspondencia,

correo electrdnico y el libro de trabajos de drdenes y servicios.

IV.7 - INSPECCION DE LOS MATERIALES
El adjudicatario sera responsable de presentar previo al inicio de los trabajos un plan de
inspeccion de materiales, tanto en origen como en el lugar de los trabajos, que se coordinara

con el director de estos.
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ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricacion de
cualquier equipo en el pais o en el exterior, debera comunicarlos al director de los trabajos
quien, a su criterio, podra disponer la concurrencia de un inspector o representante.

Si los materiales presentados en los trabajos no fueran de la calidad y condiciones establecidas o
estuvieran defectuosamente preparados, deberan ser retirados por el contratista y reemplazados

a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.

IV.8 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El contratista sera responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar,

mientras no sean utilizados.

IV.9 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCION

La Administracion exige el maximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el
Contratista responsable de los subcontratos que realice.

La empresa empleara personal calificado para el ramo en cuestién y de no tener idoneidad
suficiente, se solicitara el cambio en forma inmediata.

Los trabajos incorrectamente terminados, seran rechazados y rehechos, en la medida que sea

necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.

El Contratista debera rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de los
trabajos.

Es asimismo el Unico responsable por perjuicios cometidos a la Administracion o contra terceros
ya sea por error, negligencia o dolo.

Cuando el Director de los trabajos, durante la ejecucién de los mismos y hasta su recepcion
definitiva, advierta vicios de construccidon en ellos, podra disponer que el contratista proceda a
deshacerlos y/o reconstruirlos, sin que a éste le sirva de excusa ni le da derecho a reclamo
alguno.

Si los vicios de ejecucion existieren, todos los gastos seran por cuenta del Contratista y en caso
contrario los mismos seran de cargo de ANCAP.

IV.10 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La Administracion se reserva el derecho de suspender la ejecucién por el Adjudicatario de
cualquiera de los items en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el

cumplimiento de los plazos o se comprobase la realizacién defectuosa de los trabajos.



LICITACION ABREVIADA AMPLIADA N° 1500192900

Las decisiones al respecto no significaran alteracion alguna en el computo de los plazos de

entrega ni en otras responsabilidades del contratista.

IV.11 - GARANTIAS DE LOS TRABAJOS

La empresa deberd mantener una garantia por los trabajos y por el suministro de los equipos
solicitados, incluida la instalacién, por un plazo de doce meses a partir de la fecha de realizados
y/o instalados y aprobados por el Director de los trabajos de ANCAP.

Esta garantia cubrira todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el
contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparacion sin cargo para ANCAP.
Asimismo, debera repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de
reparacion.

Si durante el transcurso del plazo de garantia, alguna instalacién o estructura presentase
defectos materiales, de funcionamiento, etc. que hiciera necesaria su compostura o sustitucion,
quedara sometida a nuevo plazo de garantia por noventa (90) dias a contar desde el momento
en que quedare compuesta o sustituida a satisfaccion lo que dio lugar a dichas acciones, luego
de cumplidos los doce meses iniciales de garantia total.

El contratista se hara cargo del total de los gastos por dafios causados, ya sea a ANCAP o a
terceros, por su parte, su personal o subcontratistas, (indemnizacién a terceros) debidos a mal

procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

El personal del Contratista debera cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo

referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones
se ocasionare algun perjuicio a esta Administracion se hara responsable del mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por
parte de todo su personal y subcontratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales

vigentes, asi como a los casos en los que aplican las siguientes Normas:

¢ NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS
CONTRATADAS

« NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

e NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR
ANCAP

e« PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE MAL RELACIONAMIENTO
LABORAL, DISCRIMINACION, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO SEXUAL
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e SE RECOMIENDA PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION FRENTE A
CASOS DE INFECCION POR COVID-19 (Se recomienda)

Las mismas podran ser consultadas en la pagina web: www.ancap.com.uy (ANCAP — Pagina

principal, “Servicios en Linea, Normas”).

Se solicitard a los representantes del Contratista que ingresen la documentacion que sea
requerida en el Sistema de Contratistas de ANCAP.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberan
asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades en el buque propiedad de ANCAP, previo al
inicio de las tareas a efectuar deberan presentar la declaracién jurada firmada por los
representantes de la empresa.

Dicho formulario se encuentra en nuestra pagina web: www.ancap.com.uy - ANCAP — Pagina

Principal - Proveedores (“Declaraciéon Jurada Empresas Contratadas”).

Asimismo, el Contratista debera presentar ante el Director de los trabajos la némina del personal
con nombre, N° de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos
por el MSP o autoridad competente (el original les sera devuelto).

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la
Direccion de los trabajos podra exigir el retiro del buque de dicho personal y también de las
restantes tareas de reparacion relacionadas con esta Contratacidon, sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hara los contactos a través del Director de los trabajos.

Con 48 horas de anticipacion al inicio de los trabajos, el Contratista debera informar a la
Direccion de los trabajos el Servicio de emergencia médica moévil que amparara a su personal y

subcontratistas durante el transcurso de los mismos.

V.2 - REQUERIMIENTOS LABORALES

El contratista debera presentar un plan de gestidn sobre politica de salud ocupacional y su
contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo
debe tener las siguientes caracteristicas:

La gestion de la salud ocupacional incorpora la elaboracion de una Historia Médico - Laboral
de cada trabajador.

La metodologia se basa en la evaluacion de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando
las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos especificos correspondientes y de control de
salud general.

Para ello se realizaran las actividades siguientes:

1. Anamnesis y examen fisico de los trabajadores.

2. Examenes médicos:


http://www.ancap.com.uy/
http://www.ancap.com.uy/
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a. Admision. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y esta
relacionado al puesto de trabajo que ocupe.

b. Capacitacion inicial. Se daran conceptos generales en cuanto a la relacion entre
salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la
prevencion de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

c. Peridadicos. La periodicidad se establecera de acuerdo con los riesgos presentes en el
puesto de trabajo y teniendo en cuenta las caracteristicas individuales de cada
trabajador.

d. Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

e. Cambio de funcion. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de
trabajo.

f. Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de
enfermedad o accidentes de trabajo.

g. Asesoramiento y apoyo médico segin sea requerido por trabajadores,
representantes de estos o Direccion de la empresa. Se fomentara la participacion de
los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

La historia médico laboral se complementara con hemograma completo, funcional vy
enzimograma hepatico, VES, orina completa, azoemia y creatinemia. Rx de térax F y en los que
puedan ser expuestos a polvos seran segun normas de OIT y funcional respiratorio.

Rx panoramica de columna de ingreso.

ECG (electrocardiograma) solo a los mayores de cuarenta afios bianual y a los menores solo de
ingreso.

Audiometria tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido.

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grias y camiones se les exigird control
psicotécnico vigente.

Todos deberan tener carne de salud vigente.

Se realizan para control de riesgos especificos y seran indicados cuando corresponda teniendo en
cuenta ademas el cumplimiento con la Legislacion vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio
de Salud Publica.

Ademas, se agregara control radioldgico y FR bianual a todos los soldadores.

La gestion de la salud ocupacional debera tener como responsable técnico a un especialista en
salud ocupacional.

ANCAP fiscalizara el cumplimiento de la gestion ocupacional a través del servicio de Salud
Ocupacional de ANCAP.

1. El contratista debe incorporar la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para
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cada contratista o subcontratista. EI mismo debe cumplir con el siguiente perfil:

a. Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (minimo un afo).

b. Conocimiento completo de la Legislacion vigente en la materia.

c. Integrar el registro de asesores del MTSS.

d. Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de
interiorizarse con la normativa interna vigente y las caracteristicas de las tareas a
controlar.

e. Debera reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes
y desvios referentes al contrato, completando un formulario que sera entregado
por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente,
incluyendo las caracteristicas de las lesiones o dafos materiales en caso de que
ocurrieran y los dias no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

f. Deberd reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los
indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le seran indicados en la
entrevista previa segun la tarea a realizar.

g. Debera capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos
presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los
equipos de proteccion personal establecidos.

h. Debera acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o
subcontratado asegurado segun establece la Ley 16074, asi como también haber
realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico ocupacional
establecido por ley.

i. Debera solicitar a los contratistas una Declaratoria de Responsabilidad, que se
adjunta, donde conste que esta en conocimiento del Art. 43 de la Ley 16.074
(exdmenes preventivos de acuerdo con el riesgo laboral), la aptitud psico-fisica
del personal, asi como también el Carné de Salud de acuerdo con lo establecido
en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.

j. Debera promover mediante capacitacion las buenas practicas en las tareas, con el

fin de evitar los actos inseguros.

V.3 - DEBER DE COLABORACION DE LOS ADJUDICATARIOS Y/O SUBCONTRATISTAS

Se establece el deber de colaboracidon de las empresas adjudicatarias, asi como de los sub-contratistas,
si los hubiera, con ANCAP, en el diligenciamiento de los medios de prueba que se efectiie durante el
transcurso de un procedimiento disciplinario (investigacién administrativa o sumario).

Esta solicitud de colaboracion se extiende a los propietarios, directivos, gerentes y a todo el

personal de la empresa adjudicataria o subcontratista, con independencia de la calidad o cargo
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que ocupen dentro de la misma, esto es: representantes generales, técnicos especializados,
capataces, etc. En caso de incumplimiento, sin causa justificada, la Administracion elevara las
actuaciones a la Comision de Registro de Proveedores a efectos de la evaluacidon correspondiente
y, en su caso, en el marco de lo establecido en el Decreto N°© 155/013 y sus normas

complementarias y modificativas, considerar la sancién a aplicar.

V.4 - CONFIGURACION DE MORA

Se configurara la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando
éstos en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un
lapso mayor a 5 dias calendario, sin que hubiere mediado comunicacién escrita previa a ANCAP

justificando tal circunstancia y hubiere aceptacion de ésta en tal sentido.

V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representacion de firmas extranjeras deberan
presentar la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo
previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.6 - INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podra presentar personal que, revista en los cuadros administrativos
del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Articulo 74 del Acto Institucional N° 9 y del

Articulo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.7 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley N° 16074)

La empresa adjudicataria, previo a la ejecucion del contrato, deberd presentar el certificado que

acredite haber contratado para su personal la poliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, dentro de la categoria que corresponda al riesgo derivado de las
tareas que se contratan.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en
el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la pdliza de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios
resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto, aceptara la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes
que sufra el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la
omision de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas

todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y las normas que pueda indicar ANCAP. La
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falta de supervision en el cumplimiento de estas normas no altera la situacion de total y Unica
responsabilidad que al respecto asume vy tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptara y reconocera el derecho que se reserva la Administracién de suspender en
cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnizaciéon alguna a favor de la
empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administracion,
del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad publica con derecho a actuar en la
materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el
apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la
empresa que representa, como el propio de ANCAP.

En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigira en caso de resultar preadjudicatario.

V.8 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO - RUPE

Se recuerda a los sefiores oferentes que para participar en este procedimiento deberan
encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE),
reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en
forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben
encontrarse registrados en el RUPE, en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en
ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicacion el oferente que resulte seleccionado debera haber
completado su inscripcion y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representacion, quién deberd estar inscripto en el Registro es la firma
representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripcidon con la antelacion suficiente a efectos de evitar eventuales
inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestidon de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales
de ANCAP - Planta Principal, existe un Punto de Atencién del RUPE a efectos que aquellos
proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripcion.
Para comunicarse con este Punto de Atencion pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o
2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o via correo electrénico a la

siguiente direccion: gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su informacién en
el RUPE, se debera informar inmediatamente a esta Administracion (ANCAP) respecto de toda
modificacidn, cancelacidon o sustitucion de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A
tales efectos la comunicacion debera dirigirse via correo  electronico a

gestoresrupe@ancap.com.uy.

En caso de requerir mas informacion se podran contactar con la Agencia Reguladora de Compras
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Estatales (ARCE), a cuyo cargo se encuentra la gestidon del Registro, por las siguientes vias de

contacto:

Formulario de consulta: https://formularioarce.com/proveedores.php
Teléfono ARCE: (+598) 26045360
Horario de atencion: 9:00 a 18:00.

Pagina web ARCE: www.comprasestatales.gub.uy

V.9 - IMPORTANTE

No aplica para la presente licitacion el Art. 9.2 lit b - Comprobante de adquisicion del pliego,

establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y

Servicios No personales

CAPITULO VI - MEMORIA TECNICA

Se cotizaran los trabajos listados a continuaciéon, de acuerdo con la planilla del punto III.2 -

COTIZACION, con las siguientes consideraciones técnicas:

1-

Todas las cantidades de trabajo expresadas en este punto son estimativas, y se definiran
una vez puesto el bugue en seco.

Las estimaciones se colocaron a efectos de que los oferentes evallen la capacidad de
trabajo que razonablemente se puede requerir.

No constituyen de ningin modo un compromiso por parte de ANCAP atenerse a estas
cantidades. Las mismas pueden variar en un sentido u otro sin que ello genere otra
variacién de precios que la que surja de la proporcionalidad directa de cada item.

Para aquellos trabajos cuya descripcion no se encuentre en el Pliego, los mismos se
presupuestaran asimilandolos a los precios unitarios de los items 36 a 44 del listado que el
director de los trabajos de ANCAP entienda mas adecuados; de no ser posible esto ultimo,
se cotizara un valor unitario por los trabajos. Esta cotizacion estara sujeta a la aprobacion de
ANCAP.

LISTA DE TRABAJOS

Aclaraciones:

a. Se consideran incluidos en los precios cotizados, la limpieza y el retiro de la basura que

se genere durante la varada.
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b. Se debe proporcionar servicios higiénicos y una oficina para dos personas con teléfono y
conexion a internet (dentro del dique). Estos servicios también se consideran incluidos
en el precio cotizado.

c. La tripulacion del buque colaborara con el astillero en cuanto a informar sobre los
mecanismos, circuitos, valvulas, maniobras, etc., necesarias para efectuar las tareas
requeridas, asi como las pruebas de recepcién que deban efectuarse. Durante todo el
periodo de reparacién general, el astillero proveera los servicios sanitarios para la
tripulacion (cantidad de personal maximo: 6).

d. En todos los trabajos de tratamiento de superficie (preparacion y pintura), de no
indicarse especificamente, se considera incluido en el precio del item cotizado el armado

y alquiler de los andamios necesarios.

Documentacidn a entregar:
El contratista entregara, el dia de la botadura, el informe técnico de entrada a dique, en el que

se describan todos los trabajos realizados y se incluyan: informes (medicion de espesores, END,
medicion de huelgos, calibrado de cadena de ancla, megado de equipos eléctricos, informe de
pintura firmado por el fabricante, entre otros), los planos de instalacion que corresponda,
autorizaciones, recomendaciones técnicas, certificaciones propias del astillero con la firma del

profesional responsable de la direccion de obra.

1 — Varada y botadura.

Entrada y salida de dique, astillero, varadero o cualquier instalacion apta para poner al buque en
seco, repararlo y botarlo: se incluyen maniobras de varada, posicionamiento en grada si fuera
necesario, preparacién para botar, botadura, asistencia de remolcadores (u otro tipo de buque)
si fuera necesario. Toda otra tarea o servicio necesarios para poder varar el buque, mantenerlo
en grada y botarlo, que no esté mencionada en este item, se considera incluida en el precio de
este.
ANCAP se reserva el derecho de verificar la presion de la linea de incendio, la cual cumplird con
las reglamentaciones de Bomberos vigentes. El astillero estara a cargo de la provision de servicio
de bomberos (no quedara tripulacion pernoctando a bordo) y limpieza de gradas.
Se establecen las siguientes condiciones de seguridad e higiene laboral para el astillero, que
deben cumplirse en lo que corresponde, al menos quince dias antes de la varada:

a- Habra iluminacién adecuada en la zona del buque.

b- Debera disponer de extintores y un servicio de bombeo de agua para incendio con una

presion de al menos 4kg/cm2 disponible durante toda la varada. Sobre este item se
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realizard un ejercicio de incendio en forma previa a la varada, el cual sera presenciado
por personal de ANCAP.

c- El contratista deberd contar con un técnico prevencionista diplomado, calificado para
controlar los aspectos de seguridad e higiene de las instalaciones y los trabajos. Dicho
técnico debera concurrir diariamente al astillero. Los certificados de habilitaciéon emitidos
por dicho prevencionista deberan tener una copia que quede en el buque.

El astillero debera contar con bafios adecuados que estén limpios de forma permanente y un
local cerrado para depdsito de elementos del buque y uso diurno de la tripulaciéon. Todas las
instalaciones contaran con la instalacion de luces necesaria y segura. Debera cumplirse en todo
momento la legislaciéon vigente al respecto. Se utilizard como referencia de seguridad el Decreto
N° 125/014 (Normas de Seguridad e Higiene para la Construccion), disponible en la pagina

www.mtss.gub.uy. El cumplimiento de estas normas de seguridad es imprescindible.

La falta de cumplimiento de sus requisitos puede dar lugar, a exclusivo juicio de ANCAP, a la
detencion de los trabajos hasta que se satisfagan los mismos. Esta posible detencion no afectara
el plazo de entrega del buque y la posible contabilizacién de una multa por entrega fuera de
plazo. Se deberd poner especial atencion en impedir la rotura de vidrios de timonera durante la
varada, asi como impedir que los trabajos en caliente deterioren o quemen vainas de cables,
instrumental electronico, llaves de electricidad, baterias, mangones, etc. Se comunicara
diariamente al director de los trabajos de ANCAP y al Patrén del buque en qué zonas se haran

trabajos en caliente, sefalizandose las mismas si corresponde.

2 — Estadia por dia.

Maximo 30 dias (incluyendo varada y botadura). Si se prolongara la estadia por motivos debidos

exclusivamente a ANCAP, el pago diario adicional se hara solamente en proporcién a este item.

Si por el contrario la estadia se prolonga por motivos debidos al contratista, no se generara pago
adicional alguno. En caso de mal tiempo, solo se acepta pago adicional a partir del segundo dia
de atraso generado, contado a partir de los 15 dias. Los oferentes indicaran en su oferta el plazo
de entrega del buque, y antes de iniciar la obra, el adjudicatario entregara un cronograma que
incluya los trabajos resefiados en esta memoria. La entrega de este cronograma es obligatoria
para el inicio de los trabajos. Si debido a motivos de fuerza mayor, el buque debiera quedar a la
espera en instalaciones del contratista para vararse o zarpar, ello no generara costos de estadia
o0 amarre para ANCAP. Se consideran incluidos dentro de los motivos de fuerza mayor la marea
baja y las condiciones meteoroldgicas extremas que impidan la maniobra a criterio de los
practicos o patrones intervinientes, medidas gremiales de caracter general o que afecten al

sector naval y metallrgico, y medidas gremiales aplicadas Unicamente en las instalaciones del
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contratista (en este Ultimo caso, ademas de no generarse costos adicionales de estadia o amarre

para ANCAP, se aplicara multa de acuerdo al punto III.15 de este pliego: Multas y penalidades).

3 - Conexion y suministro de los siguientes insumos:
3.1 — Suministro de agua potable.

3.2 — Suministro de energia eléctrica.
Se considera que todo consumo eléctrico que se necesite para llevar a cabo los trabajos

cotizados ya esta incluido en los precios. El astillero/dique debera suministrar energia eléctrica
adicional a criterio de las necesidades determinadas por el personal de ANCAP. Esta energia
eléctrica adicional debera ser suministrada en 3 x 220 V/ 380V, 50 Hz, con una intensidad
disponible para el buque de hasta de 30A (independientemente de la potencia requerida para

trabajos del contratista en el buque).

4.1 — Extraccion de gasoil remanente del buque.
El contratista deberd vaciar los tanques de combustible del buque, extrayendo el gas oil

remanente, debiendo almacenarlo en tanque adecuado para este proposito (puede ser
isotanques). La operacion de extraccion debe asegurar la no contaminacion del combustible.
Luego de concluidos los trabajos de reparacidon se retornara dicho combustible a los tanques

correspondientes. El buque ingresara al astillero con un maximo de 15.000 litros.

4.2 — Limpieza de tanques de gas oil.

El contratista debera ventilar, lavar, remover barros y residuos, trapear y ventilar nuevamente
los tanques hasta obtener el certificado de libre de gases en el buque.

Nota:

Se entiende que durante la extraccién de gasoil y desgasificacion el contratista podra efectuar
otros trabajos que no se vean afectados por no estar el buque desgasificado. Por lo tanto, este

trabajo se considerara incluido en el plazo de entrega.

5 - Limpieza del casco y tratamiento de chapa a grado Sal, Sa2.

5.1 — Hidrolavado de obra viva y obra muerta.
Debera realizarse con agua dulce a alta presion (entre 340 y 700 bar), y desengrasantes

adecuados. Rasqueteado si es necesario en zonas donde corresponda para retirar caracolillos del
casco, etc. Se debe lograr la remocidn total de barro, algas, moluscos, aceites, etc.

Superficie aproximada del casco: 190 m?
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5.2 — Tratamiento superficial. Notas generales.
El esquema definitivo se determinara luego de la varada. De forma preliminar, el tratamiento

superficial consistira en: 85% barrido Sal

15% barrido con profundizacién Sa2.

Tratamiento de chapa:

Sal: Arenado humedo, granallado o tratamiento equivalente con agua a ultra alta presién de la
obra viva y muerta hasta encontrar las capas firmes de fondo epdxico.

Sa2: Arenado humedo, granallado o tratamiento equivalente con agua a ultra alta presion donde

no se encuentren capas firmes de fondo epdxico.

- Se utilizaran patrones normalizados para comparar el resultado obtenido con el indicado
por la nhorma SSPC. Ante cualquier discrepancia entre la norma y el tratamiento realizado,
ANCAP podra ordenar rehacerlo sin que esto le origine costos adicionales. La chapa
tratada en forma total conservara su color gris acorde con la norma citada, hasta el
momento de pintar.

- En caso de granallado, la granalla sera de primer uso (no recuperada) al tratar el buque.

- Para la aceptacion del estado de la chapa se utilizaran patrones de ANCAP o del
fabricante de la pintura exclusivamente.

- El proveedor de la pintura determinara cual es el sustrato correcto para la aplicacion de la
pintura con garantia de dos afos.

- No se aceptaran cambios en el plan de pintura original debido a deficiencias en el
tratamiento superficial de las chapas del buque, o a demoras generadas entre la

aplicacién de manos de pintura.

Nota: El tratamiento superficial del casco no podra insumir mas de 36 horas corridas
contabilizadas con humedad ambiente inferior al 85% y temperatura superior en 3° C al punto
de rocio. El incumplimiento de este plazo dara lugar a una multa de USD 1.000,00 (dodlares
estadounidenses mil) por dia de atraso, independientemente de que se realicen otros trabajos.
Durante el granallado del casco no se realizaran trabajos de caldereria o mecanicos en el casco.

6 - Limpieza cubierta y tratamiento de chapa a grado Sal, Sa2.
6.1 — Hidrolavado de cubierta.

Debera realizarse con agua dulce a alta presion (entre 340 y 700 bar), y desengrasantes

adecuados. Rasqueteado si es necesario en zonas donde corresponda. Se debe lograr la
remocion total de arena, aceite y otros productos contaminantes. Incluye bordas interiores,

barraganetes, regala y elementos de amarre.
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Superficie aproximada de la cubierta: 90 m2.

6.2 — Granallado de la cubierta principal.
El esquema definitivo se determinara luego de la varada. De forma preliminar, el tratamiento

superficial consistira en:

- 100% barrido con profundizacion Sa2.

Tratamiento de superficie mediante arenado humedo, granallado o tratamiento equivalente
mediante agua a ultra alta presion.

Incluye bordas interiores, barraganetes, regala y elementos de amarre.

La superficie total estimada a tratar es de 90 m?.

El granallado de la cubierta principal, parte interior de borda, barraganetes y tapa de regala se
realizara al finalizar todos los trabajos que requieran circular por la cubierta, y no podra exceder
las 24 horas de duracion.

Se pondra especial cuidado en evitar que permanezca todo resto de suciedad en la cubierta (la
gue ya traia o la que quede como consecuencia del arenado o granallado). ANCAP podra exigir
rehacer todos los trabajos de limpieza de cubierta hasta que a su criterio ésta quede apta para
pintarse.

Durante el arenado / granallado de cubierta cualquier equipo que pueda resultar dafiado
durante este proceso debera cubrirse y protegerse. En particular, se prestara especial cuidado a
sellar los guardacalores a los efectos de que no ingresen sustancias contaminantes a sala de
maquinas y se depositen sobre los motores principales y generador, los cuales no deben
ensuciarse con granalla o arena.

Durante granallado de la cubierta no se realizaran trabajos de caldereria 0 mecanicos en el

Casco.

7 — Granallado de casilleria y guardacalores.

Barrido Sal en mamparos y cielo de la casilleria. Superficie aproximada: 55 m?.

Barrido Sal en guardacalores del buque. Se deberan desmontar y granallar las rejillas de estos.
Superficie total aproximada: 25 m?

8. - Pintura del casco.

Notas generales (aplican para todos los items referidos a pintura).

Este item no incluye el suministro de pintura. Incluye la aplicacion de pintura y todo el

equipamiento necesario para realizarla, incluido andamios.
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Se aplicara el esquema minimo del ANEXO 2: el contratista presentara su plan de pintura que
debera ser aceptado por ANCAP antes de su ejecucion.

Se requerira una garantia mancomunada de dos afos por la pintura y su aplicacién. La garantia
mencionada debera ser solidaria entre el aplicador y el proveedor de la pintura. Quedara dada
por el solo hecho de aceptar las condiciones del presente pliego. Al finalizar el trabajo se
entregara un informe con la medicion de espesor de pintura seca por parte de personal idéneo, y
con las hojas técnicas de cada producto utilizado, en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la
finalizaciébn de este trabajo. Solamente se autorizaran planes de pintura de uso marino,
provenientes de fabricas de pinturas marinas de reconocido nivel internacional, como
International, Jotun, Hempel, Sigma, u otras marcas de primer nivel, con servicio técnico
instalado permanentemente en el pais donde se efectle la varada y también en Uruguay. Dicho
servicio técnico estard compuesto al menos de una oficina autorizada por el fabricante que
pertenezca al representante del fabricante de la pintura, y al menos un técnico con capacitacion
especifica en pinturas marinas de la fabrica que representa. Este técnico deberd estar disponible
para la entrada a dique del ANCAP OCTAVO, y deberad concurrir al buque por consultas de

ANCAP en un plazo no mayor a doce horas desde el momento en que se requiera su presencia.

La pintura debera ser provista por el astillero y estar disponible para la inspeccion por parte de
ANCAP en la primera semana después de varar el buque.

Debera ademas estar vigente y ser la adecuada para el uso que se le dara.

Se presentaran ademas los manuales de la pintura indicando condiciones de aplicacion, tiempos
de curado maximo y minimo, espesores recomendados, etc. Los manuales de la pintura deberan
presentarse tan pronto como vare el buque.

El aplicador debera estar autorizado por escrito por el fabricante o el representante autorizado
de la pintura, siendo parte solidaria de la garantia.

ANCAP podra impedir el inicio de las tareas de pintado hasta que no se cumplan estas
condiciones, sin que ello genere reclamo alguno ni altere el plazo final de entrega del buque.

Se medira por parte de ANCAP el espesor de pintura seco y himedo. También podra ANCAP
exigir la realizaciéon de un nUmero representativo de pruebas de adherencia en zonas que
requieran especial atencion o existan dudas sobre el resultado del trabajo de pintura. En caso
de no cumplirse con las recomendaciones del fabricante, ANCAP podra exigir realizar las
correcciones que sean necesarias, sin que ello implique costo adicional para ANCAP.

ANCAP indica en los items 45 al 52 una cotizacion basica de pintura y solventes.

8.1.- Obra viva: 120 m2. Se aplicara el esquema minimo del ANEXO 2.

8.2.- Obra muerta: 70 m2. Se aplicara el esquema minimo del ANEXO 2.
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9.- Pintura de nombre, matricula y puerto de registro.
Pintura segin esquema minimo del ANEXO 2. Se deberd aplicar un esquema de pintura

compatible con el plan de pintura del sustrato, el cual debera presentar el contratista y debera
ser aprobado por ANCAP. En ambas amuras se pintara nombre y matricula, y en la borda (espejo

de popa) se pintara nombre y puerto de registro.

10.- Pintura de marcas de calado y discos de Plimsoll.
Pintura segin esquema minimo del ANEXO 2. Se debera aplicar un esquema de pintura

compatible con el plan de pintura del sustrato, el cual debera presentar el contratista y debera

ser aprobado por ANCAP.

11.- Tirar la linea.
Linea divisoria entre la obra viva y la obra muerta. Se debe marcar esta linea a los efectos de dar

terminacion a la pintura del forro del casco.

12. - Pintura de la cubierta.

Se aplicara el esquema minimo del ANEXO 2.

Este item incluye, ademas de la cubierta principal, el lado interior de bordas, los barraganetes,
sondas y venteos, tapa de regala de ambos lados. En el caso de porta espias, bitas y demas
elementos fijos de fondeo de la cubierta principal, se incluye en este item la aplicacion de las
manos correspondientes a la pintura epoxi pautadas en el Anexo 2. Se pondra especial cuidado
en evitar que permanezca todo resto de suciedad en la cubierta antes de pintar. ANCAP podra
exigir rehacer todos los trabajos de limpieza de cubierta hasta que a su criterio quede la misma
apta para pintarse. También se pondra especial cuidado en que el tratamiento de cubiertas no
genere ingreso de suciedad en el servo de timones, guardacalores, tanques de combustible y

casilleria.

13. - Pintura de casilleria y guardacalores.

Se aplicara el esquema minimo del ANEXO 2.
Pintura de mamparos exteriores de casilleria y logo de ANCAP. Pintura de cielo de casilleria.

Pintura de guardacalores.

14. - Tratamiento superficial de tanques
Los compartimientos estan tratados actualmente con pintura epdxica.
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El esquema de tratamiento superficial de cada uno dependera de sus caracteristicas particulares
(dimensiones y espacio, acceso, tipo de carga, etc.) En cada caso, al momento de la varada se
estudiara cual o cudles de los siguientes procedimientos se llevara a cabo:

- Limpieza minuciosa con agua caliente a presion.

- Secado.

- Remocion por medios mecanicos de toda la pintura suelta o afectada por la corrosion.

- Tratamiento mecanico hasta grado ST3 de todas las zonas afectadas por corrosion.

- Granallado.
Se pintara aplicando el esquema minimo del ANEXO 2, poniendo especial cuidado en el anclaje
entre la pintura nueva y la existente. El contratista entregara para la aprobacion de ANCAP el
tratamiento propuesto antes de iniciarse las obras. Las marcas de pinturas seran las mismas que
para el casco. Los oferentes indicaran el procedimiento a utilizar en los tanques donde no sea
necesario el tratamiento completo con pintura epdxica.
A continuacion, se resenan los tanques y sentinas del buque a tratar, indicando el tratamiento
previsto en cada caso. Si luego de la inspeccidn, surgiera la necesidad de modificar el plan, se
cotizara un valor unitario para cada tanque, que debera ser aprobado por ANCAP.
Los items indicados a continuacidon con los nimeros 14.1 a 14.5 corresponden a la mano de

obra, herramientas y todo otro elemento necesario para el trabajo.

14.1.- Pique de popa: hidrolavado, barrido Sal, aplicar 1 mano de pintura epoxi.

14.2.- Pique de proa: hidrolavado, barrido Sal, aplicar 1 mano de pintura epoxi.

14.3.- Sala del servo: granallar a Sa2 las planchas del piso y su sentina. Resto del
compartimento, barrido Sal. Aplicar dos manos de pintura epoxi. Tener en cuenta el item 34.1,
que facilita esta tarea al remover parte de la cubierta del compartimento. El granallado de este
alojamiento se realizara luego de haber montado el nuevo mamparo estanco N°5 y de haber
cerrado los tanques de combustible con su cubierta correspondiente.

14.4.- Sentina de maquinas: lavado, trapeado, tratamiento mecanico y pintado con epoxi.

15.- Tratamiento superficial de caja de cadenas.

Limpiar, picaretear, granallar y pintar el interior de la caja de cadena, aplicando luego dos manos

de pintura epoxi.

16.-Pintura de terminacion elementos de fondeo y amarre.
Porta espias, bitas y demas elementos fijos de fondeo de la cubierta principal.

La limpieza, granallado y plan de proteccién (pintura epoxi) de estos elementos esta

contemplado en los items 6.1y 6.2 y 12.
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Este item refiere a la aplicacion de pintura de terminacién, consistente en la aplicacién de dos

manos de esmalte acrilico negro de 75 pm de espesor seco cada una.

17.- Cintones de goma.
Se debera retirar las defensas de goma de proa y popa del buque. Son 3 gomas:

- una en proa, que se extiende desde una amura a la otra.

- dos en popa, una en cada aleta.
Para eso se retiraran las fijaciones superiores de las defensas y se confeccionardan nuevas,
ademas de reparar los soportes que asi lo requieran.

Se debera retirar las defensas antes de proceder con el tratamiento superficial del casco. Se

medird espesor del forro detrds de las defensas y eventualmente se llevaran a cabo las
reparaciones necesarias, que se pagaran de acuerdo con la tabla de trabajos de chapa en casco.
Se aplicara el mismo tratamiento superficial que al casco y el esquema de pintura de la obra

muerta, tal como se detalla en el ANEXO 2.

18.- Medicidén de espesores.
Se debera tomar sondajes de casco y estructuras, segun reglas de ABS, con los informes

correspondientes en el formato indicado por ABS. Deberan ser realizados por un técnico de firma
autorizada para medicidon de espesores por esta Sociedad de Clasificacién. Se entiende que este
item incluye la cotizacion de todos los sondajes que requiera ABS para evaluar y posteriormente
aprobar el estado de la estructura del casco. En caso de necesitarse mas sondajes, los mismos

se consideran incluidos en el precio cotizado.

19.- Timones.
Retiro de timones (palas y mechas), limpieza, inspeccion, medida de luces (limeras y tinteros) en
ambos extremos del tubo de limera, inspeccién de todos los mecanismos y sellos.

Prueba hidraulica de palas de timén para constatar estanqueidad.

20.- Ejes.

Retiro de ejes porta hélice, inspeccion de roscas y chaveteros, inspeccion de conos de proa y
popa mediante particulas magnetizables, medida de luces (son tres cojinetes por eje, lubricados
por agua, de nitrilo y camisa de bronce: uno en el arbotante y dos en el tubo de bocina).
Inspeccion mecanismo de sello del tubo de bocina y cambio de empaquetadura.

Montaje posterior con la alineacion correspondiente y comprobacion de ajuste de los conos

mediante Azul de Prusia, tanto en el cubo de la hélice como en el manchén de acople.
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No se admitiran vibraciones en los ejes porta hélice a la salida de dique. Luego de la varada se
hard una prueba de navegacidon con los técnicos de ANCAP. Si en la misma se detectaran
vibraciones anormales en los ejes, el buque sera varado para inspeccionar los mismos, sin cargo
para ANCAP.

En caso de que surjan otros trabajos en cojinetes, ejes, etc. estos se cotizaran a la vista de los
mismos. En caso de tener que sustituir cojinetes, los nuevos seran suministrados por ANCAP.

Se podra exigir la comprobacion de la alineacion de los ejes porta hélice por medios dpticos o
con alambre de cuerda de piano, con la precision que indique la Sociedad Clasificadora ABS.
Siempre se considerara incluida la comprobacién de la alineacion de los ejes porta hélice en el
presupuesto de este item. Se aclara que al momento de la redaccion de este pliego, los ejes
estan funcionando normalmente. Se consideran incluidas en este item las posibles reparaciones
de guardacabos.

Nota: los ensayos mediante particulas magnetizables antes mencionados deben ser realizados
seglin reglas de ABS, con los informes correspondientes en el formato indicado por ABS. Los
ensayos e informes correspondientes deberan ser realizados y firmados por un técnico

autorizado por esta Sociedad de Clasificacion.

21. - Hélices.
El contratista indicard con qué equipos se efectuara el trabajo con las hélices. ANCAP podra
aprobar u observar estos equipos, y eventualmente determinar, en caso de que no se consideren

adecuados, la utilizacion de otros mas idoneos.

21.1 — Desmontar y montar.
Desmontar hélices. Posterior montaje comprobando el ajuste de los conos del cubo de la hélice y

del eje mediante Azul de Prusia.

21.2 -END

Preparacion mediante pulido.

Inspeccion de nucleo y radios de acuerdo con todas las palas y del borde de ataque de las
mismas, por medio de ensayo de liquidos penetrantes, segun reglas de ABS, con los informes
correspondientes en el formato indicado por ABS. Los ensayos e informes correspondientes

deberan ser realizados y firmados por un técnico autorizado por esta Sociedad de Clasificacion.

21.3- Reparacion de las hélices.
En caso de ser necesario, se debera recuperar el espesor de palas por medio de electrodo de

bronce (segin material de las hélices) y reparaciones en los bordes. El paso de las hélices
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debera ser comprobado antes y después de las reparaciones, en un pasémetro originalmente
concebido de fabrica para tal fin, lo cual tendra preferencia para ANCAP, o mediante un
procedimiento alternativo que permita contrastar la distribucion del paso de la hélice en los
planos correspondientes con el resultado del trabajo, con una precision menor de 1 mm y en un
plazo no mayor al que se obtiene utilizando un pasémetro.

Al terminar el trabajo, el astillero debera entregar un informe técnico indicando la distribucién del

paso de las hélices una vez reparadas, el cual debera ser el mismo que el original.

21.4 - Balanceo estatico.

Antes de montar las hélices se hara un balanceo estatico de las mismas. Al realizar el balanceo,
el equilibrio de las palas opuestas debera comprobarse fehacientemente mediante una pesa de
no mas de 100 gramos. La pesa se colocard en un extremo de cualquiera de las palas y
provocara el giro de la hélice por la sola accién de su peso, indistintamente al colocarse en
cualquier pala. Montada la hélice en el mismo soporte de la experiencia anterior, en ausencia de
la pesa, con dos palas horizontales y dos verticales, no debera detectarse movimiento alguno de

la hélice.

22 - Enfriadores de quilla.
Se cotizara, por un lado, el lavado y limpieza general eliminando incrustaciones, con cambio de

anodo de zinc, sin desmontar.

Por otro lado, se cotizard el desmontaje, prueba hidraulica y posterior montaje, incluyendo
cambio de juntas y tornilleria. (incluye suministros).

Nota: debera tenerse especial cuidado al momento de la varada, ya que los enfriadores de quilla

deben poder desmontarse por el lado exterior del casco.

23 - Ancla y cadena.

Desmontar y bajar ancla y cadena. Lavar, luego arenado himedo o granallado o tratamiento
equivalente a grado Sa2 -.

Inspeccion visual y calibrado de eslabones y demds componentes, incluyendo informe
correspondiente.

Aplicacion de dos manos de pintura epoxi negra, que debera ser suministrada por el contratista.
Se debera marcar los grilletes de acuerdo con norma.

Reinstalar a bordo.
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24 - Anodos de zinc.
Desmontar anodos de zinc en mal estado, suministro y colocacién de nuevos. Luego de realizar
una inspeccion visual de todos los panes de zinc, se cambiaran aquellos que resulte necesario.

Deben ser anodos de uso naval certificado, de 13 kg de peso.

25 - Cajas de mar.
Son 2, una por banda. Retirar las rejillas, rasquetear y eliminar el barro. Arenado himedo,

granallado o tratamiento equivalente, cambio de anodos de zinc y pintar con el mismo esquema

de la obra viva. Colocar nuevamente las rejillas y colocar seguros.

26 - Tapones del casco.
Sacar, controlar roscas, colocar juntas nuevas y tefléon. Incluye suministros. Tapones de

combustible, agua, etc.

27 - Valvulas.

Valvulas de fondo:

Desmontaje, recorrido, prueba hidraulica y posterior montaje. Corresponde a una valvula de 4”
de didametro y una valvula de 2".

El recorrido implica ajustar los asientos, rectificar vastago si es necesario, cambiar
empaquetaduras, pintura externa e interna, segun detalle en ANEXO 1.

Si ANCAP lo considera conveniente, puede solicitar el montaje de valvulas nuevas suministradas

por ANCAP en lugar de reparar y volver a montar las existentes.

Valvulas sistema de incendio:

Corresponde a dos valvulas esclusa de 4” de didametro (succidon e impulsion de la bomba de
incendio).

Recorrido en sitio: ajustar los asientos, rectificar vastago si es necesario, cambiar
empaquetaduras, pintura externa e interna.

Si ANCAP lo considera conveniente, puede solicitar el montaje de valvulas nuevas suministradas
por ANCAP.

Valvulas del sistema de achigue general del barco en sala de maquinas:

Son valvulas de 1 2" de diametro.
Recorrido en sitio: ajustar los asientos, rectificar vastago si es necesario, cambiar

empaquetaduras, pintura externa e interna.
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Si ANCAP lo considera conveniente, puede solicitar el montaje de valvulas nuevas suministradas
por ANCAP.

28 - Compuertas de casilleria.
Son 3 puertas.

Desmontar. Tratamiento superficial mediante arenado hiumedo o granallado o equivalente Sal,
de ambos lados, y pintura segin esquema del ANEXO 2 para casilleria y obra muerta.
Ajuste de cierres, bisagras, pernos, graseras, etc.

Cambio de burletes.

29 - Tambuchos.
Son 2 tambuchos:
- acceso a sala de maquinas desde el exterior.
- acceso al comedor, en el interior de la casilleria.
Desmontar. Tratamiento superficial mediante arenado himedo o granallado o equivalente Sal,
de ambos lados, y pintura segin esquema del ANEXO 2 para casilleria y obra muerta.
Ajuste de cierres, bisagras, pernos, graseras, etc.

Cambio de burletes.

30 - Megado de motores.

Megado de la totalidad de los motores eléctricos, generadores y artefactos de iluminacion del

buque, presentando informe correspondiente.

31 - Guinche de proa.

Desmontar y desarmar completamente. Granallar y pintar. Renovar chapa base. Reparar
cuadrante de encloche y mecanismo de accionamiento. Suministrar e instalar nuevo comando

hidraulico con soporte correspondiente. Flexibles nuevos y mantenimiento de sistema de freno.

32 - Palo de luces.

Desmontar, desconectar y retirar luces de navegacion, antenas y equipos de telecomunicaciones.
Fabricar nuevo palo en aluminio de calidad naval, chapa 5083 segin BS EN 485-2, calidad O -
H111" (soft).

El mismo debera ser afirmado con platina abulonada a cielo de timonera y debera contar con
escalones para acceder a todos los equipos y luces instaladas.

Debera aplicarse pintura blanca apta para aluminio.
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Reinstalar luces y antenas, realizar cableado correspondiente, colocar caja de unién (entre cables

del palo y cables desde la timonera) en base del palo.

33 - Alojamiento de baterias de respaldo de equipos del puente.
Fabricar alojamiento en acero para baterias de respaldo de equipos de puente de mando (son

dos baterias de 12V), en cielo de timonera, con pasacables y cableado correspondiente.

34 - Renovacion de chapas y estructuras en tanques y casco.
Chapas de mamparos, cubiertas, piso, buldarcamas, palmejares y/o escuadras, etc, en tanques.

Incorporacién de estructuras de acero nuevas o refuerzo de existentes. El adjudicatario debera
proveer chapa y perfiles para este item. La chapa provista por el astillero sera de acero naval,
con certificacion de origen y clasificacion por parte de una Sociedad Clasificadora perteneciente a
la IACS, aprobada por ABS.

De acuerdo con las inspecciones y los sondajes que se efectien, se renovaran los tramos de
chapa y estructura que asi lo requieran.

El acero renovado se pagara en proporcion al peso del material instalado. El peso minimo a
pagar se discrimina de la siguiente manera:

a - Pafios de chapa, 75 kg

b - Perfileria (palmejares, trozos de buldrcamas), 50 kg.

¢ - Escuadras de hasta 10 kg de peso se pagaran como de 10 kg. Entre 10 y 20 kg se
pagaran como de 20 Kg. En caso de escuadras de mas de 20 kg, se pagaran por kg de
peso.

d- Collares y otros elementos destinados al pasaje de vigas a través de mamparos o
buldrcamas. Se pagaran como de 10 kg de peso si su peso es menor a este valor, y de lo
contrario por su peso real.

Se entiende que, en mamparos longitudinales, tramos de cubierta, buldrcamas y mamparos
transversales, las reparaciones de chapa, perfiles y escuadras estan vinculadas estrechamente en
las areas a reparar (no hay gran dispersién de trabajos). Sera necesario disponer de los
elementos necesarios que hagan posible la correcta inspeccion de la estructura en todos los
tanques. En caso de necesitarse andamios, deberan estar instalados por completo en la primera
semana de la varada. La chapa a sustituir es de entre 6 y 12.7 mm de espesor. Todos los
elementos a renovar seran tratados mediante granallado, arenado o equivalente a grado Sa2 1/2
y pintados con dos manos de pintura epdxica, de acuerdo con las especificaciones indicadas en
el ANEXO 2.
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Cambio de mamparo estanco N°5:

Se debe proceder a la renovacién total de este mamparo, con su estructura y tapas
correspondientes.

Se debe desguazar el mamparo existente y un tramo de cubierta de dimensiones aproximadas
4.8 m x 1.5 m, que incluye la tapa de acceso a la sala del servo, la cual debera fabricarse nueva
también.

Renovacion total, segun planos constructivos del buque que se adjuntan.

Una vez finalizado el trabajo, se debera realizar prueba neumatica (presion de aire y agua
jabonosa) a los tanques de combustible para constatar su estanqueidad. La presién de prueba
debe ser de 0.14 kgf/cm?.

Se estima que se procesara un total de 1.200 kg de acero renovado.

35 - Renovacion de chapas, estructura y elementos de fondeo de cubierta
Incluye ademas borda, barraganetes, tapa de regala, y elementos de fondeo como porta espias,

bitas, cornamusas y cualquier otro elemento de fondeo y amarre de cubierta que sea necesario.
Incluye suministro de chapas y perfiles de acero naval aprobado por ABS, andamios, gruas, etc.
De acuerdo con las inspecciones y los sondajes que se efectiien, se renovaran los tramos de
chapa de cubierta que asi lo requieran. La chapa renovada se granallard y pintara de acuerdo

con lo indicado en el ANEXO 2. Para este item rigen las mismas especificaciones y forma de pago

estipuladas para el item anterior.

36 al 44 - Horas de trabajo

Se solicita la cotizacién por hora de trabajo de las diversas especialidades sefialadas o de las

magquinas indicadas para trabajos que puedan surgir al varar el buque.

45 - Pintura epOxica apta para tratamiento con agua a ultra alta presion.
Estimacion de pintura a utilizar, segun color:
Obra viva, obra muerta, cubierta, casilleria y guardacalores: tono rojo; cant: 140 It.

Tanques, piques, sentina, etc: tono gris: 40 It.

46 - Pintura epoxi vinilica sellante entre primer epoxi y antifouling.

47 - Pintura Anti Fouling Ecoldgico aprobada por PNN y ABS.

48 a 51 - Pintura acrilica de un solo componente de terminacion de color (azul, verde, blanco
y negro)

Estimacién de pintura a utilizar, segin color:

Azul: 40 It
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Verde: 20 It
Blanco: 20 It
Negro: 20 It

52 - Thinner. Cantidad estimada: 60 It.

53 - Gestion de compras.
En caso de requerirse la adquisicion de materiales para el buque como valvulas, tornillos,

burletes, cafios, fittings, mangueras, mangones, etc, y que ANCAP no pueda proveerlas, se le
podra pedir al astillero que lo suministre. ANCAP pagara por este suministro el valor de estos,
refrendado por la factura correspondiente mas un porcentaje por gestién de compra que sera del
10%.

NOTAS GENERALES.
Con respecto a los trabajos cuya necesidad se detecte una vez puesto en seco el buque, los

oferentes deberan aceptar los siguientes criterios:

1 - Para todas aquellas tareas que se encuentren descritas en los items del listado se
pagara estrictamente en proporcion a los trabajos realizados de acuerdo con la cotizacién del
item correspondiente.

2 - Para aquellos trabajos que no estén descritos en el listado de items, se indicaran los

valores unitarios.

Finalizacion de los trabajos y acta de recepcion.
Una vez finalizados los trabajos se firmara un acta de recepcion. A partir de esa fecha ANCAP no

pagara mas costos por permanencia del barco en dique.

ACLARACIONES

Contabilizacién de los items: antes de entregar cada elemento solicitado, cuyo trabajo tenga por

unidad el kilo, debera ser pesado y se indicara claramente su peso. Con respecto a los trabajos
contabilizados por hora hombre, el contratista entregara el parte de afectacion del personal a
estas tareas, para ser revisado y archivado por el control de trabajos de ANCAP. Se aceptara
como parte una copia de planilla interna del astillero, a efectos de agilizar la contabilidad.

Para los accesorios, cables u otros equipos en general que suministre el astillero, se debera

presentar presupuesto escrito y posterior factura del proveedor para aceptacion de ANCAP.
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Adjunto a este Pliego se entregan planos de Arreglo General, Seccién Maestra, Distribucion de
chapas en cubierta, Desarrollo de Chapas (Shell Expansion) del buque y Circuitos de cafierias. El
mismo tiene 15.7 m de eslora, 4.8 m de manga y 3.85 m de puntal. La Gerencia Mantenimiento

— Mantenimiento Externo posee toda la informacidn técnica concerniente al buque.
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ANEXO 1 - MANTENIMIENTO DE VALVULAS

1- Se desarmaran para su reparacion.

2- Se controlaran los asientos. De acuerdo con su estado se esmerilaran o rectificaran.

3- Las cajas de empaquetadura y prensas se pintaran con antidéxido antes de empaquetar las
valvulas. Se repararan los esparragos de las prensas y tapas, montandose los mismos con
grasa.

4- Las cajas de las valvulas seran tratadas interiormente con rasqueta y cepillo y luego se
pintaran con dos manos de pintura epdxica adecuada, 250 micras espesor seco.

5- Exteriormente seran tratadas con rasqueta y cepillo. Luego pintadas con antiéxido y dos
manos de pintura epoxica 250 micras espesor seco.

6- Antes de entregarse se les efectuara prueba hidraulica. ANCAP indicara la presion de prueba

en cada caso. El criterio de aceptacion de las pruebas sera fijado en acuerdo con ABS.
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ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES PARA PINTURA

A continuacién, se describe el plan de pintura completo (sustrato con preparacion Sa 2 2). En

caso de que luego de la limpieza, inspeccidon y/o tratamiento superficial se determine que
existen capas de pintura en buen estado, se definird de comdn acuerdo con el contratista el

plan de pintura a seguir, de manera de lograr un esquema final equivalente al que sigue.

Ejemplo con obra viva: si la mayor parte de la superficie de la obra viva recibe un tratamiento

Sal segun lo previsto en el punto 5.2.1 de la Memoria Técnica, en ese caso se aplicara una
mano de fondo epdxi de 125 ym, una mano de epoxi vinilico sellador de 100 pm y dos manos

de antifouling de 75 pm cada una, segun el plan que se detalla.

En todos los casos el espesor minimo refiere a espesor seco (DFT).

Plan de pintura completo:

Obra viva: color rojo

a. Dos manos de fondo epdxico de 125 um de espesor minimo por mano.

b. Una mano de epoxi vinilico en toda la obra viva para sellar el plan epoxico base y
permitir la aplicacién de antifouling. 100 um de espesor minimo.

c. Dos manos de antifouling ecoldgico de 75 pym de espesor minimo por mano,
aceptado por PNN y ABS.

Obra muerta (color azul) y cubierta (color verde):

a. Dos manos de fondo epdxico de 125 pm de espesor minimo por mano.
b. Dos manos de recubrimiento acrilico de un componente de 75 ym de espesor
minimo por mano.

Casilleria (color blanco) y guardacalores (color azul):

a. Dos manos de fondo epdxico de 125 pm de espesor minimo por mano.
b. Dos manos de recubrimiento acrilico de un componente de 75 ym de espesor

minimo por mano.

Tanques de lastre, piques y cofferdams:

Dos manos de recubrimiento epdxico recomendado para zonas donde el tratamiento superficial

resulta de dificil aplicacion. Cada mano tendra un espesor minimo de 125 pm.
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Chapas renovadas:

A las chapas renovadas se les aplicara arenado himedo o granallado a Gdo Sa 2 2 o
tratamiento equivalente a ambos lados de la chapa. Por el lado que resulte interior a tanques,
piques, etc, se pintara respetando el esquema descripto anteriormente. Las chapas que se
utilicen en cubierta llevaran del lado exterior la misma pintura del resto de la cubierta del

buque, las que queden del lado interior de tanques o cofferdams iran pintadas de igual forma
que el resto de los tanques que se pinten.
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Sigue:

Modelo de Declaracién para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican
como nacionales (Decreto N°13/009)

Modelo de Declaracion para EMPRESAS que califican como nacionales MIPyMES
ANEXO DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS
INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE

PROVEEDORES DE PLAZA
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE

SUMINISTROS Y SERVICIOS NO PERSONALES
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como nacionales (Decreto N°13/009)

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto No 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que
NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de

varios servicios ofrecidos se debera detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicacidn del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada
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Modelo de Declaracion para EMPRESAS que califican como nacionales MIPyMES

El que suscribe en

representacion de declara que

La empresa oferente califica como MIPYME segun Certificado adjunto expedido por DINAPYME,
acreditando la Participacion en el Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo y, por
tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo con la normativa legal
vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Declaro, asimismo, que el/los servicio/s que ofrezco incluye/n el suministro de bienes o
materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el ___ % del
precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se debera detallar el porcentaje en cada

Caso).

Por lo tanto, solicito la aplicacion del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de
fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS, PARA EL PAGO DE FACTURAS
A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1.1.- El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia
de categorias de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad,
incentivos por asistencia, viaticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones
establecidas por la legislacién Laboral comin, asi como las demas normas de trabajo vigentes,
contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedara obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios
Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo
menos y con adecuacion a las distintas categorias laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil
cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho
importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por
hora. El minimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su
adecuacidon posterior se realizard de acuerdo con los laudos resultantes de los Grupos
correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneracién incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo
vigente.

En caso de omisidn de dicha declaracion en la oferta por parte del proponente, se entendera que
este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento de este.

Su inobservancia dara lugar a la rescisién del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se
dictare durante la ejecucién del contrato y fuera mayor que el minimo establecido en el numeral
1.3.1., el adjudicatario debera ajustar los salarios segun lo establecido en el Laudo. En caso de
gue fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuara remunerando al personal
de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. — El adjudicatario debera pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal
vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la
empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos
trabajadores dentro del periodo mensual, pudiendo en este Ultimo caso la Administracidon exigir
el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las
caracteristicas que determina esta clausula.

En caso de comprobacién de atrasos, se avisara al Adjudicatario por escrito para que efectue los
pagos dentro de los tres dias habiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administracion se reserva
la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las
sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razon del contrato que origina dicho
incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro
crédito o de la garantia contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civiimente, en
Su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administracion pueda efectuar la paga
que corresponda en razén o concepto de salarios.

Si la Administracién hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses —
continuos o discontinuos — sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los
salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.
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La Administracion podra exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las
fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o
gue sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o informacion que le sea
requerido y necesario para la realizacion de los pagos por el contratante, so pena de rescision
establecida en el parrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administracién no ejerza alguna o algunas oportunidades
estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Ademas de lo que la presente clausula establece, la misma puede eventualmente interpretarse
como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de
condiciones que rigen esta licitacién y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulacion de
la situacién que dicha clausula prevé.

1.4 Tendra contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
vigente por toda la duracidon del contrato, amparando al personal que interviene en esta
contratacion, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los
efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas
frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo
dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se debera depositar una Garantia del tipo
"FIANZAS — Condiciones generales cumplimiento de reglamentacién Ley de Tercerizaciones” que
ofrece el Banco de Seguros del Estado, o similar de otra Institucion, que cubra estos requisitos
por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad
Social.

1.6.- Debera cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene
ocupacional de los trabajadores empleados y ademas con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS
CONTRATADAS. )

b) NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

¢) NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d) DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.7.- Los oferentes deberan tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo:
OIT N° 95, relativo a la "Proteccidon del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad
sindical y a la proteccidon del derecho de sindicacion" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la
aplicacién de los principios del derecho de sindicaciéon y de negociacién colectiva". Su
inobservancia dara lugar a la pertinente comunicacion al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administracion controlard el estricto cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
adjudicatario.

A tales efectos se debera presentar al Director de Obra o a la Jefatura del area a que esté
asignado el servicio, la siguiente documentacion:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
con inclusion de la ndémina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que debera
mantenerse actualizada.

2.2. - Ndmina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:
- Nombre completo
- NUmero de Cédula de Identidad
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- Direccion
- Cargo que va a desempefiar
- Debera presentar declaracion jurada realizada por todos los empleados

asignados a la presente contratacion informando si poseen o no algun vinculo
de parentesco con algun funcionario de Ancap (art. 239 Cédigo Penal).

2.2.1- En forma trimestral

Debera presentar en las oficinas de Contralor de Personal la némina de personal en actividad en
dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades
en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro
idéneo que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

2.3. - Declaracién mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentacién que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion
laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al
que se factura, junto con la factura y documentacién exigida, a efectos de que se autorice el
pago de la factura del mes.

2.5.- Pdliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificard que el personal afectado a las tareas se encuentra asegurado por la
Pdliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que
corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha pdliza y factura al dia de
esta y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del area a que esté asignado el servicio en su caso, en
coordinacién con el area de Seguridad Industrial de ANCAP, controlara las medidas de seguridad
industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, asi como la
provision en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada
trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, los recaudos que
justifiguen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados. Las
empresas deberan comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso de que éste
se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones senaladas precedentemente (normativa
legal y contralor respectivo) habilitaran a ANCAP a proceder a la retencidn de los créditos que la
empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratacién o de
cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les
adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones
previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescision unilateral del vinculo por parte de
ANCAP.

3.2 - La Administracion queda facultada también para ejecutar la Garantia de Contrato de la
empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos
rubros adeudados, sin perjuicio de la rescision del contrato y demas afectaciones que
corresponda realizar.
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3.3 - La Administracion podra destinar la Garantia de Contrato a efectos del cobro de las multas
que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de
incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administracién quedara facultada también a retener la Garantia de Contrato en tanto la
empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las
estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier
reclamacion por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea
formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los
Unicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que
correspondan, seran las empresas contratadas, ejecutandose el Seguro depositado a tal efecto.

ANCAP podra llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente
contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnizacion de los gastos en que
hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 - ANTECEDENTES

El oferente debera proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar
funciones en el marco de esta contratacion, destacandose que ANCAP evaluara el hecho de que
la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en
ANCAP (cuyo desempefio haya sido evaluado a satisfaccion), de modo de mejor aprovechar la
experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION ANTE ANCAP

1 - AL INICIO DEL CONTRATO

Debera presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del area que contrata los trabajos o

Area designada por la Administracion a tales efectos la siguiente documentacion:

a) Original y fotocopia de la Pdliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente
para toda la duracion del contrato, amparando al personal que interviene en la contratacién
(el original le sera devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripcidon del personal de la contratista que interviene
en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le sera devuelto
luego de verificacion).

¢) Original y copia de la Tarjeta de inscripcion en el Banco de Prevision Social (el original le sera
devuelto luego de la correspondiente verificacion) y copia del ultimo recibo de pago
efectuado.

2—A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 — Mensualmente junto con la factura

Debera presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe
del area que contrata los trabajos o Area designada por la Administracion a tales efectos, la
siguiente documentacion:

a) Factura al dia de la Pdliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha,
certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y la ndémina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberad
mantenerse actualizada.
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c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al
que se factura.

Se controlara por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraidas por la
Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de
incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazara la
factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones sefaladas precedentemente (normativa legal y
contralor respectivo), habilitaran a ANCAP a proceder de acuerdo con lo establecido en el
numeral 3.
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INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE
PROVEEDORES DE PLAZA

I - Proveedores Flaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electronicos (CFE):
os proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberan regirse por el siguiente
procedimiento para la_gestion de sus facturas de credito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberan realizar sus entregas de bienes o servicios con
un documento gue permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el
servicio brindado, asi como el numero de Pedido de compra asociado. El documento
puede ser una copia de la factura ésin validez legal), un remito o un formulario que

2) Ro,dran descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

umero de Recepcion: Si la recepcion del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se
les notificara a traves de un mail automatico a su casilla de correo electronico el Numero
de Recepcion g_enerado or el Sistema.

3) Facturas crédito: Las facturas dejaran de ser entregadas a los usuarios receptores en el
momento de la entreﬁa de los bienes o servicios, y pasaran a ser cargadas en el Portal de
Proveedores con el Numero de Recepcion recibido por mail. Luego la factura debe ser

. entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podran emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podran emitir

mas de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las basicas de bienes o servicios que llevan

ajuste de precios. ,

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestion chonsulta de los proveedores,

al cual se ingresa con un usuario y contrasena entregados por ANCAP. Los datos de la factura

_cllue se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Numero, Fecha de emision, Moneda,

otal de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Ndmero de Recepcion. )

4) Diferencias Factura — Recepcion al cargar la factura al Portal: el Portal verificara
los montos de las facturas automaticamente y de detectarse una inconsistencia entre el
contenido de la factura y la Recepcion realizada por ANCAP, el proveedor debera
comunicarse con el usuario responsable de la recepcion: , ,

a. Si e_II error es de ANCAP se le enviara al proveedor un nuevo Numero de Recepcion por
mail.
b. Siel error esta en la factura, el proveedor debera anularla y emitir una nueva factura.

5) Diferencias Factura — Recepcion luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en
la Mesa, Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la
Recepcion realizada por ANCAP luego de gue la factura se cargo en el Portal de Proveedores:

a. Si el error estuvo en la Recepcion del bien o servicio, puede dar lugar a la emision
de un “Nuevo numero de Recepcion” (ver punto 6 del presente procedimiento).

b. Si el error esta en la factura, se le enviara un mail automatico al [Jroveedor
rechazando la factura y solicitando la Nota de credito que la anule por el total y el
ingreso de la asociacion de la nueva factura con la recepcion en el Portal de
Proveedores. i .

6) Nuevo numero de Recepcion: De detectarse una inconsistencia en la Recepcion del
bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor
recibira en su casilla de correo un nuevo Numero de Recepcion para asociar en el Portal
de Proveedores a su factura. , ,

7) Las facturas correspondientes al ajuste parametrico de las facturas basicas gestionadas,
segun el punto 3), se entregaran, junto con las planillas de calculo dy todo otro

documento necesario para la verificacion de lo facturado, en el Area Ajuste de Precios de

la Gerencia Economico-Financiera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara
una copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el area contratante del

bien o del servicio. i

Condiciones de Presentacion de las facturas:

Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

Nombre, direccion, telefono, RUT de la empresa emisora

Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) anos

Fecha de la factura |,

Dirigidas @ ANCAP y/o Area que corresponda — RUT 210475730011

Mes o periodo de realizacion del trabajo |

Numero de licitacion o procedimiento y numero de pedido de compra

Facturas de ajuste: descripcion de la formula y valores empleados para llegar al

coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura basica a que corresponde, mes o periodo

de realizacion de los trabajos.
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La no realizacion de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP,
impedira el pago a los mismos. _ _

En apoyo a las consultas gue les Npueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de
Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP — Av. Libertador y Paysandu), dispondra de puestos de
trabajo que se dedicaran a dicha atencion (via presencial, mail o telefonica) asi como una
computadora de auto consulta y gestion de uso exclusivo para proveedores.
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II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrénicos (CFE):
Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberan regirse por el siguiente
procedimiento para la gestion de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberan realizar sus entregas de bienes o servicios con
un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el
servicio brindado, asi como el nimero de Pedido de compra asociado. El documento
puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que
podran descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

2) Namero de Recepcidn: Si la recepcion del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se
les notificara a través de un mail automatico a su casilla de correo electrénico el Numero
de Recepcion generado por el Sistema.

3) E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberan ser asociadas con el
Numero de Recepcion (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podran emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podran emitir
mas de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepcidon autorizada por ANCAP, se le enviard un mensaje
automatico de aceptaciéon del documento, de lo contrario se rechazara.

Comprende facturas de precio fijo y las basicas de bienes o servicios que llevan
ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestion y consulta de los proveedores,
al cual se ingresa con un usuario y contrasefia entregados por ANCAP. Los datos de la Factura
que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, NUmero y Nimero de Recepcion.

4) Diferencias Factura — Recepcion: De detectarse en la Mesa Centralizadora de
Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepcion
autorizada por ANCAP:

a. Si el error estuvo en la Recepcion del bien o servicio, puede dar lugar a la emision
de un “Nuevo numero de Recepcion” (ver punto 5 del presente procedimiento).
b. Si el error esta en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma.
Se le enviara un mail automatico al proveedor notificandole sobre el rechazo, y
solicitando la emision de la e-nota de crédito que anule la factura original por el
total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva e-factura asociada a la recepcion
en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito debera incluir en el campo “Numero de Identificacion de Compra” serie y
numero de la factura contra la que se emite el comprobante.

5) Nuevo nimero de Recepcion: De detectarse una inconsistencia en la Recepcion del
bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor
recibira en su casilla de correo un nuevo Nimero de Recepcidn para asociar en el Portal
de Proveedores a su factura.

6) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas basicas gestionadas,
segun el punto 3), se entregaran, junto con las planillas de calculo y todo otro
documento necesario para la verificacion de lo facturado, en el Area Ajuste de Precios de
la Gerencia Econdmico-Financiera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara
una copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el area contratante del
bien o del servicio.

Condiciones de Presentacion de las facturas:

Original electrénico

Nombre, direccion, teléfono, RUT de la empresa emisora

Fecha de la factura i

Dirigidas a ANCAP y/o Area que corresponda — RUT 210475730011

Mes o periodo de realizacion del trabajo

Numero de licitacion o procedimiento y numero de pedido de compra

Facturas de ajuste: descripcion de la formula y valores empleados para llegar al
coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura basica a que corresponde, mes o periodo
de realizacion de los trabajos.

La no realizacion de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP,
impedira el pago a los mismos.
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En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raiz de los cambios en este
instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondra de puestos de trabajo que se dedican a
dicha atencién (via presencial, mail o telefénica) asi como una computadora de auto consulta y
gestion de uso exclusivo para proveedores.
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