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CONDICIONES PARTICULARES  
 

•  OBJETO  
 
Antel llama a licitación para la “Adecuación de fachada en su local Tienda Antel Atl ántida”,  ubicado en 
Roger Balet y Calle 1, Ciudad de Atlántida, departa mento de Canelones.  
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.)  
 

• REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  
 
La empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente 
el certificado de inscripción expedido por dicho registro a la fecha de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el 
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.  
 

•  VISITA DE OBRA OBLIGATORIA  
                                                                                                                                                                                                                                           
Previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria. 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el lugar. 
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasarán 
a formar parte del presente pliego.  
 
En caso de prórrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La Administración determinará 
si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera. 
 

•  REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero 
Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente expedido por instituciones privadas 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean 
éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin 
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier 
otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento 
de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar con 
un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al 
inicio de ejecución de las obras. 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente 
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo 
adicional para la Administración. 

 
• SOBRESTANTE  

 
Para esta obra no se designará sobrestante. 
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• PLAN DE TRABAJO  
 
En la oferta se deberá incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capítulo 23 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente pliego como 
Anexo C. 
  
En caso de su no inclusión, se descartará la oferta .  
 
En caso que dicho plan omita algún dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podrá solicitar dicho dato o 
información complementaria otorgando un plazo para su presentación. Si el oferente no cumpliera con los plazos 
indicados, se descartará la oferta. 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se 
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas, indicando el plazo en días laborables de la construcción. 
En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo establecido para la entrega de la 
contratación, se descartará la propuesta. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las 
circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los plazos de 
inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, serán realizados por el Director 
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 

 
• PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS  

 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de cinco (5) días corridos contados a partir de la fecha de 
notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de veinte (20) días laborales de la 
construcción,  contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos 
completamente terminados  
El local estará funcionando con normalidad durante el transcurso de la obra.  
Eventualmente, se coordinará con la Dirección de Obra el cierre para tareas que así lo requieran. 
 

• COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la PLANILLA DE COTIZACION .  
Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de Condiciones Generales. 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en el 
capítulo siguiente. 
 

• AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1)) ( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]  

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios 
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el 
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas 
de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, 
multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes genéricos 
que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se 
reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la 
Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia División de Clientes dentro 
de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar 
el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios.  
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  

En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica será a partir de la fecha de 
presentación de la mejora de precios. 

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a fecha contractual. 
 

• GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán contemplarse 
dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la 
falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para 
que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparación quede en óptimo estado estético y 
constructivo.   
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanita ria (sistemas de abastecimiento de agua y desagües) . 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por 10 (diez) años a partir de la fecha de recepción definitiva. En caso de 
detectarse pérdidas de cualquier tipo en las instalaciones, la garantía cubrirá las obras de albañilería, pintura y 
todo otro trabajo que fuera necesario realizar. 
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b) Garantía de modificaciones de diseño.  
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificación 
esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de plazo), deberá 
extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por 
lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.  
 
c) Garantía por la calidad de las instalaciones elé ctricas y sistemas complementarios  
 
Se rige por lo estipulado en el punto 12 del Anexo B, Memoria de Instalaciones Eléctricas y Sistemas 
Complementarios. 
 

• MULTAS  

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego, y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de multa emitida por Antel, que será 
descontada de los pagos al proveedor. 

1) Por incumplimientos técnicos  
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con las 
condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo 
de cinco (5) días corridos a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso. 
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y ent rega de los trabajos  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de entrega 
de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se 
hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1 % del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes 
Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
 3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc  
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin  impuestos y sin  Leyes 

Sociales. 
 m  =  1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de acuerdo con 
lo establecido para el ajuste de precios.   
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 4) Generalidades  
 

Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de multa emitida por Antel, que será 
descontada de los pagos al proveedor. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser debidamente probadas y 
aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor 
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 
responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
Las presentes especificaciones particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACIÓN (<5% de la Suma d e Rubros 2 al 9 inclusive)  
 

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, traslados, alojamiento, 
instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, así como toda previsión para el guardado y estibado 
de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja según Plan de Seguridad o que la empresa 
entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases. 
La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el repliegue de todas 
las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra. 
 
El monto final cotizado por este rubro no podrá sup erar el 5% de la suma de rubros 2 al 9 inclusive.  
De acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del Pli ego de Condiciones Generales en caso que el oferent e 
establezca en su oferta un porcentaje superior, la misma será descartada.  
 

1.1  Costos varios  
 

Incluye la contratación de un técnico prevencionista, la elaboración del plan de seguridad, gestoría ante BPS y 
MTSS, costos operativos, administración de obra y todo otro costo que la empresa estime necesario. 
El plan de seguridad incluirá lo necesario para cumplir con lo estipulado en el capítulo “OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO” del Pliego Condiciones Generales, en particular lo especificado en el literal 19, por lo cual, entre 
otras cosas, la empresa adjudicataria deberá contratar a un Técnico Prevencionista y presentar el Plan de 
Seguridad. 
El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución de la misma serán ejecutados por el 
Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien además tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir 
al personal de obra asignado a tales efectos. 
 
Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar l a presencia del Técnico Prevencionista las veces qu e lo 
entienda necesario, no generando esto costo extra p ara Antel.  
 

1.2  Implantación  
 

Incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como el replanteo de las construcciones solicitadas, 
la provisión de medios de acceso a terceros durante toda la obra, traslados de personal, fletes, vallados, 
protecciones, volquetas, andamios y todo lo relacionado a éstos, sea permisos, etc; así también como cualquier 
otra previsión que la empresa crea pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en el 
presente pliego. 
Incluye también el acondicionamiento de locales provisorios y servicios exigidos por las reglamentaciones vigentes 
para el correcto desarrollo de los trabajos, como ser provisión de baños químicos, comedor y vestuario. 
 
La central de Antel seguirá funcionando con normali dad en sectores por fuera de la obra, por lo que se rá 
imprescindible prever zonas de acceso para los func ionarios que allí trabajan. 
Se construirá un vallado de forma permanente durant e el transcurso de la obra (obrador) y, por otro la do, 
se construirá otro vallado sobre la fachada durante  el montaje del cerramiento vidriado para obstaculi zar la 
visión desde la acera pública. 
El material de estos vallados será chapa acanalada color gris calibre 18 o superior.  
 
Desde el interior del local, será necesario aislar el área de trabajo con film de polietileno de alta densidad 
para evitar el pasaje de polvo hacía el local comer cial que seguirá en funcionamiento.  
 
Información pertinente a este rubro en Lámina V01. 
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2 RUBRO CONSTRUCCION 
 

2.1 Demoliciones y apertura de pases  
 
El rubro incluye el desmantelamiento y retiro de todo elemento existente que no integre el proyecto, así como todas 
las demoliciones y picadas que resulten necesarias. También incluye apertura de pases en tabiques que posibiliten 
las instalaciones requeridas. Se incluye el rebaje sobre muro de hormigón para recibir abertura de acceso AL03 en 
nivel +2.00. 
En este rubro se incluye el desmantelamiento y desecho de la totalidad de aberturas de madera existentes sobre 
las fachadas del local, vereda existente en acceso, mástiles existentes en la vereda, barandas en escalera y todo 
elemento que no forme parte del proyecto. 
 
Información pertinente a este rubro en Láminas: D01  y D02. 
 

2.2 Pavimentos exteriores 
 
Se sustituirá el pavimento existente en el acceso del local por un nuevo pavimento conformado por baldosas 
de monolítico lavado para exterior similar al pavimento existente en la vereda del local.  
Las baldosas serán de primera calidad, dimensiones 40 cm x 40 cm x 4 cm de espesor, las aristas serán 
perfectamente vivas sin redondeos. El mortero de toma estará conformado por 
arena y portland, deberá tener un espesor de 2.5 a 3.0 cms.  
Se deberá mantener la pendiente existente para la evacuación de pluviales. 
 
Previo a su instalación, se deberá presentar una pieza de muestra a la Dirección de Obra, pudiendo esta 
última solicitar otra muestra hasta encontrar la opción adecuada, será la Dirección de Obra quien definirá el 
modelo de pieza a instalar. 
 
Información pertinente a este rubro en Lámina A01. 

 
2.3 Recomposición de escalones, mochetas y dinteles  

 
Se recompondrá la forma original de los escalones existentes con hormigón en la escalera de acceso sobre 
fachada.   
También se recompondrán mochetas y dinteles que hayan sufrido daños tras el retiro de aberturas sobre 
fachada. 
 
Información pertinente a este rubro en Lámina A02. 
 

2.4 Pórtico de acceso 
  

2.4.1 Montaje pórtico de acceso 
 
La estructura de este pórtico se construirá con perfiles estructurales galvanizados tipo C o tipo U. 
Para las patas y elementos principales del pórtico se utilizarán perfiles PGC 200/150/100 mm vinculados 
entre si. 
El anclaje de la estructura de acero al contrapiso de hormigón se ejecutará por conectores de anclaje 
galvanizados tipo BROCA de ½ x 4 ½ dispuestas cada 60 cm. Se instalarán conectores de anclaje acorde a 
la estructura a construir. 
Fijaciones: se realizarán con tornillos auto perforantes con punta mecha y recubiertos con protección de zinc. 
Queda expresamente excluida la utilización de soldadura. 
 
Las paredes del pórtico se ejecutarán en “Steel Framing”, para uso exterior estarán conformadas con una 
placa de osb sobre la estructura galvanizada y sobre esta se instalará la barrera de agua y aire tipo tyvek. 
siendo luego revestidas con aluminio compuesto siendo esta última la terminación final.  
Para paredes que separan exterior e interior, se instalará fibra de vidrio entre la estructura galvanizada, sobre 
esta una barrera de vapor y sobre esta placa de yeso. Las juntas entre placas de yeso serán tomadas con 
masilla y se aplicará enduido sobre toda la superficie hasta lograr una superficie totalmente nivelada. 
Finalmente, la terminación será pintura color blanco. 
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La cubierta de este pórtico será construida con Isopanel del tipo PIR de 80mms de espesor. Esta cubierta 
será colocado con una pendiente del 2% para evacuación de pluviales. 
 
Las aguas pluviales serán canalizadas por un canalón de acero galvanizado de 120mms  de base por 90mms 
de profundidad terminando en una columna de bajada de pvc Φ 110 ubicada por dentro de una de las 
paredes del pórtico. Esta columna tendrá salida a nivel de piso terminado sobre el pavimento en nivel 0.00m. 
 
Información pertinente a este rubro en Láminas SF01 , SF02 y SF03. 
 

2.4.2 Cielorraso de yeso apto para uso exterior baj o cubierta 
 
Se construirá un cielorraso de yeso apto para uso exterior en la cubierta inferior del pórtico. 
Esta placa de yeso cuenta con el agregado de aditivos y cargas minerales que la hacen apta para 
aplicaciones en superficies semi cubiertas. 
 
Información pertinente a este rubro en Lámina SF02 
 

2.4.3 Revestimiento sobre pórtico de acceso 
 
El pórtico de acceso será revestido con aluminio compuesto color blanco (Alucobond o superior). 
Las placas de aluminio compuesto tendrán 4mms. de espesor. Las medidas se rectificarán en obra. 
 
Información pertinente a este rubro en Lámina A04 y  A05.  
 

3 RUBRO PINTURA  
 
Este rubro incluye el suministro de la pintura y la mano de obra necesaria para su utilización. 
Se pintarán la totalidad de las paredes interiores del local comercial. 
 
Las pinturas serán todas de primera calidad y marcas reconocidas, de fábrica y llegarán a obra en sus 
envases originales. No se aceptarán pinturas entonadas de forma manual, se admitirán solamente pinturas 
preparadas por máquina con los códigos aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Todos los colores a utilizar serán aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
 
Los envases de pintura deberán estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotación de pigmentos o 
defectos de envejecimiento. 
 
Los solventes y diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles. 
Será imprescindible el uso de cinta en todo punto de cambio de material o color asegurando prolijidad en los 
trabajos y evitando estropear la terminación de otros subcontratos. 

 
3.1 Preparación de paredes para pintar  

 
Previo a la aplicación de la pintura, se deberán preparar todas las superficies a pintar con el fin de dejarla 
perfectamente lisa y limpia de elementos orgánicos y polvillos. Incluye hidrolavado si fuera necesario.   
 

3.2 Sobre paredes exteriores 
 
Se utilizará Pintura para Exterior Látex antialgas (tipo INCAMUR o superior); en sectores que hayan sufrido 
daños durante los trabajos sobre fachada como ser mochetas y dinteles. El color de la pintura será similar al 
color existente.  
 
Información pertinente a este rubro en lámina A04. 
 

3.3 Sobre metales 
 
Se utilizará Esmalte Sintético Satinado de primera calidad. Color gris grafito. 
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3.4 Sobre maderas 
 

Se utilizará Esmalte Sintético Satinado de primera calidad. Los colores a utilizar serán Blanco y gama de 
Grises, que la dirección de obra definirá oportunamente, mínimo dos manos, acondicionando previamente la 
superficie a pintar. 
 

4 RUBRO VIDRIERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

4.1 Suministro y colocación de fachada vidriada “Curtai n Wall”  
 
Se solicita una solución de fachada tipo “curtain wall” para las fachadas principal y lateral del local.  
La estructura del “curtain wall” estará compuesta por perfiles estructurales de aluminio color blanco (sección 
125x50mms). Las dimensiones de los mismos serán acorde a las medidas del cerramiento.  
Los paños vidriados serán paneles DVH compuestos por dos cristales laminados, de 6 mm separados por 
una cámara de aire 12mms.  
Será imprescindible la presentación de muestras de los cristales a instalar previo a su instalación. Éstos 
presentarán un color a definir por la Dirección de Obra (color azul), no serán cristales incoloros. 
 
Se exigirá un presupuesto detallado de este rubro d escribiendo estructura de aluminio, fijaciones y 
características de los cristales a instalar pudiend o la Dirección de Obra solicitar modificación del 
diseño si lo entiende necesario.   
 
Información pertinente a este rubro en Lámina CW01.  

 
4.2 Suministro y colocación de cerramiento vidriado  AL01 línea gala en pórtico de acceso 

 
Información pertinente a este rubro en Láminas A01,  A04 y AL01. 

 
4.3 Suministro y colocación de cerramiento vidriado  AL02 en pórtico de acceso 

 
Información pertinente a este rubro en Láminas A01 y  AL02.  

 
4.4 Suministro y colocación de abertura AL03 línea gala  en acceso N+2.00  

 
Información pertinente a este rubro en Láminas A02 y AL03.  

 
4.5 Suministro y colocación de abertura AL04 línea gala  en salón de ventas  

 
Información pertinente a este rubro en Láminas A03 y AL04.  
 
 

4.6 Suministro y colocación de abertura AL05 línea gala  en fachada Roger Balet  
 
Información pertinente a este rubro en Láminas A04 y AL05.  

 
5 RUBRO CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE 

 
5.1 Suministro y colocación de barandas de acero inoxid able en escalera de acceso  

 
Información pertinente a este rubro en Lámina A02, H01, H01A y H01 B-C.  

 
6 RUBRO CARTELERÍA 

 
6.1 Suministro y colocación de lonas en mástil existent e 

 
Información pertinente a este rubro en Lámina CAR01 . 
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6.2 Colocación de logo de acrílico suministrado por  Antel 

 
Información pertinente a este rubro en Lámina A04. 
 

7 RUBRO CORTINAS TIPO ROLLER 
 

7.1 Suministro y colocación de cortinas del tipo roller  screen  
 
El rubro incluye el suministro y colocación de cortinas roller del tipo screen 5% para las ventanas presentes 
en las fachadas del local. Las mismas serán montadas sobre cilindro de aluminio, contarán con soportes 
metálicos, varilla inferior metálica y se operarán con controles remotos. Color a definir por la dirección de 
obra. 

 
Información pertinente a este rubro en lámina A02. 
 

8 RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO,  LUMÍNICO Y SIST EMAS COMPLEMENTARIOS  
 
Se trata del suministro “Llave en Mano ” del acondicionamiento eléctrico y lumínico, según memoria que se 
adjunta en el ANEXO B.  
 
La empresa proponente deberá cotizar la totalidad d el rubro a precio global y su correspondiente 
monto imponible en la Planilla de Cotización y adem ás adjuntar un presupuesto detallado, organizado 
por principales sub rubros, y donde se desglosarán en particular los precios de cada luminaria 
cotizada.  

 
Junto a la propuesta se indicará el nombre y datos de contacto de la empresa instaladora 
subcontratista si corresponde, y del Representante Técnico de la empresa Instaladora.  
 
Información pertinente a este rubro en láminas ELE0 1. 

    
8.1 Instalación eléctrica para plataforma elevadora  

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01 . 

 
8.2 Instalación eléctrica para logo corpóreo sobre pórtico de acceso 

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01  y A04.  

 
8.3 Instalación eléctrica para motores de cortinas roll er 

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01  y A04.  

 
8.4 Instalación eléctrica de luminarias  

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01 . 

 
8.5 Suministro luminarias L01 en pórtico de acceso  

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01 . 

 
8.6 Suministro e instalación de extractor  

 
Se trata del suministro e instalación de un extractor de aire tipo Decor 200 o superior, con ventilador de aspas 
helicoidales con rejilla antirretorno. 

 
Información pertinente a este rubro en lámina ELE01 . 
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9 RUBRO LIMPIEZA DE OBRA  
 
Luego de terminada la obra, la empresa deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar todos los 
elementos sobrantes de la misma, esta limpieza trascenderá las habituales limpiezas de obra, ya que el local 
deberá ser entregado listo para su ocupación, con los baños limpios, los pisos encerados y los vidrios 
completamente trasparentes.  
Esta limpieza deberá ser realizada por personal experto en la limpieza de obra, y no por albañiles. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN  
 

Leyes Sociales: en el caso de que en algún rubro no  sea necesario cotizar monto imponible, se 
deberá especificar expresamente en la cotización.  
SE DEBERÁN COTIZAR UNIDADES SEGÚN PLANILLA DE COTIZ ACIÓN, en caso contrario Antel no 
tendrá en cuenta la cotización.  
LA PRESENTE COTIZACIÓN NO GENERARÁ OBLIGACIÓN DE CO MPRA PARA ANTEL.  
 
 

Nro.   Unidades  Cantidad  
estimada  

Precio 
unitario  

del 
Rubro 

Precio 
Total  
del 

Rubro 

Monto Imponible  

Importe 
Monto  

imponible 
unitario  

Importe Monto  
 imponible 

total 

1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION 

1.1 Costos varios gl 1 0 0 0 0 

1.2 Implantación gl 1 0 0 0 0 

2 RUBRO CONSTRUCCIÓN 

2.1 Demoliciones y apertura de pases  gl 1 0 0 0 0 

2.2 Pavimentos exteriores m² 30 0 0 0 0 

2.3 Recomposición de escalones, mochetas y dinteles   gl 1 0 0 0 0 
2.4 Pórtico de acceso       

2.4.1 
Montaje pórtico de acceso 
 

gl 1 0 0 0 0 

2.4.2 Cielorraso de yeso apto para uso exterior bajo cubierta gl 1 0 0 0 0 

2.4.3 
Revestimiento sobre pórtico de acceso 
 

gl 1 0 0 0 0 

3 RUBRO PINTURA 

3.1 Preparación de paredes para pintar gl 1 0 0 0 0 

3.2 Sobre paredes exteriores gl 1 0 0 0 0 

3.3 Sobre metales gl 1 0 0 0 0 

3.4 Sobre maderas gl 1 0 0 0 0 

4 RUBRO VIDRIERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

4.1 Suministro y colocación de fachada vidriada “Curtain Wall”  gl 1 0 0 0 0 

4.2 
Suministro y colocación de cerramiento vidriado AL01 línea 
gala en pórtico de acceso  

u 1 0 0 0 0 

4.3 
Suministro y colocación de cerramiento vidriado AL02 en 
pórtico de acceso  

u 1 0 0 0 0 

4.4 
Suministro y colocación de abertura AL03 línea gala en 
acceso N+2.00 
 

u 1 0 0 0 0 

4.5 
Suministro y colocación de Abertura AL04 línea gala en 
fachada lateral 

u 1 0 0 0 0 

4.6 
Suministro y colocación de abertura AL05 línea gala en 
acceso N+2.00  

u 1 0 0 0 0 

5 RUBRO CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE 

5.1 
Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable en 
escalera de acceso 

gl 1 0 0 0 0 

6  RUBRO CARTELERÍA  

6.1 Suministro y colocación de lonas en mástil existente gl 1 0 0 0 0 

6.2 Colocación de logo de acrílico suministrado por Antel gl 1 0 0 0 0 

7  RUBRO CORTINAS ROLLER  
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7.1 Suministro y colocación de cortinas del tipo roller screen  gl 1 0 0 0 0 

8  RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO,  LUMÍNICO Y SIST EMAS COMPLEMENTARIOS  

8.1 Instalación eléctrica para plataforma elevadora gl 1 0 0 0 0 

8.2 Instalación eléctrica logo corpóreo sobre pórtico de acceso gl 1 0 0 0 0 

8.3 Instalación eléctrica para motores de cortinas roller gl 1 0 0 0 0 
8.4 Instalación de luminarias gl 1 0 0 0 0 

8.5 Suministro luminarias L01 en pórtico de acceso u 3 0 0   

8.6 Suministro e instalación de extractor u 1 0 0 0 0 

9  RUBRO LIMPIEZA DE OBRA  

9.1 Limpieza de obra gl 1 0 0 0 0 

  
 

       

A  Suma de rubros $ 0     

B Monto imponible total $     0,00 

C  Leyes sociales (71,8% de B) $ 0,00     

D Complemento de cuota mutual $ 0,00     

E  IVA (22% de A) $ 0,00     

F  Imprevistos  (10% de A+C+D+E) $ 0,00     

G Total oferta (A+C+D+E+F) $ 0,00     

H Total comparativo (A+C+D+F) $ 0,00     

 
 
Las medidas y cotas indicadas en las láminas son ap roximadas y deberán ser ratificadas por la 
empresa, por lo cual los metrajes serán responsabil idad de la misma quién deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos y/o sum inistros cotizados queden finalizados en 
perfectas condiciones y no se aceptará reclamos de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo 
del proponente.  
 
Durante la ejecución de la contratación, la Administración se reserva el derecho de variar las cantidades 
indicadas para cada ítem. 
La presente cotización implica el cumplimiento de t odas las condiciones de las presentes Bases.  
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ANEXO A:  
 

     LISTADO DE LÁMINAS Y PLANILLAS  
 

1 D01 Planta Demoliciones 
2 D02 Fachada Demoliciones  
3 V01 Vallado obra 
4 A01 Planta N0.00 
5 A02 Planta N+2.00 
6 A03 Corte AA 
7 A04 Fachada Roger Balet 
8 Revestimiento de Aluminio compuesto sobre pórtico  
9 SF01 Esquema de montaje pórtico de acceso 
10 SF02 Esquema de montaje pórtico de acceso  
11 SF03 Esquema de montaje pórtico de acceso  
12 AL01 Cerramiento vidriado acceso a plataforma elevadora 
13 AL02 Cerramiento vidriado acceso a plataforma elevadora 
14 AL03 Puerta de acceso N+2.00 
15 AL04 Abertura proyectante en fachada lateral 
16 AL05 Abertura batiente en fachada Roger Balet 
17 CAR01 Cartelería 
18 ELE01 Instalaciones eléctricas 
19 H01 Planta baranda Acero Inoxidable 
20 H01A Baranda Acero Inoxidable 
21 H01BC Baranda Acero Inoxidable 
22 CW01 Fachada Curtain Wall 
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ANEXO B 

ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, LUMÍNICO Y SISTEMAS CO MPLEMENTARIOS  

INSTALACION ELECTRICA - DESCRIPCIÓN GENERAL  

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las 
cuales la Empresa adjudicataria deberá realizar el suministro de materiales, proveer la mano de 
obra, y efectuar la supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones 
Eléctricas, Lumínicas y de Tensiones Débiles del local de referencia. - 

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.  

Se trata de la adecuación de fachada en Tienda Antel Atlántida, ubicada en Roger Balet y Calle 1, 
Ciudad de Atlántida, departamento de Canelones. 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, materiales y dirección 
técnica para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones eléctricas 
y complementarias: 

a) Instalación de Provisorio de Obra. 

b) Instalación o adecuación del Tablero General. 

c) Instalación eléctrica general. 

d) Suministro e Instalación de canalizaciones y cajas, para el Cableado Estructurado de Datos, 
CCTV y Telefonía. 

e) Suministro e Instalación de canalizaciones y cajas para la instalación de Sistemas de Seguridad 
y Alarma y Sistemas de Detección de incendio. 

f) Suministro e Instalación de la totalidad de las luminarias indicadas. 

g) Tramitación y habilitación ante UTE, de la Instalación eléctrica a efectuar en los locales, SI 
CORRESPONDIERA 

4. PREVISIONES GENERALES.  

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son 
complementarios. 

Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de 
contradicción entre las diferentes piezas, regirá la que mayor convenga técnicamente, según la 
interpretación del Director de Obra. 
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Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para instalar en 
Local. 

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la Dirección de Obra. 

Todas las instalaciones y materiales deberán cumplir las especificaciones de URSEA, las que se 
detallan en este pliego, y lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de 
instalaciones de UTE y Norma de Materiales de UTE. 

4.1) EMPRESA INSTALADORA Y REPRESENTANTE TÉCNICO.  

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones podrán ser realizados por la empresa 
adjudicataria o por una Empresa de Instalaciones Eléctricas subcontratada habilitada en UTE, 
quienes deberán cumplir con los requisitos que se detallan en esta memoria. 

La empresa adjudicataria, o el subcontrato si correspondiera, deberá contar con representante 
técnico con título habilitante registrado en U.T.E. en la Categoría C o superior .  

La empresa deberá presentar a dicho técnico instalador electricista una vez se realice la 
notificación de adjudicación y previo al inicio de obra, quedando su aceptación a criterio de la 
Dirección de Obra. En caso que Antel no esté conforme con su desempeño podrá solicitar su 
remplazo sin que esto implique sobrecostos para la administración. 

Previo al inicio de los trabajos, cuando le sea sol icitado por la Dirección de Obra, la empresa 
deberá presentar fotocopia del título habilitante y  del certificado emitido por UTE.  

4.2) MATERIALES.  

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la 
Dirección de Obra y de acuerdo a Planos y la presente Memoria necesarios para el correcto 
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes. La empresa deberá indicar a la Dirección de Obra cuando esta se lo solicite, las marcas 
de los materiales a utilizar. La calidad, similar con los modelos indicados en ésta memoria, queda a 
juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra. 

La Empresa adjudicataria recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el material 
y equipo requerido. 

Todo material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado, 
pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará a la Empresa 
adjudicataria los gastos que esa operación demande. 

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los 
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa adjudicataria a 
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los 
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán, una vez 
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.- 
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4.3) REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRÁMITES.  

Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de UTE, Antel e 
Intendencia Departamental correspondiente, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los 
Planos y Memoria formulados y las reglamentaciones, valdrán las especificaciones de dichas 
reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la 
Empresa adjudicataria deberá denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la 
Dirección de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos. 

La Empresa adjudicataria está obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas 
Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa será total y único 
responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento u error en tales obligaciones. Antel 
no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes de infracciones 
cometidas por la Empresa. 

Tampoco reconocerá adicionales por concepto de trámites o presentación de planos ante UTE y 
Antel. Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la propuesta e integrarán el 
precio. 

Correrá por cuenta de Antel solamente el pago de la tasa de conexión, la carga a solicitar y el 
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera. 

Una vez terminadas las obras, la Empresa será la responsable de obtener ante los organismos 
competentes, la habilitación de todas las instalaciones por él ejecutadas. 

4.4) PLANOS. -  

Además de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos de 
anteproyecto , lámina EL01, debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos 
generales de dichos planos y las reglamentaciones vigentes en la materia. -  

La Empresa adjudicataria deberá mantener al día los planos y elaborar diagramas unifilares, 
introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. 

Una vez terminadas las instalaciones, e independien temente de los planos que deba 
entregar para la habilitación, la Empresa adjudicat aria entregará a la Dirección de la Obra un 
juego de planos, planillas y diagramas unifilares c ompleto, corregido conforme a la obra, en 
soporte magnético.  - Las escalas de estos planos serán las mismas que se emplean en los que 
integran estos recaudos.- 

4.5) PERSONAL. -  

Se deberá contar con personal debidamente capacitado para la tarea a realizar y en número 
suficiente para el tamaño de la obra 

4.6) MODIFICACIONES. - 

Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las 
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a cambios en las marcas de los 
suministros y/o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra 
antes de llevarse a cabo. 
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La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que 
deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones requerirán la aprobación de la Dirección de la 
Obra. 

En ningún caso podrá haber variación del precio global cotizado en el Rubro 7 de la planilla de 
cotización. 

Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su 
realización. 

4.7) PRUEBAS. -  

La Empresa adjudicataria probará todos los conductores, aparatos y equipos, verificando 
continuidad, tierras, cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. 

Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y equipo. 
Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes que 
fallen. 

Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos 
aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean necesarias. 

Verificará los valores de tierra. 

Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. 

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra. 

El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en operación 
correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

4.8) GARANTIAS.-  

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.- Se 
repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios de 
construcción, dentro del plazo de un (1) año a contar de la fecha de recepción provisoria.- Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del mal uso o abuso, negligencias o 
accidentes los que deberá ser debidamente probados. 

Los materiales son cubiertos por la garantía descrita en el punto 12 de esta memoria. 

4.9) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-  

Se coordinará con el plazo de la totalidad de la obra. 

4.10) INSPECCION AL SITIO.-  

Dadas las características de la obra, se destaca la obligatoriedad de visitar el sitio previamente a la 
formulación de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras facilidades 
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del lugar. Se realizará VISITA DE OBRA OBLIGATORIA en fecha indicada en Caratula de estas 
bases. 

4.11) GENERAL.-  

La Empresa que resulte adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos y suministros 
necesarios para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. 

La Obra deberá incluir entre otros: 

1) Elaboración de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los planos que 
integran estos recaudos. 

2) Supervisión Técnica durante la ejecución de los trabajos en obra. 

3) Todos los trámites necesarios ante los organismos competentes. 

Se deberá coordinar los trabajos, entre la empresa adjudicataria, Antel, subcontratistas y diversos 
acompañamientos (albañilería, acondicionamiento térmico, cableado estructurado y CCTV, 
seguridad, carpintería, entre otros).  

5. MATERIALES Y EQUIPOS  

5.1) TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION  

a) Generalidades  

Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de 
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 

Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá 
tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de 
acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. 

b) Construcción  

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando 
un Sistema Funcional. 

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en 
planos. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, 
conforme a la norma IEC 695.2.1. 

c) Estructura  

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un espesor 
mínimo de 1.5mm. 
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Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso.) estarán constituidos por chapas con un 
espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles. 

Los montantes y paneles perimetrales deberán ejecutarse con chapa de acero electrocincada. 

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre 
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad 
de todos sus componentes metálicos. 

Para los grados de protección especificados, los cerramientos deberán poseer burletes de 
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil 
con cámara de aire y soporte de plástico semirígido. 

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal 
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por 
medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura 
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas. 
Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas 
fácilmente desmontables o puertas. 

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado. 

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las 
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con 
poliester polimerizado. 

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. El color final será a elección de la D de O, con espesor mínimo de 40 micrones. 

Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos. 

d) Conexionado de potencia  

Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales 
soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito. Los accesorios de las barras, aisladores, 
distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos 
esfuerzos. 

- Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Las barras 
correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo a las normas. 

- El juego de barras principales se dispondrá en forma horizontal en el sector superior del tablero 
en un compartimento independiente. Las salidas podrán efectuarse a ambos lados y a cualquier 
altura de las barras. Las barras estarán fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte 
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horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo de estas, 
tantos como surjan del cálculo de solicitaciones electrodinámicas. 

La sección de las barras de neutro serán idénticas a las de fases. 

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 
3 KV.  

Contarán con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores. 

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. 

e) Montaje  

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos 
para sujeción - Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de 
sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos 
responderán en todo a la norma, con las siguientes secciones mínimas: 

4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 

2,5 mm2 para los circuitos de comando 

1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 

- Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos 
funcionales. 

- Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y 
control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. 

- Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico. 

- Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de 
cabecera se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante. El apriete 
de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del 
resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el 
orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de 
cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o 
rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este 
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. 

- Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional 
a las salidas instaladas. 

- Los multimedidores y relés serán del tipo microprocesados, con entradas y salidas múltiples 

- Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los mismos, 
independientes de la lógica que los comande. 
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g) Documentación.  

Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado: 

- Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones. 

- Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos. 

- Manual de instrucciones de montaje y servicio. 

h) Inspección y Ensayos  

- Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 
439-1 e IRAM 2181, que incluyen: 

Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 

Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 

Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 

- El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios 
internacionales independientes. 

5.1.1) MEDIDORES. 

Se efectuará la conexión a la medición existente. 

5.2). CABLES  

Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos y diagramas, de acuerdo a 
las secciones allí especificadas. 

Para los casos que no se especifique en planos el c onductor o su sección, será 
responsabilidad del instalador la definición de la sección de los mismos.  

Los conductores serán de cobre electrolítico ( UNIT - IEC 227 ), con aislación plástica de PVC de 
espesor reforzado según norma UNIT 98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble 
aislación de PVC, si se trata de conductores multipolares.- 

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual sección cableados, 
deberán estar rellenos con material apropiado para dar forma cilíndrica al conjunto, siendo de 
aplicación en este caso la norma UNIT 126-58.- 

En el caso de tendidos subterráneos deberán utilizarse conductores del tipo superplástico. 

Toda conexión de dos conductores deberá hacerse con piezas de unión. 

Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que 
especifique tipo, fabricación y sección. 
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Previo a la ejecución de los trabajos, se deberá especificar la marca y tipo de los conductores 
instalar. 

Se utilizarán cables antillama. 

CABLES DE CONEXION EN TABLEROS  

Todo cableado interno será constituido por conductores en cobre electrolítico aislados en PVC.- 

Los recorridos serán horizontales o verticales con ángulos rectos de desviación, teniendo pequeños 
radios de curvatura. 

5.3) CANALIZACIONES  

5.3.1) EMBUTIDAS  

Las canalizaciones embutidas se efectuarán en PVC antillama corrugado o rígido según normas 
UTE correspondientes. 

Las canalizaciones subterráneas se efectuarán utilizando caños de PVC según diámetros 
indicados. 

5.3.2) CANALIZACIONES APARENTES  

Se efectuarán solamente en caso de considerarlas necesarias, o en casos específicamente 
indicados, utilizando caños y conexiones de acero galvanizado, o bandejas con tapa y divisor de 
corrientes débiles y fuerza de acero galvanizado. 

5.4) PROTECCIONES DE LINEA  

5.4.1) INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. 

Serán automáticos del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultáneo en todas las fases. 
Tanto el accionamiento simultáneo de las fases y como el disparo deberá hacerse con dispositivo 
interno, no aceptándose ningún tipo de dispositivo externo de accionamiento simultáneo. 

Los interruptores de las líneas monofásicas tendrán accionamiento termomagnetico en la fase viva 
y solamente corte en el neutro simultáneo (1P+N), los mismos serán de 1 solo módulo. 

En las líneas trifásicas serán tetrapolares. 

5.4.2) RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICO S. 

Se ubicarán en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos. 

Deberán ser de 30 mA de sensibilidad como máximo y tener un tiempo de respuesta de 0.1 seg., 
con indicador de accionamiento. 

Se instalarán descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger el 
equipamiento electrónico, serán del tipo encapsulado con una capacidad de corriente de impulso 
de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos. 
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NOTA: SE INSTALARÁN INTERRUPTORES DIFERENCIALES A R AZÓN DE UNO POR CADA 2 
PUESTOS DE TRABAJO, Y A RAZON DE UNO POR CAJA. 

5.4.3) SELECTIVIDAD  

El Contratista analizará las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr un 
correcto funcionamiento de las mismas. 

5.5) CAJAS Y CAMARAS  

5.5.1) CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS  

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, serán del tipo reglamentario, de PVC, debidamente 
aprobadas por UTE, y de profundidad exigida. 

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondrá una caja 
por cada luminaria marcada en los planos. 

Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las cajas para interruptores de iluminación se 
colocarán a 1,20 m del piso, y a 0,15 m del marco de la puerta. 

Las cajas de pase y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que 
lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior 
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlas. 
Por tirones rectos la longitud mínima será no inferior a seis veces el diámetro nominal del mayor 
caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será 

1,5 mm para cajas de hasta 20 cm de dimensión mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40 
cm, y para mayores dimensiones serán espesores mayores o convenientemente reforzadas con 
hierro perfilado. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro a fin 
de evitar dificultades en su colocación. 

Las tapas de las cajas embutidas deberán sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de tapar la 
junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior serán de 
dimensiones iguales a las de la caja. 

5.5.2) CAMARAS  

Serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón reforzado, revocadas interiormente, 
sin fondo, con las medidas indicadas en planos.- 

5.5.3) TOMACORRIENTES 

Los tomacorrientes serán polarizados, 2P+T.  

5.5.4) INTERRUPTORES 

Los interruptores de luces embutidos, serán  de 10A, unipolares.- 
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5.6) LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS  

La totalidad de las luminarias indicadas en planos serán provistas e instaladas por el Contratista de 
Eléctrica. 

La responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento será de la Empresa adjudicataria 
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio que se deteriore en el manipuleo. 

Previo a su instalación se presentarán las correspo ndientes fichas técnicas de cada 
luminaria a suministrar.  
 
LUMINARIA L01:  
 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: Plafón circular para exterior de adosar, 24W LED blanco neutro 4000K, color blanco, 
construido en acero, difusor en policarbonato opal. 240V.Medidas: Ø300, h 40 mm o similar. 
 

CANTIDAD:  3  

6. PUESTA A TIERRA  

La totalidad de los ductos aparentes metálicos, parrillas cañerías, soportes, gabinetes, tableros y 
en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión deberá 
conectarse rígidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en PVC, color verde, de las 
secciones indicadas en planos y diagramas. 

Los conductores serán de cobre electrolítico reglamentario, con tuercas y arandelas de bronce. 
Para secciones inferiores a 6 milímetros cuadrados se podrá emplear alambre de cobre, para esta 
sección y superiores se emplearán conductores cableados. 

Se admitirá solamente descargas a tierra artificiales construidas de acuerdo a planos y 
reglamentaciones de UTE. El instalador efectuará los cálculos necesarios para determinar la malla 
necesaria en función de las características del suelo. 

En caso que las mallas propuestas no alcancen los valores necesarios, se anexarán jabalinas en 
paralelo hasta llegar a valores menores que 10 ohms 

7. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS  

Se instalará solo canalizaciones las mismas serán todas en caño de PVC rígido de 32mm. Según 
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas 

8. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO 

Se instalará solo canalizaciones según indicación de la Dirección de Obra. 
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9. CCTV Y SEGURIDAD  

Se instalará solo canalizaciones. Las mismas serán todas en caño de PVC rígido de 32mm. Según 
planos anteproyecto de instalaciones eléctricas 

10. PRECIO  

Deberá cotizarse según el punto 7 de la Especificaciones Particulares .  

Se incluirán todos los materiales y servicios que aunque no estén expresamente indicados en esta 
documentación, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación 
de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sin cargo para Antel. 

11. INFORMACION TECNICA  

Previo a la ejecución de los trabajos se presentará información técnica de los siguientes elementos: 

- Interruptores termo magnéticos. 

- Caños y cajas 

- Tableros. 

- Conductores. 

- Luminarias. 

12. GARANTÍA DE SUMINISTROS  

La empresa oferente garantiza que los suministros propuestos cumplen con las especificaciones 
solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su montaje, 
materiales empleados, diseño y todo otro elemento que asegure su buen y eficaz funcionamiento 
por un período mínimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de aceptación de los 
suministros por parte de Antel, la que se documentará mediante la conformidad de la factura. Si se 
comprobare que durante ese período alguno de los suministros es defectuoso o no funciona en las 
condiciones requeridas en esta Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptará las medidas 
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas, componentes o equipos defectuosos que 
causen una operación anormal. 

La garantía cubrirá los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de reparación 
y/o sustitución dentro del plazo de vigencia. 
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ANEXO C: 
 

                                                       PLAN DE TRABAJO 

    

% de AVANCE SUMA DE 
RUBROS estimado para 
cada etapa   

% de JORNALES estimado 
para cada etapa  

Nro.   Duración Obra en semanas   Duració n Obra en semanas  
1ra. 2da. 3ra. total   1ra. 2da. 3ra. total  

1 RUBRO COSTOS VARIOS E IMPLANTACION     
1.1 Costos varios 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
1.2 Implantación 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
2 RUBRO CONSTRUCCIÓN    

2.1 Demoliciones y apertura de pases  0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
2.2 Pavimentos exteriores 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
2.3 Recomposición de escalones, mochetas y dinteles 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
2.4 Pórtico de acceso 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

2.4.1 
Montaje pórtico de acceso 
 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

2.4.2 Cielorraso de yeso apto para uso exterior bajo cubierta 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

2.4.3 
Revestimiento sobre pórtico de acceso 
 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

3 RUBRO PINTURA    
3.1 Preparación de paredes para pintar 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
3.2 Sobre paredes exteriores 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
3.3 Sobre metales 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
3.4 Sobre maderas 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
4 RUBRO VIDRIERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO     

4.1 Suministro y colocación de fachada vidriada “Curtain 
Wall” 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

4.2 
Suministro y colocación de cerramiento vidriado 
AL01 línea gala en pórtico de acceso  

0% 0% 0% 100% 
 

0% 0% 0% 100% 

4.3 
Suministro y colocación de cerramiento vidriado 
AL02 en pórtico de acceso 
 

0% 0% 0% 100% 
 

0% 0% 0% 100% 

4.4 
Suministro y colocación de abertura AL03 línea 
gala en acceso N+2.00 
 

0% 0% 0% 100% 
 

0% 0% 0% 100% 

4.5 
Suministro y colocación de Abertura AL04 línea 
gala en fachada lateral 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

4.6 
Suministro y colocación de abertura AL05 línea 
gala en acceso N+2.00  

0% 0% 0% 100% 
 

0% 0% 0% 100% 

5 RUBRO CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE     

5.1 
Suministro y colocación de barandas de acero 
inoxidable en escalera de acceso 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

6  RUBRO CARTELERÍA     

6.1 
Suministro y colocación de lonas en mástil 
existente 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

6.2 
Colocación de logo de acrílico suministrado por 
Antel 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

7  RUBRO CORTINAS ROLLER     

7.1 
Suministro y colocación de cortinas del tipo roller 
screen  0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 

8  RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO,  LUMÍNICO Y SIST EMAS 
COMPLEMENTARIOS   

  

8.1 Instalación eléctrica para plataforma elevadora 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

8.2 
Instalación eléctrica logo corpóreo sobre pórtico 
de acceso 0% 0% 0% 100% 

 
0% 0% 0% 100% 
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  PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

  
Se detallarán todos los procesos constructivos según las tareas solicitadas en pliego  

  

  

                                    

  EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

  
Se detallarán todos los equipos y maquinarias para la realización de las tareas solicitadas en pliego, 

  DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO 

          

          

          

          

          

          

          
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 
Instalación eléctrica para motores de cortinas 
roller 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 

8.4 Instalación de luminarias 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
8.5 Suministro luminarias L01 en pórtico de acceso 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
8.6 Suministro e instalación de extractor 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
9  RUBRO LIMPIEZA DE OBRA     

9.1 Limpieza de obra 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 100% 
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CONDICIONES GENERALES  
 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

1.  Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán ofertas en manuscrito. Las ofertas   se 
presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada), independientemente de las Declaraciones 
Juradas, por quien tenga facultades de representación.  

Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al original. En 
caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 

La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones Técnicas 
indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares 
de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original). 

Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés, no obstante, en este último caso la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la traducción al 
idioma español         

Las ofertas serán recibidas por la Gerencia División Atención de Clientes de Antel en la hora y día 
indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el 
cual se realizará en la sala Idea Vilariño en el Complejo Torre de las Telecomunicaciones, no siendo de 
recibo en ningún otro momento 
 
No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.  

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de Proveedores 
del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.  
 
No obstante lo indicado podrán presentarse a la lic itación empresas cuyo estado en RUPE sea EN 
INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que res ulte seleccionada, deberá haber obtenido el 
estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscr ipto en el Registro de Proveedores de Antel.  

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles para que la 
misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta y la 
Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de proveedor 
“ACTIVO” en el referido registro. 

Los oferentes deberán incluir en su oferta:  
 
• Indicación expresa de su razón social. 
 
En caso de corresponder, la empresa deberá presentar, previo a la notificación de adjudicación, la 
Declaración Jurada que se adjunta como Anexo I que acredite que tiene capacidad para contratar con el 
Estado. 

 
• Declaración expresa según modelo que luce como Anexo  II, acreditando que la empresa, a la fecha de 

apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 
255/2010.En caso de no incluir ésta declaración en la oferta, Antel verificará el cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa mencionada.  
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de em presas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de la fecha establecida para la 
apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
        
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones 
especiales que contemplen sus intereses. 
 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y deberán enviarse a la Gerencia División 
Atención de Clientes quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al 
pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
 
Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes en  el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto    
feriados laborables.  
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las 
aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo 
Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días, contados desde 
la apertura de la licitación. 

Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya 
aceptado alguna de ellas. 

 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no será 
considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 20 (veinte) días hábiles. 

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita 
ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. Dicha comunicación deberá 
presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los párrafos 
precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso  la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre la 
obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será debidamente 
acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que comprende la 
licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
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El solo hecho de presentación de ofertas, implica p or parte del oferente, la aceptación de las 
condiciones establecidas en el Pliego 

 
Integración de Consorcio:  

 
• Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio además 

de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes 
legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el 
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 
(Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un 
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 
• A tales efectos, en la carta con intención de consorcio se indicará: 

 
 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 

presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.  
 Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la 

ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de las obligaciones  
contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, durante la 
contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el aval de Antel. Este 
documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la 
República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante 
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 
• Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del 

consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a 
excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al 
establecido en la misma.  

ALCANCE  

2.1.        Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 
los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 

2.2.      La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá adicionales para la 
ejecución de los trabajos implícitos necesarios par a lograr la finalidad del presente proyecto.  

2.3.   A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya 
que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

              planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de 
pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento 
de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y 
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
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iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y 
pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y 
bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en 
general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 
materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, 
salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos 
internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de 
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y 
vestimenta del personal, etc. 

              Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se podrán 
agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la 
ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de 
cotización. 

DOCUMENTACIÓN 

3.1.      La Gerencia División Atención al Cliente podrá solicitar la documentación legal, que no figure en el RUPE, 
y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 

3.2.       Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se 
tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la 
fecha de apertura. 

3.3      En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre 
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 

3.4       En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la 
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 

3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior deberá estar 
legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  

            A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma ante la autoridad 
competente de dicho país y luego se presentará el documento apostillado en Uruguay. 

b)  Si el documento es originado en un país donde no  rige la Apostilla, será necesario legalizarlo, ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983. 

 

3.6  El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información solicitada en el Pliego 
de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 

                Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante la ejecución 
de la contratación todo aquella documentación o información cuya presentación sea requerida en el 
Pliego de Condiciones. 
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REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  

4.1.  Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA 
PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas. 

GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total 
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en las obligaciones 
laborales establecidas en la normativa vigente. 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 

 
• Efectivo. 

• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

• Aval bancario o fianza bancaria. 

• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la 
devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la 
contratación. 

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y 
modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta 
llegar al monto establecido en el primer párrafo. 

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte 
por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas 
serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a 
partir de finalizada la contratación. 

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Técnicas 
establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo. 

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el 
Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no 
implicará extensión del plazo de ejecución. 

PLAZO DE ENTREGA  

7.1.  Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Técnicas 
para entregar los trabajos completamente terminados. 
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No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para 
que no se generen multas por leyes sociales). 

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente 
pliego de condiciones. 

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 

7.2.  El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario se asumirá 
que cumple estrictamente con el plazo establecido e n el presente pliego.  

7.3  En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entenderá que la misma se efectuará dentro de los 
5 (cinco) días corridos, contados desde la fecha de cada orden de requerimiento. 

7.4  No se aceptarán propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté condicionado a que Antel 
realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel se reserva el derecho de colocar órdenes 
de requerimiento en cualquier momento durante el período de ejecución de la contratación. 

PRECIOS 

8.1.  El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 

Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

8.2.  Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el 
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada 
uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y 
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que 
esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el 
desglose solicitado) en este pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores a las 
solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que sean mayores, 
para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso de adjudicación se considerarán 
las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio cotizado.  

8.3.  La planilla de cotización no podrá tener enmiendas,  tachaduras, interlineados o testaduras.  
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 
precios unitarios.  

  
Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en letras.  

Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo contrario se asumirá el 
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si 
el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente 
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8.4.  En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean menores a las 

solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. En caso que sean mayores, 
para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y en caso de adjudicación se considerarán 
las indicadas en la planilla de cotización del pliego al precio cotizado 

           
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por 
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o cualquier otro rubro para el 
cual la Administración establezca tope), la misma será descartada.  
  

8.5.  Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 

paramétrica de ajuste. 

8.6.  Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 
colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 

8.7  Imprevistos:  
 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de 
acuerdo a lo que disponga Antel. 

El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota mutual y los 
impuestos que correspondan. El mismo no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de 
no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se 
utilice parcialmente. 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no 
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que 
deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

  
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios 
forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto 
firmado por el adjudicatario. 

8.8  La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotización en formato 
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versión digital y la planilla impresa, valdrá 
la impresa. 

IMPUESTOS 

9.1.  El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 
República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente los ítems 
cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 

9.2.  El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems. 

9.3.  Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa legal vigente.  
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LEYES SOCIALES  

10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción 
establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa 
vigente sobre monto imponible.                

10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 
leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.                

10.3   Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto imponible (en caso 
que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá monto imponible).  Para los rubros en 
los que se indicó monto imponible, el mismo deberá ser mayor a 0 (cero), excepto que el oferente 
otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.  
 

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los efectos del 
comparativo de precios, se tomará el valor de monto imponible indicado en la oferta, pero para la 
adjudicación, se tomará como valor máximo de monto imponible, el valor del rubro. 

 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 

construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de 

salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que 
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las 

planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por 
cuota mutual que correspondan.  

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán 
de cargo de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya 
cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a 
la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra 
de Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 

adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no 
correspondía ser de cargo de la misma. 

10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto para el 
comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no 
corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por 
parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de esos rubros, las mismas se le 
descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir 
facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 

10.6     En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para 
ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los beneficios correspondientes, 
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportación por 
construcción. 



 

  

 
 

Página 37 de 54  

 

10.7      En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa subcontrate, siempre 
considerando lo indicado en el artículo xx subcontratos, podrá hacerlo solamente a empresas cuyo 
aporte sea por industria y comercio. 

 
Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada 
con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por 
construcción y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria 
como la subcontratista a obra con aportación por construcción. 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  

11.1.  El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización.  

11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor 
precio comparativo. 

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos y moneda/s 
extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizará en dólares 
americanos considerando para la conversión el tipo de cambio cable o fondo del Banco Central del 
Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del 
Uruguay, tomado a la misma fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precio, para el 
cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se mantendrá el tipo 
de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial, independientemente que se haya o 
no presentado mejora. 

11.3.  “El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitación, deberá ser una empresa constituida 
en el país, o tener establecida sucursal de conformidad con el artículo 193 de la Ley 16.060 del 
04/09/89, o actuar a través de representante local, y estar al día con DGI, BPS y BSE 

11.4.  La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del 
Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige 
por lo dispuesto en el TOCAF. 

11.5  Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del TOCAF. 

11.6  Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al cumplimiento de 
las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, pudiendo rechazar la oferta de 
aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación de la misma, hayan registrado incumplimientos 
o reiterados retrasos (más de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus 
dependientes. Para ello se considerará prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o 
cualquier documento público o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite 
el atraso u omisión del pago de dichos rubros. 

 
11.7  El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del adjudicatario el saldo 

remanente en caso de ejecución parcial. 
 

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la contratación. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

12.1.  Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a partir de la 
notificación de adjudicación. 

12.2.  La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo indicado en el capítulo 
“Comunicaciones” del presente pliego. 
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12.3.  Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la garantía por 
responsabilidad laboral, si se optó por ello y en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera 
incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones 
por daños y perjuicios correspondientes. 

12.4.  El oferente a quien se le adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República 
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la 
contratación. 

12.5.  En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho representante 
deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior.  
Por otra parte se deberá fijar un domicilio legal en la República Oriental del Uruguay. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

13.1.  Generales 

1)  Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a 
cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas 
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

2)  El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la presente licitación. Por 
lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

3)  Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, 
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 

En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 

4)  El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a 
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por 
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 
accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le 
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones 
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 

5)  Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, 
a su exclusivo costo. 

No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 
de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el 
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad 
consiguiente a la trasgresión que se cometa. 
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Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la 
localidad. 

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y 
reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de 
los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

6)  Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que 
expida el Director de Obra. 

7)  Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún 
parcialmente, bajo este pretexto. 

8)  Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las 
maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 

9)  Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y 
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no 
se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el 
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 

11)  Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u 
observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la 
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 

12)  Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios 
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en 
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los 
trabajos o paralizar las obras. 

13)  Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o 
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos 
materiales. 

14)  Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 
cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que 
indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las 
inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

15)  El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de 
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio 
del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, 
suspender o expulsar al o los culpables. 
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16)  Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden 
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto 
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la 
obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro 
perjuicio que le ocasionaren. 

17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de 
género, en las obras para las que fue contratado. 

18)  Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de terceros, quedando 
comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones durante la vigencia de la contratación, 
siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas. 

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas posteriores al incidente, por 
escrito, a la Dirección de obras y al titular de la instalación dañada. Al primero de ellos también de la 
solución que acuerde con el propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de terceros, en particular para 
servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de lo indicado precedentemente, la Administración 
aplicará una multa equivalente al 20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes iguales, 
entre el propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de una multa adicional, 
equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual también será distribuida por partes iguales entre 
el propietario del servicio afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación 
grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario 
serán pasibles de las sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

19)  Seguridad e Higiene 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente 
y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus trabajadores, así como los de las 
empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los 
riesgos laborales. 

 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o 
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e 
integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Además, todas las medidas deben tender a minimizar los 
riesgos ante terceros. 

 
Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel: 

 
A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto 283/96 de 
fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014. 

 
B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con todos los requisitos de 
seguridad antes mencionados. 

 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los métodos usados 
por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. 
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Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá 
ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social como a Antel. 

 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el inicio de los trabajos, 
aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
La empresa  deberá: 

 
•   Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el 

correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, previsto en la 
ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, será responsable de los daños que sufran los 
trabajadores o terceros, siendo además quien responda ante cualquier reclamo. 

 
•   Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de protección 

correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado. 

 
•   Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios ocasionados por 

la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los equipos, instalaciones, 
personas, así como a todo elemento de propiedad de la Administración o de terceros. 

 
•   La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, Higiene y Salud en el 

Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad e higiene en el trabajo. 
 
TRABAJO EN ALTURA   
 

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaci ones y normativas vigentes durante la 
duración de la contratación, especialmente la resol ución del MTSS de fecha 10 de julio de 2000 
referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Dec reto 125/014 sobre Seguridad e Higiene en 
la Industria de Construcción.  
Contratar todos los seguros que sean necesarios par a la realización de los trabajos de acuerdo 
a la legislación vigente. 
 
Antes de comenzar las tareas: 

• La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de armado y desarmado) 
firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Estudio de Seguridad) en 
aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc. 

• La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un relevamiento previo 
a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a efectos de que la misma sea 
subsanada previo al inicio de las obras. 

20)  Seguridad Vial 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 

21)  Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares adecuados con destino a 
servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto Nº 
125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias. 
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PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

14.1  El adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar el procedimiento diario a seguir para el retiro de 
los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

14.2 Finalizada la jornada de labor, no podrán quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto de la 
licitación, cajas, embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho producto de la instalación. 

14.3  Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la 
jornada, podrán dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes correspondientes. 

14.4  Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los implementos para 
extinción de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que contraviniere estas 
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, 
será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel podrá 
encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo 
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos 
de administración. 

Los edificios de Antel no podrán ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario deberá disponer de 
un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 

Su ubicación será definida con el Director de Obra. 

14.6  En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, combustibles etc, se 
deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o salpicaduras, así como prever para el 
momento de su utilización, los medios necesarios para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el 
lugar de una adecuada ventilación. 

14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la recolección de 
desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 

CONEXION DE SERVICIOS 

15.1.  Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios 
de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

16.1.  Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario 
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será 
resuelta a juicio del Director de Obra. 

RECEPCIONES 

1. RECEPCIÓN PROVISORIA 

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 
documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
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técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se 
realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos 
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones 
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del 
plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción  del Director, se procederá a labrar nueva acta 
otorgándose la recepción provisoria.  

 

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán 
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los 
aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas 
formalidades indicadas precedentemente. 

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, 
se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las 
indicadas precedentemente. 

17.2.  RECEPCIÓN DEFINITIVA 

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 2 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la 
Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con 
Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual 
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de 
Obra. 

Si este examen demostrara que los defectos aparecid os durante el período de 2 meses han sido 
subsanados a satisfacción de Antel y en general que  todas las condiciones contractuales han sido 
cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva , la cual será suscrita por el 
Director y por el Representante Técnico. 

El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, 
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que 
no fueren de su cargo. 

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un 
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se 
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas 
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que 
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 



 

  

 
 

Página 44 de 54  

 

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 
contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la normativa vigente. 

CONDICIONES DE PAGO 

18.1.  Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes 
dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos 
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura 
respectiva y luego que la misma sea aceptada por el área técnica. 

18.2.  La forma de pago será según se indica a continuación: 

• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 

• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante 
solicitud del adjudicatario. 

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

18.3.  El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales                                                        
empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán cumplir con las disposiciones legales 
vigentes. 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la 
factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 

18.4.  El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación. 

18.5.  Solicitudes de Pagos  

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según 
los siguientes conceptos: 

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una 
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la 
obra. 

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con 
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 

D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y posteriormente, 
enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social. 

E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 

Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el 
lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra 
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así 
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obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de 
Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando 
a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

18.6.  Tramitación de las solicitudes  

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido 
notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a 
la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo 
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de 
la liquidación original. 

18.7.  Condiciones para efectuar los pagos  

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.  

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación, según corresponda. 

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se 
generan por tal motivo. 

 
El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables). 

 
Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 

 

a)  Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División Económico Financiera. 

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al proveedor que 
solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de crédito anterior.  
 
Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Contratos de Obra Pública. 

MULTAS  

19.1.  La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2.  Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra 
contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el 
monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer 
efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

19.3  En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no pueda ejecutar la 
contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin 
perjuicio de otras acciones que correspondan. 
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19.4  En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por ciento) del mon to 
total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se 
reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.5  En ningún caso el total de las multas aplicadas pue de exceder el 20% (veinte por ciento) del 
monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de ajuste de precios a la 
fecha de la aplicación de las multas. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel 
se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6  En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales que 
pudieran corresponder. 

19.7  Multa por no ejecución:  En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la 
Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto total 
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  

20.1.  La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 

• Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado. 
• Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

• Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

• Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

• Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad 
previsional que corresponda. 

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo “Rescisión de la contratación” del presente documento. 

20.3.  En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de División Atención al Cliente no reciba la 
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el 
servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la 
facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

20.5.  La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal 
provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel podrá retener los 
pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del 
adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

20.6.  Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad 
social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los 
daños y perjuicios que esta ocasione. 
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20.7.  En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar en 
la Gerencia de Division Atencion al Cliente, una declaración jurada firmada por el representante legal de la 
empresa detallando las personas involucradas , e indicando: 

• Naturaleza jurídica de la empresa. 
• Representantes legales de la misma. 

• Razón social de la empresa. 

• Domicilio legal y/o constituido. 

• Teléfono, fax o correo electrónico. 

• Número de RUT 

• Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda) 

20.8.  La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 
17/01/2007). 

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 
del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, 
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, 
laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones 
que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el 
artículo 412 de la Ley Nro. 16.736. 

20.11.  El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta 
cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas 
extra y cualquier otra remuneración. 

SUB-CONTRATISTAS  

21.1.  Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

21.2.  Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 

21.3.  Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 

• Nombre de la empresa. 
 

• Razón social. 

• RUT. 

• Dirección, teléfono, correo electrónico. 

• Rubros para los cuales se subcontratará. 
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• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 

• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de 
inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que 
pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 

21.5.  Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

• Referencias bancarias y comerciales. 

• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por 
Antel. 

• Plan de capacitación asignado a la obra. 

21.6.  La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatar io.  

Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal propio para el 
control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes presentados en las 
planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentación relacionada a la obra. Este control será 
independiente a los que correspondan realizar a la Administración. 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

22.1.  Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Obra Pública. 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

23.1. Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento 
total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y 
de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las 
medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).  

23.2  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.  

23.3.  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso de ejecución por 
el total de la compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir la contratación en forma anticipada.  

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS  

24.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005. 
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PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, el 

margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, 
realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y 
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en 
regímenes de libre competencia. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, el 

margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, 
realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y 
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes 
de libre competencia. 

 
RESERVA DE MERCADO 

 
27.1   De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta       

Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el 
artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera     inconveniente su 
aplicación para el objeto licitado. 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

28.1 Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 

GENERALIDADES  

29.1  El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conocimiento 
y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561 (11/09/2009) y 19.580 
(09/01/2018) 

29.2   Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el 
desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Administración 
observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
contratación antes reiteradas observaciones. 

29.3  Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra 
Pública (Decreto 257/015 y su aclaración) 

29.4   Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF). 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., esta 
Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 
de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación 
para el objeto licitado. 

29.6  Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las mismas se 
dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 
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29.7  Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con las autorizaciones, 
permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas para la realización de la 
obra, los servicios utilizados, utilización de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o 
comercialización de los suministros, lo que corresponda. 

29.8  La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, 
realizando tods las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

29.9  En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 18.381 del 
7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto en el artículo 65 del 
TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 20075 del 20/10/22. 

 
29.10   El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación de las 

condiciones establecidas en el Pliego. 
  
29.11    El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de $ 3.989.000 IVA incluido 

y leyes sociales en caso de corresponder. 

COMUNICACIONES 

30.1  La Administración enviará las aclaraci0ones, notificaciones y comunicaciones correspondientes desde la 
casilla de correo: gaziz@antel.com.uy , a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique. 

Para la ejecución de la contratación, la Administración indicará oportunamente la/s casilla/s que utilizará 
en esta instancia. 

30.2      Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se considerarán 
recibidas con el envío y constancia de confirmación de entrega de las mismas. 

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el 
envío y constancia de confirmación de entrega de las mismas o con su publicación en la página web de 
compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero. 

30.3  No obstante lo anterior, para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la siguiente casilla 
de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas 
oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas podrá establecer otros medios de 
comunicación, como por ejemplo teléfono fijo o celular. 
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                                                                        ANEXO I 

 

                                                        DECLARACIÓN JURADA  

FECHA:  

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  

 

 

En relación con la licitación Abreviada S/CAA Nro. …………………….., el 
Sr./Sra…………………………………………………………………………………………………………. 
CI……………………..……………, domiciliado en ………………………………………………….. , en 
calidad de ………………………… (apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 
física)…………………………………………………………., RUT/CI…………………………..., 
domicilio…………………………………………………………, en la representación invocada y con 
potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que 
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del 
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 
239 del Código Penal)* 

 

Firma: 

Nombre completo: 

Documento de identidad: 

Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 

Calidad en que firma: 

 

 

 

Timbre 

 
(*) Esta declaración solo debe ser presentada en caso de adjudicación no junto a la oferta  
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                                                                         ANEXO II 

 

                                                                  DECLARACIÓN  

FECHA:  

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 
ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:  

 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

Aclaración: 
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                                                                             ANEXO III 

 
DECLARACIÓN JURADA 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

El/la Sr./Sra. ____________________________________________________________ en 

nombre y representación de 

La Empresa ______________________________________________RUT 

_____________________ 

en calidad de: 

_________________________________________________________________ 

domiciliada en: __________________________________________________ N° 

___________ 

Localidad: ____________________________________________Departamento: 

______________ 

Formula declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad, higiene y 

salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la 

Orden de Compra/Contrato N° ______________________________ y que bajo las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder 

resultan de su calidad de contratista. 

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su 

realización: 

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de 

Prevención y Salud en el Trabajo. 

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física 

adecuada a los trabajos a realizar. 

3) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear 

están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente 

disponiendo de registro de estas actuaciones. 

4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y 

personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal 

vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 

apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el 

lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de 

Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su seguimiento periódico. 

También se informará a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de 

la ejecución, cualquier cambio que se introduzca en el referido Plan de 

Seguridad, así como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, 

de quien se suministrará sus datos de contacto. 

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa 

6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, 

disponiendo de registros de estas actuaciones. 

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 

normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL 

cuando así lo indique. 

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, 

así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y 

enviaremos un reporte a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de 

la ejecución, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones 

realizadas. 

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de 
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ANTEL responsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo 

ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en 

caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación 

correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas. 

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que 

cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como todos los requerimientos 

específicos que ANTEL solicite por declaración jurada a sus contratistas, 

haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño 

o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier 

tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia. 

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 

señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

12) Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando 

el lugar de trabajo en correctas condiciones. 

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y 

seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar 

poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del 

trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de 

_____________________________ a los _________días del mes de 

_____________________________del año dos mil ____________________________ 

 

 

 

FIRMA: ___________________________________________________ 

 

ACLARACION DE FIRMA: ____________________________________ 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________ 

 

TIMBRE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


