MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: SENDERO EDUCATIVO VARELA

UBICACION: JOSE PEDRO VARELA ENTRE ZORRILLA DE SAN MARTIN Y
GRAL. MANUEL ORIBE

CIUDAD: LOS CERRILLOS

PROGRAMA: REACONDICIONAMIENTO DE SENDERO



Laminas y documentos que complementan esta memoria y son parte de la Seccién 6:

- L01-A01 : TRAMO ZORRILLA DE SAN MARTIN Y JOSE GERVASIO ARTIGAS
esc. 1.150

- L02-A02 : TRAMO JOSE GERVASIO ARTIGAS Y JUAN ANTONIO
LAVALLEJA esc. 1.150

- L03-A03 : TRAMO JUAN ANTONIO LAVALLEJA Y GRAL. FRUCTUOSO
RIVERA esc. 1.150

- L04-A04 : TRAMO GRAL. FRUCTUOSO RIVERA Y TREINTA Y TRES
ORIENTALES esc. 1.150

- L05-A05 : TRAMO TREINTA Y TRES ORIENTALES Y JOAQUIN SUAREZ esc.
1.150

- L06-A06 : TRAMO JOAQUIN SUAREZ Y JOSEFA ALAMO DE SUAREZ esc.
1.150

- L07-A07 : TRAMO JOSEFA ALAMO DE SUAREZ Y GRAL. MANUEL ORIBE
esc. 1.150

- L08-A08 : DIAGRAMAS ESPECIES VEGETALES

- L09-A09 : DIAGRAMAS ESPECIES VEGETALES

- L10-A10 : DISENO BANCO - REGUERA - BICICLETERQO

- L11-A11 : DEPOSITO DE RESIDUQS - LUMINARIAS

- RUBRADO

1. OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata del acondicionamiento del espacio publico sobre la Calle José Pedro Varela en el
tramo comprendido entre las calles Zorrilla de San Martin y Gral. Manuel Oribe conectando

los principales centros educativos de la localidad.



Se busca consolidar un sendero educativo con foco en la seguridad vial de los estudiantes

que concurren a los centros educativos del tramo.

El proyecto contempla aspectos vinculados a la movilidad urbana buscando resolver
conflictos existentes. Esto implica reducir el impacto causado por el auto, poniendo foco en
el peaton y su seguridad. Mejorar la calidad de vida de la ciudadania, potenciar la

accesibilidad urbana universal y desapercibida.
Para ello se proyecta:

_Flechamiento de calle José Pedro Varela entre Zorrilla de San Martin y Gral. Manuel Oribe

en sentido Oeste / Este.

_Ensanche parcial de veredas vy construccién del pavimento de las mismas en el tramo

comprendido entre las calles Zorrilla de San Martin y Gral. Fructuoso Rivera.

_Ensanche parcial de veredas en todas las esquinas para reducir el espacio de circulacion

vehicular generando mayor seguridad para el peaton.
_Cruces con seguridad para peatones.
_Equipamiento: Bancos, depdsitos de residuos, luminarias, sefalética.

_Adecuacion del espacio publico ubicado entre las calles Gral. Fructuoso Rivera y Treinta 'y

Tres Orientales: construccion de deck y pasarela de acceso para salvar diferencia de nivel.
_Vegetacion: arbolado y jardines bajos.

El contratista debera complementar los recaudos que sean necesarios, cotizar el

producto final y proceder a la ejecucién de la obra.
El contratista debera de realizar y cotizar:
1. Estudios previos:
*» Todo tipo de cateos que estén indicados en las especificaciones de esta memoria.
2. Ajuste de proyecto ejecutivo
*Definicion del proyecto ejecutivo de la instalacion eléctrica.

*Definicidon de niveles altimétricos en albaniileria.



3. Ejecucion de las obras conforme a lo indicado en la presente memoria y al proyecto

ejecutivo aprobado por la supervisién de obra.
4. Tramitaciones
. Intendencia de Canelones / Gestidon de Permiso de Construccion.

. BPS / MTSS

. ANTEL
. OSE
. UTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
GENERALIDADES
Realizacién de los trabajos.

Esta memoria constructiva particular (MCP) esta referida a la MEMORIA CONSTRUCTIVA
GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) del MTOP vigente y complementa la

informacion expresada en planos, planillas y detalles correspondientes al proyecto.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que,
aun no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general,

sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacién de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni Memoria Particular, se utilizara
la opcién sefialada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se

cotizara especificando tipo, calidad y/o solucion del elemento faltante.

En caso de contradiccion entre esta Memoria y los Recaudos Gréficos, se debera consultar

al Supervisor de Obra, que sera quien le indique el recaudo a seguir.

El contratista debera presentar propuesta econémica del proyecto ejecutivo en el
rubro que se especifica, considerando el suministro y colocacién en cada caso, con

previa aprobacion de la Supervision de Obra.



Todas las variantes que puedan surgir en obra deberan ser puestas a consideracion para su
aprobacién por parte del Supervisor de Obra y no se podra realizar ningun trabajo

extraordinario, sin previa presupuestacion y aprobacion por escrito del mismo.

El contratista, previamente a presentar su oferta de cotizacién, debera conocer el lugar de
las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar. Por el solo hecho de presentarse a la
oferta de licitacion las empresas aceptan conocer el lugar donde se realizaran los trabajos,
condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, asi como no tener dudas

respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

El contratista debera entregar junto con la propuesta econdmica, un cronograma de las
obras a realizarse hasta la finalizacion de la obra, adaptada al plazo establecido en el

Pliego.

Los trabajos se efectuaran a entera satisfaccién de la Supervisién de Obra, la que podra
ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal
ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones y sin que éste otorgue

derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Todos los trabajos deberan ejecutarse con mano de obra especializada segun el tipo de
tareas que deberan llevarse a cabo para la construccién integral de las obras objeto de esta

licitacion.
Materiales, maquinas y herramientas.

Todos los materiales destinados a la construccion de esta obra seran de primera calidad,
dentro de su especie y procedencia, teniendo en cuenta ademas, las caracteristicas que se

detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobacién de la Supervision de Obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad

que por tal grado le corresponda.

En general regiran para los materiales y procedimientos constructivos, las Normas UNIT,

adoptados oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberan depositarse en obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos cuando el envase no se hallase en buenas
condiciones, estuviese abierto o no se emplearan debidamente. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el

momento de su fabricacion.



Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista, quien estara obligado a retirarlos de la

obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no
exime al contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion

definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

El contratista debera contar con toda la maquinaria y herramientas idoneas para la
realizacién de todas las tareas. Si no las posee, el alquiler de las mismas sera a su entero

costo.
Cuidado del entorno

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vias publicas que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino
hacia él sufran dano o desperfecto a causa del trafico producido por el Contratista o por
alguno de sus subcontratistas, y en particular debera escoger trayectos, elegir y usar
vehiculos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el transito extraordinario que
inevitablemente se producira al tener que desplazar equipos y materiales hacia el
emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea razonablemente posible

y a fin de que no se produzca dafio ni desperfecto innecesario a dichas vias publicas.

IMPLANTACION EN OBRA
Cartel

Se colocara un cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la supervisién de Obra. El
material debera de resistir todo el periodo de obra, en caso de rotura debera de ser
repuesto.La Intendencia de Canelones proveera hasta 5 carteles columneros que deberan

ser colocados en el entorno donde el supervisor de las obras de la IC indique.



Area de intervencion:
Monto:
Empresa contratista:

Financiamiento: Fideicomiso
Imagen

del proyecto

‘ Gobierno de 9 Obra
Canelones Canelones

Rubro 1.00 ACTUACIONES PROFESIONALES

El contratista debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara como
director de obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara de la
organizacién y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e
informar por eventuales anomalias, realizando informes escritos quincenales al supervisor
de obra. Su modalidad de trabajo sera de dedicacién de acuerdo a lo establecido en

Seccion 2 documentos del llamado.

El contratista debera contar a su entero costo con Asesor en Estructura, Arquitecto o

Ingeniero Civil; Técnico Prevencionista, Electricista autorizado por UTE con firma

técnica, de acuerdo a lo especificado en Pliego Particular de Condiciones.

Sub Rubro 1.01 Estudio de seguridad e higiene

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de las
obras, y de los métodos de construcciéon empleados, en acuerdo a lo detallado en Seccién 2

documentos del llamado, Seccion 4 Condiciones generales del Contrato y Seccion 5,



condiciones Especiales del Contrato. Se debera incluir actuaciones de Técnico

Prevencionista.
Sub Rubro 1.02 Habilitaciones y permisos

Se debera efectuar el registro de obra ante BPS, y/o cualquier otro tramite ante organismos,
de los que dependan la ejecucion de la obra, como ser: MTSS, UTE, OSE,ANTEL,
CATASTRO, etc.

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacién a los
distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u otros
servicios publicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.
Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo
deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el Unico responsable
por cualquier dafo que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de
precaucion y asumira los gastos de reparacion. Sera a cargo del contratista, particularmente
la reparacion de todas las conexiones domiciliarias de OSE que pudieran verse afectadas
durante la obra. En caso de ser necesario una remocion o traslado, el Contratista debera
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, previa autorizacion de
la Supervisién de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se
pagaran mediante el rubro 15 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se cotizara

un precio unitario para los rubros y sera evaluado por el Director General de Obras.
Sub Rubro 1.04 Proyecto Ejecutivo de rubro especifico.

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informacion expresada en planos. La
misma se tomara como base para la Ejecucion del Proyecto Ejecutivo, el cual debera de

definir el contratista y tenerlo en cuenta para la cotizacion de esta licitacion.

Una vez adjudicado el contratista, este tendra un plazo de 20 (veinte) dias corridos para la
i i nforman dicho pr j ivo, las cuales se

regiran segun norma UNIT 1208:2013.

. Instalacion Eléctrica.
. Plantas de instalacion eléctrica.
. Detalles

. Memoria descriptiva



. Niveles altimétricos en albailileria.

. Plantas de albanilerias con definicion de niveles altimétricos. Se debera definir

niveles de acceso a cada padrén, niveles de corddn y eje de calzada.

Nota: Todos los recaudos presentados deberan contar con firma técnica
correspondiente.

El contratista sera responsable de la confeccion y entrega a la Supervision de Obra de un
juego completo de planos, con los trazados del proyecto en su estado al momento de la
recepcion definitiva de las obras (conforme a obra). Dichos planos seran entregados en
formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser impresos a escala 1/100 y detalles
especificos, acompafados de un juego completo impreso a esta escala. La presentacion de

estos planos es requisito imprescindible para que se efectue dicha recepcion.

En caso de contradiccion entre esta Memoria y los recaudos graficos, se debera consultar al
Supervisor de Obra de la IC.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas (MTOP) edicion 2006 a los efectos de realizar las construcciones

proyectadas.

Para la Recepcion final de la Obra, el contratista debera de presentar los Planos

Conforme a Obra y Manual de Uso y mantenimiento.

Rubro 2.00 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS
Demoliciones y retiro

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los
trabajos que impidan la construccion de lo expresado en planos incluido lo que se encuentre
bajo el nivel de piso terminado: pavimentos, cercados, vegetacidon, equipamiento, etc.

debiendo en todo momento coordinarse con la Supervision de Obras.

Todo elemento que sea retirado sera entregado a la IC previa coordinacion con la

Supervisién de Obra.

En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no estar prevista

su reutilizacién sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.



Sub Rubro 2.01 Retiros de elementos adosados.

Se debera retirar cualquier elemento extrafio adosado segun se indica en planos, que no
sean parte del proyecto y que obstruya las tareas necesarias de reparaciones. El retiro se
hara, previa consulta con la Supervision de obra, y teniendo los cuidados necesarios. Si
existen elementos a retirar que no se listan en Recaudos Graficos sera a cargo del

contratista.
Sub Rubro 2.02 Retiros de especies vegetales

Se deberan retirar las especies vegetales que se indican en graficos con previa

confirmacion de la Supervision de Obra.
Sub Rubro 2.03 Cortes de Raices

En aquellos casos que al bajar el nivel de piso para la ejecucion de pavimentos o
instalaciones subterraneas se encuentren interferencias con raices, se deberan cortar las
mismas evaluando cada caso, y de ser necesario se debera realizar una poda correctiva de
la especie vegetal que se esta afectando.. Estas tareas deberan ser siempre consultadas a

la Supervision de Obra.
Sub Rubro 2.04 2.05 Demolicion de pavimentos existentes y contrapisos.

Los trabajos consistiran en la demolicion y retiro del pavimento existente y contrapisos hasta
llegar a una cota o profundidad indicada por la Supervisién de Obra o el proyecto. Para
cotizar este rubro se debe tomar en cuenta que para retirar el pavimento se debe utilizar
previamente un martillo neumatico para luego utilizar una retroexcavadora grande de
potencia neta nominal minima de 145 HP. Si solamente utilizando una retroexcavadora se
puede retirar el pavimento, este se pagara mediante el Rubro 2.06.- Excavacion no
clasificada a depdsito (m3). El precio por m2 de este rubro debe incluir ademas de la
utilizacion de martillo neumatico, extraccion y carga, el transporte del material hasta un lugar
de depdsito que indicara la Supervision de Obra, en el cual se debera tender y conformar el
material depositado y para los efectos de la cotizacion se tomara una distancia de

transporte de 5 km.
Sub Rubro 2.06 Demolicion de cordones existentes.

Se deberan demoler los cordones de hormigoén existentes que se modifican segun proyecto.

Esta situacion se da en los ensanches de esquinas.



Sub Rubro 2.07 Excavacion no clasificada a depésito

Los trabajos consistirdn en la excavacion y retiro del terreno existente (que se pueda retirar
sin utilizar martillo neumatico, tosca, tierra, arena o arcilla) hasta llegar a una cota o
profundidad indicada por la Supervisién de Obra o el proyecto. El precio por m3 de este
rubro debe incluir ademas de la extraccién y carga, el transporte del material hasta un lugar
de depésito que indicara la Supervisidon de Obra, en el cual se debera tender y conformar
adecuadamente el material depositado y para los efectos de la cotizacion se tomara una
distancia de transporte de 5 km.

Este rubro se pagara por metro cubico medido en banco en la zona de excavacion.
Sub Rubro 2.08 Rellenos - Base granular CBR> 80% m3 suelto (m3 .s)

Este rubro comprende la compensacion total por el suministro del material granular (incluido
derecho de piso, descubierta de cantera, extraccién, carga, transporte, descarga, etc.), el
tendido y mezclado del material, la conformacién y compactacion de las capas, la provisiéon
y utilizacién del agua para riego y la conformacién final de la cantera. Trabajos Previos:
antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera verificar la
uniformidad y compactacion de la sub base. Compactacion: La base debera ser
compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo el material quede
uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco
maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material
correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo
vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de
compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacién del Supervisor de Obra. A los
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer de un camion
regador de agua con barra distribuidora alimentada a presion y valvula de cierre rapido. La
barra distribuidora tendra las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de
agua uniforme. Una vez compactado, se conformara la superficie a los efectos de lograr que
las pendientes del perfil transversal sean de 2 %. El material no debe tener piedras que
tengan una dimensién superior a 5 cm. El peso unitario del suelo compactado se
determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a juicio de la Supervision
de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la
notacion T-191 y T-205. El calculo del peso unitario seco del suelo se realizara
considerando la totalidad del material extraido del hoyo y la correccién establecida en el
Articulo C-1-6 de la Seccién IV del PV. Con antelacion suficiente el Contratista solicitara a la
Supervisién de Obra la aceptacién del o los yacimientos que propone emplear para la

construccion de la base. Debera realizar cateos y ensayos en cantidad suficiente como para



que la Supervisibn de Obra pueda apreciar la calidad y homogeneidad del material
propuesto. La aceptacion del yacimiento por la Supervisién de Obra es condicion previa y
necesaria para la ejecucién de la capa de base pero ella no exime al Contratista de su
responsabilidad de suministrar material que satisfaga las condiciones exigidas en los
Articulos anteriores. Materiales: El material debera tener un CBR > 80 % al compactarse al
98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fraccion que pasa el tamiz Nro.

40 debera cumplir las siguientes condiciones:
@® P<6% @LL<25%

Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. El pago del rubro sera en metros cubicos
de material suelto. Para ello, todos los camiones deberan venir a ras (previamente
cubicados) y aceptados por la Supervision de Obra antes de descargar. En todos los Rubros
en que su medida sea m3 suelto, ésta sera realizada sobre camion, debiendo éstos estar
previamente cubicados, no aceptandose en los mismos sobrebarandas que no estén fijadas

de forma permanente (por soldadura o similar).
Rubro 3.00 FUNDACIONES

Sub Rubro 3.01 Dados de hormigén para equipamiento (bancos y depédsito de

residuos)

La cimentacién del equipamiento sera segun recaudos graficos con dados de
hormigdn ciclopeo.
El hormigdn tendra una dosificacion superior a 300 Kg de cemento Portland por

metro cubico y tamafo basico del agregado grueso 20 mm.
Sub Rubro 3.02 Dados de hormigén para columnas de alumbrado.

Los dados para las columnas de alumbrado tendran una profundidad de 120 cm de altura.
El hormigén tendra una dosificacion superior a 300 Kg de cemento Portland por metro
cubico y tamano basico del agregado grueso 20 mm. Las planchuelas soldadas a la
columna seran galvanizadas. Los tornillos utilizados para la fijacion seran con cabeza y
tuerca hexagonal; vendran provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de

presion, siendo todo el conjunto galvanizado.
Sub Rubro 3.03 Dados de hormigén para carteleria.

Las columnas de carteleria se enterraran 50 cm, embebidas en una base troncoconica de

hormigdn de 40 cm de altura, diametro mayor 20 cm y diametro menor 10 cm. El hormigén



tendra una dosificacién superior a 300 Kg de cemento Portland por metro cubico y tamafo
basico del agregado grueso 20 mm. Las planchuelas soldadas a la columna seran
galvanizadas. Los tornillos utilizados para la fijacion seran con cabeza y tuerca hexagonal,
vendran provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de presién, siendo todo

el conjunto galvanizado.

Sub Rubro 4.00 PAVIMENTOS, VADOS PEATONALES, RAMPAS VEHICULARES,
REGUERA Y CORDONES

Especificaciones Técnicas para la ejecucion de hormigones.
Generalidades

No podra elaborarse hormigén en lugares del dominio publico salvo autorizacion de la

Supervisién de Obra.

El hormigdn a utilizar debera cumplir con los requisitos de calidad solicitados en el rubro

correspondiente.
Dosificacion

El Contratista debera presentar al inicio de los trabajos un informe escrito con la dosificacion
del hormigén a utilizar que debera ser aprobado por la Supervision de Obra previo a su
utilizacién. El informe a presentar debera contener como minimo la siguiente informacion:
*Origen de los aridos fino y grueso y curvas granulométricas.

*Origen, tipo y certificados de calidad del cemento portland a usar.

*Origen y propiedades del agua a utilizar.

*Aditivos a utilizar y proveedor. Informacion relacionada con sus propiedades y la forma en
que éstos se agregan al hormigon.

*Empresa suministradora del hormigdén: responsable, ubicacion y teléfono.

*Dosificacion en peso de cada uno de los componentes del hormigdn: aridos finos, aridos
gruesos, cemento portland, agua y aditivos.

*Analisis de la resistencia a la flexién de probetas prismaticas.

*Analisis de la resistencia a compresién de probetas cilindricas.

*Resistencia cilindrica media a la compresién a los 7 dias y los 28 dias. Normas de ensayo:
UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101:1998

» Asentamiento del hormigdn. Norma de ensayo: UNIT NM 67:1998

* Plazo maximo para la colocacion del hormigén, en minutos, a partir de la hora de

elaboracion del mismo.



El hormigdén a utilizar debera ser aprobado previamente a su utilizacion en la obra por el

Supervisor de Obra.
Verificacion de la dosificacion del hormigén

La empresa Contratista elaborara un pastén de prueba con la dosificacion propuesta. Se
verificara el asentamiento del hormigén. Se elaboraran 12 (doce) probetas cilindricas y 4
(cuatro) probetas prismaticas. 6 de las probetas cilindricas seran ensayadas a la
compresion a los 7 dias y 6 de las probetas cilindricas seran ensayadas a la compresion a
los 28 dias. Las 4 probetas prismaticas seran ensayadas a la flexién a los 28 dias. Todas las

probetas seran curadas sumergidas en agua a temperatura ambiente.

Se hara el promedio de los resultados de flexién descartando aquellos resultados que disten

mas de un 20% del mismo, y se hara un nuevo promedio.

Se hara el promedio de los resultados de compresion a los 7 dias y a los 28 dias
descartando aquellos resultados que disten mas de un 15% del mismo, y se hara un nuevo
promedio. De no cumplirse con las condiciones del rubro, la Contratista debera presentar

una nueva dosificacion para su aprobacion y repetirse todo el procedimiento.

La fabricacion de los pastones y la confeccién de las probetas cilindricas y prismaticas, se
hara en presencia del Director de Obra. Los ensayos seran realizados en un Laboratorio

aprobado por el Supervisor de Obra, la Contratista asumira el costo de los mismos.
Requisitos de calidad y colocacioén en obra

El hormigén podra ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, siguiendo
alguno de los procedimientos indicados a continuacion:

*Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones mezcladores.
*Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su
transporte a obra.

*Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

Todos los camiones mezcladores que lleguen a la obra deberan entregar a la Inspeccién un
documento con la siguiente informaciéon: nombre de la empresa suministradora de
hormigdn, matricula del camion, tipo de hormigdbn que se suministra, metros cubicos de
hormigdn, hora de carga y lugar de destino del hormigon. Estos documentos deberan ser
firmados por una persona responsable de la Empresa Elaboradora de Hormigdn y por una

persona responsable de la Contratista.



En todos los casos el hormigdn debera llegar a la obra sin que se produzca la segregacién

de los materiales y en estado plastico, trabajable y satisfactorio para su colocacion.

Previo al inicio del vertido, se deberd mezclar el hormigon, durante un periodo de 1

minuto/m3 de hormigén a mezclar.

El hormigdn no presentara segregacion de sus materiales componentes y si la hubiere se

procedera a aplicar las medidas correctoras necesarias.

El hormigdn, que sera elaborado en planta, durante su descarga sera debidamente guiado
para evitar su segregacion y facilitar su distribucién uniforme. Debera procurarse que esa
operacion se efectue de tal modo que el material sea depositado lo mas cerca posible de su

ubicacién definitiva, compactandose adecuadamente con vibrador.

Queda absolutamente prohibida la adicion de agua al hormigén, en cualquier etapa de la
construccién. El hormigdn debera estar libre de sustancias extrafias, especialmente de

suelo.

La empresa Contratista instruira a su personal en esas prevenciones y la eventual

desobediencia permitira al Director de Obra ordenar el retiro de quien incumpla.

La distribucién del hormigén es responsabilidad del Contratista, coordinando con las
restantes tareas relativas a la construccién, de manera que todas ellas se sucedan dentro
de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto.
Entre la elaboracion del hormigon y su distribucion, compactacion y terminacion superficial,
no debera transcurrir un tiempo mayor a 2 horas, siempre que quien suministre justifique
previamente ante el Director de Obra un exceso en dicho periodo mediante estudios. El
plazo de espera en obra sera de 90 minutos, y pasado el mismo, la Contratista procedera a

retirar el hormigon.

El plazo de curado del hormigén sera tal que el hormigobn tenga como minimo una
resistencia a la compresion del 70% de lo especificado en el rubro correspondiente, salvo

expresa indicacién contraria del Supervisor de Obra.

El curado se ejecutara inmediatamente después de finalizadas las operaciones de
terminacion y texturado de la superficie del hormigén. En caso que existieran fallas en el
suministro de los materiales para el curado, el Director de Obra podra suspender la

colocacion del hormigon.



El curado se realizara mediante la utilizacién de compuestos liquidos que cumplan con las
especificaciones técnicas dadas en la norma IRAM 1675-75 y 1673-72 para el compuesto

de curado tipo B. Deben formar membrana de curado.

El compuesto liquido sera opaco y de color blanco, en base solvente, se entregara en obra

listo para su empleo y debera ser aprobado por la supervision de Obra.
Se aplicara sobre toda la superficie expuesta del hormigén.

Cuando existan encofrados, el curado debe realizarse en dos etapas: una primera etapa en
que el compuesto es aplicado sobre la superficie expuesta del hormigén, y a posteriori,

sobre las superficies que quedan expuestas luego del retiro de los moldes.

En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su
aplicacion estara perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el

vehiculo.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y

debera contar con la aprobacién previa de la Direccién de Obra.

La aplicacion se realizara a presion, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el hormigén a curar, sin

dafar la superficie.

El depdsito que contenga el compuesto debera estar provisto de un agitador mecanico y de

un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad del compuesto consumido.

Antes de transferir el compuesto desde el envase de fabrica al depdsito del equipo rociador,
se agitara bien para asegurar una consistencia y dispersién uniformes del pigmento en el

compuesto liquido.

El rociado se realizara de forma de obtener una pelicula continua, libre de defectos y

perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del hormigon.

Si después de la aplicacién del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada por
cualquier causa, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la forma y

con la cantidad de compuesto especificada.



Si por cualquier causa se demorara la aplicacion del compuesto, la superficie se rociara con
agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicacion del compuesto

liquido.

No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto en
zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccion que impidan
la rotura de la misma. Dicha proteccién no se aplicara hasta tanto la membrana haya

secado completamente, y sera eliminada una vez finalizado el periodo de curado.
Aceptacion del hormigén

Para la aceptacion del hormigébn se prepararan probetas cilindricas de hormigén (de
acuerdo a la norma UNIT 1081-2002) que se extraeran a pie de obra realizandose, como
minimo: 3 probetas por cada 2 m? de hormigon o 6 probetas por cada mixer o segun indique
el Supervisor de Obra. El Contratista debera disponer de la cantidad suficiente de moldes y

equipo para realizar las probetas.

Estas probetas se ensayaran a la compresion a los 28 dias segun norma UNIT-NM

101:1998, terminandose promedialmente R28d .
Sea RAdm la resistencia admisible por normativa segun el rubro correspondiente.
*No aceptacion

Si R28d es menor 0,80 RAdm el hormigéon al que correspondan dichas probetas sera
rechazado y el mismo no sera abonado. El Supervisor de Obra podra exigir que la pieza de

hormigdn correspondiente sea reconstruida.
*Aceptacion con descuento

Si R28d es mayor o igual a 0,80 RAdm y menor a RAdm el hormigdn al que correspondan
dichas probetas sera aceptado pero para su liquidacidon se aplicara un descuento por cada

unidad de metraje calculado con la siguiente expresion: Dcto = 1 - (R28d / Radm)2
*Aceptacién

Si R28d es igual o mayor a Radm el hormigén sera de aceptacion y no se aplicaran

descuentos.

Sub Rubro 4.01 Pavimento de Hormigén en paios. Terminacion alisado.



Los trabajos consisten en la construccién de veredas de hormigon simple de 7 cm de
espesor que podran estar apoyadas en una capa de base granular de CBR>80 % de 20 cm
de espesor compactado o en la subrasante; segun especifique la Supervision de la Obra; el
ancho de vereda sera el que especifique la Supervision de la Obra con pendiente

transversal del 2% volcada hacia la calle.

No se admitiran fisuras de contraccién, por lo que se debera realizar el aserrado a tiempo.
La base granular de CBR>80 % de 20 cm de espesor compactado cumplird con las
siguientes exigencias establecidas en el Rubro 2.06 Rellenos - Base granular CBR> 80%

m3 suelto (m3 .s)

El hormigén de las veredas cumplira las siguientes especificaciones: La resistencia
admisible del hormigdén a la compresion a los 28 dias sera de 175 kg/cm2 en probetas

cilindricas.

El hormigdén a utilizar sera de la clase VI segun la tabla A, capitulo F de la Seccion Il de
P.V., salvo que la resistencia admisible de este a la compresion a los 28 dias debera ser la

descrita en el parrafo anterior.

En el sentido longitudinal se construira una junta transversal de contraccion por aserrado, la
distancia entre juntas sera definida por el Director de Obra, pero sera tal, que se cumpla la
relacién: 1<largo/ancho<1.5. Todas las juntas se sellaran con productos asfalticos que

deberan ser aprobados previamente por la Supervision de Obra.

Este rubro se pagara por metro cuadrado de vereda construido e incluye el suministro y
colocacion del hormigdbn de 7 cm de espesor y el calzado de la vereda con material de

desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Supervisién de la Obra.
La terminacién del hormigdn sera alisado y se deberan respetar las juntas segun disefio.
Rubro 4.02 Pavimento de Hormigon de color Terminacion lustrado

Se deberan cumplir con las mismas condiciones que el rubro anterior Rubro 5.01 Pavimento
de Hormigdén en fajas Terminacion alisado; cumpliendo con el cambio de terminacion:

lustrado segun disefio y con hormigon de color a definir por la supervision de obra..
Sub Rubro 4.03 Vados peatonales en esquina

Se tendra prevista la construccion de rampas de acceso a veredas de acuerdo a las

especificaciones de las laminas de proyecto.



Las rampas seran construidas en las esquinas que estén comprendidas dentro del proyecto,
en general dos esquinas por bocacalle. Por cada esquina se construiran 2 rampas

ortogonales entre si. Esto ultimo quedara sujeto a criterio de la Supervision de obra.

Las rampas seran de hormigdén con un espesor de 7 cm con las especificaciones descritas

en el Rubro Veredas de hormigén de 7 cm de espesor.

El hormigdn tendra las caracteristicas descritas en el Rubro 5.01 Pavimento de Hormigdén

en fajas Terminacion rugoso.

Estos trabajos se pagaran por unidad de rampa construida como se indica en los recaudos
graficos e incluye el suministro y colocacion del hormigdn de 7 cm de espesor y el calzado
de la rampa con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de
la Supervision de la Obra. La excavacion se pagara mediante el Rubro 2.05 Excavaciéon no

clasificada a depésito.
Sub Rubro 4.04 Vados peatonales en cebras

Se deberan cumplir con las mismas condiciones que el rubro anterior Rubro 5.03 Vados

peatonales en esquina.

Sub Rubro 4.05 Rebaje de cordéon rampas vehiculares / veredas de hormigén para

entradas vehiculares

Este rubro cumple con todo lo descrito en el Sub Rubro 5.01 Pavimento de Hormigon en
fajas Terminacion rugoso, salvo que el espesor de la vereda es de 10 cm de espesor y en la

masa de hormigon se colocara una malla electrosoldada tipo Mallalur C 42.

La malla que debera estar limpia, desprovista de pintura, exudaciéon o materia grasa, se

colocara aproximadamente a un tercio del espesor medido desde la cara superior de la losa.

Este rubro se pagara por metro cuadrado de vereda construido e incluye el suministro y
colocacion del hormigdn de 10 cm de espesor en el ancho que indique la Supervisién de la
Obra con la malla electrosoldada tipo Mallalur C 42 colocada y el calzado de la vereda con
material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Supervision de
la Obra.

Sub Rubro 4.06 Suministro y colocacion de cordones de hormigén.



El contenido minimo de cemento portland es de 350 kg por m3 de hormigdén y un
asentamiento que permita un buen llenado y compactacién del cordén cuneta sin sufrir

deformaciones por deslizamiento en el hormigon fresco.

El hormigdn debe tener un tamafio maximo de agregado de 16 mm. El contratista propondra

una dosificacion para el hormigdén que debe ser aprobada por la Supervisién de la Obra.

Se sacaran 6 probetas cilindricas (segun lo que establece la Norma ASTM C 1435/C
1435-08), que seran ensayadas a los 7 y 28 dias, debiendo alcanzar a los 28 dias una

resistencia a la compresién promedio mayor o igual a 25 MPa .

El rubro se pagara por metro lineal de corddn ejecutado, cuyo precio constituye la
compensacion total por el suministro y ejecuciéon de los materiales del corddn de hormigon
simple, la ejecucion de los rebajes de corddn y colocacion de cafos de PVC para desagles
de pluviales, los materiales y la ejecucion del sellado de las juntas de contraccion y

dilatacion.

Se deberan incluir en este rubro el calzado del cordon que podra ser con tierra u otro
material aprobado por la Supervision de la Obra salvo en la zona de rebaje por entrada
vehicular en donde deberda ser con material granular compactado. Asimismo la
regularizacion final de la vereda en la zona afectada por los trabajos incluyendo la
reposicion de las veredas de hormigdn, baldosa u otro material (segun corresponda) que
hayan sido afectadas por las excavaciones o por el transito de la maquinaria. Estos trabajos
incluiran, cuando corresponda, el aserrado del borde de la vereda existente de manera de

que la reparacién quede lo mas prolija posible.

Donde lo ordene la Supervision se realizaran los rebajes del cordén segun lo indicado en el
Proyecto, por ejemplo en lugares donde se tendra prevista la construccion de rampas de

acceso a veredas, o entradas vehiculares.

El corddn podra estar apoyado sobre una base de material granular cementado o sobre la

base granular de CBR>80% del pavimento.
Sub Rubro 4.07 Suministro y colocacion de ductos
Sub Rubro 4.08 Canalon de hormigén para reguera

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas para la ejecucidon de hormigones

desarrolladas en Rubro 4.00.



Sub Rubro 4.09 Deck de madera

Se debera ejecutar una tarima deck con tablas de pino tratadas CCA segun graficos.

La madera se fijara con clavos galvanizados en caliente.

En aquellos sectores que dadas las diferencias de nivel el deck queda elevado y necesite
de una estructura, se debera ejecutar con Troncos de Eucaliptus CCA de didmetro 25cm,

fundados sobre dados de hormigdn ciclépeo.

Las uniones entre elementos seran mediante encastres y bulones roscados galvanizados.
Rubro 5.00 OBRA VIAL

Sub Rubro 5.01 Mezcla asfaltica para bacheo y extension en cruce peatonal

Se incluye la extension de mezcla asfaltica sobre Calle Manuel Oribe para conformar la

sefalizacién del cruce peatonal (cebra).

Los baches a ejecutar en pavimentos asfalticos que presenten fallas de este tipo seran

marcados por la Supervisién de Obra.

Seran rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada

respectivamente.

El pavimento existente sera cortado mediante aserrado o fresado y se extraera el pavimento
y un espesor suficiente de la actual base hasta encontrar material adecuado a juicio de la

Supervisiéon de Obra.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizara y compactara
el piso de la excavacion preparada, el cual debera ser aprobado por la Supervision de la

Obra previo a la colocacion de la nueva base.

El material extraido sera depositado y conformado en el lugar que indique la Supervision de
Obra a una distancia menor a 5 km y se pagara mediante el Sub Rubro 2.05 Excavacién no

clasificada a depdsito.

Se sustituira la capa removida con otra de material granular nuevo de un CBR>80%
compactado en dos capas iguales, dejandola por debajo del nivel del actual pavimento el

espesor de carpeta a colocar ordenado por la Supervision de Obra.



Posteriormente se realizara un riego de imprimacion, previo barrido, para finalmente reponer

el pavimento con carpeta asfaltica en caliente debidamente compactada.

Si fuera necesario a juicio de la Supervision de Obra mejorar la textura superficial del bache
terminado, se realizara un sellado con diluido o emulsién asfaltica y arena a costo del

contratista.

En los casos en que el bache se efectie sobre el borde del pavimento, incluira también el
calzado lateral del mismo con material granular o suelo vegetal segun lo indique la

Supervisién de Obra.

El Rubro se pagara por toneladas de mezcla asfaltica compactada colocada en el bache,
para lo cual se medira el volumen de mezcla colocada y se multiplicara por 0,98 la densidad

Marshall de la mezcla, o por pesada de la mezcla colocada si fuera posible.
Sub Rubro 5.02 Boca de Tormenta
Se construiran de acuerdo a los recaudos graficos del proyecto.

La resistencia minima admisible del hormigdén a la compresién a los 28 dias sera de 300

kg/cm2 en probetas cilindricas.

Se deberan incluir en este rubro la regularizacion final de la vereda en la zona afectada por

los trabajos.
Este rubro se pagara por unidad de Boca de Tormenta totalmente construida.
Sub Rubro 5.03 Sellado de juntas

Dichos trabajos comprenden la remocion del sellado total de las juntas existentes
(longitudinales, transversales y de borde), la eliminacién de materiales extrafios que

contengan las juntas, la limpieza de las mismas y su sellado con los materiales adecuados.
Materiales

Se emplearan asfaltos modificados de aplicacion en caliente disefiados especialmente para

sellados de juntas.

La Supervision de la Obra exigira la realizacién del ensayo a torsion, a costo de la empresa.
Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas y propiedades:

Optima adherencia al hormigén.



Resistencia al agua de riego, potable, servidas, soluciones salinas, etc.

No sufrir alteraciones a temperaturas entre -10 °C y +60 °C.

Especificaciones ASTM D 6690:

Penetracion a 25 °C: maximo 90 (0,1 mm)

Fluencia a 60 °C: maximo 3 (mm)

Resiliencia a 25 °C: minimo 60 (%)

Compatibilidad con asfalto

Adherencia a bloques de mortero a -18 °C

Los productos a utilizar deberan someterse a la consideracion previa de la Supervision de

Obra, quien efectuara u ordenara efectuar las verificaciones que estime conveniente.
Equipos

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos de obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencién de la calidad exigida y permitir alcanzar los rendimientos minimos para completar

los trabajos en el plazo previsto.

No se permitira la aplicacion manual del material sellador. Estos deberan impulsarse con
equipos mecanicos, hidraulicos o neumaticos adecuados a este tipo de trabajo, que

permitan velocidades de colocacién del orden de 10 m por minuto.
Procedimientos constructivos

Se debera remover toda suciedad o restos de operaciones anteriores, de manera de
garantizar una superficie limpia y seca, mediante soplado con aire comprimido caliente.
Para la ejecucion de estos trabajos se debera tener en cuenta lo siguiente:

El pico del equipo no debe estar a mas de 5 cm de la superficie del pavimento.

Expulsar la suciedad hacia adelante. No efectuar retrocesos.

Efectuar las pasadas tan lentamente como sea necesario, 0 repetirlas, hasta eliminar
totalmente la suciedad.

No deben quedar materiales incompresibles en la junta.

Una vez terminada la tarea de limpieza y secado de la junta, el Contratista debera
preservarla del transito o de cualquier otra circunstancia que pudiera ensuciarla

nuevamente, por ejemplo limpiando las zonas aledafas al lugar.

Resellado de las juntas



Las juntas preparadas se sellaran inmediatamente con alguno de los materiales indicados

en la presente especificacion.

Para los materiales selladores se debera respetar una cierta relacion entre el ancho del
sello y su profundidad o espesor (coeficiente de forma) que dependera del tipo de material a
emplear, por lo cual se deberan seguir al respecto las recomendaciones del fabricante del

producto.

La instalacion del material sellante debe cumplir con las indicaciones y recomendaciones
brindadas por el fabricante y también las siguientes especificaciones:

Colocar el material con el pico dentro de la junta, de manera que ésta se llene desde abajo
hacia arriba y no queden ocluidas burbujas de aire dentro del sello.

Aplicar el material en una sola pasada continua, sin dejar sectores de la junta sin sellado.

El sellador debe quedar rehundido entre 4 y 6 mm respecto de la superficie del pavimento.
Una vez que el sello alcance su consistencia de trabajo en servicio, de acuerdo al "periodo
de curado" indicado por el fabricante del producto, la administracién procedera a verificar el
trabajo realizado. A tal efecto introducira en la junta resellada una hoja metalica o espatula
cuyo ancho sea la mitad del ancho de la junta, haciéndola rotar para comprobar que el
material de sello no se desprenda de las paredes de la junta. Con igual propésito se

intentara levantar el material de sello, mediante la introduccion de un gancho en el mismo.
Sub Rubro 5.04 Alcantarilla de caiios de Hormigén simple D = 80 cm

Este rubro consiste en la construccion de entradas domiciliarias y esquinas sobre calles

Manuel Oribe, Maria Alamo de Suérez , Joaquin Suarez y Treinta y Tres.

Las alcantarillas de cafnos de hormigén simple se construiran segun planos. Sera construida
sobre una base de material granular de CBR>80% de 15 cm de espesor, ancho igual o

superior al diametro exterior mas 20 cm para cada lado, compactado en todo su largo.
Sub Rubro 5.05 Cabezal de hormigén

Este rubro consiste en el suministro y colocacién de cabezales de hormigén armado en los

canos colocados en las entradas particulares y esquinas.

Estos cabezales no deberan tener roturas, oquedades ni armaduras a la vista y pueden ser

prefabricados o elaborados en sitio.

Los cabezales consistiran en un prisma de hormigén de:



*Espesor igual a 15 cm

*Altura igual a la suma de: 15cm (material granular CBR>80% de base) + Diametro exterior
del cafo + Altura de tapada con material granular CBR>80% (que se estima de 20 cm) +15

cm que sobresalen del material granular.
*Ancho igual al diametro exterior del cafio + 30 cm para cada lado.

La colocacién debera asegurar la verticalidad de las paredes y una correcta alineacién con
los extremos de los canos colocados. Se debera garantizar que los cabezales queden
correctamente calzados de forma tal que la tosca (correspondiente a la tapada de los cafos
de la entrada vehicular) no caiga en la cuneta, y que los cabezales queden bien sujetos y no
pierdan la verticalidad por causa del empuje generado por el material granular que éstos
contienen. La junta cabezal-caio debera sellarse completamente con un mortero de arena y

Pértland con una relaciéon minimade 4 a 1.

Rubro 6.00 EQUIPAMIENTO
Sub Rubro 6.01 Bancos

Los BO1, B02, BO3 y B04 segun plano seran bancos de hormigén prefabricados similar al

modelo Oseo Durban.

Medidas:

Vinculo (B01): 220 x 60 x 43h

Curvo (B02): 250 x 60 x 43h

Curvo con respaldo (B03): 258 x 60 x 43h
Recto (B04): 200 x 60 x 43h

Sub Rubro 6.02 Depdsitos de residuos

Seran confeccionado en acero y chapa perforada, conformada por: Guia "U" para fijacion de
canasto, seccién 50x38mm, planchuela de 2"x3/16" para soporte de canasto a nivel superior

e inferior, canasto de 35cm de diametro de chapa perforada, con tapa, Fondo en chapa lisa.

Sub Rubro 6.03 Bicicleteros



Base y cuerpo de acero de 5mm de espesor. Pintado con pintura termoconvertible. La

chapa tendra imagenes litografiadas en corte laser segun detalle.

Sub Rubro 6.04 Bolardos

Se deberan colocar bolardos segun plano (BL01) Separadores PVC flexible color amarillo.
Sub Rubro 6.05 Reguera metalica

La reguera se debera construir segun ficha, con marco de perfil angulo1/4" ancho 1 1/4",y
planchuelas de 1" espesor 1/4" en sentido transversal cada 2cm, conformando tapas de 1,5
mtrs de largo. Deberan contar con un sistema de cierre y fijacion para garantizar la

proteccion de las piezas a la vez de permitir el mantenimiento de la reguera.
Rubro 7.00 INSTALACION ELECTRICA. Ver memoria de instalacién eléctrica.
Rubro 8.00 INSTALACION SANITARIA.

Sub Rubro 8.01 Camaras de inspeccion

Sub Rubro 8.02 Camaras de registro secundaria, pluvial, etc.

Los colectores pluviales tendran camaras de inspeccion.

La profundidad de la camara se define como la diferencia entre la cota de tapa y la de
zampeado del colector mas profundo de la misma.

Este rubro se pagara por metro cubico de hormigon e incluye la excavacion de la caja, el
retiro, carga, transporte y tendido del material extraido hasta una distancia libre de
transporte de 5 km, suministro y colocacion del hormigdn de la camara (incluido el hierro) y
el calzado de la misma con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija

a juicio de la Supervision de la Obra.
Rubro 9.00 CANTEROS Y VEGETACION.
Jardines urbanos

Se presenta la propuesta de acondicionamiento paisajistico para la generacion de islas de
biodiversidad urbana en formato de pequefios jardines sostenibles. Apuntando a la mejora
de los espacios libres generados por los alcorques destinados al arbolado urbano de la

Zona.

Los alcorques sin ningun tipo de vegetacion, son percibidos como espacios de deposito de

residuos de diversas fuentes y acumulacion de suciedad. Por este motivo es importante el



cambio en el uso de estos espacios residuales para su transformacion en pequefias islas de

diversidad urbana.

Estos pequefios jardines no solo aportan a la mejora de la estética del paisaje urbano sino
que tienen beneficios ambientales como refugio de insectos y polinizadores, conectiviadd

ecoldgica y aportan a la realidad climatica del efecto de isla de calor en las ciudades.

Se presentan dos tipologias de jardin adaptables a los espacios disponibles una vez
finalizada la obra. Estas se conforman con especies que respondan a las solicitudes

expresadas por la comunidad y a atributos funcionales y estéticos.
Tipologias

Se proponen dos tipologias de jardin: Tipologia de cubierta herbacea y Tipologia de cubierta

espontanea.
Sub Rubro 9.01 Cubierta Herbacea

Se compone de especies herbaceas anuales y persistentes de bajo porte ya que los
alcorques se estiman tengan no mas de 1.5 mtx1.5 mts (en caso de que su area sea mayor
se implantaran mayor numero de especies). Las especies sugeridas para esta tipologia son
especies tolerantes a las condiciones urbanas y de bajo mantenimiento. Se buscan que
sean especies que aporten textura, color y aromas a los jardines urbanos. Para su
implantacién en el sitio sera necesario acondicionar los alcorques incorporando una capa de
sustrato rico en materia organica de al menos 0.50 mts de profundidad. Se sugiere no
realizar la implantacién en época de altas temperaturas para asegurar su viabilidad y
correcto desarrollo. Una vez implantadas deberan recibir riego frecuente los primeros meses
hasta que se adapten al sitio. Las especies a incorporar son: Lavanda, Lantana rastrera,

Salvias, Verbena, Orégano, Tomillo, Romero rastrero.
Sub Rubro 9.02 Cubierta Espontanea

Esta tipologia es adecuada para alcorques de menor tamano y la intervencion radica en la
incorporacion de sustrato y riego. Se espera el surgimiento de especies espontaneas como
herbaceas y gramineas. Otra opcion es realizar una siembra con mezcla de semillas
seleccionadas. Las especies a ser implantadas o espontaneas: Diente de ledn, Achicoria,

Scabiosa, Glandularia, Verdolaga, Visnaga, Commelina, Plantago, Fumaria, Echium.

Rubro 10.00 SENALETICA VERTICAL



Sub Rubro 10.01 Suministro y colocacion de carteleria

Para todas las sefiales segun planos se utilizara chapa de acero decapado N°18 nueva, se
cortara a la medida y se le haran las perforaciones correspondientes para su sujecién a las
columnas

El tratamiento y posterior recubrimiento de las chapas se realizara de la siguiente manera:

» Desengrasado con solventes organicos o limpiadores alcalinos; las chapas deberan
quedar totalmente libres de grasas y aceites.

» Desoxidado, si correspondiera, mediante algun desoxidante o por abrasién mecanica de la
superficie.

* Fosfatizado, por inmersion o por aspersion hasta obtener una chapa homogénea.

* Recubrimiento inicial de la chapa luego del pretratamiento - se aplicara a soplete un
esmalte al horno a base de resinas alquidicas. El espesor de la pelicula seca sera de 30 a
40 micrones.

» Acabado - se aplicara a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquidicas del color

necesario, con un espesor de 30 a 40 micrones.

Las leyendas y simbologia de las sefales se realizaran sobre una de las caras de la chapa.
Las sefiales seran totalmente reflectivas, es decir luego del acabado con el color de la
senal, se les colocara sobre toda la superficie anterior, material reflectivo autoadhesivo para

luego aplicar la simbologia correspondiente. El material reflectivo sera grado ingeniero.

La lamina reflectiva se adherira sobre la chapa con equipo aplicador de rodilla neumatico.
La misma se debera aplicar de modo que no resulte ningun tipo de burbuja de aire o de otro
tipo, debiendo quedar la superficie de la lamina perfectamente plana. La lamina reflectiva de

base en todos los casos debera presentar como maximo una unica junta.
Sub Rubro 10.02 Suministro y colocacion de caino galvanizado
Las columnas seran de cafio galvanizado con las siguientes dimensiones:

— diametro interno 2” (dos pulgadas)

— espesor de pared minimo 3 mm

— altura total 3,20 m

Los cafios tendran en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos
de evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna.

Las columnas seran pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris.



Cada rubro se pagara por unidad de la sefial que corresponda colocada e incluye todos los

materiales necesarios para su construccion.
Rubro 11.00 SENALETICA HORIZONTAL

Estas senales deberan estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA
URUGUAYA DE SENALIZACION HORIZONTAL. Para este rubro se mide por m2 colocado

del producto.
Rubro 12.00 ACCESIBILIDAD.

La intervencion en la centralidad debera ser concebida desde una perspectiva que integre la
accesibilidad universal y desapercibida, en concordancia con la normativa vigente.
Se debera presentar propuesta detallando los elementos a incorporar en este ambito

(recorridos, senalética, etc).
Rubro 13.00 IMPREVISTOS.

Este rubro consiste en la cotizacion de todos los rubros imprevistos, cuyo costo unitario se
tomara como el 10% (diez por ciento) del SUBTOTAL de los restantes rubros del proyecto
Siempre que surja un trabajo que no esté contemplado en los rubros de la licitaciéon se
considerara como imprevisto de obra y el Contratista debera cotizar los trabajos mediante
una unidad de pago y esta cotizacion debera estar avalada por el Director General de Obras
0 a quien él designe para comenzar con los trabajos correspondientes.

A efectos de documentar las tareas ejecutadas este rubro se podra dividir en subrubros con

sus respectivas tareas aprobadas.



