
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: SENDERO EDUCATIVO VARELA

UBICACIÓN: JOSÉ PEDRO VARELA ENTRE ZORRILLA DE SAN MARTÍN Y

GRAL. MANUEL ORIBE

CIUDAD: LOS CERRILLOS

PROGRAMA: REACONDICIONAMIENTO DE SENDERO



Láminas y documentos que complementan esta memoria y son parte de la Sección 6:

- L01-A01 : TRAMO ZORRILLA DE SAN MARTÍN Y JOSÉ GERVASIO ARTIGAS

esc. 1.150

- L02-A02 : TRAMO JOSÉ GERVASIO ARTIGAS Y JUAN ANTONIO

LAVALLEJA esc. 1.150

- L03-A03 : TRAMO JUAN ANTONIO LAVALLEJA Y GRAL. FRUCTUOSO

RIVERA esc. 1.150

- L04-A04 : TRAMO GRAL. FRUCTUOSO RIVERA Y TREINTA Y TRES

ORIENTALES esc. 1.150

- L05-A05 : TRAMO TREINTA Y TRES ORIENTALES Y JOAQUÍN SUAREZ esc.

1.150

- L06-A06 : TRAMO JOAQUÍN SUÁREZ Y JOSEFA ÁLAMO DE SUÁREZ esc.

1.150

- L07-A07 : TRAMO JOSEFA ÁLAMO DE SUÁREZ Y GRAL. MANUEL ORIBE

esc. 1.150

- L08-A08 : DIAGRAMAS ESPECIES VEGETALES

- L09-A09 : DIAGRAMAS ESPECIES VEGETALES

- L10-A10 : DISEÑO BANCO - REGUERA - BICICLETERO

- L11-A11 : DEPÓSITO DE RESIDUOS - LUMINARIAS

- RUBRADO

1. OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata del acondicionamiento del espacio público sobre la Calle José Pedro Varela en el

tramo comprendido entre las calles Zorrilla de San Martín y Gral. Manuel Oribe conectando

los principales centros educativos de la localidad.



Se busca consolidar un sendero educativo con foco en la seguridad vial de los estudiantes

que concurren a los centros educativos del tramo.

El proyecto contempla aspectos vinculados a la movilidad urbana buscando resolver

conflictos existentes. Esto implica reducir el impacto causado por el auto, poniendo foco en

el peatón y su seguridad. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, potenciar la

accesibilidad urbana universal y desapercibida.

Para ello se proyecta:

_Flechamiento de calle José Pedro Varela entre Zorrilla de San Martín y Gral. Manuel Oribe

en sentido Oeste / Este.

_Ensanche parcial de veredas y construcción del pavimento de las mismas en el tramo

comprendido entre las calles Zorrilla de San Martín y Gral. Fructuoso Rivera.

_Ensanche parcial de veredas en todas las esquinas para reducir el espacio de circulación

vehicular generando mayor seguridad para el peatón.

_Cruces con seguridad para peatones.

_Equipamiento: Bancos, depósitos de residuos, luminarias, señalética.

_Adecuación del espacio público ubicado entre las calles Gral. Fructuoso Rivera y Treinta y

Tres Orientales: construcción de deck y pasarela de acceso para salvar diferencia de nivel.

_Vegetación: arbolado y jardines bajos.

El contratista deberá complementar los recaudos que sean necesarios, cotizar el
producto final y proceder a la ejecución de la obra.

El contratista deberá de realizar y cotizar:

1. Estudios previos:

• Todo tipo de cateos que estén indicados en las especificaciones de esta memoria.

2. Ajuste de proyecto ejecutivo

•Definición del proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica.

•Definición de niveles altimétricos en albañilería.



3. Ejecución de las obras conforme a lo indicado en la presente memoria y al proyecto

ejecutivo aprobado por la supervisión de obra.

4. Tramitaciones

• Intendencia de Canelones / Gestión de Permiso de Construcción.

• BPS / MTSS

• ANTEL

• OSE

• UTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

Realización de los trabajos.

Esta memoria constructiva particular (MCP) está referida a la MEMORIA CONSTRUCTIVA

GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS (MCG) del MTOP vigente y complementa la

información expresada en planos, planillas y detalles correspondientes al proyecto.

Se deberán colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que,

aún no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general,

sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni Memoria Particular, se utilizará

la opción señalada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se

cotizará especificando tipo, calidad y/o solución del elemento faltante.

En caso de contradicción entre esta Memoria y los Recaudos Gráficos, se deberá consultar

al Supervisor de Obra, que será quien le indique el recaudo a seguir.

El contratista deberá presentar propuesta económica del proyecto ejecutivo en el
rubro que se especifica, considerando el suministro y colocación en cada caso, con
previa aprobación de la Supervisión de Obra.



Todas las variantes que puedan surgir en obra deberán ser puestas a consideración para su

aprobación por parte del Supervisor de Obra y no se podrá realizar ningún trabajo

extraordinario, sin previa presupuestación y aprobación por escrito del mismo.

El contratista, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar de

las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar. Por el solo hecho de presentarse a la

oferta de licitación las empresas aceptan conocer el lugar donde se realizarán los trabajos,

condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, así como no tener dudas

respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

El contratista deberá entregar junto con la propuesta económica, un cronograma de las

obras a realizarse hasta la finalización de la obra, adaptada al plazo establecido en el

Pliego.

Los trabajos se efectuarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, la que podrá

ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal

ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones y sin que éste otorgue

derecho al Contratista a reclamación alguna.

Todos los trabajos deberán ejecutarse con mano de obra especializada según el tipo de

tareas que deberán llevarse a cabo para la construcción integral de las obras objeto de esta

licitación.

Materiales, máquinas y herramientas.

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad,

dentro de su especie y procedencia, teniendo en cuenta además, las características que se

detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad

que por tal grado le corresponda.

En general regirán para los materiales y procedimientos constructivos, las Normas UNIT,

adoptados oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberán depositarse en obra en sus envases originales intactos,

correspondiendo el rechazo de los mismos cuando el envase no se hallase en buenas

condiciones, estuviese abierto o no se emplearán debidamente. Se prohíbe en absoluto el

empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el

momento de su fabricación.



Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será

demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista, quien estará obligado a retirarlos de la

obra.

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no

exime al contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción

definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

El contratista deberá contar con toda la maquinaria y herramientas idóneas para la

realización de todas las tareas. Si no las posee, el alquiler de las mismas será a su entero

costo.

Cuidado del entorno

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que

alguna de las vías públicas que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino

hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el Contratista o por

alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos, elegir y usar

vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito extraordinario que

inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y materiales hacia el

emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea razonablemente posible

y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a dichas vías públicas.

IMPLANTACIÓN EN OBRA
Cartel

Se colocará un cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la supervisión de Obra. El

material deberá de resistir todo el período de obra, en caso de rotura deberá de ser

repuesto.La Intendencia de Canelones proveerá hasta 5 carteles columneros que deberán

ser colocados en el entorno donde el supervisor de las obras de la IC indique.



Rubro 1.00 ACTUACIONES PROFESIONALES

El contratista deberá designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuará como

director de obra, y será responsable por la ejecución de las mismas. Se encargará de la

organización y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e

informar por eventuales anomalías, realizando informes escritos quincenales al supervisor

de obra. Su modalidad de trabajo será de dedicación de acuerdo a lo establecido en

Sección 2 documentos del llamado.

El contratista deberá contar a su entero costo con Asesor en Estructura, Arquitecto o
Ingeniero Civil; Técnico Prevencionista, Electricista autorizado por UTE con firma
técnica, de acuerdo a lo especificado en Pliego Particular de Condiciones.

Sub Rubro 1.01 Estudio de seguridad e higiene

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de las

obras, y de los métodos de construcción empleados, en acuerdo a lo detallado en Sección 2

documentos del llamado, Sección 4 Condiciones generales del Contrato y Sección 5,



condiciones Especiales del Contrato. Se deberá incluir actuaciones de Técnico

Prevencionista.

Sub Rubro 1.02 Habilitaciones y permisos

Se deberá efectuar el registro de obra ante BPS, y/o cualquier otro trámite ante organismos,

de los que dependan la ejecución de la obra, como ser: MTSS, UTE, OSE,ANTEL,

CATASTRO, etc.

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los

distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u otros

servicios públicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo

deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable

por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de

precaución y asumirá los gastos de reparación. Será a cargo del contratista, particularmente

la reparación de todas las conexiones domiciliarias de OSE que pudieran verse afectadas

durante la obra. En caso de ser necesario una remoción o traslado, el Contratista deberá

coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, previa autorización de

la Supervisión de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se

pagarán mediante el rubro 15 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se cotizará

un precio unitario para los rubros y será evaluado por el Director General de Obras.

Sub Rubro 1.04 Proyecto Ejecutivo de rubro específico.

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la información expresada en planos. La

misma se tomará como base para la Ejecución del Proyecto Ejecutivo, el cual deberá de
definir el contratista y tenerlo en cuenta para la cotización de esta licitación.

Una vez adjudicado el contratista, este tendrá un plazo de 20 (veinte) días corridos para la

entrega de la totalidad de las piezas que conforman dicho proyecto ejecutivo, las cuales se

regirán según norma UNIT 1208:2013.

• Instalación Eléctrica.

• Plantas de instalación eléctrica.

• Detalles

• Memoria descriptiva



• Niveles altimétricos en albañilería.

• Plantas de albañilerías con definición de niveles altimétricos. Se deberá definir

niveles de acceso a cada padrón, niveles de cordón y eje de calzada.

Nota: Todos los recaudos presentados deberán contar con firma técnica
correspondiente.

El contratista será responsable de la confección y entrega a la Supervisión de Obra de un

juego completo de planos, con los trazados del proyecto en su estado al momento de la

recepción definitiva de las obras (conforme a obra). Dichos planos serán entregados en

formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser impresos a escala 1/100 y detalles

específicos, acompañados de un juego completo impreso a esta escala. La presentación de

estos planos es requisito imprescindible para que se efectúe dicha recepción.

En caso de contradicción entre esta Memoria y los recaudos gráficos, se deberá consultar al

Supervisor de Obra de la IC.

Se tomará como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y

Obras Públicas (MTOP) edición 2006 a los efectos de realizar las construcciones

proyectadas.

Para la Recepción final de la Obra, el contratista deberá de presentar los Planos
Conforme a Obra y Manual de Uso y mantenimiento.

Rubro 2.00 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Demoliciones y retiro

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los

trabajos que impidan la construcción de lo expresado en planos incluido lo que se encuentre

bajo el nivel de piso terminado: pavimentos, cercados, vegetación, equipamiento, etc.

debiendo en todo momento coordinarse con la Supervisión de Obras.

Todo elemento que sea retirado será entregado a la IC previa coordinación con la

Supervisión de Obra.

En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no estar prevista

su reutilización será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.



Sub Rubro 2.01 Retiros de elementos adosados.

Se deberá retirar cualquier elemento extraño adosado según se indica en planos, que no

sean parte del proyecto y que obstruya las tareas necesarias de reparaciones. El retiro se

hará, previa consulta con la Supervisión de obra, y teniendo los cuidados necesarios. Si

existen elementos a retirar que no se listan en Recaudos Gráficos será a cargo del

contratista.

Sub Rubro 2.02 Retiros de especies vegetales

Se deberán retirar las especies vegetales que se indican en gráficos con previa

confirmación de la Supervisión de Obra.

Sub Rubro 2.03 Cortes de Raíces

En aquellos casos que al bajar el nivel de piso para la ejecución de pavimentos o

instalaciones subterraneas se encuentren interferencias con raíces, se deberán cortar las

mismas evaluando cada caso, y de ser necesario se deberá realizar una poda correctiva de

la especie vegetal que se está afectando.. Estas tareas deberán ser siempre consultadas a

la Supervisión de Obra.

Sub Rubro 2.04 2.05 Demolición de pavimentos existentes y contrapisos.

Los trabajos consistirán en la demolición y retiro del pavimento existente y contrapisos hasta

llegar a una cota o profundidad indicada por la Supervisión de Obra o el proyecto. Para

cotizar este rubro se debe tomar en cuenta que para retirar el pavimento se debe utilizar

previamente un martillo neumático para luego utilizar una retroexcavadora grande de

potencia neta nominal mínima de 145 HP. Si solamente utilizando una retroexcavadora se

puede retirar el pavimento, este se pagará mediante el Rubro 2.06.- Excavación no

clasificada a depósito (m3). El precio por m2 de este rubro debe incluir además de la

utilización de martillo neumático, extracción y carga, el transporte del material hasta un lugar

de depósito que indicará la Supervisión de Obra, en el cual se deberá tender y conformar el

material depositado y para los efectos de la cotización se tomará una distancia de

transporte de 5 km.

Sub Rubro 2.06 Demolición de cordones existentes.

Se deberán demoler los cordones de hormigón existentes que se modifican según proyecto.

Esta situación se da en los ensanches de esquinas.



Sub Rubro 2.07 Excavación no clasificada a depósito

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del terreno existente (que se pueda retirar

sin utilizar martillo neumático, tosca, tierra, arena o arcilla) hasta llegar a una cota o

profundidad indicada por la Supervisión de Obra o el proyecto. El precio por m3 de este

rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del material hasta un lugar

de depósito que indicará la Supervisión de Obra, en el cual se deberá tender y conformar

adecuadamente el material depositado y para los efectos de la cotización se tomará una

distancia de transporte de 5 km.

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco en la zona de excavación.

Sub Rubro 2.08 Rellenos - Base granular CBR> 80% m3 suelto (m3 .s)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular (incluido

derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el

tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión

y utilización del agua para riego y la conformación final de la cantera. Trabajos Previos:

antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se deberá verificar la

uniformidad y compactación de la sub base. Compactación: La base deberá ser

compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo el material quede

uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco

máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material

correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo

vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de

compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Supervisor de Obra. A los

efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión

regador de agua con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La

barra distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de

agua uniforme. Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que

las pendientes del perfil transversal sean de 2 %. El material no debe tener piedras que

tengan una dimensión superior a 5 cm. El peso unitario del suelo compactado se

determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a juicio de la Supervisión

de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas AASHTO vigentes con la

notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará

considerando la totalidad del material extraído del hoyo y la corrección establecida en el

Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV. Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la

Supervisión de Obra la aceptación del o los yacimientos que propone emplear para la

construcción de la base. Deberá realizar cateos y ensayos en cantidad suficiente como para



que la Supervisión de Obra pueda apreciar la calidad y homogeneidad del material

propuesto. La aceptación del yacimiento por la Supervisión de Obra es condición previa y

necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista de su

responsabilidad de suministrar material que satisfaga las condiciones exigidas en los

Artículos anteriores. Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al

98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fracción que pasa el tamiz Nro.

40 deberá cumplir las siguientes condiciones:

⚫ IP ≤ 6%⚫ LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. El pago del rubro será en metros cúbicos

de material suelto. Para ello, todos los camiones deberán venir a ras (previamente

cubicados) y aceptados por la Supervisión de Obra antes de descargar. En todos los Rubros

en que su medida sea m3 suelto, ésta será realizada sobre camión, debiendo éstos estar

previamente cubicados, no aceptándose en los mismos sobrebarandas que no estén fijadas

de forma permanente (por soldadura o similar).

Rubro 3.00 FUNDACIONES

Sub Rubro 3.01 Dados de hormigón para equipamiento (bancos y depósito de
residuos)

La cimentación del equipamiento será según recaudos gráficos con dados de

hormigón ciclópeo.

El hormigón tendrá una dosificación superior a 300 Kg de cemento Portland por

metro cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 mm.

Sub Rubro 3.02 Dados de hormigón para columnas de alumbrado.

Los dados para las columnas de alumbrado tendrán una profundidad de 120 cm de altura.

El hormigón tendrá una dosificación superior a 300 Kg de cemento Portland por metro

cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 mm. Las planchuelas soldadas a la

columna serán galvanizadas. Los tornillos utilizados para la fijación serán con cabeza y

tuerca hexagonal; vendrán provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de

presión, siendo todo el conjunto galvanizado.

Sub Rubro 3.03 Dados de hormigón para cartelería.

Las columnas de cartelería se enterrarán 50 cm, embebidas en una base troncocónica de

hormigón de 40 cm de altura, diámetro mayor 20 cm y diámetro menor 10 cm. El hormigón



tendrá una dosificación superior a 300 Kg de cemento Portland por metro cúbico y tamaño

básico del agregado grueso 20 mm. Las planchuelas soldadas a la columna serán

galvanizadas. Los tornillos utilizados para la fijación serán con cabeza y tuerca hexagonal;

vendrán provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de presión, siendo todo

el conjunto galvanizado.

Sub Rubro 4.00 PAVIMENTOS, VADOS PEATONALES, RAMPAS VEHICULARES,
REGUERA Y CORDONES

Especificaciones Técnicas para la ejecución de hormigones.

Generalidades

No podrá elaborarse hormigón en lugares del dominio público salvo autorización de la

Supervisión de Obra.

El hormigón a utilizar deberá cumplir con los requisitos de calidad solicitados en el rubro

correspondiente.

Dosificación

El Contratista deberá presentar al inicio de los trabajos un informe escrito con la dosificación

del hormigón a utilizar que deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra previo a su

utilización. El informe a presentar deberá contener como mínimo la siguiente información:

•Origen de los áridos fino y grueso y curvas granulométricas.

•Origen, tipo y certificados de calidad del cemento portland a usar.

•Origen y propiedades del agua a utilizar.

•Aditivos a utilizar y proveedor. Información relacionada con sus propiedades y la forma en

que éstos se agregan al hormigón.

•Empresa suministradora del hormigón: responsable, ubicación y teléfono.

•Dosificación en peso de cada uno de los componentes del hormigón: áridos finos, áridos

gruesos, cemento portland, agua y aditivos.

•Análisis de la resistencia a la flexión de probetas prismáticas.

•Análisis de la resistencia a compresión de probetas cilíndricas.

•Resistencia cilíndrica media a la compresión a los 7 días y los 28 días. Normas de ensayo:

UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101:1998

• Asentamiento del hormigón. Norma de ensayo: UNIT NM 67:1998

• Plazo máximo para la colocación del hormigón, en minutos, a partir de la hora de

elaboración del mismo.



El hormigón a utilizar deberá ser aprobado previamente a su utilización en la obra por el

Supervisor de Obra.

Verificación de la dosificación del hormigón

La empresa Contratista elaborará un pastón de prueba con la dosificación propuesta. Se

verificará el asentamiento del hormigón. Se elaborarán 12 (doce) probetas cilíndricas y 4

(cuatro) probetas prismáticas. 6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la

compresión a los 7 días y 6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la compresión a

los 28 días. Las 4 probetas prismáticas serán ensayadas a la flexión a los 28 días. Todas las

probetas serán curadas sumergidas en agua a temperatura ambiente.

Se hará el promedio de los resultados de flexión descartando aquellos resultados que disten

más de un 20% del mismo, y se hará un nuevo promedio.

Se hará el promedio de los resultados de compresión a los 7 días y a los 28 días

descartando aquellos resultados que disten más de un 15% del mismo, y se hará un nuevo

promedio. De no cumplirse con las condiciones del rubro, la Contratista deberá presentar

una nueva dosificación para su aprobación y repetirse todo el procedimiento.

La fabricación de los pastones y la confección de las probetas cilíndricas y prismáticas, se

hará en presencia del Director de Obra. Los ensayos serán realizados en un Laboratorio

aprobado por el Supervisor de Obra, la Contratista asumirá el costo de los mismos.

Requisitos de calidad y colocación en obra

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, siguiendo

alguno de los procedimientos indicados a continuación:

•Mezclado en planta central y transporte del hormigón a la obra en camiones mezcladores.

•Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su

transporte a obra.

•Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

Todos los camiones mezcladores que lleguen a la obra deberán entregar a la Inspección un

documento con la siguiente información: nombre de la empresa suministradora de

hormigón, matrícula del camión, tipo de hormigón que se suministra, metros cúbicos de

hormigón, hora de carga y lugar de destino del hormigón. Estos documentos deberán ser

firmados por una persona responsable de la Empresa Elaboradora de Hormigón y por una

persona responsable de la Contratista.



En todos los casos el hormigón deberá llegar a la obra sin que se produzca la segregación

de los materiales y en estado plástico, trabajable y satisfactorio para su colocación.

Previo al inicio del vertido, se deberá mezclar el hormigón, durante un período de 1

minuto/m3 de hormigón a mezclar.

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y si la hubiere se

procederá a aplicar las medidas correctoras necesarias.

El hormigón, que será elaborado en planta, durante su descarga será debidamente guiado

para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme. Deberá procurarse que esa

operación se efectúe de tal modo que el material sea depositado lo más cerca posible de su

ubicación definitiva, compactándose adecuadamente con vibrador.

Queda absolutamente prohibida la adición de agua al hormigón, en cualquier etapa de la

construcción. El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de

suelo.

La empresa Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y la eventual

desobediencia permitirá al Director de Obra ordenar el retiro de quien incumpla.

La distribución del hormigón es responsabilidad del Contratista, coordinando con las

restantes tareas relativas a la construcción, de manera que todas ellas se sucedan dentro

de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto.

Entre la elaboración del hormigón y su distribución, compactación y terminación superficial,

no deberá transcurrir un tiempo mayor a 2 horas, siempre que quien suministre justifique

previamente ante el Director de Obra un exceso en dicho período mediante estudios. El

plazo de espera en obra será de 90 minutos, y pasado el mismo, la Contratista procederá a

retirar el hormigón.

El plazo de curado del hormigón será tal que el hormigón tenga como mínimo una

resistencia a la compresión del 70% de lo especificado en el rubro correspondiente, salvo

expresa indicación contraria del Supervisor de Obra.

El curado se ejecutará inmediatamente después de finalizadas las operaciones de

terminación y texturado de la superficie del hormigón. En caso que existieran fallas en el

suministro de los materiales para el curado, el Director de Obra podrá suspender la

colocación del hormigón.



El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que cumplan con las

especificaciones técnicas dadas en la norma IRAM 1675-75 y 1673-72 para el compuesto

de curado tipo B. Deben formar membrana de curado.

El compuesto líquido será opaco y de color blanco, en base solvente, se entregará en obra

listo para su empleo y deberá ser aprobado por la supervisión de Obra.

Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del hormigón.

Cuando existan encofrados, el curado debe realizarse en dos etapas: una primera etapa en

que el compuesto es aplicado sobre la superficie expuesta del hormigón, y a posteriori,

sobre las superficies que quedan expuestas luego del retiro de los moldes.

En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su

aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el

vehículo.

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y

deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar

completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el hormigón a curar, sin

dañar la superficie.

El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador mecánico y de

un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto consumido.

Antes de transferir el compuesto desde el envase de fábrica al depósito del equipo rociador,

se agitará bien para asegurar una consistencia y dispersión uniformes del pigmento en el

compuesto líquido.

El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de defectos y

perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del hormigón.

Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado

suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara perjudicada por

cualquier causa, se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la forma y

con la cantidad de compuesto especificada.



Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se rociará con

agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicación del compuesto

líquido.

No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto en

zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que impidan

la rotura de la misma. Dicha protección no se aplicará hasta tanto la membrana haya

secado completamente, y será eliminada una vez finalizado el período de curado.

Aceptación del hormigón

Para la aceptación del hormigón se prepararán probetas cilíndricas de hormigón (de

acuerdo a la norma UNIT 1081-2002) que se extraerán a pie de obra realizándose, como

mínimo: 3 probetas por cada 2 m² de hormigón o 6 probetas por cada mixer o según indique

el Supervisor de Obra. El Contratista deberá disponer de la cantidad suficiente de moldes y

equipo para realizar las probetas.

Estas probetas se ensayarán a la compresión a los 28 días según norma UNIT-NM

101:1998, terminándose promedialmente R28d .

Sea RAdm la resistencia admisible por normativa según el rubro correspondiente.

•No aceptación

Si R28d es menor 0,80 RAdm el hormigón al que correspondan dichas probetas será

rechazado y el mismo no será abonado. El Supervisor de Obra podrá exigir que la pieza de

hormigón correspondiente sea reconstruida.

•Aceptación con descuento

Si R28d es mayor o igual a 0,80 RAdm y menor a RAdm el hormigón al que correspondan

dichas probetas será aceptado pero para su liquidación se aplicará un descuento por cada

unidad de metraje calculado con la siguiente expresión: Dcto = 1 - (R28d / Radm)2

•Aceptación

Si R28d es igual o mayor a Radm el hormigón será de aceptación y no se aplicarán

descuentos.

Sub Rubro 4.01 Pavimento de Hormigón en paños. Terminación alisado.



Los trabajos consisten en la construcción de veredas de hormigón simple de 7 cm de

espesor que podrán estar apoyadas en una capa de base granular de CBR>80 % de 20 cm

de espesor compactado o en la subrasante; según especifique la Supervisión de la Obra; el

ancho de vereda será el que especifique la Supervisión de la Obra con pendiente

transversal del 2% volcada hacia la calle.

No se admitirán fisuras de contracción, por lo que se deberá realizar el aserrado a tiempo.

La base granular de CBR>80 % de 20 cm de espesor compactado cumplirá con las

siguientes exigencias establecidas en el Rubro 2.06 Rellenos - Base granular CBR> 80%

m3 suelto (m3 .s)

El hormigón de las veredas cumplirá las siguientes especificaciones: La resistencia

admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 175 kg/cm2 en probetas

cilíndricas.

El hormigón a utilizar será de la clase VI según la tabla A, capítulo F de la Sección III de

P.V., salvo que la resistencia admisible de este a la compresión a los 28 días deberá ser la

descrita en el párrafo anterior.

En el sentido longitudinal se construirá una junta transversal de contracción por aserrado, la

distancia entre juntas será definida por el Director de Obra, pero será tal, que se cumpla la

relación: 1<largo/ancho<1.5. Todas las juntas se sellarán con productos asfálticos que

deberán ser aprobados previamente por la Supervisión de Obra.

Este rubro se pagará por metro cuadrado de vereda construido e incluye el suministro y

colocación del hormigón de 7 cm de espesor y el calzado de la vereda con material de

desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Supervisión de la Obra.

La terminación del hormigón será alisado y se deberán respetar las juntas según diseño.

Rubro 4.02 Pavimento de Hormigón de color Terminación lustrado

Se deberán cumplir con las mismas condiciones que el rubro anterior Rubro 5.01 Pavimento

de Hormigón en fajas Terminación alisado; cumpliendo con el cambio de terminación:

lustrado según diseño y con hormigón de color a definir por la supervisión de obra..

Sub Rubro 4.03 Vados peatonales en esquina

Se tendrá prevista la construcción de rampas de acceso a veredas de acuerdo a las

especificaciones de las láminas de proyecto.



Las rampas serán construidas en las esquinas que estén comprendidas dentro del proyecto,

en general dos esquinas por bocacalle. Por cada esquina se construirán 2 rampas

ortogonales entre sí. Esto último quedará sujeto a criterio de la Supervisión de obra.

Las rampas serán de hormigón con un espesor de 7 cm con las especificaciones descritas

en el Rubro Veredas de hormigón de 7 cm de espesor.

El hormigón tendrá las características descritas en el Rubro 5.01 Pavimento de Hormigón

en fajas Terminación rugoso.

Estos trabajos se pagarán por unidad de rampa construida como se indica en los recaudos

gráficos e incluye el suministro y colocación del hormigón de 7 cm de espesor y el calzado

de la rampa con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de

la Supervisión de la Obra. La excavación se pagará mediante el Rubro 2.05 Excavación no

clasificada a depósito.

Sub Rubro 4.04 Vados peatonales en cebras

Se deberán cumplir con las mismas condiciones que el rubro anterior Rubro 5.03 Vados

peatonales en esquina.

Sub Rubro 4.05 Rebaje de cordón rampas vehiculares / veredas de hormigón para
entradas vehiculares

Este rubro cumple con todo lo descrito en el Sub Rubro 5.01 Pavimento de Hormigón en

fajas Terminación rugoso, salvo que el espesor de la vereda es de 10 cm de espesor y en la

masa de hormigón se colocará una malla electrosoldada tipo Mallalur C 42.

La malla que deberá estar limpia, desprovista de pintura, exudación o materia grasa, se

colocará aproximadamente a un tercio del espesor medido desde la cara superior de la losa.

Este rubro se pagará por metro cuadrado de vereda construido e incluye el suministro y

colocación del hormigón de 10 cm de espesor en el ancho que indique la Supervisión de la

Obra con la malla electrosoldada tipo Mallalur C 42 colocada y el calzado de la vereda con

material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Supervisión de

la Obra.

Sub Rubro 4.06 Suministro y colocación de cordones de hormigón.



El contenido mínimo de cemento portland es de 350 kg por m3 de hormigón y un

asentamiento que permita un buen llenado y compactación del cordón cuneta sin sufrir

deformaciones por deslizamiento en el hormigón fresco.

El hormigón debe tener un tamaño máximo de agregado de 16 mm. El contratista propondrá

una dosificación para el hormigón que debe ser aprobada por la Supervisión de la Obra.

Se sacarán 6 probetas cilíndricas (según lo que establece la Norma ASTM C 1435/C

1435-08), que serán ensayadas a los 7 y 28 días, debiendo alcanzar a los 28 días una

resistencia a la compresión promedio mayor o igual a 25 MPa .

El rubro se pagará por metro lineal de cordón ejecutado, cuyo precio constituye la

compensación total por el suministro y ejecución de los materiales del cordón de hormigón

simple, la ejecución de los rebajes de cordón y colocación de caños de PVC para desagües

de pluviales, los materiales y la ejecución del sellado de las juntas de contracción y

dilatación.

Se deberán incluir en este rubro el calzado del cordón que podrá ser con tierra u otro

material aprobado por la Supervisión de la Obra salvo en la zona de rebaje por entrada

vehicular en donde deberá ser con material granular compactado. Asimismo la

regularización final de la vereda en la zona afectada por los trabajos incluyendo la

reposición de las veredas de hormigón, baldosa u otro material (según corresponda) que

hayan sido afectadas por las excavaciones o por el tránsito de la maquinaria. Estos trabajos

incluirán, cuando corresponda, el aserrado del borde de la vereda existente de manera de

que la reparación quede lo más prolija posible.

Donde lo ordene la Supervisión se realizarán los rebajes del cordón según lo indicado en el

Proyecto, por ejemplo en lugares donde se tendrá prevista la construcción de rampas de

acceso a veredas, o entradas vehiculares.

El cordón podrá estar apoyado sobre una base de material granular cementado o sobre la

base granular de CBR>80% del pavimento.

Sub Rubro 4.07 Suministro y colocación de ductos

Sub Rubro 4.08 Canalón de hormigón para reguera

Se deberá cumplir con las especificaciones técnicas para la ejecución de hormigones

desarrolladas en Rubro 4.00.



Sub Rubro 4.09 Deck de madera

Se deberá ejecutar una tarima deck con tablas de pino tratadas CCA según gráficos.

La madera se fijará con clavos galvanizados en caliente.

En aquellos sectores que dadas las diferencias de nivel el deck queda elevado y necesite

de una estructura, se deberá ejecutar con Troncos de Eucaliptus CCA de diámetro 25cm,

fundados sobre dados de hormigón ciclópeo.

Las uniones entre elementos serán mediante encastres y bulones roscados galvanizados.

Rubro 5.00 OBRA VIAL

Sub Rubro 5.01 Mezcla asfáltica para bacheo y extensión en cruce peatonal

Se incluye la extensión de mezcla asfáltica sobre Calle Manuel Oribe para conformar la

señalización del cruce peatonal (cebra).

Los baches a ejecutar en pavimentos asfálticos que presenten fallas de este tipo serán

marcados por la Supervisión de Obra.

Serán rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada

respectivamente.

El pavimento existente será cortado mediante aserrado o fresado y se extraerá el pavimento

y un espesor suficiente de la actual base hasta encontrar material adecuado a juicio de la

Supervisión de Obra.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizará y compactará

el piso de la excavación preparada, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión de la

Obra previo a la colocación de la nueva base.

El material extraído será depositado y conformado en el lugar que indique la Supervisión de

Obra a una distancia menor a 5 km y se pagará mediante el Sub Rubro 2.05 Excavación no

clasificada a depósito.

Se sustituirá la capa removida con otra de material granular nuevo de un CBR>80%

compactado en dos capas iguales, dejándola por debajo del nivel del actual pavimento el

espesor de carpeta a colocar ordenado por la Supervisión de Obra.



Posteriormente se realizará un riego de imprimación, previo barrido, para finalmente reponer

el pavimento con carpeta asfáltica en caliente debidamente compactada.

Si fuera necesario a juicio de la Supervisión de Obra mejorar la textura superficial del bache

terminado, se realizará un sellado con diluido o emulsión asfáltica y arena a costo del

contratista.

En los casos en que el bache se efectúe sobre el borde del pavimento, incluirá también el

calzado lateral del mismo con material granular o suelo vegetal según lo indique la

Supervisión de Obra.

El Rubro se pagará por toneladas de mezcla asfáltica compactada colocada en el bache,

para lo cual se medirá el volumen de mezcla colocada y se multiplicará por 0,98 la densidad

Marshall de la mezcla, o por pesada de la mezcla colocada si fuera posible.

Sub Rubro 5.02 Boca de Tormenta

Se construirán de acuerdo a los recaudos gráficos del proyecto.

La resistencia mínima admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 300

kg/cm2 en probetas cilíndricas.

Se deberán incluir en este rubro la regularización final de la vereda en la zona afectada por

los trabajos.

Este rubro se pagará por unidad de Boca de Tormenta totalmente construida.

Sub Rubro 5.03 Sellado de juntas

Dichos trabajos comprenden la remoción del sellado total de las juntas existentes

(longitudinales, transversales y de borde), la eliminación de materiales extraños que

contengan las juntas, la limpieza de las mismas y su sellado con los materiales adecuados.

Materiales

Se emplearán asfaltos modificados de aplicación en caliente diseñados especialmente para

sellados de juntas.

La Supervisión de la Obra exigirá la realización del ensayo a torsión, a costo de la empresa.

Deberán cumplir con las siguientes características y propiedades:

Óptima adherencia al hormigón.



Resistencia al agua de riego, potable, servidas, soluciones salinas, etc.

No sufrir alteraciones a temperaturas entre -10 °C y +60 °C.

Especificaciones ASTM D 6690:

Penetración a 25 °C: máximo 90 (0,1 mm)

Fluencia a 60 °C: máximo 3 (mm)

Resiliencia a 25 °C: mínimo 60 (%)

Compatibilidad con asfalto

Adherencia a bloques de mortero a -18 °C

Los productos a utilizar deberán someterse a la consideración previa de la Supervisión de

Obra, quien efectuará u ordenará efectuar las verificaciones que estime conveniente.

Equipos

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y

para ejecutar todos los trabajos de obra, deberán reunir las características que aseguren la

obtención de la calidad exigida y permitir alcanzar los rendimientos mínimos para completar

los trabajos en el plazo previsto.

No se permitirá la aplicación manual del material sellador. Estos deberán impulsarse con

equipos mecánicos, hidráulicos o neumáticos adecuados a este tipo de trabajo, que

permitan velocidades de colocación del orden de 10 m por minuto.

Procedimientos constructivos

Se deberá remover toda suciedad o restos de operaciones anteriores, de manera de

garantizar una superficie limpia y seca, mediante soplado con aire comprimido caliente.

Para la ejecución de estos trabajos se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El pico del equipo no debe estar a más de 5 cm de la superficie del pavimento.

Expulsar la suciedad hacia adelante. No efectuar retrocesos.

Efectuar las pasadas tan lentamente como sea necesario, o repetirlas, hasta eliminar

totalmente la suciedad.

No deben quedar materiales incompresibles en la junta.

Una vez terminada la tarea de limpieza y secado de la junta, el Contratista deberá

preservarla del tránsito o de cualquier otra circunstancia que pudiera ensuciarla

nuevamente, por ejemplo limpiando las zonas aledañas al lugar.

Resellado de las juntas



Las juntas preparadas se sellarán inmediatamente con alguno de los materiales indicados

en la presente especificación.

Para los materiales selladores se deberá respetar una cierta relación entre el ancho del

sello y su profundidad o espesor (coeficiente de forma) que dependerá del tipo de material a

emplear, por lo cual se deberán seguir al respecto las recomendaciones del fabricante del

producto.

La instalación del material sellante debe cumplir con las indicaciones y recomendaciones

brindadas por el fabricante y también las siguientes especificaciones:

Colocar el material con el pico dentro de la junta, de manera que ésta se llene desde abajo

hacia arriba y no queden ocluidas burbujas de aire dentro del sello.

Aplicar el material en una sola pasada continua, sin dejar sectores de la junta sin sellado.

El sellador debe quedar rehundido entre 4 y 6 mm respecto de la superficie del pavimento.

Una vez que el sello alcance su consistencia de trabajo en servicio, de acuerdo al "período

de curado" indicado por el fabricante del producto, la administración procederá a verificar el

trabajo realizado. A tal efecto introducirá en la junta resellada una hoja metálica o espátula

cuyo ancho sea la mitad del ancho de la junta, haciéndola rotar para comprobar que el

material de sello no se desprenda de las paredes de la junta. Con igual propósito se

intentará levantar el material de sello, mediante la introducción de un gancho en el mismo.

Sub Rubro 5.04 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 80 cm

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias y esquinas sobre calles

Manuel Oribe, María Álamo de Suárez , Joaquín Suárez y Treinta y Tres.

Las alcantarillas de caños de hormigón simple se construirán según planos. Será construida

sobre una base de material granular de CBR>80% de 15 cm de espesor, ancho igual o

superior al diámetro exterior más 20 cm para cada lado, compactado en todo su largo.

Sub Rubro 5.05 Cabezal de hormigón

Este rubro consiste en el suministro y colocación de cabezales de hormigón armado en los

caños colocados en las entradas particulares y esquinas.

Estos cabezales no deberán tener roturas, oquedades ni armaduras a la vista y pueden ser

prefabricados o elaborados en sitio.

Los cabezales consistirán en un prisma de hormigón de:



•Espesor igual a 15 cm

•Altura igual a la suma de: 15cm (material granular CBR>80% de base) + Diámetro exterior

del caño + Altura de tapada con material granular CBR>80% (que se estima de 20 cm) +15

cm que sobresalen del material granular.

•Ancho igual al diámetro exterior del caño + 30 cm para cada lado.

La colocación deberá asegurar la verticalidad de las paredes y una correcta alineación con

los extremos de los caños colocados. Se deberá garantizar que los cabezales queden

correctamente calzados de forma tal que la tosca (correspondiente a la tapada de los caños

de la entrada vehicular) no caiga en la cuneta, y que los cabezales queden bien sujetos y no

pierdan la verticalidad por causa del empuje generado por el material granular que éstos

contienen. La junta cabezal-caño deberá sellarse completamente con un mortero de arena y

Pórtland con una relación mínima de 4 a 1.

Rubro 6.00 EQUIPAMIENTO

Sub Rubro 6.01 Bancos

Los B01, B02, B03 y B04 según plano serán bancos de hormigón prefabricados similar al

modelo Oseo Durban.

Medidas:

Vínculo (B01): 220 x 60 x 43h

Curvo (B02): 250 x 60 x 43h

Curvo con respaldo (B03): 258 x 60 x 43h

Recto (B04): 200 x 60 x 43h

Sub Rubro 6.02 Depósitos de residuos

Serán confeccionado en acero y chapa perforada, conformada por: Guía "U" para fijación de

canasto, sección 50x38mm, planchuela de 2"x3/16" para soporte de canasto a nivel superior

e inferior, canasto de 35cm de diámetro de chapa perforada, con tapa, Fondo en chapa lisa.

Sub Rubro 6.03 Bicicleteros



Base y cuerpo de acero de 5mm de espesor. Pintado con pintura termoconvertible. La

chapa tendrá imágenes litografiadas en corte láser según detalle.

Sub Rubro 6.04 Bolardos

Se deberán colocar bolardos según plano (BL01) Separadores PVC flexible color amarillo.

Sub Rubro 6.05 Reguera metálica

La reguera se deberá construir según ficha, con marco de perfil ángulo1/4" ancho 1 1/4", y

planchuelas de 1" espesor 1/4" en sentido transversal cada 2cm, conformando tapas de 1,5

mtrs de largo. Deberán contar con un sistema de cierre y fijación para garantizar la

protección de las piezas a la vez de permitir el mantenimiento de la reguera.

Rubro 7.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Ver memoria de instalación eléctrica.

Rubro 8.00 INSTALACIÓN SANITARIA.

Sub Rubro 8.01 Cámaras de inspección
Sub Rubro 8.02 Cámaras de registro secundaria, pluvial, etc.

Los colectores pluviales tendrán cámaras de inspección.

La profundidad de la cámara se define como la diferencia entre la cota de tapa y la de

zampeado del colector más profundo de la misma.

Este rubro se pagará por metro cúbico de hormigón e incluye la excavación de la caja, el

retiro, carga, transporte y tendido del material extraído hasta una distancia libre de

transporte de 5 km, suministro y colocación del hormigón de la cámara (incluido el hierro) y

el calzado de la misma con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija

a juicio de la Supervisión de la Obra.

Rubro 9.00 CANTEROS Y VEGETACIÓN.

Jardines urbanos

Se presenta la propuesta de acondicionamiento paisajístico para la generación de islas de

biodiversidad urbana en formato de pequeños jardines sostenibles. Apuntando a la mejora

de los espacios libres generados por los alcorques destinados al arbolado urbano de la

zona.

Los alcorques sin ningún tipo de vegetación, son percibidos como espacios de deposito de

residuos de diversas fuentes y acumulación de suciedad. Por este motivo es importante el



cambio en el uso de estos espacios residuales para su transformación en pequeñas islas de

diversidad urbana.

Estos pequeños jardines no sólo aportan a la mejora de la estética del paisaje urbano sino

que tienen beneficios ambientales como refugio de insectos y polinizadores, conectiviadd

ecológica y aportan a la realidad climática del efecto de isla de calor en las ciudades.

Se presentan dos tipologías de jardín adaptables a los espacios disponibles una vez

finalizada la obra. Éstas se conforman con especies que respondan a las solicitudes

expresadas por la comunidad y a atributos funcionales y estéticos.

Tipologías

Se proponen dos tipologías de jardín: Tipología de cubierta herbácea y Tipología de cubierta

espontánea.

Sub Rubro 9.01 Cubierta Herbácea

Se compone de especies herbáceas anuales y persistentes de bajo porte ya que los

alcorques se estiman tengan no más de 1.5 mtx1.5 mts (en caso de que su área sea mayor

se implantarán mayor numero de especies). Las especies sugeridas para esta tipología son

especies tolerantes a las condiciones urbanas y de bajo mantenimiento. Se buscan que

sean especies que aporten textura, color y aromas a los jardines urbanos. Para su

implantación en el sitio será necesario acondicionar los alcorques incorporando una capa de

sustrato rico en materia orgánica de al menos 0.50 mts de profundidad. Se sugiere no

realizar la implantación en época de altas temperaturas para asegurar su viabilidad y

correcto desarrollo. Una vez implantadas deberán recibir riego frecuente los primeros meses

hasta que se adapten al sitio. Las especies a incorporar son: Lavanda, Lantana rastrera,

Salvias, Verbena, Orégano, Tomillo, Romero rastrero.

Sub Rubro 9.02 Cubierta Espontánea

Esta tipología es adecuada para alcorques de menor tamaño y la intervención radica en la

incorporación de sustrato y riego. Se espera el surgimiento de especies espontáneas como

herbáceas y gramíneas. Otra opción es realizar una siembra con mezcla de semillas

seleccionadas. Las especies a ser implantadas o espontáneas: Diente de león, Achicoria,

Scabiosa, Glandularia, Verdolaga, Visnaga, Commelina, Plántago, Fumaria, Echium.

Rubro 10.00 SEÑALÉTICA VERTICAL



Sub Rubro 10.01 Suministro y colocación de cartelería

Para todas las señales según planos se utilizará chapa de acero decapado Nº18 nueva, se

cortará a la medida y se le harán las perforaciones correspondientes para su sujeción a las

columnas

El tratamiento y posterior recubrimiento de las chapas se realizará de la siguiente manera:

• Desengrasado con solventes orgánicos o limpiadores alcalinos; las chapas deberán

quedar totalmente libres de grasas y aceites.

• Desoxidado, si correspondiera, mediante algún desoxidante o por abrasión mecánica de la

superficie.

• Fosfatizado, por inmersión o por aspersión hasta obtener una chapa homogénea.

• Recubrimiento inicial de la chapa luego del pretratamiento - se aplicará a soplete un

esmalte al horno a base de resinas alquídicas. El espesor de la película seca será de 30 a

40 micrones.

• Acabado - se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquídicas del color

necesario, con un espesor de 30 a 40 micrones.

Las leyendas y simbología de las señales se realizarán sobre una de las caras de la chapa.

Las señales serán totalmente reflectivas, es decir luego del acabado con el color de la

señal, se les colocará sobre toda la superficie anterior, material reflectivo autoadhesivo para

luego aplicar la simbología correspondiente. El material reflectivo será grado ingeniero.

La lámina reflectiva se adherirá sobre la chapa con equipo aplicador de rodilla neumático.

La misma se deberá aplicar de modo que no resulte ningún tipo de burbuja de aire o de otro

tipo, debiendo quedar la superficie de la lámina perfectamente plana. La lámina reflectiva de

base en todos los casos deberá presentar como máximo una única junta.

Sub Rubro 10.02 Suministro y colocación de caño galvanizado

Las columnas serán de caño galvanizado con las siguientes dimensiones:

→ diámetro interno 2” (dos pulgadas)

→ espesor de pared mínimo 3 mm

→ altura total 3,20 m

Los caños tendrán en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos

de evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna.

Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris.



Cada rubro se pagará por unidad de la señal que corresponda colocada e incluye todos los

materiales necesarios para su construcción.

Rubro 11.00 SEÑALÉTICA HORIZONTAL

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV: NORMA

URUGUAYA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. Para este rubro se mide por m2 colocado

del producto.

Rubro 12.00 ACCESIBILIDAD.

La intervención en la centralidad deberá ser concebida desde una perspectiva que integre la

accesibilidad universal y desapercibida, en concordancia con la normativa vigente.

Se deberá presentar propuesta detallando los elementos a incorporar en este ámbito

(recorridos, señalética, etc).

Rubro 13.00 IMPREVISTOS.

Este rubro consiste en la cotización de todos los rubros imprevistos, cuyo costo unitario se

tomará como el 10% (diez por ciento) del SUBTOTAL de los restantes rubros del proyecto

Siempre que surja un trabajo que no esté contemplado en los rubros de la licitación se

considerará como imprevisto de obra y el Contratista deberá cotizar los trabajos mediante

una unidad de pago y esta cotización deberá estar avalada por el Director General de Obras

o a quien él designe para comenzar con los trabajos correspondientes.

A efectos de documentar las tareas ejecutadas este rubro se podrá dividir en subrubros con

sus respectivas tareas aprobadas.


