
 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 

K104380 
 
 

OBJETO: Antel llama a licitación para contratar trabajos de realización de pa-
vimentos de hormigón armado, en Complejo Cerrito, en el departamento de 
Montevideo. 
 
 

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: – 20/03/24 - Hora 10:00 

DIRECCIÓN: Martín Rodriguez 4108, entrada 106, Complejo Cerrito (Monte-
video). 
DEPARTAMENTO: Montevideo. 
 
Es obligatorio concurrir a la visita de obra con calzado de seguridad y 
casco. 
 
 
PLIEGO:  
El pliego se encuentra para su consulta en la página de Compras Estatales y 
en página de Antel: www.antel.com.uy o se solicitará vía e-mail a comprasar-
quitectura@antel.com.uy  
 
 

APERTURA:    05/04/2024 - Hora: 11:00  

DIRECCIÓN: Calle Colonia 1932, piso 3, sala 3.7. 
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO.   
 
 

Las propuestas serán recibidas únicamente por sobre cerrado y serán abiertas 
en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el día, 
hora y lugar indicados, no siendo de recibo en ningún otro momento.  

 

http://www.antel.com.uy/
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
❖ OBJETO  
 
Antel llama a licitación para contratar trabajos de realización de pavimentos de hormigón armado, 
en su Complejo Cerrito, sitio Martín Rodríguez 4108 esquina Guenoas, en el departamento de 
Montevideo. 
 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 
 
❖ REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberá encontrarse inscripta en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas y tener vigente el certificado de inscripción expedido por 
dicho registro, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página 
del M.T.O.P.  
 
 
❖ VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria siendo de riesgo del 
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel 
pasarán a formar parte del presente pliego.  

 
Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas, según su criterio. Podrán asistir a la misma todos 
los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es. 

 

 
 
❖ REPRESENTANTE TÉCNICO 

 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la República o su equivalente 
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
No obstante, en caso de presentar técnicos con título expedido en el extranjero, el mismo 
deberá ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay. 

  
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de 
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la 
obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; 
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales 
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
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El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

❖ SOBRESTANTE 
 

Para esta obra no se designará sobrestante 
 
 
❖ PLAN DE TRABAJO 
 
Antes de comenzar cada obra, Antel solicitará al adjudicatario un Plan de Trabajo ajustado a cada 
intervención, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de 
comienzo de los trabajos. Para la entrega de dicho Plan, la empresa tendrá un plazo de 5 días 
hábiles desde la solicitud del mismo. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de 
las etapas y el plazo de entrega de los trabajos en días laborables de la construcción. Dicho plan 
deberá ser aprobado por la dirección de obra antes de dar inicio a los trabajos. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Multas, punto “Por 
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes 
Condiciones Particulares, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del 
adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 
 
 

 
❖ PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

 
El plazo para el inicio de la obra será como máximo de 20 (veinte) días corridos contados a partir 
de la fecha de notificación de adjudicación efectuada por Antel.  
 
Una vez aprobado el Plan de Trabajo para cada etapa por parte de la dirección de obra, el 
adjudicatario dispondrá del plazo establecido en dicho Plan de Trabajo para la realización de los 
trabajos. 
 

 
❖ ANTECEDENTES 

 
Junto a la propuesta económica, la empresa deberá entregar una lista con trabajos de similares 
características a los referidos a la presente licitación. Antel exigirá a la empresa adjudicataria 
antecedentes de ejecución de más de 2000 m2 de pavimentos de hormigón realizados, pudiendo 
ser acumulativos, presentando en todos los casos contacto, referencia, número de licitación, 
organismo o privado según corresponda. El no cumplimiento de dichos antecedentes hará que 
Antel descarte la oferta.  
 
 
❖ COTIZACIÓN 
 
Se deberán cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de 
Cotización. Sin perjuicio de lo expuesto regirá lo establecido en el capítulo 8 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
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Los precios estarán expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
❖ AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel ajustará los precios adjudicados según la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice general de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de 
ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice general de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha 
de apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i = 1º, 2º, 3º,….., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje 
de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Unidad 
Contrato de Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada 
factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en 
base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación 
probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará 
ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
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En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  

 
En caso que la Administración solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de 
precios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica 
será a partir de la fecha de presentación de la mejora de precios. 
 
Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a 
fecha contractual. 
 
 
❖ GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirá documento que 
especifique las siguientes garantías que se describen a continuación. 
 
Todos los trabajos de obra implícitos para la reparación de un elemento o instalación deberán 
contemplarse dentro de la garantía, así como también el arreglo de otros elementos que puedan 
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberán incluirse las obras de albañilería, pintura y 
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y 
que la reparación quede en óptimo estado estético y constructivo.   
 
 
a) Garantía por los pavimentos 
 
La empresa adjudicataria extenderá una garantía por 5 (cinco) años a partir de la recepción 
definitiva, por los trabajos realizados; la buena adherencia, fisuración, hundimiento y cualquier otro 
defecto que tenga como origen una mala ejecución o calidad del material. 
 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la 
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía 
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las 
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la 
recepción definitiva.  
 

 
❖ MULTAS 

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad 
en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de 
Antel de dichas irregularidades. 
 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa equivalente al 0,5% 
de la suma de rubros, por cada día de atraso. 
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2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el 
plazo de entrega de los mismos, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las 
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin 
Leyes Sociales.  
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado 
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M = Monto de la multa a aplicar 
 d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del  
 
Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales. 
 m = 1 % (uno por ciento) 
 
El monto de la certificación antes mencionada incluirá el importe del ajuste correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.   
 
 
4) Generalidades 

 
Las multas detalladas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que 
se determinan en este pliego y se harán efectivas mediante la emisión de una factura de multa 
emitida por Antel que será descontada de los pagos al proveedor. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la 
situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de 
la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados 
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley 
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se 
descontarán de los plazos de obra. 

 
Asimismo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo 19 de las Condiciones Generales. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El objeto del trabajo es realizar la reparación de pavimentos de hormigón armado, de 20 cm. de 

espesor aproximadamente, deteriorados en locales y predios de Antel. 

 

Si bien el rubrado y los metrajes solicitados oficiarán a los efectos del estudio comparativo de 

las ofertas, Antel se reserva del derecho de modificar dichos metrajes a los efectos de 

adecuarse a las obras a realizarse en el edificio según corresponda. 

 

Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de 

Condiciones. El alcance específico de cada rubro está definido en las Especificaciones 

Particulares donde se amplía la información. 

 

Si durante la ejecución de la contratación se requiere variar la conformación de los equipos de 

trabajo, se podrá realizar previa coordinación de Antel y el adjudicatario. 

 

La empresa adjudicataria deberá disponer en obra, una copia completa de planos y memorias 

descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho libro 

de obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes. 

 

Registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de 

registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano 

control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) 

donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le 

entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro donde figurarán las asistencias del 

personal. Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS 

mensualmente. 

 

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 

Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP. 

 

La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la 

realización de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional ni se 

admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en desconocimiento de 

cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las ofertas. 

 

Todos los trabajos que se deban realizar y que no estén especificados en esta memoria, luego 

de aceptar la obra, deberán realizarlos en la medida que sean necesarios para su correcta 

terminación o por razones de seguridad, sin que ello implique mayores costos para Antel. 

 

Los trabajos deberán realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, acatando 

las directivas impartidas por la Dirección de Obra, quien ejercerá la supervisión de los trabajos 

solicitados. No podrán efectuarse modificaciones de ningún tipo dentro de lo proyectado sin el 

consentimiento previo de ésta. Los mismos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección 

de Obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no 
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ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al adjudicatario a 

reclamación alguna. 

 

Todos los materiales a emplear serán suministrados por el adjudicatario, serán nuevos, sin uso 

y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena construcción. 

Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas 

necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades 

producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal 

funcionamiento de las actividades del edificio. Este aspecto se coordinará con la Dirección de 

Obra.  

 

La mano de obra será aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar.  

 

Toda rotura ocasionada por la empresa contratista durante el desarrollo de los trabajos, deberá 

ser subsanada a su entero costo. 

 

Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y 

herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la 

presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación 

con personal de Antel y la Dirección de Obra. 

 

Deberán respetarse las reglamentaciones y normas constructivas del MTOP e Intendencia de 

Montevideo. 

 

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro, 

material o producto específico que entienda necesario previo a su puesta en obra, este o no 

específicamente indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar que se 

cumple fielmente con lo solicitado en las presentes especificaciones. 

 
De la organización del trabajo:  

Previo al inicio de los trabajos, se deberán coordinar los mismos con la Dirección de Obra con 

el fin de organizar y afectar lo menos posible el normal funcionamiento del edificio. 

No se podrán ubicar materiales nuevos, escombros ni herramientas en circulaciones. 

Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte de las obras 

contratadas y cause inconvenientes en el edificio de Antel, deberán ser reparados por la 

empresa adjudicataria, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma 

inmediata, sin que ello genere costos económicos adicionales ni plazos de obra extras al 

establecido en el Capítulo 7 “PLAZO DE ENTREGA” del “PLIEGO DE CONDICIONES”. 

 

Del horario de trabajo:  

 

Los trabajos podrán realizarse en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 hs, 

y en casos especiales que así lo requieran se podrán considerar sábados y domingos de 7 a 

18hs, en ambos casos se deberá coordinar previamente con la Dirección de Obra. 

 

En términos generales se respetarán los horarios de trabajo anteriormente establecidos a 

excepción del picado de pavimento, que deberá realizarse en días hábiles de lunes a 

viernes, en el horario de 17 a 21 hs, y en casos especiales que así lo requieran se podrán 
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considerar sábados y domingos de 7 a 21hs, en ambos casos se deberá coordinar 

previamente con la Dirección de Obra. 

 

No obstante ello se deberá tomar en cuenta que se estarán desarrollando en paralelo a la 

operativa propia del lugar, por lo tanto, si en algún momento los trabajos dificultan alguna tarea 

de los edificios de Antel que por razones de servicio no puedan verse afectadas, la Dirección 

de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria la re-coordinación de las mismas ya sea 

para otro momento, fuera de horario (esto es a partir de las 17:00 y hasta las 21:00hs) y/o fin 

de semana. Una vez acordados estos horarios y/o días con la Dirección de Obra, la misma 

coordinará con la Unidad de Seguridad de Antel la implementación. 

 

Si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitara trabajar “fuera de horario”, se 

procederá de igual manera que lo detallado en el párrafo anterior, efectuando las 

comunicaciones correspondientes.  

Bajo ningún concepto estos trabajos “fuera de horario” significarán pago adicional alguno para 

Antel (no se pagarán montos adicionales por este concepto, ni incrementos en el plazo de obra, 

ni horas extras, ni toda remuneración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa 

habrá de considerarlos e incluirlos en la propuesta. 

 

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de 

Montevideo en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios. 

 

 

Del retiro de materiales: 

  

Luego de realizar los trabajos que puedan generar suciedades y/o escombros, se deberá retirar 

el material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de la empresa 

adjudicataria con la previsión de los elementos necesarios (volquetas o volquetines) según 

normativas vigentes de la Intendencia de Montevideo. 

En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y disposición 

final de desechos de obra. 

La Dirección de Obra a su exclusivo criterio podrá exigir periódicamente el retiro inmediato de 

estos desechos evitando la acumulación excesiva de los mismos. 

El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del 

escombro serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra.  

No se darán por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro 

total de los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.  

Antel no pagará en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente 

mencionados, así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficada en 

los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique. 

 

De los cortes de energía y agua: 

 

En caso de ser necesarios, estos serán coordinados con la Dirección de Obra y la Unidad de 

Energía de Antel (para el caso de cortes eléctricos).  

En el caso de corte de energía no se podrá afectar el funcionamiento del edificio por lo que los 

mismos habrán de ser coordinados con la Dirección de Obra. En caso de que dichos cortes 
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afectasen zonas donde se está trabajando, los mismos deberán programarse para ser 

realizados fuera de horario. 

Los cortes de agua que afecten a todo el Complejo se deberán realizar después de las 18:00hs 

y hasta las 07:00hs del día siguiente. Para la realización de los mismos se deberán solicitar por 

escrito a la Dirección de Obra con por lo menos 48 horas de anticipación, y será la empresa 

adjudicataria la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta 

de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de 

la Dirección de Obra. 

Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la Unidad que 

correspondiera. 

 

Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejará en perfecta limpieza las áreas 

afectadas por los trabajos y sin elementos que impidan el libre paso de vehículos y/o personal. 

 

1. IMPLANTACIÓN 

 

Generalidades 

 

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantación de obra tales como vallados, 

andamios, fletes, traslados, alojamientos, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, 

maquinaria, Plan de seguridad, así como toda previsión para el guardado y estivado de 

materiales y/o herramientas, o cualquier otra condicionante que surja según Plan de Seguridad 

o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos 

solicitados en las presentes bases. 

La empresa adjudicataria deberá proveer la maquinaria y personal necesarios para la carga y 

descarga de todos los suministros de obra, así como también la maniobra de los mismos 

durante la ejecución de los trabajos y los traslados desde los lugares de acopio a los 

definitivos. 

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el 

repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra. 

En caso de utilizarse, la empresa adjudicataria deberá presentarle a la Dirección de obra los 

certificados de capacitación para el manejo de maquinaria especializada de elevación, 

plataformas u otros. 

Asimismo, la empresa adjudicataria, estará a cargo de la tramitación de los permisos 

municipales necesarios y sus respectivos costos. 

El avance de este rubro se realizará en proporción al metraje de cada etapa definida. 

 

Nota:  

La implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 

máximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 3. 
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Delimitación de zonas de trabajo  

Previo al inicio de los trabajos, se deberá definir en conjunto con la Dirección de Obra el 

espacio necesario para las zonas de trabajo conformado por vallas, cintas, conos, etc. En 

ningún caso deberá extenderse más allá del área definida. 

 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier daño producido por la mala 

señalización de las zonas de trabajo. Terminados los trabajos se limpiarán las áreas afectadas 

por los mismos. 

 

Obrador, vestuario y depósito de materiales  

 

i. Obrador 

La empresa adjudicataria proveerá, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones 

como tal y del personal a su cargo, las oficinas, mobiliario, equipamiento, así como los locales 

auxiliares y de servicios higiénicos requeridos por la legislación respectiva vigente para uso del 

personal. No se podrán utilizar las instalaciones y SSHH de Antel. 

Se deberá suministrar baño químico y servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el 

plazo de obra. Los servicios sanitarios y de higiene deberán estar calculados para su uso y 

demás contratistas de la obra.  

La Dirección de Obra designará un lugar dentro del predio del Complejo para la ubicación del 

obrador. 

Estas construcciones complementarias se deberán realizar con materiales en buen estado de 

conservación y su aspecto debe ser presentable (las mismas podrán ser módulos 

prefabricados, contenedores, etc.). Dichas instalaciones deberán cumplir con todo lo referente 

a las normas de Seguridad e Higiene. 

 

ii. Depósito de materiales    

Se dispondrán y acondicionarán los depósitos que sean necesarios y de dimensiones 

adecuadas, perfectamente secas e impermeables, acondicionados para el almacenaje de 

acuerdo a las exigencias de los materiales que requieran protección. 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberán guardarse en depósitos que 

deberán ser provistos por la empresa adjudicataria (la misma deberá considerar en caso de ser 

necesario: contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose 

ANTEL por faltante de ellos. 

 

Consumos energía y agua (período obra)  

La empresa adjudicataria, será la encargada de la ejecución y remoción posterior de todas las 

instalaciones provisorias para el suministro de agua y energía para la ejecución de los trabajos 

y el control de los mismos. 

Dado que en algunos sectores puede no disponerse de energía eléctrica próxima al área de 

trabajo, la empresa adjudicataria deberá proveerse de generador para la realización de los 

trabajos. 

 

i. Suministro de agua de obra 

Se incluirán dentro del rubro implantación, las instalaciones provisorias, depósitos y mangueras 

necesarias para uso durante la construcción. 
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Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podrán ser argumento para diferir el inicio 

y la entrega de la obra. 

 

ii. Suministro de energía eléctrica de obra 

Se incluirán dentro del rubro implantación, el suministro, instalación, reparación, conservación y 

mantenimiento en perfectas condiciones de: 

• Generador 

• Tableros eléctricos de distribución con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a 

las normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.  

• Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminación de obra. 

Las fallas o demoras en los suministros de energía eléctrica, no podrán ser argumento para 

diferir el inicio y la entrega de la obra. 

 

Plan de Seguridad 

 

Se deberá presentar plan de seguridad, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo a lo 

solicitado en el numeral 19 de las Obligaciones del adjudicatario, de las Condiciones 

Generales, así como todo lo que en el mismo se indique (memorias de andamios, permisos de 

trabajo, instrucciones para tareas, etc.) 

El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución de la misma 

serán ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien además 

tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos. 

Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las 

veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel. 
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2. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

Las reparaciones de pavimentos se realizarán por paños o baches en los lugares definidos por 

la Dirección de Obra. En aquellos casos donde amerite la reparación por baches se definirá un 

cuadrado de dimensiones mínimas de 70X70cm. 

 

Se tendrá especial cuidado al momento de realizar la excavación puesto que es frecuente 

encontrar canalizaciones subterráneas. Dichas canalizaciones o instalaciones no deberán ser 

tocadas en ningún caso. Será responsabilidad del Adjudicatario la reparación o sustitución de 

cualquier elemento subterráneo afectado por la excavación.  

 

En los casos que haya que reparar sectores de pavimentos que cuenten con marcos y tapas de 

cámaras existentes se deberán considerar dentro de la cotización las tareas a realizar su retiro 

y re-colocación. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la reparación o sustitución 

de cualquier elemento afectado por estos trabajos.  

 

Se coordinará previamente con la dirección de obra y los jefes de las áreas afectadas, la 

etapabilidad de las reparaciones. 

 

Procedimiento de reparación de hormigón:  

Se cortará el pavimento de hormigón con disco diamantado, se deberá realizar el picado del 

pavimento en dichas zonas, se retirará el mismo y su base hasta llegar a una profundidad total 

de 40 cm. aproximadamente. El espesor aproximado del pavimento de hormigón es de 20cm. 

 

Cuando la reparación coincida con juntas existentes, se deberán respetar las mismas. En los 

casos definidos como baches, dónde no existiera en la zona a reparar una junta, se deberá 

colocar puente adherente de unión tixotrópico a base de resinas solventes entre ambos 

hormigones (tipo Sikadur 32 gel). 

 

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la disposición final de los desperdicios de 

obra, movimientos de tierra y escombros generados. Los mismos se deberán depositar en 

volquetas, a cargo de la empresa, que serán retiradas a medida que sean llenadas, no 

permitiéndose el acopio de restos de pavimento a granel en el predio. 

 

Se nivelará la zona de trabajo y se colocarán 20 cm de base de tosca compactada CBR>60%, 

apisonada con apisonador mecánico tipo pata pata, plancha vibratoria o similar. El apisonado y 

compactado siempre se realizará colocando el material en capas sucesivas de 10 cm de 

espesor. Se apisonará entre capa y capa y se mojará para su mejor compactación. 

 

Para el caso de los pavimentos exteriores existentes, en las juntas transversales se encuentran 

pasadores de acero liso mitad engrasado de 16 mm de diámetro cada 30 cm, de 40 cm de 

longitud. En las juntas longitudinales se encuentran barras de unión de acero conformado 

tratado de 6 mm de diámetro, cada 40 cm. Cuando la reparación del pavimento implique la 

reconstrucción de estas juntas, se deberá picar y cortar cuidando de no dañar las barras de 

unión existentes, ya que se deberán reutilizar. En caso de dañar alguna, las mismas se 

deberán sustituir por nuevas, de idénticas características. 

 

Características del hormigón armado: 

Una vez llegada a la compactación adecuada se colocará sobre la misma una capa de 

hormigón armado de 20 cm de espesor, tipo C25 (250 Kg/cm2) premezclado y vibrado armado 

con malla de acero realizada con varillas de acero liso de 6mm de diámetro cada 20 cm. en 
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ambos sentidos, separándola del sustrato 6 cm. con dados de mortero colocados en los nudos 

cada 50 cm. a efectos de asegurar la correcta ubicación de la malla en el centro del espesor 

del hormigón.  

 

Es importante vibrar el hormigón para compactarlo, eliminando el posible aire atrapado 

llenando todos los sectores del molde. Se realizará mediante vibrado (el tipo de vibrado interno 

o externo, lo determinará el espesor del pavimento, la velocidad de ejecución, la consistencia y 

otras características de la mezcla de hormigón) que lo definirá la empresa adjudicataria según 

recomendaciones de fábrica.  

 

La terminación será con regla, de forma de dar una terminación lisa y uniforme. 

 

Quedará terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra 

de hormigón, hasta haber transcurrido 48 horas desde el momento de iniciación del fraguado, 

por lo que se le pedirá a la empresa adjudicataria que coloque las protecciones 

correspondientes (malla plástica, vallado, etc.) para evitar el pasaje de personas o animales por 

la zona reparada. 

 

Una vez realizado el llenado de hormigón y comienzo del fraguado, se debe realizar una lluvia 

muy fina a los efectos de mantener la superficie del hormigón húmedo para evitar el desecado 

y la figuración por contracción del hormigón. 

 

Durante un lapso que fluctuará entre los 2 y los 3 primeros días se mojarán las superficies 

exteriores con la frecuencia que sea necesaria para que el hormigón se mantenga 

continuamente húmedo. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, 

arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas 

si fuese necesario. 

 

El nivel altimétrico del nuevo pavimento de hormigón será iguales el mismo que el existente, de 

no respetar lo anteriormente indicado, la Dirección de Obra podrá mandar a rehacer los paños 

a costo de la empresa adjudicataria. 

 

Una vez vibrado y nivelado, y desaparecida el agua superficial de exudación, se deberé aplicar 

la superficie con endurecedor superficial para pisos de hormigón tipo Sika Pisos 40, siguiendo 

las instrucciones de aplicación y curado del fabricante. 

 

No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie. Se deberá 

tener sumo cuidado en la terminación del hormigón de no sellar la superficie antes de que 

termine el sangrado del agua de exudado, ya que la misma quedaría debajo de la superficie 

terminada provocando a futuro un debilitamiento y desprendimiento laminar de la misma. 

 

Todas las tareas de llenado de hormigón, fraguado y llaneado se realizarán en el mismo día, de 

no realizarse este procedimiento, no se autorizará el pago del rubro y se volverá a realizar. 

 

Juntas de dilatación  

Se realizarán por corte con maquinaria por medio de sierra de disco apropiada para corte de 

pavimento. La junta deberá tener una profundidad mínima del 25% del espesor del pavimento. 

Las mismas tendrán que rellenarse, previa limpieza de la junta de restos de materiales 

mediante soplado, con asfalto caliente o mastic bituminoso para los casos de pavimentos 
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exteriores y con sikaflex para los casos de pavimentos interiores no admitiéndose reboses del 

material. 

 

Ensayos  

La dirección de obra podrá pedir ensayos de probetas de hormigón, que podrán romperse en 

distintas fechas, y de acuerdo a la normativa UNIT, para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones de resistencia solicitadas en este pliego.  

La empresa adjudicataria deberá realizar por su cuenta el total de ensayos que la 

Administración juzgue necesario, en laboratorios debidamente autorizados. Si fueran hechos 

directamente por la Administración se seguirán las indicaciones de la norma UNIT 31. 

 

 

 

3. LIMPIEZA DE OBRA 

 
Se deja expresamente indicado, que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro 

diario de desperdicios, escombros, suciedad y elementos en desuso a los efectos de lograr 

mantener la higiene y limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra. 

 

Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria deberá retirar TODOS los elementos 

sobrantes de la misma y dejar el área de trabajo totalmente despejada y limpia. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

 

N° Rubros Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio  
Total 

Monto 
Imponible 

Unitario Total 
        

1 Implantación de obra (*) global 1         

2 Pavimentos de hormigón M2 135         

3 Limpieza de obra global 1         

        

A Suma de rubros   $  

B Monto imponible total   $ 

C Leyes Sociales (71,80% de B)   $  

D Complemento cuota mutual   $  

E IVA (22% de A)   $ 

F Total oferta (A+C+D+E)   $  

G Total Comparativo (A+C+D)   $   

 
 
 
 
Las cantidades son estimadas y podrán variar durante la ejecución de la contratación. 
 
 
La planilla de cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, o testaduras.  
 
 
 (*) El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 3 
inclusive. En caso de exceder dicho tope, será de aplicación lo establecido en el numeral 8.3 
de las Condiciones Generales. 
 

 

 



 

 Página 16 de 44 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán 

por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, conteniendo en forma bien 
visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. No se aceptarán ofertas 
en manuscrito. Las ofertas se presentarán firmadas en forma autógrafa (no escaneada), 
independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de 
representación.  

 
Cada oferta deberá presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberá ser igual al 
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
 
La información técnica y los folletos, catálogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones           
Técnicas indique lo contrario), se podrán presentar impresos y deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta 
original). 
 
Asimismo podrán presentarse en idioma español o inglés. No obstante, en este último caso la 
Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la 
traducción al idioma español. 
 
En caso que se incluyan links en la oferta, la información allí contenida deberá estar impresa 
en la oferta. En caso contrario, no será tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en 
caso de adjudicación. 
 
Las ofertas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados en la carátula, en que serán abiertas en presencia de los interesados que 
concurran al acto el cual se realizará en la sala que se indicará en el día de la apertura, no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
No se recibirán las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO. 
 
No obstante lo indicado podrá presentarse a la licitación empresas cuyo estado en 
RUPE sea EN INGRESO. 
 
A los efectos de la adjudicación la empresa que resulte seleccionada, deberá haber 
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro 
de Proveedores de Antel. 

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgará un plazo de 2 días hábiles 
para que la misma adquiera dicho estado.  

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartará la oferta 
y la Administración podrá adjudicar la contratación al siguiente mejor oferente con estado de 
proveedor “ACTIVO” en el referido registro. 
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Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 
 

• Indicación expresa de su razón social. 

 

• Declaración expresa según modelo que luce como Anexo  III, acreditando que la empresa, 
a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y 
su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaración en la oferta, Antel 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.  
 

• Antecedentes. Junto a la propuesta económica, la empresa deberá entregar una lista con 
trabajos de similares características a los referidos a la presente licitación. Antel exigirá a la 
empresa adjudicataria antecedentes de ejecución de más de 2000 m2 de pavimentos de 
hormigón realizados, pudiendo ser acumulativos, presentando en todos los casos contacto, 
referencia, número de licitación, organismo o privado según corresponda. El no 
cumplimiento de dichos antecedentes hará que Antel descarte la oferta.  

 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007, 365/009 y 399/021 , no se considerarán ofertas de empresas 
que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma 
deberá formularse por escrito con una antelación como mínimo de 5 (cinco) días hábiles, de 
la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 
situaciones especiales que contemplen sus intereses. 

 
Se podrán efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
fijada para la apertura de la licitación. Las mismas deberán efectuarse por escrito y deberán 
enviarse a la Gerencia de Área Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones 
según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  

 
Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, 
excepto feriados laborables. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, 
las aclaraciones que entienda pertinentes. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en 
el Capítulo Comunicaciones. 
 
La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días 
hábiles, contados desde la apertura de la licitación. 
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Las ofertas obligarán a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se 
haya aceptado alguna de ellas. 

 
Si antes de finalizado el plazo de 45 días hábiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la 
misma no será considerada y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) días hábiles. 

Si iniciadas las prórrogas automáticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante 
comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la 
evaluación. Dicha comunicación deberá presentarse hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha 
de expiración de la/s prórroga/s concedida/s.  

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los 
párrafos precedentes, se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

En todos los casos las ofertas presentadas quedarán en poder de Antel. 

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta y en ningún caso la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 

 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes 
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los 
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas. 

 
El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación 
de las condiciones establecidas en el Pliego 

 
 

Integración de Consorcio: 
 
 

➢ Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de 
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, 
inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en 
el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 

➢ A tales efectos, en la carta con intención de consorcio se indicará: 
 

▪ Empresas que conformarán el consorcio. 
▪ Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
▪ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
▪ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 

presente licitación, y en qué porcentaje lo hará cada una.  
▪ Declarar expresamente que los integrantes responderán en forma solidaria durante la 

ejecución de la contratación y que se obligarán en forma indivisible respecto de las 
obligaciones  contraídas con Antel, emergentes de la presente licitación.  

 
En caso de modificación de los términos establecidos en el documento de asociación, 
durante la contratación o sus prórrogas en caso de corresponder se deberá contar con el 
aval de Antel. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las 
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disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la 
nacionalidad de las empresas 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 

 

➢ Una vez adjudicada la contratación, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de 
intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el 
cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE 

 
2. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá 

adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 

cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, 

aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con 

hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados 

de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, 

rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del 

terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 

normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los 

equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se 

construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, 

limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o 

de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general 

de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de 

los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o 

fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de 

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 

urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, 

herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del 

personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 
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DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia Área Arquitectura de Antel podrá solicitar la documentación legal, que no 

figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, 
concediendo un plazo para ello. 

 

3.2. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 

 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
 

3.3 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, 
literal G. 

3.4 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, 
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el 
Artículo 239 del Código Penal. 

 
3.5 Toda la documentación (excepto la documentación técnica), proveniente del exterior 

deberá estar legalizada y traducida al idioma español por traductor público.  
  
 A los efectos de la legalización se deberá proceder de la siguiente forma: 
 

a) Si el documento es originado en un país donde rige la Apostilla, se solicitará la misma 
ante la autoridad competente de dicho país y luego se presentará el documento 
apostillado en Uruguay. 

 
 b) Si el documento es originado en un país donde no rige la Apostilla, será necesario 

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la ley No. 
15441 de 1983. 

 
 

3.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación e información solicitada 
en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta 
evaluación de la propuesta. 

  Asimismo, en caso de adjudicación la empresa adjudicataria deberá proporcionar durante 
la ejecución de la contratación todo aquella documentación o información cuya 
presentación sea requerida en el Pliego de Condiciones. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 

 
4.1. Se procederá de acuerdo a lo indicado en el capítulo “REGISTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA” de las Condiciones Técnicas.   
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GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  

 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir 
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del 

Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de 
la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

 
 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 

 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorización le indique 
durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 
 

PLAZO DE ENTREGA 

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
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 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en 

el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario 

se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
 

PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del 

total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 

misma. 
  
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no 

dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, deberá presentarse obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales 
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios 
unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan 
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de 
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla 
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la 
oferta. 
 
En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. 
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y 
en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del 
pliego al precio cotizado.  
 
 

8.3  La cotización no podrá presentarse en forma manuscrita, ni contener La planilla de 
cotización no podrá tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  

Cuando exista diferencia entre lo escrito en número y en letras, valdrá lo escrito en 
letras.  

 
Los precios unitarios cotizados no podrán contar con más de dos decimales, de lo 
contrario se asumirá el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se 
redondeará dejándolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se 
redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 



 

 Página 23 de 44 

8.4. En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotización de la oferta, sean 
menores a las solicitadas en la planilla de cotización del Pliego, se descalificará la oferta. 
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendrán en cuenta dichas cantidades y 
en caso de adjudicación se considerarán las indicadas en la planilla de cotización del 
pliego al precio cotizado 

           
 En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 

requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo o 
cualquier otro rubro para el cual la Administración establezca tope), la misma será 
descartada.  

  
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 

imponible y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto 
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán 
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

 
 

8.7 La Administración se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de 
cotización en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en 
versión digital y la planilla impresa, valdrá la impresa.  

 

IMPUESTOS 

 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las 

leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven directamente 

los ítems cotizados, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier 
caso. 

  
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 

rubros y/o ítems.  
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
  

  

LEYES SOCIALES 
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de 
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota 
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 
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10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 

El oferente deberá indicar en la planilla de cotización y para cada rubro, el monto 
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
monto imponible).  Para los rubros en los que se indicó monto imponible, el mismo 
deberá ser mayor a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero 
no las leyes sociales.  
 
Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a 
los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado 
en la oferta, pero para la adjudicación, se tomara como valor máximo de monto 
imponible, el valor del rubro. 

 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta 
como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel 
retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 

 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes 

en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así 
como los complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 

16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

  
 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 

párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por 
dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto 

para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para 
dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por 
alguno de esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el 
monto y se le otorgará plazo para su pago. 

 
10.6   En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequeñas empresas 

contratadas para ese fin específico, corresponderá la aportación por construcción. y los 
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como 
la subcontratista a obra con aportación por construcción. 

 
10.7  En caso de declarar que aportará por Industria y Comercio, y que la empresa 

subcontrate, siempre considerando lo  indicando en el artículo xx subcontratos,  podrá 
hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio. 

 
Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en 
forma tercerizada con pequeñas empresas contratadas para ese fin específico, 
corresponderá la aportación por construcción y los beneficios correspondientes, 
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con 
aportación por construcción. 
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

11.1. El comparativo de ofertas se realizará por el total que surja de la planilla de cotización. 
 
11.2. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo.  

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotización en pesos uruguayos 
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de 
precios se realizará en dólares americanos considerando para la conversión el tipo de 
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la fecha de la 
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma 
fecha, según corresponda. 

En caso que la cotización se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de 
precios, para el cálculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el 
mejoramiento se mantendrá el tipo de cambio del día anterior a la fecha de la apertura de 
ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.  
 
La adjudicación será en la misma moneda da la cotización. 

 
11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 

constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 
16.060 del 04.09.89 y estar al día con DGI, BPS y BSE. 

  
11.4. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva 

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse 
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.5 Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.6     Antel analizará la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al 

cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administración, 
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentación 
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (más de 2) en los 
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se 
considerará prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier 
documento público o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que 
acredite el atraso u omisión del pago de dichos rubros.  

 
11.7 El monto a adjudicar será máximo y no generará derecho de cobro a favor del 

adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecución parcial. 
 

No serán de cargo de la Administración, los costos asociados a la ejecución parcial de la 
contratación. 

 
11.8  Imprevistos: 

  
Antel podrá adjudicar un monto máximo del 10% del total de la oferta por concepto de 
imprevistos. 
En caso de adjudicación, el importe correspondiente a imprevistos se utilizará 
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecución de la 
contratación. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo 
que disponga Antel. 
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El monto adjudicado para imprevistos incluirá las leyes sociales, el complemento de cuota 
mutual y los impuestos que correspondan. 
  
En caso de su utilización, serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitará al 
adjudicatario la cotización de los rubros pertinentes.  
La ejecución de los imprevistos deberá contar con la autorización del Director de Obra. 
El monto adjudicado por este concepto no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el saldo 
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

  
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
12.1. Todas las obligaciones emergentes de la presente contratación comenzarán a regir a 

partir de la notificación de adjudicación.  
 
12.2.   La adjudicación se comunicará, por parte de la unidad correspondiente según lo 

indicado en el capítulo “Comunicaciones” del presente pliego. 
 
12.3. Luego de la mencionada comunicación, el o los adjudicatarios, deberá/n constituir la 

garantía por responsabilidades laborales, si se optó por ello y en caso de corresponder, 
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo 
el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la 
Administración podrá revocar la adjudicación e iniciar las acciones por daños y 
perjuicios correspondientes. 

 
12.4. En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitación 

deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para 
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.  

 
12.5. En caso de empresas extranjeras que actúen a través de un representante local, dicho 

representante deberá dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no 
actuar por intermedio de un representante local, deberá fijar un domicilio legal en la 
República Oriental del Uruguay 

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 

 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la 
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en 
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o 
materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la 

presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas 
las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño 

que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean 
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de 
las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 
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 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o 
daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la 
ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. 

   
  Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las 

obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a 
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e 
indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel 
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime 
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos 
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes, 
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 

imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a 
su alcance. 

 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y 
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al 
Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la 
trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, 

Antel y OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demás 

obligaciones, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, 
en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los 

planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, 

éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 
calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 

experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean 
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
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 En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la 
normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 

 
 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, 

toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, 
o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás 
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su 
correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que 
realizan los controles para Antel. 

  
 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, 

acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin 
que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de 

las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 

colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio 
sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones 
que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta 
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen 
la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o 
expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá 
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o 
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 

 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la 

recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los 
gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)  El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto 

reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue 
contratado. 

 

18) Reparar los daños y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, así como de 
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e 
instalaciones durante la vigencia de la contratación, siendo de su exclusivo cargo 
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.  

Dar cuenta del evento dañoso, en el término de 24 horas hábiles inmediatas 
posteriores al incidente, por escrito, a la Dirección de obras y al titular de la 
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instalación dañada. Al primero de ellos también de la solución que acuerde con el 
propietario de la instalación afectada. 

En todos los casos que el adjudicatario ocasione daños en Instalaciones de 
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), además de 
lo indicado precedentemente, la Administración aplicará una multa equivalente al 
20% del valor de la reparación, la que será repartida, por partes iguales, entre el 
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo. 

El incumplimiento de denunciar el evento dañoso, será pasible de la aplicación de 
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparación, la cual 
también será distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio 
afectado y el Comitente del trabajo. 

La empresa deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 
destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario serán pasibles de las 
sanciones que la misma prevea para los transgresores. 

 
19) Seguridad e Higiene 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus 
trabajadores, así como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 

 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en 
resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de 
protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Además, 
todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante terceros. 

 
Asimismo y si corresponde, deberán entregar a Antel: 

 
A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto 
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014. 

 
B- Constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora deberá cumplir con todos los 
requisitos de seguridad antes mencionados. 

 
Durante la ejecución de la contratación, si la Administración considera insuficientes los 
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar 
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración, lo cual deberá quedar 
plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. 

 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el Estudio o en el Plan de Seguridad e 
Higiene deberá ser comunicado tanto a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social como a Antel. 

 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá, el inicio de los 
trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
La empresa deberá: 

 

• Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el 
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, será responsable 
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de los daños que sufran los trabajadores o terceros, siendo además quien responda 
ante cualquier reclamo. 

 

• Disponer del personal debidamente capacitado así como de los elementos de 
protección correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito 
necesario para el cumplimiento de lo solicitado. 

 

• Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los daños y perjuicios 
ocasionados por la acción de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los 
equipos, instalaciones, personas, así como a todo elemento de propiedad de la 
Administración o de terceros. 

 

• La empresa adjudicataria deberá firmar “Declaración Jurada Seguridad, Higiene y 
Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relación a la seguridad e higiene en el 
trabajo. 

 
TRABAJO EN ALTURA  
 

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante 
la duración de la contratación, especialmente la resolución del MTSS de fecha 10 de julio 
de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre 
Seguridad e Higiene en la Industria de Construcción. 

 

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realización de los trabajos de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 

Antes de comenzar las tareas: 

 

• La empresa deberá presentar Memoria técnica (descriptiva y de cálculo, plan de 
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado 
en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: 
balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc. 

 

• La detección de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un 
relevamiento previo a la ejecución de las tareas, deberá ser informada a Antel a 
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras. 

 
 

 20) Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 
legal vigente respecto a seguridad vial. 
 
Asimismo, la empresa será responsable de cumplir con toda la normativa vigente 
vinculada a los vehículos a utilizar durante la ejecución de la contratación. 
 

21)  Deberá proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares 
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las 
condiciones que se establece en el Decreto Nº 125/014 de 7 de mayo de 2014 y 
demás normas concordantes y complementarias.  
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PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

 
14.1 El  adjudicatario previo al inicio de las obras deberá indicar  el procedimiento diario a 

seguir para el retiro de los desechos  producto de  la obra, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente. 

 
14.2 Finalizada  la jornada de labor,  no podrán quedar  en el lugar de trabajo ni en el edificio 

objeto de la licitación,   cajas,  embalajes, así como cualquier otro tipo de desecho  
producto de la instalación. 

 
14.3 Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el 

correr de la jornada, podrán dejarlos  en el lugar donde van a ser  instalados, sin los 
embalajes correspondientes. 

 
14.4 Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrán obstruir los 

implementos para  extinción de incendios,  los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario 
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro 
o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel  podrá encomendar  a un tercero, el retiro de todo 
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo 
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará un 20% por gastos de 
administración. 

 
 Los edificios de Antel  no podrán  ser utilizados como depósito de material embalado a 

instalar en el futuro. 
 
14.5 Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario 

deberá disponer de un obrador cuya custodia será de su responsabilidad. 
 
 Su ubicación será definida con el  Director de Obra. 
 

14.6 En caso de tener que usar líquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, 
combustibles etc, se deberá tomar  todas las medidas necesarias para evitar derrames o 
salpicaduras, así como prever para  el momento de su utilización, los medios necesarios 
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de  una adecuada ventilación. 

 
14.7  Se instruirá al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la 

recolección de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente. 
 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los 
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
 
 

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman 

parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser 
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 
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RECEPCIONES  
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de 

conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los 
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito 
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma 
no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, 
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar 
nueva acta otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como 
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán 
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva 
cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo 

establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de 
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales 

ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos de 
acuerdo a lo indicado precedentemente.  

 
  Asimismo regirá lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública. 
 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese 
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al 
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a 
la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el 
Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  
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  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, 
con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Respecto a la responsabilidad decenal regirá lo dispuesto en la 

normativa vigente. 
 

 

CONDICIONES DE PAGO 
 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta 
la ejecución real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la 
misma sea aceptada por el área técnica. 

. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

• 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma 
mensual. 

• 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la 
obra ante solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberán cumplir 
con las disposiciones legales vigentes. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda 
según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe 
equivalente en números. 
  

18.4. El pago se realizará en la misma moneda de la adjudicación.  
 

 
18.5.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de 
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes 
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a 
la relación general de rubros de la obra. 
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B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) En la fecha determinada por el BPS entregar nóminas para aprobación de Antel, y 
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
18.6.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 
5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones 
anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.7.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá estar al día en el 
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.     
 

18.8. Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los 
capítulos de Multas y Rescisión de la contratación, según corresponda. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 
administrativos que se generan por tal motivo. 

   
            El importe correspondiente por éste concepto será de 10 UR (diez unidades reajustables). 
 
            Dicho monto podrá ser abonado por alguna de las siguientes vías: 
 

a) Depósito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de División 
Económico Financiera. 
 

b) Compensación mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes 
al proveedor que solicita la cesión de crédito y que no estén incluidos en una cesión de 
crédito anterior.  
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Asimismo, regirá lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública. 

 
 

MULTAS 

 
19.1 La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2 Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera 
correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso 
contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo 
que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se 
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3 A los efectos de la aplicación de multas, se tomarán los plazos incumplidos como corridos 

o hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los 
plazos. 

 
19.4 Multa por no ejecución: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, 

la Administración no pueda ejecutar la contratación, se aplicará una multa equivalente al 
10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan. 

 
19.5 En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas 
de ajuste de precios a la fecha de la aplicación de las multas. En caso que las 
multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  
 

19.6 Las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados de acuerdo a la fórmula 
paramétrica, a la fecha del último día del incumplimiento. 

 
19.7    En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

▪ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
▪ Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
▪ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
▪ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
▪ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad previsional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 
“Rescisión de la contratación” del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba 

la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
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mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no 
superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de 
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel 

podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea 
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera 
ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar 
a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada 
por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e 
indicando: 

 

• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos 
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10  Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en    

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción 
dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
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SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 
 
Si la Administración acepta la subcontratación, la empresa deberá contar con personal 
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los 
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentación 
relacionada a la obra. Este control será independiente a los que correspondan realizar a la 
Administración.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
22.1. Regirá lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Contratos de Obra Pública. 

 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

 23.1     Rescisión por incumplimientos: Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación 

por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los 
daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del 
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cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa 
del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al 
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
23.2 Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
 
23.3  Rescisión anticipada: Teniendo en cuenta que la Administración no tiene compromiso 

de ejecución por el total de la compra (cláusula de monto máximo), se podrá rescindir 
la contratación en forma anticipada. 

 
 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 

 

24. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 

25.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 
2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de 
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del 
dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se 
encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia. 

 
 

 

 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  
 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 
 
26.     De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 

2008, el margen de preferencia no será aplicable en las contrataciones y adquisiciones 
de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se 
encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia 

 

RESERVA DE MERCADO 
 
27.  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su artículo 11, esta   

Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado 
establecido en el artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma 
considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.. 

 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

28.1  Para la presente contratación no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad. 
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GENERALIDADES 

 
29.1     El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que 

está en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 19.846 
(19/12/2019), 18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta 
declaración, se asumirá que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada 
precedentemente, bajo su responsabilidad 

 
29.2  Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 

 
29.3 Regirá lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

Contratos de Obra Pública (Decreto 257/015 y su aclaración)  
 

29.4  Regirá lo dispuesto en el TOCAF. 
 

29.5  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 
 

29.6   Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,     
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 

 
29.7    Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con 

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la realización de la obra, los servicios utilizados, utilización 
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercialización de los 
suministros, lo que corresponda. 

 

29.8   La empresa adjudicataria deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física 
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención 
y control de los riesgos laborales. 

 
29.9  En relación a la información clasificada como confidencial, regirá lo dispuesto en la ley 

18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo 
dispuesto en el artículo 65 del TOCAF en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 
20075  del 20/10/22. 

 
29.10   El solo hecho de presentación de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptación 

de las condiciones establecidas en el Pliego. 
  
29.11    El monto de la presente licitación abreviada ampliada asciende a la suma de 

$4.187.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder. 
  
29.12  En caso de corresponder, la empresa deberá presentar, previo a la notificación de 

adjudicación, la Declaración Jurada que se adjunta  luce como   . 
 
Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicación, deberá 
mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones. 
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 COMUNICACIONES 

30.1   La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
correspondientes desde las casillas de correo comprasarquitectura@antel.com.uy, a la 
casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la 
casilla de correo que la empresa indique.  

30.2    Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 

compra, se considerarán recibidas con el envío y confirmación de entrega de las 
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la 
notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente, 
las mismas se considerarán recibidas con envío y confirmación de entrega de las 
mismas o con su publicación en la página web de compras estatales, lo que suceda 
primero.  

30.3     Para la ejecución de la contratación, la Administración utilizará la casilla de correo 
asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas 
oportunamente. 

 
 

  

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:asegc@antel.com.uy
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

LUGAR DE EXPEDICION: 

FECHA: 

 
 

En relación con la contratación cuyo objeto es ……………………………….…….., el 

Sr./Sra……………………………………………………………  CI……………………..……………, 

domiciliado en ………………………………….., en calidad de………………………… 

(apoderado/representante legal) de la (Persona jurídica/Persona 

física)…………………………………, RUT/CI………………………………………………………..., 

domicilio…………………………………………………………,  en la representación invocada y 

con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que 

expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del 

TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad 

(artículo 239 del Código Penal). 

 

Firma: 

Nombre completo: 

Documento de identidad: 

Nombre de la (Persona jurídica/Persona física): 

Calidad en que firma: 

 

 

 

 

Timbre 

 

 

(*)   Antel podrá requerir esta declaración cuando corresponda, no deberá presentarse junto a 

la oferta. 

 

 
 



 

 Página 42 de 44 

 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN JURADA  
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El/la Sr./Sra.______________________________________en  nombre y representación de la 

Empresa______________________ RUT ___________________________ en calidad de 

__________________ domiciliada en__________________________________________

 N°_____________________ localidad_______________________ 

departamento______________________ formula declaración jurada a ANTEL en relación con 

la seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican 

por la Orden de Compra/Contrato N°               y que bajo las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 

contratista. 

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 

 

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relación al Servicio de Prevención 

y Salud en el Trabajo. 

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud física adecuada a 

los trabajos a realizar. 

3) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas 

para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de 

estas actuaciones. 

4) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales 

que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos 

para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 

controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de 

Seguridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constará registro de su 

seguimiento periódico. También se informará a la unidad técnica de ANTEL responsable 

del control de la   ejecución,   cualquier   cambio   que   se   introduzca   en   el   referido   

Plan   de Seguridad, así como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de 

quien se suministrará sus datos de contacto. 

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa 

6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros 

de estas actuaciones. 

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa 

legal vigente así como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando así lo indique. 

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la 

investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte a 

la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecución, que constará de un 

resumen de los resultados de las intervenciones realizadas. 

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL 

responsable del control de la ejecución, todos los accidentes de trabajo ocurridos en 

ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave 

o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 

horas. 
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10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con 

todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo, así como todos los requerimientos específicos que ANTEL solicite por 

declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y 

excluyente de cualquier daño o perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a 

ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en 

la materia. 

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados 

en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. 

12) Finalizados los trabajos se tomarán las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar de 

trabajo en correctas condiciones. 

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 

laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y 

concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma 

este ejemplar en la ciudad de________________________ a los_________ días del 

mes de___________________ del año dos mil ____ 

 

 

 

 

 

FIRMA:   

ACLARACION DE FIRMA:    

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:    

TIMBRE: 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA 

 

LUGAR DE EXPEDICION: 

FECHA: 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de 

ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la 

Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Timbre: 
 

 

  


