a ntEI la empresa de comunicacin
de los uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K104165

OBJETO: Instalacion de sistema de lineas de vida en cubierta del Centro Logistico Du-
razno.

VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA: — DIA: 09/04/2024 hora 11:00.
Direccion: Brig. Gral. Manuel Oribe 674, esquina calle M. J. Arrospide,
Departamento: Ciudad de Durazno, Dpto.: Durazno.

PLIEGO:

El pliego de condiciones se solicitara via e-mail a comprasarguitectura@an-
tel.com.uy

APERTURA: DIA: 18/04/2024 hora 11:30

Direccion: calle colonia 1932, piso 3, sala 3.7.
Departamento: Montevideo.

Las propuestas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar indicados, no siendo
de recibo en ningun otro momento.



mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy

CONDICIONES PARTICULARES

> OBJETO

Antel llama a licitacion a empresas especializadas en el rubro de instalacion de sistemas de
seguridad para trabajos en altura (Lineas de vida) y acceso en centro logistico ubicado en calle
Brig. Gral. Manuel Oribe 674, esquina calle M.J. Arréspide, ciudad de Durazno, departamento de
Durazno. Indicado en planos y memorias

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas, la empresa deberd encontrarse inscripta en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcién expedido por
dicho registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina
del M.T.O.P.

< VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizar4 visita no obligatoria siendo de riesgo del
oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel
pasaran a formar parte del presente pliego.

Antel podré establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podréan asistir a la misma todos
los oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

R REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
vélido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura y su
designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

No obstante, en caso de presentar técnicos con titulo expedido en el extranjero, el mismo
debera ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendr& en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.
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El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

> SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

R PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se
adjunta al presente pliego como Anexo V. En caso de su no inclusion, se descartara la
oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartard la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias
laborables de la construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo de entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

R PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de quince (15) dias corridos contados a partir
de la fecha de natificacién de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd de un plazo méximo de veinte (20) dias
laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados

% COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de
Cotizacion (Anexo 1). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego
de Condiciones Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que

se detalla en el capitulo siguiente.

R AJUSTE DE PRECIOS
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Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice general de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de
ejecucion de los trabajos.

Mo = indice general de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha
de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calcularé para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacioén de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia area
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
sera a partir de la fecha de presentacion de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a
fecha contractual.

%  GARANTIAS TECNICAS

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacién deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
gue la reparacion quede en 6ptimo estado estético y constructivo.

Se aplica la garantia mencionada en el rubro 4 de las especificaciones particulares.

< MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad

en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias hébiles a partir de la comunicacién por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5%
de la suma de rubros, por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hard pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico més el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar
Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

o<
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¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del

Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales.
m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emision de una factura de multa
emitida por Antel que sera descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el céalculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccién de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacioén climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto del trabajo solicitado es la realizacion del proyecto, suministro, colocacion, mantenimiento
y certificacion del sistema de seguridad que permita desde planta baja, ascender, descender,
permanecer y circular en todo el trayecto hasta la cubierta de los edificios Centro Logistico y Aula
virtual de Antel y transitar por las mismas. Ubicacién en calle Brig. Gral. Manuel Oribe 674,
esquina calle M.J. Arréspide, ciudad de Durazno, departamento de Durazno.

CONSIDERACIONES:

Los gréficos entregados tienen soélo caracter auxiliar, siendo responsabilidad de los oferentes su
perfecto ajuste a la realidad del edificio, por lo que, posibles errores en las medidas indicadas en
los graficos no seran imputables a Antel.

El oferente examinara los recaudos, cotejandolos con la realidad y relevando todo lo que
considere necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo
referente a los trabajos afectados al presente proyecto. Asi como la ejecucion de cateos para
determinar resistencias y posterior recomposicion de material si se requiere.

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la
realizacion de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional ni se
admitira por lo tanto reclamos por ningan concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situacion no observada con antelacion a la presentacion de las ofertas.

La empresa adjudicataria deberé proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y
suministros necesarios, para la correcta ejecucion de las tareas y su puesta en
funcionamiento.

Todos los materiales a emplear seran suministrados por el adjudicatario, seran nuevos, sin uso
y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas especificas para este
trabajo.

Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas
necesarias (protecciones, como ser placas para cuidar y circular la cubierta durante los
trabajos, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las
obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de
las actividades del edificio. Asimismo, se debera tener cuidado con el material (poliestireno
expandido) colocado sobre la cubierta liviana, tanto por trabajos en caliente como ser
soldaduras, como otros. Este aspecto se coordinara con la Direccion de Obra.

Si durante los trabajos, ingreso de materiales o cualquier tarea vinculada a este trabajo, se
produjeran roturas, fallas, desperfectos en la construccion, filtraciones, etc., los mismos
deberan ser reparados a total costo de la empresa adjudicataria.

En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas en la
forma mas favorable para la construccion, sin gue esto signifique un incremento en el costo de
la obra.

De los documentos de obra:

La empresa debera disponer en obra, una copia completa de planos en la escala adecuada
(con impresion legible) y memorias descriptivas, y sera su responsabilidad la lectura y
compresién de planos por el equipo técnico de la obra. La empresa proveera un libro de obra
para certificar el desarrollo de los trabajos.

Del registro y control de personal asignado a la obra:

Se debera contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estara a disposicién
de la Direccion de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallar4 datos del personal,
donde el mismo debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le
entregara a la Direccién de Obra una copia de este registro donde figuraran las asistencias del
personal.

Del horario de trabajo:

En términos generales se respetaran los horarios de trabajo propios de la industria de la
construccion. Si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de
horario, se debera coordinar con antelacion de 48 horas los dias de trabajo con la Direcciéon de
Obra para su evaluacion. Las tareas incluidas en el presente pliego, deberan realizarse en su
totalidad dentro del plazo convenido.

Bajo ningln concepto este trabajo “fuera de horario” significara pago adicional alguno para
Antel (no se pagaran imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni
horas extras, ni toda remuneracion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa
habré de considerarlos e incluirlos en la propuesta.
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Controles:

De las visitas que se pauten semanalmente, se realizard un listado de los avances y los
pendientes, que podran quedar escritos en libro de obra y/o via mail, pudiéndose complementar
con fotografias. Se deber4d mantener una comunicacion fluida por todas las vias: correo
electronico, WhatsApp y telefonica, siendo la primera la Unica via oficial.

Seguridad:

La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y seguridad
para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran,
durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcion definitiva, accidentes o perjuicios a
personas 0 cosas, la empresa adjudicataria queda obligada a reparar el dafio causado e
indemnizar por lo producido. Se amplia informacion en Anexo Requerimientos de Seguridad e
Higiene para pliegos de condiciones y Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y salud en el
trabajo. Esta Ultima sera solicitada firmada previo al inicio de la obra.

Datos y documentos de los técnicos, a presentar por el adjudicatario previo al inicio de las
obras:
El adjudicatario debera presentar, previo al inicio de las obras los siguientes datos y documentos:

e Copia del titulo de Asesor de seguridad e higiene, responsable del Plan de Seguridad e
Higiene, de acuerdo a lo indicado en el articulo 13 de las Condiciones Generales.
Contacto telefénico y direccién de correo electrénico.

e Titulo de Arquitecto o Ingeniero civil. Contacto telefénico y direccién de correo electrénico.

En caso de su no presentacién no podran iniciarse los trabajos, aplicandose las multas que
correspondan, de acuerdo a lo establecido las Condiciones Técnicas.

Limpieza:

Para considerar el pago de la totalidad del trabajo, se debera corroborar que una vez terminada la
instalacion del sistema de seguridad, se haya retirado cualquier material generado, o limpiar
cualquier suciedad causada durante la obra.

1. IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantaciéon y repliegue, se define este rubro, que
incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, instalaciones sanitarias y/o eléctricas
provisorias, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan
en acuerdo a la normativa municipal y la normativa de Seguridad e Higiene, demolicién, retiro
de escombros, volquetas, andamios, guinches, maquinas, etc.

NOTA:
El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los totales de los
rubros del 2 al 4.

Barreras, sefializaciones, andamios, maquinarias, equipos y proteccion personal

Se incluird barandas, sefializaciones, mallas protectoras o cerramientos, de acuerdo a la
legislacion vigente, en todo el perimetro vinculado a las areas de trabajo, demolicion o andamio
enfrentando a un espacio vacio— con el objeto de proteger los niveles inferiores y adyacentes
frente a la posible caida de objetos o distribucion de suciedad, hasta la terminacién de la obra 'y
la recepcién por la Administracion.

Se dispondrda de maquinarias y equipos adecuados para la ejecucion de los trabajos, para
facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las condiciones de trabajo y seguridad
requeridos por los mismos. El adjudicatario sera responsable por los accidentes que se
produzcan y tomara las precauciones necesarias para evitarlos, Ley N°16074 REGULACION

Pagina 7 de 42



antel

DE LOS SEGUROS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES y Ley N°19196 LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL.
Terminados los trabajos parciales se limpiaran las areas afectadas por los mismos.

Durante el proceso de obra sera necesario modificar y/o agregar area de vallado durante la
duracién de determinadas tareas, las mismas deben ser coordinadas con la Direccion de Obra.

Obrador y deposito de materiales

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para uso de la empresa adjudicataria
como obrador y depdsito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del
edificio y los puestos de trabajo. El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se
realizara la implantacion de la obra.

Es responsabilidad de la empresa suministrar bafio quimico en funcion de la cantidad de
personal que se disponga en obra, segun lo establecido en las normas de seguridad e higiene
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como también vestuario y/o comedor de ser
necesarios. La ubicacién de bafio y depésito de materiales se definird previo al inicio de la
obra, en coordinacion con responsables del Centro logistico, segun el funcionamiento interno
del mismo.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberan guardarse en depoésitos que
deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajon con
llaves, etc.) no responsabilizadndose Antel por faltante de ellos.

Antel suministrara energia eléctrica y agua. Sera de cuenta de la empresa adjudicataria y a su
cargo, la ejecucion y remocién posterior de todas las instalaciones provisorias para el
suministro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos y el control de los mismos.

Suministro de energia eléctrica:

La empresa deberda garantizar la correcta instalacién, conservacion y mantenimiento en
perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribucién de fuerza motriz y baja tension
con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona
de trabajo. Sera la Unica responsable de ubicar los tableros, puestas a tierra y demas
elementos de control y seguridad de las instalaciones.

Documentaciéon

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

o Libro de obra

¢ Estudio de Seguridad

¢ Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra).

¢ Planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccién de Obra).

e Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de laminas en formato
original (no copia reducida) y planillas.

¢ Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.

2. PROYECTO

La empresa debera contar con un equipo de técnicos conformado por un asesor en Seguridad
e Higiene y un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil, a los efectos de definir los
puntos de anclaje y resistencias de los materiales. Estos puntos de anclaje se utilizaran para el
relevamiento inicial y durante la obra para la instalacién de todo el sistema.

La empresa debera elaborar una propuesta integral avalada por el equipo actuante, que incluya
todas las partes del sistema y resistencia integral minima de 1500 kg., garantizando seguridad

Pagina 8 de 42



antel

desde nivel de planta baja hasta la cubierta de los edificios que comprenden al Centro Logistico
y la Sala de videoconferencias de Antel. La finalidad es permitir ascender, descender, circular,
acceder a los puntos de desagiie y canalones y realizar tareas de limpieza y mantenimiento, de
forma segura, en todo momento.

Se trata mayormente de cubiertas de chapa de distintos tipos segun se indica en lamina A02.
La salida a azotea inicia con una escalera metélica que se dirige a una puerta de dimensiones:
1.20m x 0.60m. Ver lamina FO5.

Previamente a la firma del acta de recepcién, se debera entregar en versién .dwg el proyecto
realizado, con referencias de los elementos instalados.

Existe un desnivel entre cubiertas que debera ser salvado mediante escalera de caracteristicas
sugeridas por la empresa.

Si se determinan zonas seguras para la circulacion sobre las chapas, las mismas deberan ser
marcadas con fleje galvanizado calibre 22 con cinta en rojo y blanco en diagonal para demarcar

Los puntos de anclaje que se determinen necesarios para este proyecto admitirAn un maximo
de 2 usuarios en simultaneo, de forma independiente de la linea de vida.

Generalidades para la pintura:

Todos los elementos de hierro tendran terminacién de dos manos de pintura convertidor de
6xido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte
sintético color gris grafito. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las
partes que deban quedar ocultas llevardn dos manos de convertidor de 6xido y tres de esmalte
sintético color gris grafito. No se admitiran pinturas del tipo esmalte directo sobre el 6xido 3 en
1.

Los envases de pintura deberan estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotacion
de pigmentos o defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se debera verificar que las superficies estén despojadas de polvo, telas de arafia, insectos o
cualquier tipo de suciedad que pueda afectar la aplicacion de los productos solicitados.

Se exigir4 una fina terminacion en todos los detalles. No se omitira ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

3. SUMINISTRO E INSTLACION

La empresa debera llevar a cabo el suministro e instalacién de todas las partes componentes
del proyecto disefiado en el plazo estipulado.

Se debera presentar un documento detallando las piezas instaladas y su finalidad para el
proyecto.

La misma se realizar4 con personal altamente capacitado, formado en trabajos en altura y
riesgos de obra y certificado por la empresa proveedora de los insumos.

Luego de instaladas la linea de vida se procederd a la capacitacion del personal que la
direccion de obra indique y en los turnos que resulte necesario. La misma busca formar al
usuario en técnicas de seguridad y uso de la linea de vida instalada.

4. MANTENIMIENTO, CERTIFICACION Y GARANTIAS
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Se acordaran visitas periddicas segun se requiera por el uso de los elementos, para realizar la
revision de la instalacién y certificacion de las partes constitutivas de forma anual, durante
cinco afos.

Si Antel detectase alguna falla, se le comunicara de inmediato a la empresa y la misma debera
acudir para evaluar la situacion y dar respuesta.

Se debera dar aviso de la visita para coordinar los ingresos y se debera enviar relevamiento
fotografico en caso de constatarse algln inconveniente.

Ademas de asegurarse, con este mantenimiento la garantia oficial que la empresa ofrezca por
el fabricante y por el representante oficial por los sistemas instalados.

Anualmente se debera contactar a Servicios Generales de Antel, para pautar la certificacion
anual del sistema instalado.

Por tanto, al terminar la obra la empresa debera entregar dos documentos. Uno que indique la

certificacién de la empresa del sistema instalado y otro de la garantia de los implementos del
proveedor.

PLANILLA DE COTIZACION

Nro.

Precio Precio Monto Imponible

RUBROS Unidad| Cantidad o
Unitario Rubro Unitario Total

Implantaciéon (monto < 5% 2
rubro 2 al 4) gl 1 S S S S

Proyecto gl 1 S S S S

w

w
w
W

Suministro e instalacién gl 1 S

Mantenimiento, certificacion
y garantias gl 1 S

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (71,80% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

Total oferta (A+C+D+E)

Q|| mO|oO|®m| >|s

K PEEEEDEIEDRES

Total comparativo (A+C+D)

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual las cantidades seradn responsabilidad del
mismo quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos
(suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no
se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente,
a excepcion de los casos en que la Administracién determina la cantidad requerida en
la planilla de cotizacién.

La planilla de cotizacién no podratener enmiendas, tachaduras, o testaduras.
(*IMPLANTACION) El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de

los rubros 2 al 4 inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en
el numeral 8.3 de las Condiciones Generales.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran
por duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien
visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas
en manuscrito. Las ofertas deberan estar firmadas en forma autégrafa (no escaneada),
independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades para ello. En
caso que la oferta no esté firmada, la misma sera desestimada.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia deberda ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdréa lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catadlogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta
original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés. No obstante, en este ultimo caso la
Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traduccion al idioma espafiol.

Los oferentes que asi lo deseen podran presentar en el contenido de sus ofertas informacion
confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluacion de las ofertas y sean
presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el
decreto 232/10 del 2/08/2010 y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 65 del TOCAF en la
redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del 20/10/22.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion alli contenida debera estar impresa
en la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en
caso de adjudicacion.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de area de Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en la sala 3.7 de edificio cordén colonia 1932, no
siendo de recibo en ningln otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podré presentarse a la licitacién empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber

obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro
de Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias héabiles
para que la misma adquiera dicho estado.
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En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta
y la Administracion podra adjudicar la contratacién al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

e [ndicacion expresa de su razon social.

e Declaracion expresa seguin modelo que luce como Anexo |V, acreditando que la empresa,
a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y
su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaracién en la oferta, Antel
verificard el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.

e Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo V. En caso de su no inclusidn, se descartara la oferta. En caso
que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartaré la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007, 365/009 y 399/021 , no se consideraran ofertas de empresas
que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma
debera formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de
la fecha establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracibn podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan
enviarse a la Gerencia area Arquitectura quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones
segln corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir

modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en
el Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas véalidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
habiles, contados desde la apertura de la licitacién.
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Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la
misma no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la
evaluacion. Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha
de expiracion de la/s prérrogal/s concedidals.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningun caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

El solo hecho de presentacién de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integracion de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio
ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas, presentara una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por
los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato,
inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en
el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

> Atales efectos, en la carta con intencion de consorcio se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

* Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las
obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacién de los términos establecidos en el documento de asociacion,

durante la contratacién o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el
aval de Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las
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2.1.

2.2.

2.3.

disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la
solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la contratacién, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de
intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el
cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente vy final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.
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3.1.

3.2,

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1.

DOCUMENTACION

La Gerencia de area Arquitectura podra solicitar la documentacioén legal, que no figure
en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como vélida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacibn en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificaré la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Codigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacién técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentard el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacion e informacion solicitada
en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta
evaluacion de la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante
la ejecucion de la contratacién todo aquella documentacion o informacion cuya
presentacién sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
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5.1.

6.1.

7.1.

antel

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas béasicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencidon, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con

el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).
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7.2.

8.1.

8.2.

8.4.

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumirad que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segin la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizaciéon lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la oferta.
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y
en caso de adjudicaciéon se consideraran las indicadas en la planilla de cotizaciéon del
pliego al precio cotizado.

8.3 La cotizacion no podra presentarse en forma manuscrita , ni contener La planilla de
cotizacidon no podréa tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en nimero y en letras, valdra lo escrito en
letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta.
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y
en caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacién del
pliego al precio cotizado
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9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la misma sera
descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en
version digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente
los items cotizados, se aplicara la nhormativa legal vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
monto imponible). Para los rubros en los que se indic6 monto imponible, el mismo
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10.4

10.5

10.6

10.7

debera ser mayor a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero
no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a
los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado
en la oferta, pero para la adjudicaciéon, se tomara como valor maximo de monto
imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la
industria de la construccién. El valor resultante serd el que debe figurar en la oferta
como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la  Administracién hasta el tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por
dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no se indigue monto imponible o se cotice cero, tanto
para el comparativo de ofertas como para la adjudicaciébn se considerara que para
dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
alguno de esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, corresponderd la aportacion por construccion. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como
la subcontratista a obra con aportacién por construccion.

En caso de declarar que aportard por Industria y Comercio, y que la empresa
subcontrate, siempre considerando lo indicando en el articulo xx subcontratos, podra
hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio.

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en
forma tercerizada con pequefias empresas contratadas para ese fin especifico,
corresponderd la aportacién por construccidon y los beneficios correspondientes,
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con
aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
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El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de
precios se realizara en dolares americanos considerando para la conversion el tipo de
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma
fecha, segln corresponda.

En caso que la cotizacidon se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de
precios, para el calculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el
mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de
ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89 y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacién
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (més de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omisién del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracién, los costos asociados a la ejecucién parcial de la
contratacion.

Imprevistos:

Antel podra adjudicar un monto maximo del 10% del total de la oferta por concepto de
imprevistos.

En caso de adjudicacion, el importe correspondiente a imprevistos se utilizara
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecucion de la
contratacion. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
gue disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.
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En caso de su utilizacién, seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitara al
adjudicatario la cotizacion de los rubros pertinentes.

La ejecucion de los imprevistos debera contar con la autorizacion del Director de Obra.

El monto adjudicado por este concepto no generard derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generard derechos el saldo
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a regir a
partir de la notificacidon de adjudicacion.

La adjudicacion se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo
indicado en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacién, el o los adjudicatarios, debera/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se opto por ello y en caso de corresponder,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo
el depdésito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracién podra revocar la adjudicaciéon e iniciar las acciones por dafios y
perjuicios correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacién
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actien a través de un representante local, dicho
representante deberd dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no
actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o
materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas
las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio
que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de
las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitirAn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a
su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al
Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la
trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas
obligaciones, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos,
en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con carécter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la

normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin
concepto.
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Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas,
0 para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observaciéon referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucién de la obra o su
correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que
realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin
gue esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningln otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio
sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones
que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardardn el debido respeto. Toda falta
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen
la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o
expulsar al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los
gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas hébiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalaciéon dafiada. Al primero de ellos también de la solucion que acuerde con el
propietario de la instalacion afectada.
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En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de
lo indicado precedentemente, la Administracion aplicard una multa equivalente al
20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacién de
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también serd distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio
afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccion o contaminaciéon grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las

sanciones que la misma prevea para los transgresores.

19) Seguridad e Higiene

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
trabajadores, asi como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la hormativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas,
todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad
Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con todos los
requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecuciéon de la contratacion, si la Administracién considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera quedar
plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacién, alteracion o extensién en el Estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado tanto a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad
Social como a Antel.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira, el inicio de los
trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.
La empresa deberé:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el

correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable

Pagina 24 de 42



antel

de los dafos que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda
ante cualquier reclamo.

e Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de
proteccion correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito
necesario para el cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios
ocasionados por la accion de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracion o de terceros.

e La empresa adjudicataria debera firmar “Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y
Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relacién a la seguridad e higiene en el
trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante
la duracién de la contratacién, especialmente la resolucién del MTSS de fecha 10 de julio
de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre
Seguridad e Higiene en la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacién de los trabajos de
acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

e La empresa deberd presentar Memoria técnica (descriptiva y de célculo, plan de
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado
en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice:
balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo ala ejecucion de las tareas, deberd ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa adjudicataria deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
legal vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacion.

21) Deberéa proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las

condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS
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El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara un 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.
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RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante,
quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procederd a labrar
nueva acta otorgdndose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos de
acuerdo a lo indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberé solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrard el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.
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Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos
se realizardn de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta
la ejecucién real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la

obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir
con las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
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a)

b)

antel

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitaciéon de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.
Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberda rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Depésito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division
Econdmico Financiera.

Compensacién mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes
al proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesion de
crédito anterior.

Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.
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MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos
o habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los
plazos.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria,
la Administracidon no pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al
10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que
correspondan.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas
de ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de las multas. En caso que las
multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica, a la fecha del dltimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencioén la cual no
superara el 50% de lo facturado.
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En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar
a indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por
el representante legal de la empresa detallando las personas _involucradas, e
indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

e Razon social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrénico.

e Nimero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infracciobn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razon social.

RUT.

Direccién, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacién:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reline los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracién acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacién
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.

23.1

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescisidn por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los
dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).
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Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

Rescision anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir
la contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADQOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que cuando corresponda no aplicara el régimen
de prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados
por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

Para la presente contratacién no es aplicable el margen de preferencia, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008 y su
decreto reglamentario.

RESERVA DE MERCADO

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido
en el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma
considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado..

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

29.1 Elrepresentante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que esta

en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaracion, se
asumira que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente,
bajo su responsabilidad
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Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracién)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacion
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacién de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacion abreviada ampliada asciende a la suma de $
4.187.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.

Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicacion,
debera mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, naotificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comunicacionconproveedores@antel.com.uy
/ CAA Antel, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o
en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y confirmacién de entrega de las
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacion de la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente,
las mismas se consideraran recibidas con envio y confirmacion de entrega de las
mismas o con su publicacién en la pagina web de compras estatales, lo que suceda
primero.
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30.3

No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacion, la Administracién utilizara
la siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones
que puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones
técnicas podra establecer otros medios de comunicacién, como por ejemplo teléfono
fijo o celular.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:

En relacibn con la contratacion cuyo objeto €S .....cciiiiiiiiiiiiii, , el
ST S - T Cluei e, ,
domiciliado en ... , en calidad de...........cooiiiiin,
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
fisiCa)...oveiiii , RUT/CI............... ,
AdOMICIHIO. ... , en la representaciéon invocada y
con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad
(articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(*)Antel podra requerir esta declaraciéon cuando corresponda, no debera presentarse junto a la
oferta
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ANEXO 11l

DECLARACION JURADA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa RUT en calidad de
domiciliada en
N° localidad
departamento formula declaracién jurada a ANTEL en relacién con
la seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican
por la Orden de Compra/Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su
calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de surealizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacién al Servicio de Prevencion
y Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a
los trabajos a realizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplearestan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de
estas actuaciones.

4) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legalvigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de
Seguridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su
seguimiento periédico. También se informara a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecucidén, cualquier cambio que se introduzca en el referido
Plan de Seguridad, asi como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de
guien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa

6) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridade higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte a
la unidad técnica de ANTEL responsable del control dela ejecucion, que constard de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL
responsable del control de la ejecucion, todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacién del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave
o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con
todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asi como todos los requerimientosespecificos que ANTEL solicite por
declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y
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excluyente de cualquier dafioo perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a
ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en
la materia.

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados
en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejandoel lugar de
trabajo en correctas condiciones.

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma
este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del afio dos mil__.

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIMBRE:
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ANEXO IV

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:

El representante legal de laempresa .......................... declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:

Timbre:
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ANEXO V

FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE
TRABAJO - F.P.T.

Licitacion N°:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

EDIFICIO:

Objeto:

Plazo de ejecucidn (*):

(*) El plazo de ejecucidn no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.
HojaN°:1del

% DE JORNALES
Semanas Avance RUBROS ESTIMADOS PARA CADA
RUBROS Bl
Duracién Obra Duracién Obra
lra. | 2da. |3ra.|....| Gltima lra.| 2da. | 3ra. | ..... ultima
Implantacion 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
Proyecto 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
Suministro e
instalacién 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
Mantenimiento,
certificacion y
garantias 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

Pagina 40 de 42



EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacidn de las tareas solicitadas

en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

ANO

Hormigonera
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ANEXO VI

LISTADO DE LAMINAS

Listado de ldminas

‘ Escala

n° Descripcion

UO01 | Ubicacidn 1/1000
AO1 |Planta bajay cortes 1/100
AO02 | Planta de techo y cortes 1/100
FO1 | Fotografias S/E
FO2 | Fotografias S/E
FO3 | Fotografias S/E
FO4 | Fotografias S/E
FO5 | Fotografias S/E
FO6 | Fotografias S/E
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GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 11

OBRA: DURAZNO - CENTRO LOGISTICO / AULA VIRTUAL
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CONTIENE:  FQTQGRAFIAS

s/e

FO1

lamina
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GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 11

OBRA: DURAZNO - CENTRO LOGISTICO / AULA VIRTUAL
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GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 11
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GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA 11

»
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