antel

CONDICIONES TECNICAS

1 OBJETO

Antel llama a licitacion para realizar trabajos de albanileria y reconstruccién de muro exterior en todas las
fachadas del edificio planta externa de la Central Telefénica de Piridpolis, departamento de Maldonado, ubicado
en la calle Hector Barrios esquina Buenos Aires, de acuerdo a las especificaciones del presente documento.

Se detalla el alcance de los trabajos en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2 INFORMACION A PRESENTAR EN LA OFERTA

21 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A lafecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcidn expedido por dicho registro, segun lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

Asimismo, si el monto de su oferta, sin IVA ni leyes sociales, supera del monto de la licitacién abreviada, a la

fecha de apertura debera tener un monto de V.E.C.A. libre, mayor o igual al de su oferta y debera estar inscripto
en las siguientes categorias y especialidades:

e Categoria I: Arquitectura — Construccion, acondicionamiento y mantenimiento de edificios; instalaciones
de servicios y colocacion en obra de elementos para la construccion.
2.2 INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los oferentes no deberan estar sancionados por incumplimiento de la Ley N° 18.516 y su Decreto reglamentario
N° 255/2010, lo cual sera verificado por la Administracion.

Asimismo, se debera dar cumplimiento lo establecido en la precitada ley.
23 ANTECEDENTES

El oferente debera acreditar experiencia previa, de acuerdo al formato del ANEXO 3. Se debera incluir trabajos
similares a los solicitados en el objeto de la presente compra, de edificios con mas de dos niveles de altura.

La Administracion se reserva el derecho a verificar la informacion presentada.

3 VISITA DE OBRA NO OBLIGATORIA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo
del oferente, y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de visita, la que se comunicara oportunamente a los oferentes que hayan adquirido el pliego
de condiciones.

Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas
por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

Al momento de la visita, sera condicion necesaria la presentacion del recibo de compra del pliego de condiciones
de la presente licitacion. La venta de pliegos se realizara hasta el dia anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas.

En caso de prorrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas y por lo tanto la venta del pliego se realizara
hasta el dia anterior a dichas fechas. La administracion determinara si esta nueva visita es obligatoria u opcional
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para quienes ya la realizaron.

4 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero
Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido por instituciones privadas reconocidas
por el MEC y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

No obstante, en caso de presentar técnicos con titulos expedidos en el extranjero, el mismo debera ser
equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplirlas instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas
dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestidn, no se hallara presente en obra el Representante
Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo
anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucion al
problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado,
debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera contar
con un teléfono movil para poder contactarlo. EI numero telefénico debera ser indicado ala Administracién previo
al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningun costo
adicional para la Administracion.

5 SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

6 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, segun modelo se adjunta al presente pliego
como ANEXO 2.

En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.
En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho dato o

informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente no cumpliera con los plazos
indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, incluyendo el monto
de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias laborables de la construccion.
En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo ajustado, exceda el plazo de entrega de la contratacion,
se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el Plan de Trabajo,
debidos a las circunstancias mencionadas en el Capitulo 11 “MULTAS”, punto 11.2 “Por incumplimiento en
los plazos”, de las presentes “CONDICIONES TECNICAS”, seran realizados por el Director de Obra, a solicitud
fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo Plan de Trabajo que anulara al
anterior.
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7 PLAZO DE INICIO Y ENTREGA

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 15 (quince) dias laborales de la construccion contados a
partir de la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 90 dias laborables de la
construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los trabajos
completamente terminados.

8 PRECIOS

Se deberan cotizar los rubros, en las unidades y cantidades establecidas en la planilla de cotizacion (Anexo 1).
En caso que se coticen leyes sociales en rubros que sean de suministros se descalificara la oferta.
Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se detalla en el
capitulo siguiente.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira el
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el
milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

9 AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente formula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i*+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de |la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice General de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.
Mo = Indice General de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura
de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota:

En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variacion de todas o algunas de las
tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la paramétrica, multiplicando

el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte unificado.
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Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes genéricos
que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se
reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira lo establecido en el presente
pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Area Seguimiento de
Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra,
debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de precios.
En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo
juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios, de acuerdo a
lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de la fecha de presentacion
de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a entrega real.
10 GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigira documento que especifique las siguientes
garantias que se describen a continuacion.

a) Garantia por la instalacion eléctrica
El adjudicatario extendera una garantia por 5 (cinco) afios a partir de la recepcién definitiva, en caso de
detectarse cualquier tipo de falla en la instalacion.

b) Garantia por la calidad de pintura.
El adjudicatario extendera una garantia por 3 (tres) afios a partir de la recepcion definitiva, en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en la pintura realizada, ya sea de los revoques como de los elementos
metalicos.

c) Garantia de modificaciones de disefio.
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo, se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por
lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcion definitiva.

d) Garantia por la calidad de la albaiileria rustica y revestimientos.
El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afos a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones.
El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la recepcion definitiva, en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un aino minimo.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan contemplarse
dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan haber sido afectados por la
falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario para
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que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la reparacion quede en 6ptimo estado estético y
constructivo.

11 MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
11.1. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales y procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con las
condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias laborales de la construccion a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas
irregularidades.

Sino corrigieralairregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5% de la suma
de rubros con incumplimientos, sin impuestos y sin Leyes Sociales, por cada dia corrido de atraso
ajustados a la fecha de notificacion del incumplimiento.

11.2. Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de entrega de
los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con
lo establecido para el ajuste de precios.

11.3. Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas, Antel
aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias laborales de la construccion, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes sociales.
1% (uno por ciento)

C =
m =
El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de acuerdo con lo
establecido para el ajuste de precios.

11.4 Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la Direccion
de Obra (D.O.), y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos dias
sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables para la construccion y aquellos en que la actividad
del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente
probadas y aceptadas por Antel.
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en
materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad
del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
GENERALIDADES

La empresa adjudicataria debera disponer en obra, una copia completa de planos y memorias descriptivas, asi
como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos.

Registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de registro de
asistencia la que estara a disposicion de la Direccion de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallara
datos del personal (hombre, documento y categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando
su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccién de Obra una copia de este registro donde
figuraran las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a presentar
en el BPS mensualmente.

Los graficos entregados tienen sélo caracter auxiliar, siendo responsabilidad de los oferentes su perfecto ajuste
a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las medidas indicadas en los graficos no seran imputables
a Antel.

El oferente examinara los recaudos, cotejandolos con la realidad y relevando todo lo que considere necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo referente a los trabajos
afectados al presente proyecto.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar para
lograr una excelente calidad de terminacion de los mismos, se deja constancia que aunque alguna tarea no esté
expresamente indicada o graficada, o suficientemente detallada en el mismo, que sea necesaria por razones de
seguridad, o a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, la empresa adjudicataria debera ejecutarla sin costo
adicional para Antel, previo aval de la Direccion de Obra.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, sera
valido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

Los trabajos deberan realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, acatando las directivas
impartidas por la Direccion de Obra, quien ejercera la supervision de los trabajos solicitados. No podran
efectuarse modificaciones de ningun tipo dentro de lo proyectado sin el consentimiento previo de ésta.

Los mismos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, la que podra ordenar rehacer cualquier
trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho
al adjudicatario a reclamacion alguna.

Todos los materiales a emplear seran suministrados por el adjudicatario, seran nuevos, sin uso y de primera
calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena construccién.

Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las obras, evitando
estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las actividades del edificio. Este
aspecto se coordinara con la Direccion de Obra.

La mano de obra sera aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar.
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Registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de registro de
asistencia la que estara a disposicion de la Direccién de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallara
datos del personal (hombre, documento y categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a dia registrando
su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de este registro donde
figuraran las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia con la némina a presentar
en el BPS mensualmente.

El horario de trabajo, estara comprendido entre las 7:45 y las 16:45.

Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejara en perfecta limpieza las areas afectadas por los trabajos
y sin elementos que impidan el libre paso de vehiculos y/o personal.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos solicitados consisten en la reconstruccion del muro exterior en ladrillo en todas las fachadas del
edificio y la reparacién de pretiles perteneciente a la central telefénica de Piriapolis, Edificio Planta Externa.

1.- Implantacién (monto < 5% X rubro 2 al 7)

2.- Retiros-Demoliciones
2.1.- Retiro muro de ladrillo visto exterior
2.2.- Retiro pilar de traba
2.3.- Retiroreja
2.4.- Retiro provisorio y reinstalacion de escalerillas marineras

3.- Impermeabilizaciones
3.1.- Impermeabilizacién cara externa muro interior
3.2.- Proteccion superficial de fachada
3.3.- Pintura exterior impermeabilizante

4.- Albaiileria-Reparaciones
4.1.- Construccion muro ladrillo calado
4.2.- Reconstruccion muro ladrillo visto
4.3.- Reparacion de recubrimientos de hormigoén
4.4.- Reparacion de pretiles
4.5.- Enfoscado de fachada

5.- Instalaciones eléctricas
5.1.- Retiro provisorio y reinstalacion de conductores
5.2.- Suministro y colocacion de luminaria exterior y tablero
5.2.1.-Tablero para iluminacién exterior
5.2.2.-Luminaria L1.- Proyector exterior y fotocélula
5.2.3.- Luminaria 2.-Aplique exterior y fotocélula

6.- Pinturas
6.1.- Pintura metalica

7.- Limpieza de obra
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El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 7 inclusive.

1 IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes, traslados, alojamiento,
instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como toda prevision para el guardado y estive
de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la
empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

La implantacién incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucién de los trabajos. Entre ellos se destaca:
o Advertencia

La obra se desarrollara en un edificio anexo a la central comercial. Ambos se encontraran en funcionamiento, por
lo que se deberan extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los
espacios utilizados por los clientes, funcionarios y personal de cualquier tipo de la central de Antel. El
adjudicatario sera plenamente responsable de cumplir con esta condicion disponiendo los dispositivos que sean
necesarios para la misma. Deberan coordinarse con la direccion de obra de Antel la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas

Aquellas tareas que interfieran con las actividades regulares del edificio, deberan coordinarse para ser realizadas
fuera del horario habitual, o fines de semana, sin generar costos adicionales para Antel.

. Armado de vallados y protecciones:

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, barandas, sefalizaciones, mallas
protectoras o cerramientos, vallados de seguridad para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para
caida de materiales y delimitacion para la circulacion de peatones de acuerdo a la legislacion vigente en todo el
perimetro vinculado a las areas de trabajo o andamio enfrentado a un espacio vacio - con el objeto de proteger
los niveles inferiores y adyacentes frente a la posible caida de objetos o distribucion de suciedad de obra.

Se realizaran los planos de los andamios (para los casos que se considere necesario), los que se someteran a
la aprobacion del MTSS previamente su ejecucion. Se dispondra de maquinarias y equipos adecuados para la
ejecucion de los trabajos hormigoneras, batea, rotomartillo, sierras, etc. Para facilitar los trabajos que se realicen,
asegurando las condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

Se debera sefalizar las zonas de trabajo.

Se dispondran los elementos de servicios (pasarela, barandas, cubierta y sefializaciones) y proteccion de
peatones requeridos por la ordenanza municipal para la ejecucién de obras segun las condiciones particulares
de implantacion de la obra.

. Obrador e instalaciones provisorias:

Dentro del area de trabajo, se podra delimitar un area para el uso de la empresa adjudicataria como obrador y
depdsito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del edificio y los puestos de trabajo. El
director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Se incluiran mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias segun requerimientos del Plan de Seguridad
solicitado y se dara cumplimiento a las normativas aplicables tales como bafos, duchas, comedores, vestuarios,
entre otros, segun corresponda en consideracion a la cantidad de personal en obra y caracteristicas particulares
de la misma. NO PODRAN UTILIZARSE LOS BANOS DEL PERSONAL DE ANTEL que estén operativos
en el edificio y que se defina mantener para uso exclusivo de personal de la Administracion.

Suministro de energia eléctrica

Se incluiran dentro del rubro implantacién, el suministro, instalacion, reparacion, conservacion y
mantenimiento en perfectas condiciones de:

Tableros eléctricos de distribucidn con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el
MTSS, ubicados en lugares adecuados.
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Las fallas o demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para diferir el inicio y
la entrega de la obra.

Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminacion de obra.

Suministro de agua

Se incluiran dentro del rubro implantacion, las instalaciones provisorias, depdsitos y mangueras necesarias
para uso durante la construccién.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio y la entrega de la
obra.

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

e Librode obra
e Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)
¢  Planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccion de Obra)

e  Copia del presente pliego, incluyendo juego completo de laminas en formato original (no copia
reducida) y planillas

e Original y copia del cronograma a dejar en obra, Plan de Desarrollo de Obra. En este caso
habra de dejar copia de cada actualizacion que eventualmente se realice.

e Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra asi como libro de obra
especifico para este punto.

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo quede, en predios y locales de ANTEL,
elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la administracién, ni herramientas
ni ningun tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones o los
restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para
los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser
auto-extinguibles y por lo tanto propagar las llamas.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista debera disponer de un espacio propio, el
cual estara bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplazamiento de este espacio sera definido con el
director de obra. Tanto el obrador como el depdsito, deberan contar con elementos de lucha contra incendio,
segun el Decreto 125/2014.

2.- Retiro - Demoliciones Generalidades:

Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar la caida de materiales y objetos hacia los patios
interiores o la via publica, para evitar dafios al personal, a terceros y/o a la propiedad.

No podra arrojarse materiales desde lo alto de los andamios, debiendo usarse tachos, baldes, tubos o planos
inclinados con barandas de proteccion, convenientemente ubicados.

Durante el proceso de la demolicion, se instalaran avisos de peligrosidad alrededor de la zona por donde pueda
circular personas y/o vehiculos tanto propios como ajenos a la obra. Se debera impedir el ingreso de personas
no autorizadas a las areas de riesgo.

El contratista debera verificar la interrupcion de todos los servicios que pudieran presentar peligros durante el
proceso de demolicion (electricidad, agua) previo al inicio de las tareas para evitar dafios al personal, a terceros
y/o a la propiedad.

Cualquier trabajo de demolicion debera necesariamente ser advertido y confirmado por la direccion de obra,
previo a su ejecucion.

La forma de demoler se realizara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros
y MTOP.

2.1.- Retiro muro de ladrillo visto exterior

Muro de ladrillo visto exterior Patologia:
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Actualmente el muro exterior que compone el doble muro presenta problemas patolégicos como:

. Fallos en los anclajes (corrosion).

o Erosién (ingreso de agua por mortero, formaciéon de sales y heladicidad en los ladrillos del
muro exterior)

. Descascaramiento en ladrillos rejillon.

Se debera retirar la totalidad del revestimiento en ladrillo. EI mismo se encuentra en algunos puntos desprendido
debido al deterioro de las varillas de anclaje, las cuales deberan extraerse por completo.
Esto se realizara en todas las fachadas del edificio marcadas en plano (A01 Y A02)

El retiro del muro de ladrillo se realizara comenzando desde la parte superior (pretil) hacia la parte inferior de
cada una de las fachadas.
Este rubro incluye el retiro de los revoques de mochetas, antepechos y dinteles de todas las ventanas del edificio.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin presumir
riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio.

No podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirdndose a medida que se vayan
almacenando.

2.2.- Retiro pilar de traba
Se retirara completamente el pilar de traba de muro exterior que se encuentra flojo (Ver plano A01). Se demolera
teniendo en cuenta el mismo procedimiento requerido en rubro 2.1.

2.3.- Retiro reja
Se debera retirar la totalidad de la reja marcada en plano (Ver plano A01). El destino final de la misma es a cargo
de la adjudicataria.

3.-Impermeabilizaciones
3.1.-Impermeabilizacion cara externa muro interior (Ver D01 — Detalle muro doble)

NOTA:

Todos los materiales a aplicar deberan pasar por aprobacion de Direccion de obra de Antel. Se podra solicitar
ficha técnica de fabricante y boleta de compra de los mismos a fin de constatar procedencia, calidad y que las
cantidades adquiridas sean suficientes para cumplir con el kilaje por metraje solicitado.

Preparacion de la superficie:
Previa impermeabilizacion, se deberan retirar todos los bigotes existentes y se colocaran nuevos bigotes como
se solicita en rubro 4.2.

Asimismo, se solicita que sean reparadas y selladas las zonas donde el revoque esté en mal estado ya sea por
el deterioro o por consecuencia del retiro de los bigotes u elementos estructurales a demoler. Se debera obtener
superficies lisas y firmes aptas para los trabajos de impermeabilizacion, mediante aplicacion de arena y portland
al 3 x 1 con 10% hidréfugo.

Aislacion Humidica

Debera aplicarse una aislacién humidica sobre la cara externa de la pared interior previo a levantar el muro
externo. Dicha capa impermeable cumplira la funcion de barrera de vapor para reforzar el impedimento del pasaje
de humedad del exterior al interior.

Debido a que se trata de una refaccién del muro doble, se realizara un tratamiento en base a emulsion asfaltica
fibrada en dos manos.

En seco, las fibras actuaran formando una malla interna que aumente la resistencia mecanica y la estabilidad
térmica. La aplicacion se realizara con pinceleta, en al menos 4 capas sucesivas cruzadas.

La primera mano sera de imprimacion, se colocara la emulsion diluida 50% con agua. Una vez seca, colocar la
siguiente mano.

Se respetara la cantidad de kilos por metro cuadrado de 3 kg / m2. Cada mano de emulsion asfaltica debera
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estar totalmente seca, antes de aplicar una nueva mano y cumplir con las condiciones de ficha técnica del
fabricante. La aplicacion puede ser considerada seca, cuando al ejercer una pequefia presion con el dedo, no
queda huella marcada en el sustrato.

3.2.- Proteccion superficial de fachada
Luego de realizado el rubro 4.3 se procedera a aplicar la proteccion superficial sobre el muro de ladrillo.

Preparacion de la superficie:

La superficie debera estar libre de polvo, suciedad, aceites y de otros restos materiales. Por lo tanto, el
soporte debe estar seco, sin manchas de humedad. De ser necesario limpiar es recomendable hacerlo por
métodos mecanicos o aire comprimido. Previa aplicacion se deben proteger las superficies vidriadas o carpinterias
de aluminio, u otros elementos adyacentes que no sean de ladrillo visto.

Protector hidro-repelente: (tipo Igol H sil)

Luego de realizar la nueva fachada de ladrillo, se debera aplicar protector hidro-repelente liquido incoloro en
base a resina de silicona vehiculada en agua a los efectos de obtener una proteccion superficial que mantendra
limpia la superficie dificultando la aparicién de mohos y salitre.

La aplicacién puede realizarse con pincel, brocha, o pulverizador de baja presion (en este caso puede aplicarse
desde muy cerca de la superficie). La aplicacidn sera segun ficha técnica del producto, (en general se aplica al
menos 2 manos sin diluir cubriendo cuidadosamente la superficie). El repintado debe ser realizado mientras
la aplicacion previa se encuentre aun humedo, evitando asi que se repela a si mismo.

3.3.- Pintura exterior impermeabilizante

Se deberan pintar la totalidad de los parasoles, pretil, cielorraso exterior de acceso, mochetas de aberturas y
sector de fachada en acceso vehicular con al menos 2 (dos) manos de pintura exterior impermeabilizante
antisalitre. Color a definir por la Direccion de Obra y previa muestra de color antes de su aplicacién. Se debera
respetar recomendaciones del fabricante procurando aplicar las manos necesarias para generar una capa no
menor a 1mm de espesor. No se admitiran preparados con agregados manuales.

4.- Albaiileria — Reparaciones Generalidades:

Proceso de Replanteo de obra

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la Memoria constructiva general
para Edificios Publicos del MTOP. Los nuevos revestimientos en ladrillos deben estar perfectamente
escuadrados y las nuevas hiladas deberan estar perfectamente al mismo nivel que las de los revestimientos
existentes.

Materiales a utilizar

El adjudicatario debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria y aprobados por la direccion de obra por parte de Antel, se debera presentar las
normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado. Los
materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

4.1.- Construccion de muro ladrillo calado
Luego del retiro de la reja solicitado en rubro 2.3 se debera tapiar
con mamposteria de ladrillo. EI mismo sera construido de

acuerdo a los espesores indicados en planos (Ver plano A01).

En la parte superior tendra un area calada con aparejo de tipo
“palomero” igual a la fotografia:
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Deberan ser perfectamente planos y a plomo, cuidando que las hiladas sean horizontales. Este nuevo muro se
debera sujetar de muros existentes con la cantidad de anclaje que sea necesario.

Los ladrillos seran mojados copiosamente antes de ser utilizados. Se mojaran en las pilas para limpiarlos y luego
se mojaran sumergiéndose completamente en agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados
y no simplemente mojados.

Las juntas no podran ser mayores a 1 cm.

Los ladrillos seran idénticos en sus caracteristicas a los del muro exterior de ladrillo visto solicitado en
rubro 4.2

4.2.- Reconstrucciéon muro ladrillo visto
Cerramiento vertical — REVESTIMIENTO EXTERIOR: Ladrillo visto en todas las fachadas del edificio planta
externa.

Armadura: bigotes de anclaje en hierro

Previo a la colocaciéon de nuevos bigotes se deberan de retirar todos los bigotes existentes

Los muros de revestimiento de ladrillo iran unidos al muro interior con bigotes de anclaje de hierro. Se deberan
colocar nuevos bigotes de anclaje en hierro liso de 6mm de espesor. Los mismos seran en forma de “Z”
descendente hacia el exterior generando un angulo corta gota ubicado en el interior de la camara de aire. Los
mismos seran amurados con anclaje quimico al muro interior. (Ver detalle D01)

Se colocara un bigote de anclaje cada 0.5 mts en vertical y cada 1 mts en horizontal y deberan ir
intercalados con la siguiente hilada de bigotes.

Cada 1 mts de altura se colocara una varilla de 6mm de espesor lisa, en horizontal atada a los bigotes en Z, para
reforzar el anclaje. Cuidar mantener un recubrimiento mayor a 3 cm y que el hierro quede cubierto completamente
con el mortero.

Procedimiento

Luego de realizar la impermeabilizacion de la cara externa del muro interior (ver rubro 3.1) y la colocaciéon
de bigotes de hierro de 6mm, se procedera a realizar la construccion del muro exterior de ladrillo nuevo.

Se levantara de manera uniforme y simultanea, evitando escalonamiento. Los muros seran perfectamente planos
y a plomo, cuidado que las hilas sean horizontales.

El nuevo muro exterior de ladrillo estara separado del muro interior por una camara de aire de 5 cm de espesor.
Al levantar el cerramiento exterior se debera evitar la caida de material en la camara de aire. En el mismo se
preveran aberturas cada 1m de 0.30 m para proceder a extraer el material que pudiese haber caido.

Asi mismo se dejaran como ventilaciones y desagiies cafos de hierro galvanizado cada 1.50 mts en la parte
inferior del muro para quitar el agua que se junta en la camara.

Los ladrillos seran mojados copiosamente antes de ser utilizados. Se mojaran en las pilas para limpiarlos y luego
se mojaran sumergiéndose completamente en agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados
y no simplemente mojados. Se elegira la mejor cara de cada pieza para que esta quede vista.

El muro de ladrillo exterior se levantara rigurosamente a plomo con trabazon perfecta y manteniendo limpias las
juntas.

Deben seguirse estrictamente los niveles de las hiladas de ladrillo existente, deberan ser idénticos el
espesor de las juntas, la traba, el color y la profundidad de su rehundido.

Limpieza de la camara de aire

Al ir elevando el revestimiento exterior en ladrillo visto, se debera evitar la caida de material en la camara de aire.
En el mismo se preveran aberturas cada 1 m. de 0.30 m. para proceder a extraer el material que pudiese haber
caido, asi como ventilaciones y desagles para eliminar el agua absorbida por el mismo.

Dosificacidon de mortero
Se utilizara mortero de toma para ladrillo visto con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento de portland 6
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partes de arena gruesa o terciada

Mortero hecho a maquina

Para los morteros realizados a maquina se debera agregar primero una parte de la arena a utilizar, luego el
cemento y finalmente |a totalidad de la arena y el agua.

El mezclado no debe exceder de 3 a 4 minutos para no afectar la plasticidad del mortero. Cualquiera sea la forma
de preparacion, la proporcion de los materiales utilizados debe mantenerse en forma constante para cada tipo
de trabajo. Los morteros preparados con cementos comunes se utilizaran dentro de las 2 horas inmediatas a su
amasado. Durante este tiempo podra agregarse agua, si es necesario, para compensar la pérdida de agua de
amasado.

Ladrillos

Los ladrillos a utilizar en el levantamiento de los muros de revestimiento exterior de ladrillo visto seran de prensa
y por su importancia estética se debera prestar atencién en la eleccion de los mismos, deberan cumplir los
siguientes requisitos: todos de iguales dimensiones, de forma regular, color uniforme, sin fisuras en su masay al
ser golpeados deberan producir un sonido metalico. No deberan romperse facilmente.

El ladrillo a utilizar debera ser aprobado por la supervision de Obra y se elegira la mejor cara de cada
pieza para que esta quede vista.

Se debera prever la disponibilidad del ladrillo elegido para el total de la obra, a los efectos de garantizar la
homogeneidad del ladrillo visto.

Junto con la supervision de obra se determinara la posicion del ladrillo en los pafios (arranques, remates,
encuentros), dinteles, antepechos y mochetas de vanos.

Se solicita tener cuidado que el mortero no manche la cara vista del ladrillo. Los mismos deberan irse limpiando
a medida que se levanta el muro visto.
Los muros realizados en ladrillo deberan quedar completamente limpios.

En todas las fachadas que posean aberturas, debera incluirse la sustitucion de las ceramicas de
revestimiento de mocheta inferior (antepechos).

Todas las uniones entre materiales (Ladrillo — hormigén) deberan sellarse con flex 1 A
Aristas curvas

Se mantendran las aristas curvas en la fachada principal perteneciente a la primera planta a los efectos de
mantener la misma estética existente del edificio. Dichas aristas curvas se pueden ver en plano A05.

4.3.-Reparacion de recubrimientos de hormigon

Previo a la reparacion del revoque, se debera retirar todo el material suelto o factible de soltarse en la arista y
alrededores, pertenecientes a salientes en cielorraso de fachada principal, mochetas, jambas, dinteles,
antepechos y sectores en fachada lateral y posterior marcados en planos A04 — A05.

Se debera abrir hasta las armaduras para limpiarlas de oxidacion, el picado se debera extender en ambos
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extremos de la armadura afectada hasta que se encuentre el metal sano donde se retiraran los productos de
corrosion formados sobre las superficies de las armaduras corroidas.

Esta limpieza podra ser realizada manualmente, con cepillos de acero, 0 mecanicamente con cepillos de acero
circulares acoplados a un taladro. La limpieza debe ser realizada enérgicamente hasta retirar todos los
productos de corrosion sueltos y parcialmente adheridos a la superficie de la barra. No se aceptara la limpieza
de armaduras con productos quimicos.

Una vez limpiadas las armaduras, las que tengan pérdidas mayores al 10% de su seccion, deberan
ser suplementada de manera de restablecer la seccién original con hierro tratado de la misma seccion que la
existente, empleando una longitud minima de 40 didmetros. De no poderse acceder a dicha medida se soldaran
de un lado una longitud minima de 10 diametros.

Luego aplicar un anticorrosivo a todo el hierro, del tipo “Top Armatec 108”

Donde la profundidad de reparacion del hormigdn sea menor o igual a 3cm se aplicara mortero de reparacion tipo
“Top 1227, como sustitucion del hormigén. Se aplicara en capas consecutivas de 1 cm. de espesor, siguiendo lo
especificado por el manual del producto.

4.4 Reparacion de pretiles

Para el comienzo de la demoliciéon de los muros sera necesario demoler parte de los pretiles. Una vez
reconstruidas las fachadas se debera reconstruir e impermeabilizar nuevamente los pretiles.

Para ello, se debera retirar la impermeabilizacion dafiada hasta llegar al material, reconstruir el pretil con mortero
(3 a 1) con agregado de hidréfugo y volver a impermeabilizar con membrana asfaltica UNIT tal como estaba
antes, asegurando un buen solape entre pafios y gargantas para evitar la filtracién de agua en la estructura.

Para la membrana UNIT:

Imprimacién:

Se imprimara la totalidad de las superficies a impermeabilizar.

Sobre el sustrato (mortero de arena y portland) se colocaran dos 0 mas manos de imprimacion asfaltica de base
hidrocarbonada (solucion asfaltica especifica para su uso como imprimacion): La primera de las capas puede ser
diluida, pero las siguientes manos deben ser puras hasta llegar a los 300g/m2 de asfalto puro como minimo, o a las
cantidades especificas por el fabricante para lograr una mejor adherencia de la membrana a colocar.

La imprimacion se dejara secar, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.
Dicho trabajo debera ser inspeccionado por la direccién de obra, previo a la continuacion de los trabajos de pegado
de membrana.

Membrana:

Previo a la colocacion de la membrana se debera limpiar la superficie de forma de liberarla de polvo o cualquier
otro vestigio de suciedad o desperdicio que pueda impedir o comprometer la correcta adherencia de la membrana
a la superficie.

Se colocara membrana asfaltica prefabricada con aluminio gofrado de 44k/rollo (4mm) no crack soldada. La misma
debe estar certificada por la norma UNIT 1058:2000.

Tanto los materiales utilizados como los procesos de colocacion no descriptos en la presente memoria, se realizaran
de acuerdo a las normas UNIT, desde la 1052:2000 a la 1059:2000 y la 1065:2000

Luego de colocar la membrana se pintara encima con membrana liquida tipo “sikafill” color blanco o gris para
darle la misma terminacién que tenia al momento de la demolicién.

4.5.- Enfoscado de fachada

En sectores marcados en planta (ver plano A01) se debera realizar el enfoscado del sector de fachada existente
ubicada en sector de acceso vehicular, teniendo en cuenta un espesor no mayor a 1 cm de enfoscado.

Primero debera realizar la limpieza total del sector de fachada utilizando hidrolavadora y soplete, de esta manera
se estara quitando toda la suciedad y material suelto.
Luego de comprobar que el soporte donde se vaya a enfoscar se encuentre limpio, se continuara con el rejunte y

Pagina 14 de 24


https://www.construmatica.com/construpedia/Soporte

antel

llenado de agujeros, dejando secar antes de realizar el enfoscado. Se utilizara mortero con dosificacion 6:1 tanto
para el relleno como para el enfoscado.

Si es necesario, se rallara el ladrillo para obtener mejor agarre del mortero. El mortero de cemento puede
extenderse con llana en toda la superficie, dejando pronto para pintar.

5.-Instalaciones eléctricas

Reglamentacion:

Las instalaciones deberan cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas
vigentes.

El contratista debera estar habilitado en UTE vy los trabajos deberan ser realizados por técnicos electricistas
categoria C o superior autorizados por UTE.

Los trabajos se realizaran en acuerdo a lo indicado en los graficos y detalles incluidos en el presente pliego de
condiciones y a las disposiciones contenidas en los Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E. y
U.R.S.E.A.

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones especificas, sean
estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS, etc.

Materiales:
Los materiales seran nuevos y de primera calidad, reconocidos y homologados por UTE.

La empresa adjudicataria debera presentar antes de iniciar la obra, marca y modelo de cada uno de los
materiales a utilizar adjuntando catalogos del fabricante los cuales deberan ser aprobados por la Direccion de
Obra.

5.1.- Retiro provisorio y reinstalacion de conductores

Existen instalaciones de tensiones débiles e instalaciones eléctricas en la fachada del edificio, algunos se
encuentran operativos y otros en desuso. A los efectos del retiro del revestimiento solicitado en el rubro 2.1., se
tomaran los cuidados y coordinaciones con unidades de Antel correspondientes para la anulacion provisoria del
sistema dejando dichos sistemas apartados en desuso. Quitando previa autorizacion de la direccion de obra de
Antel, los que se encuentren sin utilizacion.

Luego de colocado el nuevo revestimiento se deberan reinstalar todos los conductores retirados tal cual estaban,
previa coordinacion con direccion de obras y las unidades de Antel correspondientes.

5.2.- Suministro y colocacién de luminarias y tablero

Este rubro incluye el retiro de cableado existente en las canalizaciones, el enhebrado de cables nuevos desde
luminarias hasta tablero nuevo a suministrar.

5.2.1.-Tablero para iluminacion exterior Interruptores:

Los interruptores seran monofasicos combinadas con proteccion termo magnética y diferencial incluido de
reconocida calidad.

Conductores:

Todos los conductores a utilizar seran de cobre electrolitico con 98% de conductividad y aislacion de XLPE y
vaina en PVC ecoldgico y deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes.

Seran clase 0,6/1KV.

Para lluminacion los conductores seran de SP K5 @ = 2x2mm? + Conductor de tierra forrada bicolor verde y
amarillo @ =2 2mm?2.

Para enlace de tablero existente a nuevo sera de SP K5 @ = 2xémm? + Conductor de tierra forrada bicolor
verde y amarillo @ = 6mm?.
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Todos los conductores estaran debidamente identificados mediante rétulo indicando derivacion a la que
pertenecen.

Suministro de tablero:

Se suministrara un nuevo tablero general estanco de policarbonato IP 65 de medidas apropiadas, el
cual estara ubicado junto al tablero existente.

Se instalara un tablero exterior en policarbonato de 18 modulos, de color blanco y tapa de color fumé tendra
también nivel de posicién incorporado para su correcta instalacion.

El tablero sera de montaje superficial y su ubicacion sera inmediata al tablero principal ubicado en primer piso
del edificio.

Todo el equipamiento debera estar rotulado.

Equipamiento de tablero
Se debera instalar en el tablero los siguientes elementos:

1 interruptor termo magnético General monofasico 230V/16A/5kA.

interruptor de derivaciones combinados (diferencial/ termo magnético) monofasico
230V/10A/30mA/4.5kA.

contactor modular monofasico de 20 A.

llave selectora de 2 posiciones (automatico, manual).

modulo con 3 luces indicadoras (automatico, encendido, manual).

Fotocélula que dara la sefial de encendido.

—_

_ A

El poder de ruptura de los interruptores de derivacion debe estar en cascada con el interruptor general.

Para la interconexion del equipamiento del tablero se utilizaran peines de conexion con las propiedades
adecuadas a la carga de trabajo a soportar.

El contactor recibira la sefial de activacion desde una fotocélula que se debera instalar en la azotea.

La llave selectora tendra que poder conmutar entre automatico y manual en cualquier momento y las luces
indicadoras tendran que sefalar el estado actual de la instalacién con los rétulos correspondientes (manual-
automatico- encendido) a cada lado de las luces indicadoras.

Ejemplo de tablero:

? -
7 . - coc-| @

Conexionado:

La conexion al tablero existente se debera hacer en presencia del personal de Unidad de Energia de Antel,
quedando totalmente prohibido realizar cualquier maniobra sin la presencia y fiscalizacion del personal
antes mencionado.

Pruebas:

El adjudicatario debera realizar todas las pruebas de operacién a todo el sistema eléctrico instalado. Todos los
circuitos se operaran de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones. Los trabajos de instalacion
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eléctrica no se consideraran como terminados y no se recibirdn hasta estar en operacion correctamente y
aceptadas por la Direccién de Obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo trabajo que a juicio
de la direcciéon de obra se encuentre desprolijo, debera ser realizado nuevamente con cargo de la empresa
instaladora y si fuere necesario, reponer materiales, los mismos seran de su cargo.

5.2.2- Luminaria L1 — Proyector exterior y fotocélula

En alero de acceso vehicular se debera suministrar y colocar un proyector
LED 50W Clase | y una fotocélula. Sera para instalaciéon a la intemperie
IP65 IKO7 y debera tener cuerpo estanco en fundicidon de aluminio color gris
oscuro micro texturado, con difusor de policarbonato esmerilado
estabilizado contra rayos UV.

Emision de luz en tonalidad neutra 4000K. Incluird proteccion contra
tensiones 4/2kV con vida util: 30.000 horas.

o  Se utilizara la canalizacién existente (embutida)

5.2.3- Luminaria L2 — Aplique exterior

En pared de acceso se debera suministrar e instalar Luminaria de
Aplique Exterior IP44, con pase E27 Bidireccional rectangular. Incluir
lamparas led color neutral 4000K de 15 W. El color del aplique puede
ser gris oscuro 0 negro mate.

Dicha luminaria estara conectada a la misma fotocélula para que
enciendan al mismo tiempo.

e  Este rubro incluye la canalizacion necesaria que se realizara en
cafo galvanizado aparente, desde luminaria L1. Teniendo en
cuenta todos los componentes necesarios (cajas estancas,
codos, etc. en el mismo material HG).

6.- Pintura

6.1.-Pintura de hierro
Reparaciéon de columnas verticales de desaglie pluvial:

En primer lugar, se procedera a reparar toda la columna vertical de hierro fundido de desagie pluvial, se
prepararan para pintarlas mediante la aplicacion de cepillo de alambre, lija, desoxidante y se limpiara liberandola
de polvo y suciedades. La columna debera estar libre de 6xido o pintura y se le aplicara dos manos de fondo
antioxido con neutralizador de 6xido que asegure una prolongada proteccion del metal.

Luego que esté lijada y fondeada, se pintara con al menos tres manos de esmalte sintético de primera
calidad, de color a eleccion de la Direccion de Obra.

7.- Limpieza de obra

El adjudicatario debera mantener la obra en buen estado de limpieza, quitdndose los restos de materiales,
cascotes, maderas, entre otros.

La Direccion de Obra podra ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo haga
necesario.

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo levantada.

Los materiales deberan quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los funcionarios de
otros sectores.

No se depositara material de desecho dentro del predio de Antel por mas de 24 horas.

Sera de cargo de la empresa adjudicataria, el retiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por
volqueta u otro medio.
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Los trdmites necesarios ante los organismos que correspondan para la ubicacion de volquetas en la via publica
y disposicion final de los residuos, deberan ser realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.

Al terminar las obras y antes de su recepcion provisoria, el adjudicatario debera dejar el terreno despejado de

tierras acumuladas, escombros, restos materiales y utiles sobrantes, y enteramente limpio (se incluyen patios,
jardineras existentes, vereda, accesos, y toda area perteneciente al padrén)
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ANEXO 1 PLANILLA DE COTIZACION

Precio Precio Monto Monto
Rubro Descripcion Unidad | Cantidad unitario Total Imp.  Imp. total
rubro | unitario | rubro
1 Implantacién (monto < 5% % rubro 2 al global _
7)
2 Retiros - Demoliciones
2.1 | Retiro muro de ladrillo visto exterior m2 230
2.2 | Retiro pilar de traba m3 0,20
2.3 |Retiroreja unitario 1
3 Impermeabilizaciones
3.1 | Impermeabilizacién cara externa muro m2 230
interior
3.2 | Proteccion superficial de fachada m2 230
3.3 | Pintura exterior impermeabilizante m2 100
4 Albafileria - Reparaciones
4.1 | Construcciéon de muro ladrillo calado m2 3,5
4.2 | Reconstruccién muro ladrillo visto m2 230
4.3 | Reparacién de recubrimientos de m2 15
hormigon
4.4 | Reparacion de pretiles global 1
4.5 | Enfoscado de fachada m2 10
5 instalaciones eléctricas
5.1 | Retiro provisorio y reinstalacion de global .
conductores
5.2 | Suministro y colocacion de luminarias y
tablero
5.2.1 | Tablero para iluminacién exterior unitario 1
5.2.2 | Luminaria L1.- Proyector exterior y unitario 1
fotocélula
5.2.3 | Luminaria 2.-Aplique exterior y fotocélula| unitario 1
6 pinturas
6.1 Pintura de hierro mi 8
7 Limpieza de obra global .
A | Suma de rubros $
B Monto imponible total
C | Leyes sociales (71,8% de B) $
D Complemento Cuota Mutual $
E IVA (22% de A) $
F | Imprevisto (10% (A+C+D+E) $
G | Total oferta (A+C+D+E+F) $
H | Comparativo (A+C+D) $
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NOTAS:

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecucién de la contratacion.

La planilla de cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras.

El monto cotizado para el rubro 1. IMPLANTACION no podra superar el 5%, de la suma de los totales de los

rubros del 2 al 7 inclusive. En caso de exceder dicho tope, sera de aplicacion lo establecido en el numeral 8.3 de
las condiciones generales
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ANEXO 2
FORMULARIO LICITACION N°: J104403
DEPARTAMENTO: Maldonado
CIUDAD: Piridpolis
EDIFICIO: CENTRAL TELEFONICA PIRIAPOLIS
MODELO PLAN DE TRABAJO - C.P.T. Trabajos de albaiiileria y reconstruccion de
OBJETO: muro exterior en todas las fachadas de
edificio. Plazo de ejecucién: 90 dias
DURACION DE OBRA DURACION DE OBRA
Avance RUBROS en % DE JORNALES ESTIMADOS
SEMANAS PARA CADA ETAPA
Nro. RUBROS ira. | 2da. | 3ra. “ldltimalira. J2da. |Sra. .... jalima
1 IMPLANTACION
1 Implantacién (monto < 5% 2 rubro 2 al 7) 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
2 |RETIROS - DEMOLICIONES
2.1 |Retiro muro de ladrillo visto exterior 0% 0% 0% 100% | 0% 0% 0% 100%
2.2 [Retiro pilar de traba 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
2.3 |Retiro reja 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
3 |IMPERMEABILIZACIONES
3.1 |impermeabilizacién cara externa muro interior 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
3.2 [Proteccién superficial de fachada 0% 0% 0% 100% | 0% 0% 0% 100%
3.3 [Pintura exterior impermeabilizante 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
4 |ALBANILERIA - REPARACIONES
4.1 JConstruccién de muro ladrillo calado 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
4.2 JReconstruccién muro ladrillo visto 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
4.3 |Reparacién de recubrimientos de hormigén 0% 0% 0% 100% | 0% 0% 0% 100%
4.4 |Reparacion de pretiles 0% 0% 0% 100% ]| 0% 0% 0% 100%
4.5 |Enfoscado de fachada 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 [Retiro provisorio y reinstalacién de conductores 0% 0% 0% 100% | 0% 0% 0% 100%
5.2 |suministro y colocacién de luminarias y tablero 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
5.2.1 |Tablero para iluminacién exterior 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
5.2.2 |Luminaria L1.- Proyector exterior y fotocélula 0% 0% 0% 100%| 0% 0% 0% 100%
5.2.3 |Luminaria 2.-Aplique exterior y fotocélula 0% 0% 0% 100% | 0% 0% 0% 100%
6 PINTURA
6.1 [pintura de hierro 0% | 0% | 0% | |100%| 0% | 0% | 0% | 100%
7 LIMPIEZA
7 |timpieza de obra 0% | 0% | 0% | [|100%| 0% | 0% | 0% | 100%
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS

- Se detallardn todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego -

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

Hormigonera

FIRMA EMPRESA:
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ANTECEDENTES

antel

Nombre de la
empresa/cliente

Fecha

Direccion de
la obra

Tipo de trabajos

Nombre de
contacto

Teléfono de
contacto

Correo
electronico
de contacto
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ANEXO 4

DECLARACION JURADA

Montevideo,....... de......... de 20.........
En relaciéon con la contratacion cuyo objeto es............... yoel Sr/Sra o
Cloviiii, , domiciliado/a eN.......ciiii , en calidad de
.................................. (apoderado/representante legal) de la
=T 0] 0] (== T , RUT...oo . ,
dOMICIIIO .. , en la representacion invocada y con potestades

suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que expresamente impiden
contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante
a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cédigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre

(*) Antel podra requerir esta declaraciéon cuando corresponda, no debera presentarse junto a la oferta.
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aﬂtel

CONDICIONES GENERALES OBRAS

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran
por duplicado (original y una copia), explicitamente identificados, conteniendo en
forma bien visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas
se presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada), independientemente de
las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representacion. En caso que la
oferta no esté firmada, la misma sera desestimada.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. Las copias deberan ser
iguales al original. En caso que las copias difieran del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

La informacion técnica y los manuales, catélogos y folletos (salvo que el pliego de
Condiciones Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos y deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias), o en formato
digital (solamente en la oferta original).

Asimismo, podran presentarse en idioma espafiol o cualquier otro idioma. En este ultimo
caso, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de
ofertas, su traduccion al idioma espafiol.

Informacion confidencial

Los oferentes que asi lo deseen podran presentar en el contenido de sus ofertas
informacién confidencial, siempre y cuando no sean requeridos para la evaluacion de las
ofertas y sean presentadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.381 del 7/11/2008,
reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 65 del TOCAF en la redaccién dada por el articulo 37 de la ley 20075 del
20/10/22.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Division Contrataciones de Antel en la
hora y dia indicados también en dicha caratula en que seran abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala de aperturas de la
Administracion, Paraguay 2097, Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de
las Telecomunicaciones.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder presentarse a la licitacion, el oferente debera haber comprado el pliego de
condiciones, el cual estara a la venta hasta el ultimo dia habil previo a la fecha de
apertura de ofertas, o en caso de prorrogas, hasta el Ultimo dia habil previo ala o las nuevas
fechas fijadas por la Administracion.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico
de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo.

No obstante lo indicado, podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado
en RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el
Registro de Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara
la oferta y la Administracion podra adjudicar la contrataciéon al siguiente mejor
oferente con estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta cual es su razoén social.

En base a lo establecido en la ley 18.083, decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007, 365/009 y 399/021, no se consideraran ofertas de empresas
que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma
debera formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles,
de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacién en la Unidad
Comunicacion con Proveedores, 2do. Nivel del Edificio José D’Elia, Paraguay 2097
(comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no, la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

No se dara tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de la
efectiva presentacion de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta
unidades reajustables) en las mismas modalidades establecidas para la garantia de
mantenimiento de oferta.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracion de pleno derecho y
sin necesidad de intimacion ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo
estipulado sin que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas ofertas en forma.

En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, el depdsito le sera
devuelto al dia siguiente de la apertura de la licitacion.

Si la solicitud de prérroga no fuera concedida, el depdsito le sera devuelto al dia siguiente
de la notificacion respectiva.

Solamente se recibiran solicitudes de aclaracion de quienes hayan comprado el pliego de
condiciones, y deberan solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha de apertura. Las mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacion con
Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto
de apertura de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las
ofertas, las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacién al envio/recepcion de aclaraciones/comunicaciones, remitirse a lo dispuesto
en el Capitulo Comunicaciones.
Validez de la propuesta

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 120 (ciento veinte) dias
habiles, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo
se haya aceptado alguna de ellas.
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1.7.

1.8.

1.9.

Si antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta
que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantia de mantenimiento de oferta,
se aplicaran las sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto
feriados laborales.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la
Administracién abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica
responsable de todos los trabajos que comprende la licitacion, asi como también de sus
eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

» Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara
una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacion
notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a
lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion
del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicaciéon
de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

» A tales efectos, en la en la carta de intencidon de consorciarse se indicara se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

» Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

» Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria
durante la ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible
respecto de las obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente
licitacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada precedentemente, Antel
la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la
carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

» En caso de adjudicacion, las modificaciones de los términos establecidos en contrato

de consorcio, durante la contratacion o sus prérrogas en caso de corresponder
deberan contar con el aval de Antel. Este documento debera estar formulado de
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental
del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
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1.10.

21.

2.2,

23.

3.1.

3.2

3.3.

» A los efectos del calculo del VECA libre, se sumaran los VECA de cada una de las
empresas con intencion de consorciarse. Con relacion a la categoria y especilialidad
requerida, dichas empresas deberan cumplir con lo establecido en el Articulo 2 de las
Condiciones Técnicas.

» En caso que en las Condiciones Técnicas se soliciten Antecedentes y/o experiencia,

se considerara la suma de los antecedentes/experiencia de cada una de las empresas
que conformaran el consorcio, salvo que las Condiciones Técnicas establezcan otro
criterio.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacién
de las condiciones establecidas en el Pliego.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de
acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos
y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno,
replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el
edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra
permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos
por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y
guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos
climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia,
fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Division Contrataciones podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente, a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha
de las prorrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

aﬂtel

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompariada
de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificard la oferta o se rescindira la contratacion, en caso de adjudicacién, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
articulo 239 del cédigo penal.

Con respecto a la documentacion técnica, el oferente debera presentar, ademas de la
documentacion exigida en la Condiciones Técnicas, toda otra documentacion que
entienda pertinente para la correcta evaluacion de su oferta.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS
Se procedera de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas.
GARANTIAS
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Para la presente contratacion, no corresponde el depésito de garantia de mantenimiento
de oferta. No obstante lo indicado, en caso de no mantener la oferta en el plazo
estipulado en el numeral 1.6, se aplicaran las sanciones establecidas en el articulo 64
del TOCAF.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adjudicar resultara
por todo concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones
estatales del Instituto Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a
quien se adjudique la presente contratacion, debera constituir una garantia de fiel
cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestiéon de Garantias, dentro de los 5 (cinco)
dias habiles posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion. Ante razones
debidamente justificadas, la Administracion se reserva el derecho de otorgar prérrogas
para el deposito de dicha garantia. En caso que no se realice el deposito en los plazos
estipulados, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion, e iniciar las acciones
que correspondan.

El depdsito de garantia se podra realizar en pesos uruguayos o en dolares
estadounidenses, mediante alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Poliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado, o

Poliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.
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5.3.

6.1.

71.

En caso de que la adjudicacién se realice en moneda nacional y la garantia se constituya
en ddlares, para la conversion se utilizara el tipo de cambio interbancario délar fondo, del
Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de la Resolucién de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento de contrato debera estar vigente durante toda la
vigencia de la contratacién y sera devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccion de
Antel, la totalidad de la contratacién, incluido el plazo de garantia técnica, si
correspondiere, a pedido del adjudicatario.

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

Dicha garantia debera realizarse en alguna de las modalidades prevista para la garantia
de mantenimiento de ofertas.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencion, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego
de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.
Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del

plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente
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7.2,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Técnicas.

Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizaciéon, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse
0 para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida.
Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este
pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades o descripciones de item, diferentes a las indicadas en la misma, Antel
descartara la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta.
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y
en caso de adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego
al precio cotizado.

La planilla de cotizacién no podra presentarse en forma manuscrita ni_contener
enmiendas, tachaduras o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en numero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacion, sera de aplicacion lo establecido
en el numeral 11.3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos
de Obra Publica.

Asimismo, si un oferente agregara algun rubro a la planilla de cotizacion, para el
comparativo se tomara la planilla con el/los rubros agregados y en caso de adjudicacion
se adjudicaran los rubros indicados en el pliego de condiciones.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Técnicas se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.
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8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en
version digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente
las obras o trabajos licitados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se debera
tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos
reglamentarios y modificaciones, referente a establecimiento permanente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual
que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion, sera el tope maximo
que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto
imponible).

Paralos rubros en los que se indicd monto imponible, el mismo debera ser mayor a 0 (cero),
excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los
efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la
oferta, pero para la adjudicacion, se tomara como valor maximo de monto imponible, el
indicado para el rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.
El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto
imponible).

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos
de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En
caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indique monto imponible o se cotice cero (0), tanto
para el comparativo de precios como para la adjudicacion, se considerara que para
dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por
esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de
pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le
otorgara plazo para su pago.

Debe hacerse la salvedad que, en caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada
con pequefas empresas contratadas para ese fin especifico, correspondera la
aportacion por construccion y los beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto
la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con aportacion por construccion.

En caso que la empresa oferente indique en su oferta, un régimen de aportacion
distinto al indicado en el presente articulo, se descartara la oferta.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administraciéon adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere
al cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la
presentacion de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas
de 2) en los pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para
ello se considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o
cualquier documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo,
etc.) que acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

La Administracion se reserva el derecho a no ejecutar la totalidad de la contratacion, lo
cual sera comunicado a la empresa con una antelacion minima de 15 dias corridos. No
seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la no ejecucion de la
contratacion.

El monto a adjudicar sera maximo y, en caso de ejecucion parcial, el saldo remanente
no generara derecho a cobro alguno a favor del adjudicatario.

Imprevistos:
Antel podra adjudicar un monto maximo del 10% del total de la oferta por concepto de

imprevistos.

Pagina 9 de 25



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

El importe correspondiente a imprevistos se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios de estos trabajos, se considerara la cotizacién del
adjudicatario, la que debera contar con la autorizaciéon del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

El monto adjudicado por este concepto no generara derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en
caso que el rubro se utilice parcialmente.

El adjudicatario de la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais o
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89 y
estar al dia con DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos no sera
tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.

En caso que en las Condiciones Técnicas se establezca cotizacién en pesos uruguayos y/o
varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se realizara en dolares
americanos considerando para la conversion el tipo de cambio cable o fondo del Banco
Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas o por el arbitraje
del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha segun corresponda.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente de la Divisién Contrataciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 2.4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
contratos de obras publicas y el Capitulo 30 del presente documento.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera constituir la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, y si optd por ello, la de responsabilidades laborales, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se adjudique la presente licitacion

debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actuen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no

Pagina 10 de 25



12.5.

13.1.

actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay.

Todas las obligaciones emergentes de la presente contrataciébn comenzaran a regir a
partir de la notificacién de adjudicacion.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1)

2)

3)

4)

5)

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o
materiales que utilice.

El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacién. Por lo tanto, Antel tratara directamente con el adjudicatario todas
las cuestiones que se susciten.

Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio
que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de
las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
daros a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas
o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por
el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a
su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias.
En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de
la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la transgresion que
se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel
y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas imposiciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad
de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra
y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas,
o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su
correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin
que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidon que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero o subcontratistas
autorizados acataran las 6rdenes del Director de Obra, al que guardaran el debido
respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de
Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados
se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y
costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.
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17)

18)

19)

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento danoso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccién de obras y al titular de la
instalacion dafiada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el
propietario de la instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de
lo indicado precedentemente, la Administracion aplicara una multa equivalente al
20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento danoso, sera pasible de la aplicacion de
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado
y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccion o contaminacion grave del medioambiente. Asimismo, debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de
sus empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales. Ademas, todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante
terceros.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico
del sitio de la obra previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014
del 7/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspecciéon General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y
donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados, y el Plan de
Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista.

En caso que la empresa sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con
todos los requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracién, lo cual debera
quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.
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20)

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Técnicas.

La empresa adjudicataria debera:

e Tener atodos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con
el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes,
sera responsable de los dafios que sufran los trabajadores terceros, siendo ademas
quien responda ante cualquier reclamo.

o Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de
proteccién correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito
necesario para el cumplimiento de lo solicitado.

e Serresponsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios
ocasionados por la acciéon de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a
los equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracion o de terceros.

e La empresa adjudicataria debera firmar la Declaraciéon Jurada Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relacion a la seguridad e
higiene en el trabajo, que se adjunta al presente pliego de Condiciones Generales
como Anexo 1.

Trabajos en Altura

En caso que la obra implique trabajos en altura, la empresa adjudicataria debera
cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes
durante la duracion de la contratacion, especialmente la resolucion del MTSS de
fecha 10 de julio de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto
125/014 sobre Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacion de los trabajos
de acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

e Laempresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de célculo, plan de
armado y desarmado) firmado por Representante Técnico (o estar contemplado en
el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines,
andamios y/o andamios motorizados, etc.

o La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo a la ejecucion de las tareas, debera ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas
normas concordantes y complementarias.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

16.1.

21) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente
respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucion de la contratacion.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir
para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto
de la licitacién, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto de la
instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc., se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccion de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.
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17.1.

17.2.

RECEPCIONES
RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspeccidon que dara lugar al otorgamiento de la
recepcion provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
ajuicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios, cuando estos
no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados
y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. paralos aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Asimismo, regiréa lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccidon que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompanarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion
provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacién, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién.

Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la normativa vigente.
CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes, dentro del cronograma de pago de Antel. Los pagos se realizaran de
acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real
de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma sea aceptada
por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) Ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

a)

b)

18.9.

aﬂtel

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada.
En el caso que, dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones
efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.

A tales efectos la Administracion podra solicitar que exhiba los siguientes documentos:

a) Certificado unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta obligado
a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos: 19 (Multas) y 24 (Rescision de la contratacion), segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera reembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por este concepto sera de 10 UR (diez unidades
reajustables).
Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division
Econdmico Financiera.

Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes
al proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesién de
crédito anterior.

FINANCIAMIENTO:

Antel podra solicitar a la empresa adjudicataria durante la ejecucion de la contratacion,
el financiamiento del pago.

En caso que la empresa otorgue su conformidad, el pago se realizara a través de un
conforme que incluira la forma de financiamiento y que podra ser descontado en una
Institucion Financiera de plaza seleccionada por Antel, en caso que el proveedor prefiera
el pago contado.

Los costos involucrados en el financiamiento seran de cargo de la Administracion y
comunicados a la empresa adjudicataria, quien debera facturarlos en una factura
independiente de la facturacion de suministros, servicios u obras involucradas (lo que
corresponda). El importe de esta factura, no afectara el saldo del pedido de la compra.
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19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Técnicas.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos
o habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera correspondiente
a esta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel, en caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar todas las acciones tendientes a su cobro.

Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la
realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado en el pliego de condiciones.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al 10%
del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas
de ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de la multa. En caso que las multas
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos, ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica a la fecha del ultimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir
la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
Contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que el Area Seguimiento de Contratos de la
Division Contrataciones no reciba la documentacién requerida en el punto precedente,
dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera
a realizar una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administraciéon tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
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adjudicataria, quien sera la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a
indemnizacién a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en el Area Seguimiento de Contratos de la Divisiéon Contrataciones,
una declaracién jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las
personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razon social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de noviembre de 2005,
y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes, quien podra aplicar las sanciones que correspondan en
cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley
16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

Nombre de la empresa.

Razoén social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.
Rubros para los cuales se subcontratara.
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e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

o Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo, la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administraciéon acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda
documentacion relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que
correspondan realizar a la Administracion.

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Antel aplicara lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre de
2007.

CESIONES DE LA CONTRATACION

Respecto a las cesiones de la contratacion regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescisién por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los
dafos y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del
cobro de las multas y/o de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

Rescisién anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la
contratacion en forma anticipada.

En caso que se hubiere realizado el pago por adelantado, la empresa debera reintegrar
a Antel el monto que no fue ejecutado. En caso de no hacerlo, Antel ejecutara la garantia
de contravalor por el monto que corresponda, si es que fue constituida, o de lo contrario
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

26.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo
3ro., esta Administracion no aplicara el régimen de prioridad a los bienes, servicios y obras
publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME, cuando corresponda.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

28.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, esta Administracion no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, cuando corresponda.

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud
e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion.
En caso contrario, la Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de
solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la contratacion antes reiteradas
observaciones.

29.2. La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién
y control de los riesgos laborales.

29.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008,
ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

29.4. Elrepresentante legal de la empresa declarara, a la fecha de notificacion de adjudicacion,
que esta en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.561, 19.580
y 19.846.

29.5. Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones, etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacién
de los materiales, productos, herramientas, entre otros, y/o comercializacion de los
suministros, lo que corresponda.

29.6. Cuando exista diferencia entre una cantidad escrita en numeros y en letras, valdra lo
escrito en letras.

29.7. En caso de corresponder, regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones  Generales para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su
aclaracion)

29.8. Regira lo dispuesto en el TOCAF.

29.9. En caso de controversias en la ejecuciéon de esta contratacion, las mismas se dirimiran
en los tribunales judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Pagina 22 de 25



29.10. El limite maximo de la licitaciéon abreviada ampliada para el periodo Enero — Diciembre

30.1.

30.2.

30.3.

2024, es de $62.680.000 (pesos uruguayos sesenta y dos millones, seiscientos ochenta
mil).

COMUNICACIONES

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo
comunicacionconproveedores@antel.com.uy / CAA Antel , a la casilla de correo
electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo
que la empresa indique.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra,
se consideraran recibidas con el envio y confirmacion de entrega de las mismas. En el
caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se
consideraran recibidas con envio y confirmacién de entrega de las mismas o con su
publicacién en la pagina web de compras estatales, lo que suceda primero.

No obstante lo anterior, para la ejecucién de la contratacién, la Administracion utilizara la
siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones que
puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones técnicas
podra establecer otros medios de comunicacion, como por ejemplo teléfono fijo o celular.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
(EN CASO DE ADJUDICACION)

El/la Sr./Sra. en
nombre y representacién de La Empresa
RUT en calidad
de: domiciliada en:
NO
Localidad:
Departamento: ,

formula declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad, higiene y salud en el trabajo,
en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra/Contrato N°
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacion al Servicio de Prevencion y
Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a los
trabajos a realizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones.

4) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo. Se dispone de un Plan de Seguridad firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su seguimiento periédico.

También se informara a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucion,
cualquier cambio que se introduzca en el referido Plan de Seguridad, asi como de producirse
cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa.

6) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte a la
unidad técnica de ANTEL responsable del control de la ejecucion, que constara de un resumen
de los resultados de las intervenciones realizadas

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecucién, todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la
prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
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10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, asi como todos los requerimientos especificos que ANTEL solicite por declaracion jurada
a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafo
0 perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a ANTEL y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia.

11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefalados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejando el lugar de
trabajo en correctas condiciones.

13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral

previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la

vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la

ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIMBRE
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