

RESOLUCIÓN G.G. N° 269/23

VISTAS estas actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° P100774, cuyo objeto es Ejecución de Trabajos de Remodelación y Extensión de la red de Distribución en el ámbito de la Gerencia Regional I (Norte), que fuera solicitada por el Área Distribución;

CONSIDERANDO: **I)** lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 16/06/23; -----

II) que en cumplimiento del Art. 67 del T.O.C.A.F., se dio vista de las actuaciones relacionadas con la presente negociación, una vez producido el pronunciamiento de la Comisión Asesora, por los plazos establecidos y habiéndose practicado las notificaciones correspondientes; -----

III) que todos los oferentes tomaron conocimiento de los obrados puestos en vista sin que ninguno de ellos formulara observaciones respecto del proceso cumplido; -----

IV) el informe de disponibilidad realizado por el Departamento Registro y Control Presupuestal en fecha 20/06/2023, informando que el Grupo 3 no presenta disponibilidad presupuestal suficiente, para imputar el monto de \$ 556.631.712 (neto de impuestos), en el ejercicio 2023; -----

ATENTO a las atribuciones delegadas al Gerente General por Resoluciones de Directorio R.20.-1199 del 06/08/20, R.23.-163 del 02/03/23, R.23.-234 del 23/03/23 y R.23.-352 del 27/04/23, **SE RESUELVE:**

-1°.- ADJUDICAR, ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, según detalle:

A: JOSÉ CUJO S.A., según los precios de su oferta de fecha 17/02/2023, nota de fecha 05/06/23 y de acuerdo al pliego de condiciones y Circular N°1 de la compra de referencia.

OBRA 1 - Distrito Salto - Artigas:

P = 1,42

Monto de Montaje y Materiales.....\$ 112.800.000,00 (*)
IVA 22%.....\$ 24.816.000,00

TOTAL Montaje y materiales IVA incl.....\$ 137.616.000,00

Imprevistos Montaje y materiales.....\$ 11.280.000,00 (*)
IVA 22%.....\$ 2.481.600,00

TOTAL Imprevistos IVA incl.....\$ 13.761.600,00

TOTAL Montaje y materiales c/IMP e IVA.....\$ 151.377.600,00

Cargas sociales.....\$ 29.328.000,00
(*)

Imprevistos cargas sociales.....\$ 2.932.800,00 (*)

TOTAL Cargas sociales con imprevistos.....\$ 32.260.800,00

**TOTAL MONTAJE, CARGAS SOCIALES
INCLUIDO IMPREVISTOS E IVA.....\$ 183.638.400,00**

PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:

Ajuste Montaje.....\$ 30.869.600,00
IVA 22%.....\$ 6.791.312,00

TOTAL Previsión Ajuste Montaje IVA incl.....\$ 37.660.912,00

Ajuste Cargas Sociales.....\$ 8.026.096,00

TOTAL Ajuste Cargas Sociales\$ 8.026.096,00

TOTAL PREVISIÓN DE AJUSTE DE PRECIOS.....\$ 45.687.008,00

TOTAL PROVEEDOR..... \$ 229.325.408,00

(*) Monto establecido en el punto 8 del Volumen VI - Datos Particulares del Contrato del Pliego de Condiciones.

CONDICIONES COMERCIALES

MONEDA DE COTIZACION: \$ (PESOS URUGUAYOS).

MONEDA DE PAGO: \$ (PESOS URUGUAYOS).

PRECIO: Los precios se ajustarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.6 - Actualización de Precios, del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" y numeral 11-Fórmulas de Ajuste de Precios del Contrato, del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

Los valores subcero son los establecidos en el Volumen IV- "Valoración de UCC".

PAGO: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, según lo establecido en el numeral 8- Condiciones de pago del Volumen II "Contrato" y de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.2- Moneda de cotización y de pago del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" del Pliego de Condiciones.

PLAZO DE CONTRATACION: El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d - de acuerdo a lo establecido en el numeral 8- Plazo, Monto de Adjudicación y Garantía M.O. del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

PREVISION AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS: El monto por estos conceptos quedará total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizados.

DEMÁS CONDICIONES: Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y Circular N° 1 de la presente negociación.

--

A: SACEEM, según los precios de su oferta de fecha 17/02/2023 y de acuerdo al pliego de condiciones y Circular N°1 de la compra de referencia.

OBRA 2 - Distrito Paysandú - Rio Negro:

P = 1,49

Monto de Montaje y Materiales.....\$	91.200.000.00 (*)
IVA 22%.....\$	20.064.000.00

TOTAL Montaje y materiales IVA incl.....	\$ 111.264.000,00	
Imprevistos Montaje y materiales.....	\$ 9.120.000,00	(*)
IVA 22%.....	\$ 2.006.400,00	

TOTAL Imprevistos IVA incl.....	\$ 11.126.400,00	
TOTAL Montaje y materiales c/IMP e IVA.....	\$ 122.390.400,00	
Cargas sociales.....	\$ 23.712.000,00	(*)
Imprevistos cargas sociales.....	\$ 2.371.200,00	(*)

TOTAL Cargas sociales con imprevistos.....	\$ 26.083.200,00	
TOTAL MONTAJE, CARGAS SOCIALES INCLUIDO IMPREVISTOS E IVA.....	\$ 148.473.600,00	
<u>PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</u>		
Ajuste Montaje.....	\$ 24.958.400,00	
IVA 22%.....	\$ 5.490.848,00	

TOTAL Previsión Ajuste Montaje IVA incl.....	\$ 30.449.248,00	
Ajuste Cargas Sociales.....	\$ 6.489.184,00	

TOTAL Ajuste Cargas Sociales	\$ 6.489.184,00	
TOTAL PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS.....	\$ 36.938.432,00	
TOTAL PROVEEDOR.....	\$ 185.412.032,00	

(*) Monto establecido en el punto 8 del Volumen VI - Datos Particulares del Contrato del Pliego de Condiciones.

CONDICIONES COMERCIALES

MONEDA DE COTIZACION: \$ (PESOS URUGUAYOS).

MONEDA DE PAGO: \$ (PESOS URUGUAYOS).

PRECIO: Los precios se ajustarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.6 - Actualización de Precios, del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" y numeral 11-Fórmulas de Ajuste de Precios del Contrato, del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

Los valores subcero son los establecidos en el Volumen IV- "Valoración de UUCC".

PAGO: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, según lo establecido en el numeral 8- Condiciones de pago del Volumen II "Contrato" y de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.2- Moneda de cotización y de pago del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" del Pliego de Condiciones.

PLAZO DE CONTRATACION: El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d - de acuerdo a lo establecido en el numeral 8- Plazo, Monto de Adjudicación y Garantía M.O. del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

PREVISION AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS: El monto por estos conceptos quedará total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizados.

DEMÁS CONDICIONES: Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y Circular N° 1 de la presente negociación.

--

A: YNEL LTDA, según los precios de su oferta de fecha 17/02/2023 y de acuerdo al pliego de condiciones y Circular N°1 de la compra de referencia.

OBRA 3 - Distrito Tacuarembó - Rivera:

P = 1,31

Monto de Montaje y Materiales.....	\$ 117.600.000,00 (*)
IVA 22%.....	\$ 25.872.000,00

TOTAL Montaje y materiales IVA incl.....	\$ 143.472.000,00
Imprevistos Montaje y materiales.....	\$ 11.760.000,00 (*)
IVA 22%.....	\$ 2.587.200,00

TOTAL Imprevistos IVA incl.....	\$ 14.347.200,00
TOTAL Montaje y materiales c/IMP e IVA.....	\$ 157.819.200,00
Cargas sociales.....	\$ 30.576.000,00
(*)	
Imprevistos cargas sociales.....	\$ 3.057.600,00 (*)

TOTAL Cargas sociales con imprevistos.....	\$ 33.633.600,00
TOTAL MONTAJE, CARGAS SOCIALES	
INCLUIDO IMPREVISTOS E IVA.....	\$ 191.452.800,00
<u>PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</u>	
Ajuste Montaje.....	\$ 32.183.200,00
IVA 22%.....	\$ 7.080.304,00

TOTAL Previsión Ajuste Montaje IVA incl.....	\$ 39.263.504,00
Ajuste Cargas Sociales.....	\$ 8.367.632,00

TOTAL Ajuste Cargas Sociales	\$ 8.367.632,00
TOTAL PREVISIÓN DE AJUSTE DE PRECIOS.....	\$ 47.631.136,00
TOTAL PROVEEDOR.....	\$ 239.083.936,00

(*) Monto establecido en el punto 8 del Volumen VI - Datos Particulares del Contrato del Pliego de Condiciones.

CONDICIONES COMERCIALES

MONEDA DE COTIZACION: \$ (PESOS URUGUAYOS).

MONEDA DE PAGO: \$ (PESOS URUGUAYOS).

PRECIO: Los precios se ajustarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.6 - Actualización de Precios, del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" y numeral 11-Fórmulas de Ajuste de Precios del Contrato, del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

Los valores subcero son los establecidos en el Volumen IV- "Valoración de UUCC".

PAGO: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, según lo establecido en el numeral 8- Condiciones de pago del Volumen II "Contrato" y de acuerdo a lo definido en el numeral 7.2.2- Moneda de cotización y de pago del Volumen I "Instrucciones a los oferentes" del Pliego de Condiciones.

PLAZO DE CONTRATACION: El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d - de acuerdo a lo establecido en el numeral 8- Plazo, Monto de Adjudicación y Garantía M.O. del Volumen VI "Datos Particulares del Contrato" del Pliego de Condiciones.

PREVISION AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS: El monto por estos conceptos quedará total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizados.

DEMÁS CONDICIONES: Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones y Circular N° 1 de la presente negociación.

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

A: JOSE CUJO SA	\$ 229.325.408,00
A: SACEEM	\$ 185.412.032,00
A: YNEL LTDA	\$ 239.083.936,00

TOTAL, ADJUDICADO \$ 653.821.376,00

-2°.- Notificar a la/s firma/s interesada/s.

-3°.- Que en su oportunidad se remitan las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la República a los fines que le competen.

Vuelva a sus efectos a la Subgerencia de Compras y Contrataciones.

24.08.2023 UT513377 JAVIER SAN CRISTOBAL