



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY

## OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS

Montevideo, 31 de octubre de 2019

### Licitación Abreviada N° 30/2019

**Objeto:** Obra de control de riesgo, estudio y reparación de patologías de fachada norte.

#### Visto:

1º) El llamado a Licitación Abreviada N° 30/2019 para el día 16 de setiembre de 2019, publicado en la página de Compras Estatales y en las revistas especializadas, y para el cual se realizaron invitaciones a firmas del ramo.

2º) Que se presentaron las firmas: 1) MODILOR S.A y 2) ESTUDIO OLIVER S.R.L. Realizada la consulta al RUPE, se verificó que ambas firmas están activas.

3º) Las empresas presentaron el certificado habilitante para ofertar emitido por el RNEOP del MTOP con el valor estimado de contratación anual (VECA).

4º) La Comisión Asesora de Adjudicaciones recibió del Equipo Técnico de la Dirección General de Arquitectura el informe referente a la evaluación de las ofertas recibidas.

#### Considerando:

- El informe realizado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que recomienda la adjudicación del artículo que se detalla en la parte resolutive sobre la base de los criterios de evaluación y ponderación definidos en el numeral 20 del Pliego de Condiciones Particulares.

- La División Contaduría Central realizó el informe de disponibilidad presupuestal por un monto de hasta \$ 5.532.800.- con cargo a los recursos presupuestales correspondientes a la financiación 1.2, Art.542, Programa 348, correspondientes a Obras Críticas 2019 del P.O.R.

**Atento:** a lo dispuesto por el TOCAF 2012

**La Directora de División  
RESUELVE:**

1º) Adjudicar el objeto de la licitación referida, una vez intervenido el gasto por el Contador Central Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según el siguiente detalle:

**- A ESTUDIO OLIVER S.R.L.:**

La realización de las obras de control de riesgo, estudio y reparación de patologías de la fachada norte del Edificio Central de la Universidad de la República, por un monto de \$ 5.450.642,00 , el que se compone de la siguiente manera:

- Precio de las Obras	:	\$ 3.436.891,00
- <u>Imprevistos y extraordinarios (10 %):</u>		\$ 343.689,00
- <b>Sub – total:</b>		<b>\$ 3.780.580,00</b>
- <u>I.V.A 22 % :</u>		\$ 831.728,00
- <b>Precio total Obras:</b>		<b>\$ 4.612.308,00</b>

El monto a pagar por concepto de Leyes sociales asciende a \$ 838.334,00.- (71,8 % de un Monto imponible de \$ 1.167.596,00) por lo que el **importe total a adjudicar es de \$ 5.450.642.-**

El precio de las obras se compone del rubrado que se detalla a continuación:

- Rubro 1.1:	\$ 384.231
- Rubro 1.2:	\$ 734.057
- Rubro 1.3:	\$ 174.232
- Rubro 2:	\$ 126.816
- Rubro 3.1:	\$ 374.400
- Rubro 3.2:	\$ 702.720
- Rubro 3.3:	\$ 557.280
- Rubro 3.4:	\$ 135.000
- Rubro 6.1:	\$ 37.800
- Rubro 6.2:	\$ 56.400
- Rubro 6.5:	\$ 31.200
- Rubro 7.1:	\$ 27.600
- <u>Rubro 7.3:</u>	<u>\$ 95.155</u>
<b>Total:</b>	<b>\$ 3.436.891</b>

La firma Estudio Oliver S.R.L solicitó un acopio del 25 % y el % de descuento del precio de las obras es de 0 %. El plazo de ejecución de las obras es de 110 días hábiles.

2º) El monto total adjudicado asciende a la suma de \$ **5.450.642.-y se financiará con cargo a la Financiación 1.2, Artículo 542, Programa 348, correspondientes a Obras Críticas 2019 del P.O.R.**

3º)Notifíquese a los interesados. Cumplido, siga el trámite.

31/10/19

FECHA: .....

INTERVENIDO PREVENTIVAMENTE

ESTUDIO OLIVER S.R.L

ESTUDIO OLIVER S.R.L

ESTUDIO OLIVER S.R.L

ESTUDIO OLIVER S.R.L

ESTUDIO OLIVER S.R.L

